BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Gora

A C/M/,PECN

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR

TOM 1V B - BRANZA: SANITARNA
ZAMIENNY DO DECYZJI NR 936/2021

ROZBUDOWA KOMPLEKSU PRZYRODNICZO-EDUKACYJNEGO MINI ZOO
W RAMACH PROJEKTU PN.: "EUROPARK — WYKORZYSTANIE DZIEDZICTWA PRZYRODNICZO-
KULTUROWEGO DO ROZWOJU TURYSTYKI W OBSZARZE PRZYGRANICZNYM” WSPOLFINANSOWANEGO

INWESTYCJA: Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) W RAMACH PROGRAMU
WSPOLPRACY INTERREG V A BRANDERBURGIA-POLSKA 2014-2020
UL. BOTANICZNA W ZIELONEJ GORZE, DZ. NR 956/3, OBREB 0037, JEDNOSTKA TERYT. 086201_1
(Il ETAP — AZYL)
MIASTO ZIELONA GORA, UL. PODGORNA 22, 65-424 ZIELONA GORA
INWESTOR: - ZAKtAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ,
UL. ZJEDNOCZENIA 110, 65-120 ZIELONA GORA

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: VIl — INNE BUDOWLE

BIURO UStUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ,,ARCHPEAK” PAWEtL WYCZAtKOWSKI
UL. BRACI GIERYMSKICH 69, 65-140 ZIELONA GORA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ,,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze ponizszy projekt budowlany zostat, wykonany
zgodnie z aktualnymi wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i zostaje wydany
w stanie kompletnym w celu, jakiemu ma stuzy¢.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro ustug projektowo-wykonawczych ,,ARCHPEAK” Pawet Wyczatkowski
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Géra
Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis Data:
INSTALATOR SANITARNY Tech. 01.2022
/uprawnienia xzsx::r;:;. instalacyjno- Tadusz Kotodziejczyk 83/81/2G

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci skladowe dokumentacji projektowej Strona 1
nalezy rozpatrywac tacznie. Wprowadzanie zmian, udostgpnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.




BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Goéra [y [l el e Y — Ly

Rozbudowa Kompleksu - Przyrodniczo - Edukacyjnego
mini ZOO przy ul. Botanicznej w Zielonej Gorze
ETAP Il
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przytgcze wodociggowe

Przylqcze kanalizacji sanitarnej
Przylgcze kanalizacji technologicznej
Instalacja wody zimnej i cieptej
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja ogrzewania

Wentylacja mechaniczna

KOD CPV: 45211350-7, 45212330-8, 45216121-8, 45000000-7, 45331100-7, 45332110-1,
45330000-9, 45231112-3, 45255600-5, 45232150-8, 45332400-7, 31682210-5,
45321000-3, 45331230-7,45231112-3, 45332200-5.
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1. Przedmiot STWIOR.

Przedmiotem STWIOR s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji sanitarnych
zwigzanych z realizacjg : Rozbudowa Kompleksu Przyrodniczo - Edukacyjnego mini ZOO przy ul. Botanicznej w
Zielonej Gérze - Etap Il

2. Zakres stosowania STWIOR.
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.

3. Zakres rob6t objetych STWIOR.

Rozbudowa Kompleksu Przyrodniczo - Edukacyjnego mini ZOO przy ul. Botanicznej w Zielonej Gérze Zakres
opracowania obejmuje instalacje sanitarne . Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z projektem.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
- montaz rurociggoéw i kanatéw
- montaz armatury i uzbrojenia
- montaz grzejnikéw i nagrzewnic
- badanie instalacji
- wykonanie izolacji termicznej

- regulacja dziatania instalacji

Wszystkie instalacje maja by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami, prawem
budowlanym ( aktualnie obowigzujacym), regutami techniki, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
oraz muszg by¢ przygotowane do bezusterkowego odbioru przez SANEPID, PIP i PSP

4.0gélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa , specyfikacjg
technicznga, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie zart. 5,22, 23 i 28 Prawo budowlane,
,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych ,, COBRTI INSTAL” , Warszawa2003 i,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych . Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno
—budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materialy lub materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowal obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne , nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano —
montazowych . Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi normami , oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji. Wraz z zawartymi w kosztorysie przetargowym danymi odnosnie
poszczegdlnych swiadczen uwaza sie za oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz uznanych
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zasad techniki oraz montazu. Wszelkie urzadzenia i czesci instalacji nalezy wyposazy¢ w oprzyrzagdowanie

wymagane do ich nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym uzytkowaniu.
5. Zakres robot i opis rozwigzan
5.1 Przytacze wodociggowe

Projektowane przytgcze do budynku zabiegowego wykonac z rur cisnieniowych PE100 SDR11 w zakresie
$rednic @2 mm PN16 np. firmy Wavin faczonych za pomoca zgrzewania doczotowego. Wiaczenie wykonaé
do projektowanej sieci wodociggowej wykonanej dla | etapu inwestycji.

Jako zasuwe odcinajaca przyjeto zasuwe zeliwng kotnierzowg z klinem GGG-40 pokrytg gumg EPDM typ AVK
ARMADAN w Pniewach lub firmy HAWLE. Zasuwe nalezy wyposazy¢ w obudowe teleskopowg z wrzecionem ze
stali ocynkowanej w ostonie HDPE z kotpakiem zeliwnym GG-25 i skrzynke uliczng z zeliwa szarego GG-20 z
korpusem HDPE z oraz trwale oznakowac tabliczkg orientacyjng zgodnie z normg PN-B-09700. Skrzynke zeliwng
zamontowang przy drazku zasuw nalezy obetonowac w promieniu 0,5 m.

Do pomiaru zuzytej wody dla potrzeb socjalno bytowych stanowi wodomierz dla | etapu inwestycji zlokalizowany
w studzience wodomierzowe;.

Zgodnie z instrukcjg montazu rurociggdw polietylenowych nie wymaga sie stosowania blokéw oporowych na
zatamaniach projektowanej sieci. W budowie rurociggéw PE , zastosowanie blokéw oporowych i podporowych
wystepuje jedynie przy mieszanym zestawie materiatowym. Na projektowanej sieci nalezy wykonaé bloki
podporowe w celu wyréwnania parcia na podtoze w dnie wykopu pod elementami z zeliwa. Z uwagi na
wystepujgce duze zageszczenie drzew, dla zabezpieczenia sieci prowadzenie rur w poblizu drzew nalezy
wykona¢ w rurach ostonowych

Przewody nalezy uktadac na podsypce piaskowej grubosci 15 cm oraz dokona¢ obsypke 30 cm ponad
wierzch rury ( po zageszczeniu). Trzeba zwrécic szczegdlng uwage na zageszczenie gruntu. Pierwsza warstwa, az
do osi rury, powinna by¢ ostroznie zageszczona (unikniecie uniesienia rury). Pod drogg grunt musi byc
zageszczony do 97%, w pozostatym terenie 85 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Trase sieci oznaczy¢ ukfadajgc w odlegtosci 20 cm nad rurociggiem tasme z folii koloru niebieskiego z
metalowa wktadka. Koncéwki metalowe potgczy¢ trwale z podstawami trzpieni do zasuw. Armatura sieci
wodociggowej powinna by¢ oznakowana za pomocg jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700.

Przewdd po utozeniu i przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac¢ geodezyjne i zgtosi¢ do odbioru do ZWiK w
Zielonej Gérze.

5.1.1. Préby szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ préby
szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na zadanie
uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzic¢ prébe catego odcinka.

Sposéb przeprowadzenia i petny zakres zwigzany z prébami szczelnosci wykonaé wg normy PN-81/B-
10725.

Przed przystgpieniem do préby szczelnosci nalezy spetnic¢ nastepujace warunki:

- odcinek przewodu powinien by¢ zabezpieczony na catej swojej dtugosci przed wszelkimi przemieszczeniami —

wykonana dokfadnie obsypka
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- wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne

- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura nie moze by¢ nizsza niz 1°C.
- temperatura wody przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C
- napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 24 godziny w celu
ustabilizowania

- po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 min sprawdzac jego poziom

- caly przewéd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw na
poszczegolnych odcinkach oraz po jego zasypaniu z wyjatkiem miejsc faczenia odcinkéw.

Cisnienie prébne powinno wynosic:

- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa

Pp =1,5 x pr lecz nie mniej niz 1Mpa

- dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, w rurach ostonowych
Pp =2x pr lecz nie mniej niz 1Mpa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewdd poddac ptukaniu uzywajgc w tym celu
wody wodociggowej. Predkos¢ wody w przewodzie powinna umozliwic¢

usuniecie wszystkich zanieczyszczen wystepujacych w rurociggu. Woda ptuczaca po
zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym.

Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu nalez to wykonaé za pomoca np.
roztworu wodnego wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie
1:I podchlorynu sodu na 500 | wody). Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie
go przeptukac.

5.1.2. Elementy instalacji - wg przedmiaru roboét

5.2 Przytacze kanalizacyjne

Odprowadzenie sciekdw sanitarnych z projektowanego budynku przewiduje sie do studni na
wewnetrznym systemie kanalizacji sanitarnej @ 160 mm, na terenie Ogrodu Botanicznego, zgodnie z planem
sytuacyjnym wykonane dla | etapu budowy.

Projektowang kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur kanalizacyjnych kl. SN 8 PVC np. firmy Wavin o
jednorodnej strukturze w zakresie $rednic od (160 mm tgczonych na uszczelki gumowe. .

Potaczenie rur PVC ze studzienkami rewizyjnymi nalezy wykona¢ poprzez osadzenie wczesniej w Sciance
studzienek wstawki studziennej dla rur PVC. Otwdr winien by¢ wypetniony materiatem plastycznym co
zabezpieczy rurociag przed zatamaniem przy nieréwnym osiadaniu rurociggu i studni.
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Studnie rewizyjne zgodnie z profilem zastosowano jako studnie niewtazowe, wykonane z tworzywa sztucznego
studzienek kanalizacyjnych o $rednicy d=315 mm o trzonie z rury karbowanej wraz z rurg teleskopowq i
dostosowanym do niej systemowym wtazem zeliwnym B125 w terenie zielonym oraz D400 w drogach.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy uktada¢ na wczesniej wykonanej podsypce piaskowej grubosci 20 cm. Po
wykonaniu przegladu technicznego i wykonaniu préby szczelnosci rurocigg obsypac warstwa piasku grubosci 30
cm nad wierzch rury z ubiciem na mokro, a nastepnie zasypac gruntem rodzimym ubijajgc warstwami co 20 cm.
Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ min. 95 %.

Préby szczelnosci rurociggu nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaét.

Przed zasypaniem kanatu nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne i przeprowadzi¢ przeglad kamerg TV i z
pozytywnym wynikiem zgtosi¢ do odbioru technicznego do ZWiK w Zielonej Gérze.

5.2.1.Roboty ziemne

- Wykopy na trasie projektowanego wodociggu i kanalizacji sanitarnej wykonywane bedg mechanicznie irecznie
. W miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego (w szczegdlnosci istniejgce korzenie drzew, kable
telekomunikacyjne, energetyczne) nalezy roboty ziemne wykonaé recznie w wykopie wasko przestrzennym,
odeskowanym.

- Podsypka rurociagu

Na catej dtugosci wykona¢ podsypke z piasku sortowanego o grubosci 15 cm. Podsypka umozliwi zachowanie
niezbednych spadkéw ujetych w niniejszym projekcie.

- Obsypka rurociggu
Utozony odcinek rur kanalizacyjnej po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jego spadku,

wymaga zestabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysoko$¢ 10 cm ponad
wierzch rury (w koncowej fazie robdét obsypke uzupetnia sie do 30 cm). Obsypke nalezy wykonywaé z
zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegaja zasypaniu piaskiem po prébie
szczelnosci ztacz danego odcinka.

Obsypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci do 1/3 Srednicy rury (0,1m-0,3 m) zageszczajac kazdg warstwe.
Migzszosci poszczegdlnych warstw mogg by¢ rézne w zaleznosci od sprzetu i warunkéw zageszczania. Warstwe
obsypki do osi rury nalezy wykona¢ doktadnie tak aby unikng¢ powstania pustych przestrzeni pod rurg. W trakcie
obsypki grunt nalezy podawac z najmniejszej mozliwej wysokosci. Podsypke nalezy zageszcza¢ réwnomiernie
warstwami tak aby unikna¢ zniszczenia lub przemieszczenia sie rurociagu.

5.2.2. Elementy instalacji - wg przedmiaru robét

5.3. Zewnetrzna sie¢ kanalizacji technologicznej - Il etap

Odprowadzenie S$ciekow technologicznych z budynku nr 1A, budynek zabiegowo - wolierowy
przewiduje sie do projektowanego zbiornika bezodptywowego na scieki technologiczne o pojemnosci catkowitej
2,80 m3

Projektowang kanalizacje technologiczng wykona¢ z rur kanalizacyjnych kl. S PVC firmy Wavin o

jednorodnej strukturze o $rednicy @160 mm faczonych na uszczelki gumowe
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Studnie rewizyjne zgodnie z profilem zastosowano jako studnie niewtazowe, wykonane z tworzywa sztucznego

studzienek kanalizacyjnych o $rednicy d=315 mm o trzonie z rury karbowanej wraz z rurg teleskopowq i
dostosowanym do niej systemowym wiazem zeliwnym D400.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy uktada¢ na wczesniej wykonanej podsypce piaskowej grubosci 20 cm. Po
wykonaniu przegladu technicznego i wykonaniu préby szczelnosci rurocigg obsypaé warstwa piasku grubosci 30
cm nad wierzch rury z ubiciem na mokro, a nastepnie

zasypac gruntem rodzimym ubijajgc warstwami co 20 cm. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ min. 95 %.
Préby szczelnosci rurociggu nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaét.

Przed zasypaniem kanatu nalezy wykonaé pomiary geodezyjne i przeprowadzi¢ przeglad kamerg TV po
zagospodarowaniu terenu i z pozytywnym wynikiem zgtosi¢ do odbioru technicznego do ZWiK w Zielonej Gérze.

5.3.1. Roboty ziemne

Wykopy na trasie projektowanego wodociggu wykonywane bedg mechanicznie i recznie. W miejscach
istniejgcego uzbrojenia podziemnego ( w szczegdlnosci kable telekomunikacyjne i energetyczne) bezwzglednie
nalezy roboty ziemne wykona¢ recznie. Przy projektowaniu przewodéw wodociggowych nalezy uwzglednic¢
mozliwos$¢ przemarzania gruntu i zamarzania w nim wody. Gtebokos¢ utozenia przewodu w gruncie uzalezniona
jest od gtebokosci przemarzania (wg normy PN-81/B-03020 i PN-81/B-10725) i $rednicy rurociggu. W przypadku
utozenia przewodu ptycej nalezy go ociepli¢ np. warstwa zuzla o grubosci podanej w ponizszej tabeli:

Gtebokos¢ Migzszos¢ przykrycia Grubosc
Strefa przemarzania dn dn warstwy ocieplajacej
<1000 mm >1000 mm

[m] [m] [m] [cm]
I 0,8 1,2 1,0 20
Il 1,0 1,4 1,2 25
1] 1,2 1,6 1,4 30
IV 1,4 1,8 1,6 40

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w
normach: BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze”, BN-
62/8836-01 ,Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania” w powigzaniu z PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i
okreslenia”.

5.4. Instalacja wody zimnej i cieptej

Budynki dla Il etapu rozbudowy mini ZOO zasilane beda w wode z miejskiej sieci wodociggowej o Srednicy 100
mm w ulicy Botanicznej. Pomiar wody bedzie sie odbywat wodomierzem zlokalizowanym w studzience
wodomierzowej zlokalizowanej za wigczeniem do sieci miejskiej , pomiar dla projektowanego mini zoo.

Przewody rozprowadzajgce zimng i cieptg wode w budynku wykona¢ z rur wielowarstwowych o $rednicach
zgodnie 1z czescig rysunkowq opracowania. Rurociagi nalezy izolowa¢ otulinami z pianki np Thermoflex o
grubosci 20 mm dla rur o Srednicy wewnetrznej do 22 mm i 30 mm dla rur o $rednicach 22-35 mm .

Podejscia pod przybory od dotu .
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Przewody do przybordéw prowadzi¢ w bruzdach sciennych z zastosowaniem otulin lub wewnatrz Scianek

systemowych. Nalezy zachowac¢ spadki 0,3 % w kierunkach pokazanych z czesci rysunkowej.
Przy przejsciach przez sciany stosowac stalowe rury ochronne.

Woda ciepta na potrzeby bytowo-gospodarcze przygotowana bedzie w podumywalkowych
pojemnosciowych podgrzewaczach wody o pojemnosci 10 |, moc elektryczna 1,5 kW

W trakcie montazu nalezy zadba¢ o wtasciwe mocowanie oraz prowadzenie przewoddéw bioragc pod uwage ich
rozszerzalnos¢ termiczna zgodnie z instrukcjag montazu wtasciwg dla danego systemu.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ ptukanie woda o mozliwie duzej predkosci przeptywu, a
nastepnie poddac je prdbie szczelnosci zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”, tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

WYMAGANIA IZOLACJI CIEPLNEJ PRZEWODOW | KOMPONENTOW - tab. nr 1

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W(mK))1

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 [Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4  Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub 1/2 wymagan poz. 1-4

stropy , skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone w

komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 1/2 wymagan poz. 1-4
pomieszczeniami réoznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji 40 mm
cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji 80 mm
cieplnej budynku)
10 |Przewody izolacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku 50 % wymagan z poz. 1-4
11 |przewody izolacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100 % wymagar z poz. 1-4
Uwaga :

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjne;j .
2) izolacja wykonana jako powietrznoszczelna

5.4.1. Elementy instalacji - wg przedmiaru robét
5.5. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Odptywy sanitarne z budynkéw w Il etapie rozbudowy mini ZOO odprowadzane sa do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przytgcze i wewnetrzng siec¢ kanalizacji sanitarnej . Wewnetrzna
instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku wykonac z rur i ksztattek PVC kielichowych klasy SN
W pomieszczeniach, do ktdérych zostata doprowadzona woda, znajdujg sie podejscia kanalizacyjne,
umozliwiajgce odprowadzenie sciekdw z przyborow sanitarnych poprzez piony kanalizacyjne gtéwnym
przewodem odptywowym na zewnatrz budynku.

Piony kanalizacyjne zaopatrzone beda ,na wysokosci 0,35 m nad posadzka, w czyszczak umozliwiajacy
okresowe czyszczenie kanalizacji, natomiast szczyty pionéw zakoriczone sg rurami wywiewnymi,
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wyprowadzonymi 0,5 m ponad krawedz dachu, lub zaworem napowietrzajgcym montowanym na pionie
powyzej najwyzszego odptywu.

Przy przejsciach przez fundamenty , rury kanalizacyjne zabezpieczy¢ stalowymi rurami ochronnymi, a
wolng przestrzen miedzy sciankami rur wypetni¢ plastycznym materiatem nie powodujgcym korozje.
Przewody uktadaé ze spadkiem zgodnie z czescig rysunkowg w wykopach na posypce piaskowej gr. 15-20 cm
uprzednio zageszczonej. Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym bez kamieni i innych ostrych przedmiotéw.
Przed wykonaniem zasypki, instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy poddaé proébie szczelnosci poprzez zalanie
wodg odcinkéw poziomych do wysokosci kolan tgczacych je z pionami.
Pozostatg czesc instalacji nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu wody
5.5.1. Elementy instalacji - wg przedmiaru roboét

5.6. Instalacja kanalizacji technologicznej

Odptywy technologiczne z pomieszczen dla ptakéw odprowadzane sg poprzez wypusty Sciekowe o Srednicy
100 mm do bezodptywowego zbiornika na scieki o pojemnosci 2,8 m3 zlokalizowanego na dziatce Inwestora,
zgodnie z planem zagospodarowania..

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku wykonaé z rur i ksztattek PVC kielichowych
klasy SN 4.
W pomieszczeniach, do ktérych zostata doprowadzona woda, znajduja sie podejscia kanalizacyjne, umozliwiajgce
odprowadzenie $ciekdw z przyborow sanitarnych  poprzez piony kanalizacyjne gtéwnym przewodem
odptywowym na zewnatrz budynku.

Piony kanalizacyjne zaopatrzone bedga ,na wysokosci 0,35 m nad posadzkg, w czyszczak umozliwiajacy
okresowe czyszczenie kanalizacji, natomiast szczyty pionéw zakoiczone sg rurami wywiewnymi,
wyprowadzonymi 0,5 m ponad krawedz dachu, lub zaworem napowietrzajgcym montowanym na pionie powyzej
najwyzszego odptywu.

Przy przejsciach przez fundamenty , rury kanalizacyjne zabezpieczy¢ stalowymi rurami ochronnymi, a
wolng przestrzen miedzy sciankami rur wypetnié plastycznym materiatem nie powodujgcym korozje.

Przewody ukfadaé ze spadkiem zgodnie z czescig rysunkowg w wykopach na posypce piaskowej gr. 15-20 cm
uprzednio zageszczonej. Wykopy zasypac gruntem rodzimym bez kamieni i innych ostrych przedmiotéw.

Przed wykonaniem zasypki, instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy poddaé proébie szczelnosci poprzez zalanie
wodg odcinkéw poziomych do wysokosci kolan tgczgcych je z pionami.

Pozostata cze$¢ instalacji nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu wody

5.6.1. Elementy instalacji - wg przedmiaru roboét
5.7 Instalacja ogrzewania

Ogrzewanie budynkéw realizowane bedzie za pomoca elektrycznych mat grzewczych wg projektu instalacji
elektrycznych. Zapotrzebowanie ciepta podano na rzutach budynku.

5.8 Wentylacja mechaniczna

W projektowanym budynku zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewng za
pomocya rekuperatora zamontowanego na nieuzytkowym poddaszu. .

Nawiew i wywiew powietrza do pom. ze zwierzetami przewiduje sie za pomocg nawiewnikow i wywiewnikow
zamontowanych w stropie Anemostaty nawiewne i wywiewne ze skrzynkami rozpreznymi z przepustnicami .

W pomieszczeniach przygotowaniu positkdw, socjalnym i zabiegowym projektuje sie niezaleine
rekuperatory montowane w $cianach zewnetrznych tych pomieszczen.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne typu spiro z blachy stalowej ocynkowanej. Wszystkie zaprojektowane
przewody i ksztattki wentylacyjne nalezy wykonaé wg systemu np. LindabSafe lub réwnorzedne . System sktada
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sie z szybkomontowalnych przewoddow i facznikdw ze szwem spiralnym i z podwdjnym , fabrycznie

zamontowanym uszczelnieniem z gumy EPDM . Podwdjna uszczelka zapewnia mocne i trwate potfaczenia

Przewody wentylacyjne nalezy mocowac przy pomocy typowych podparé i podwieszen za posrednictwem
elastycznych podktadek z gumy o twardosci 60 Sh

Jako elementy nawiewne przewiduje sie montaz nawiewnikéw sufitowych typu LCA z okragtym
nawiewnikiem z zamknietym panelem frontowym przeznaczonym do nawiewu i wywiewu powietrza .
Przewiduje sie , ze nawiewniki zamontowane bedg w komorach wyréwnawczych typu MBT i MBF z
bezobstugowg przepustnicy i kryzg umozliwiajgcg tatwe i szybkie ustawienie przeptywu objetosciowego .

Ciggi wentylacyjne nawiewne i wywiewne przechodzgce przez pomieszczenia znajdujace sie w réznych
strefach pozarowych nalezy wyposazy¢ w klapy pozarowe z wyzwalaczem termicznym .

Instalacja po wykonaniu powinna by¢ poddana oczyszczeniu i przedmuchaniu. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢
rozruch i regulacje z wykonaniem pomiardw wydajnosci urzgdzen (wentylatory i kratki) Prace rozruchowe
wykonaé wg. PN--79/B--10440 "Wentylacja mechaniczna przy odbiorze "oraz "Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych-czes¢ II"

5.8.1. Elementy instalacji - wg przedmiaru robot

5.8.2. Obliczenia ilosci powietrza

Nr Nazwa pomieszczenia Kubatura llo$¢ powietrza Krotnos¢ wymian
02 Korytarz 32,40 35 1
03 Pom przygotowania positkdw 8,10 30 3,7
04 Przedsionek 4,8 20 4,2
05 WC personelu 4,8 50 10,4
06 Pom socjalne 23,1 75 3,20
07 Pom ptakéow 19,8 60 3,0
08 Pom ptakow 19,8 60 3,0
09 Pom kwarantanny 13,2 40 3,0
010 Pom zabiegowe 40,5 120 3,0
011 Odchowanie 36,6 100 2,7
012 Pom ptakow 15,0 50 3,3
013 Pom ptakow 15,0 50 3,3
014 Pom ptakéow 21,9 70 3,1

6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SWiOR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ nastepujgco:
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6.1 Dziennik budowy -opatrzony pieczecia Zamawiajgcego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt, z ponumerowanymi

stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych < odbioréw Robodt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem

6.2 Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu Kosztorys ofertowy -wyceniony kosztorys Slepy.

6.3 Kosztorys Slepy -wykaz robdt wraz z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

6.4 Materiaty -wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjy Projektowg (DP) i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

6.5 Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. Projektant-
uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j

6.6 Przedsiewziecie budowlane -kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego
potgczenia

6.7 Rysunki -czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robot.

6.8 Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowga, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

7. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB, ST, przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlana.

7.1 Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robdét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, S T i ewentualnymi
wskazdéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje
plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robdt, dostaw inwestorskich, materiatéow z
demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi
komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za
zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

7.2 Ochrona i utrzymanie robét Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrone robét oraz mienia inwestora

przekazanego razem z placem budowy.
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Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru

inwestorskiego powinien rozpocza¢ roboty utrzyma n i owe nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania pod
rygorem: wstrzymania robdét z winy Wykonawcy.

7.3 Zgodnosc rob6t z PBi ST

Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego (np. protokdty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowig o
zamowionym zakresie i sg integralng cze$¢ umowy a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw w PB lub ich opuszczaé. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor
nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych btedéw wezwie projektanta do ich usuniecia)

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST. Dane okreslone w PBiw ST
uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB lub S T i wptynie to na zmiane parametréw
wykonanych elementéw budowli, to taki materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od
nowa na koszt Wykonawcy.

8. Projekt Budowlany

Projekt budowlanym obejmuje
1. Projekt budowlany

2. Przedmiar rob6t budowlanych
3. Specyfikacje Techniczne

9. Teren budowy

9.1 Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania terenu
budowy.

- oSwiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy
robot)

- liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imie, nazwisko, imiona rodzicéw, data i
miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, date wydania i przez kogo
wydany)

- liste samochoddéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu
rejestracyjnego, dane kierowcy)

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu przekazania placu budowy

Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi
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uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej punkty osnowy

geodezyjne;j.

Wykonawca wykona z materiatéw witasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w
sposob uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem)

9.2 Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektorem nadzoru
inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy .Koszt zabezpieczenia prowadzonych robot
nie podlega odrebnej zaptacie.

10. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
10.1 Stosowanie sie do ustaler prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy
wydane przez wtadze miejscowe, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotamii jest w petni odpowiedzialny
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub
innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.
Jesli nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one
Wykonawce.

10.2 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji ich lokalizacji,
dostarczonych w ramach planu przez Inwestora.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania roboét.

10.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie:

-podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb.

11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia NiQ dopuszcza sie

uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o

natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot bedy miaty Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke,

jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiatéw szkodliwych z
demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowe] optacie.

12. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os
trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w
wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

13. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé bedzie przepisow dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowej.

14. MATERIALY
14.1 Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania i odpowiednie $wiadectwa badania jakosci, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiatu z danego Zrédfa nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatéw z tego zZrddta. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w

czasie prowadzenia robét. Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub o nie zadawalajgce;j

jakosci, Wykonawca powinien zmienic zrodto zaopatrywania w materiaty.

Niniejsza dokumentacja stanowi wtasnos¢ B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski i moze by¢ wykorzystywana zgodnie z zaméwieniem. Czesci skladowe dokumentacji projektowej Strona 15
nalezy rozpatrywac tgcznie. Wprowadzanie zmian, udostepnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Pawet Wyczatkowski.




BIURO USLUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEL WYCZALKOWSKI
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Goéra [y [l el e Y — Ly

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach wykanczanych widocznych z jednego miejsca powinny

by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego
procesu eksploatacji.

14.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatéw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko liczac sie z tym, ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

14.3 Inspekcja wytworni

Wytwornie, zaréwno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego moga by¢ kontrolowane w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami S T.

W czasie przeprowadzania inspekgcji inspektor bedzie miat zapewnione.
-Wspétprace i pomoc Wykonawcy

-Wolny dostep w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni gdzie odbywa sie proces produkcji materiatow
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

14.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do wbudowania

byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci, oraz byty dostepne do kontroli
przez inspektora nadzoru inwestorskiego Przechowywanie materiatdw musi sie odbywaé na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w sposéb skuteczny zabezpieczone byly przed
dostepem o0sdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakoriczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu

15. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
W P8 i ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z P8 i ST. Sprzet nalezacy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet
winien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na
zadanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania ,tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow

technologicznych, zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robat.
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Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do

ktorych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.
16. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

17. WYKONANIE ROBOT
17.1 Ogodlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ stosowanych materiatéw
i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST, PZ) oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robét zgodnie
z wymiarami i rzednymi odniesionymi w P8 lub przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wysokosci nie odniesione w P8 i nie podane przez inspektora nalezy wyznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi
obowigzujacymi przepisami.

5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora dotyczagce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, P8, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony
do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych. Polecenia inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakornczenia robdt,
inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

17.2 Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru PZJ, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z PB, S T oraz poleceniami i ustaleniami inspektora.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) Czes¢ ogodlng opisujaca:
-organizacje wykonania robdt w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt;

-Bhp;

-Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

-Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych robadt;
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b) Cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem;
-sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymogom;
17.3 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s okreslone w S T i
normach. W przypadku, gdy nie

zostaty one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodne z
PB.

18. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie
Inspektora nadzoru.

18.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét przedstawionego przez Wykonawce w PZJ, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami S T na podstawie wynikow dostarczonych przez
Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg nie wiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

19. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na
budowe winna posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i
legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

20. Dokumenty budowy

20.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w okresie

trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokdty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

-date przyjecia i zakres obowigzkdéw oséb funkcyjnych na budowie -date przyjecia placu budowy -date
rozpoczecia roboét

-uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramow robot
-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, -uwagi i
polecenia Inspektora,

-daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania
-zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i korncowych odbioréw robat,
-wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB,

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot, -dane dotyczace
sposobu zabezpieczenia robat,

-dane dotyczace jakosci materiatéw, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je prowadzit -wyniki
prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je prowadzit, -inne istotne informacje o przebiegu
robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawiane Inspektorowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

20.2 Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
stanowi¢ zatacznik do protokétu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:

-decyzja pozwolenia na budowe
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-protokot przekazania placu budowy

-protokot -szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie
-inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze

-harmonogram budowy

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
-protokoty odbioru robot

-protokoty z narad i ustalen

-dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajacych
utylizacji

-korespondencja na budowie

20.3 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.
21. OBMIAR ROBOT
21.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres rob6t do wykonania zgodnie z PB i ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.

21.2 Rodzaje odbioréw

Roboty remontowe, podlegajg nastepujagcym etapom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi robét zanikajacych

-odbiorowi czesciowemu, elementéw robot

-odbiorowi kornicowemu, ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu

21.3 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz wciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

21.4 Odbior czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

21.5 Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakorniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy
dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6 .W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do
odbioru Inwestor powiadomi pisemnie

Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji
nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB i ST. W toku odbioru ostatecznego
komisja zapozna sie z realizacjg robdt, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robodt
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub S T z uwzglednieniem tolerancji i

nie ma wiekszego wptywu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osdb, zwierzat i mienia, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

21.6 Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidor pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

21.7 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:
-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi

-Dziennik budowy -oryginat i kopie

-Obmiar robot
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-Dokumenty ustalajace wartos¢ koricowg robét (kalkulacje koricowa, kosztorys koricowy)

-Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne)

-Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

-Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzgdzen
-Sprawozdania techniczne z préb ruchowych

-Protokoéty prob i badan

-Protokoty odbioru robét zanikajgcych

-Rozliczenie z demontazu

-Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi
-Wykaz przekazywanych kluczy

-Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym
-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym
przez komisje.

22. PODSTAWA PLATNOSCI
22.1 Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest protokét stanu zaawansowania rob6t wykonanych przez Wykonawece, a przyjetych przez
Inwestora, zgodnych z zawartg umowa.

Wartos$¢ przedmiotu umowy uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone w ST i PS.

Cena wynikajaca z kosztoryséw ofertowych obejmuje:
- robocizne,
- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie w sktad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz

budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
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- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow, ktére moga wystgpic

w czasie realizacji robot,

- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robét objetych umowa jest ceng ostateczna.
23. PRZEPISY ZWIAZANE

e PNENISO 6946 Opodr cieplny i wspodtczynnik przenikania ciepta

e PNEN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

e PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania

e PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi, przeponowymi.

e PN 76/B 02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

e PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000

e Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe,

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

wyd. przez PKTSGGiK Warszawa 1994r.,

e - lInstrukcjg montazowa rurociggéw z PE uktadanych w gruncie,

e -Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr. 121, poz.1139 : 2003),

e -PN-91/M-54910 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w potaczenia

e PN-83/B-03430 wraz ze zmiang AZ.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

e PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

* PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

e PN-76/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

e PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczerh w budynkach.

e PN-78/B-10440 - Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

e PN-B-76002:1996 — Wentylacja — Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

e PN-B-76003:1996 — Wentylacja i klimatyzacja — Filtry powietrza — Klasy jakosci.

e PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczerh w budynkach.

Dopuszczalne wartosci dzwieku w pomieszczeniach.

e PN-EN 12599:2002 -Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

e Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

e Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku.

e Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa.

e Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Inne
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Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 2,

Warszawa, sierpien 2001

Nie wymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiqzku

stosowania wymogow zawartych w prawie polskim.
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