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Rozbudowa Kompleksu - Przyrodniczo - Edukacyjnego  
mini ZOO przy ul. Botanicznej  w Zielonej Górze  

ETAP II 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

Przyłącze   wodociągowe 

Przyłącze kanalizacji  sanitarnej 

Przyłącze kanalizacji  technologicznej 

Instalacja wody zimnej i ciepłej 

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Instalacja ogrzewania 

Wentylacja mechaniczna 

 

KOD CPV:  45211350-7, 45212330-8, 45216121-8, 45000000-7, 45331100-7, 45332110-1,   
                   45330000-9, 45231112-3, 45255600-5, 45232150-8, 45332400-7, 31682210-5, 
                   45321000-3, 45331230-7, 45231112-3, 45332200-5.  
Spis treści : 
 
1  Przedmiot STWiOR 
2  Zakres stosowania STWiOR. 
3  Zakres robót objętych STWiOR. 
4  Wymagania ogólne 
5.  Zakres robót i opis rozwiązań 
5.1  Przyłącze wodociągowe 
5.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej  
5.3. Instalacja wody zimnej i ciepłej 
5.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
5.5. Instalacja ogrzewania 
5.6. Wentylacja mechaniczna     
6    Określenia podstawowe 
6.1 Dziennik budowy 
6.2 Kierownik budowy 
6.3 Kosztorys ślepy 
6.4 Materiały 
6.5 Polecenia inspektora nadzoru 
6.6 Przedsięwzięcie budowlane 
6.7 Rysunki 
6.8 Zadanie budowlane 
7    Ogólne wymagania dotyczące robót 
7.1 Zakres robót 
7.2 Ochrona i utrzymanie robót 
7.3 Zgodność robót z PB i ST 
8    Projekt budowlany 
9   Teren budowlany 
9.1 Przekazanie terenu budowy 
9.2 Zabezpieczenie terenu budowy 
10 Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
10.1 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
10.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
10.3 Ochrona Środowiska  w czasie wykonywania robót 
11  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
12  Ochrona p.poż 
13  Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 
14 Materiały 
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14.1 Akceptowanie użytych materiałów  
14.2 Materiały nie odpowiadające wymogom 
14.3 Inspekcja wytwórni 
14.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
15  Sprzęt 
16  Transport 
17  Wykonanie robót 
17.1 Ogólne zasady wykonania robót 
17.2 Program zapewnienia jakości ( PZJ ) 
17.3 Zasady kontroli jakości robót 
18   Badania i pomiary 
18.1 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
19   Atesty jakości materiałów i urządzeń 
20  Dokumenty budowy 
20.1 Dziennik budowy 
20.2 Dokumenty laboratoryjne 
20.3 Przechowywanie dokumentów budowy 
21  Obmiar 
21.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
21.2 Rodzaje robót 
21.3 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
21.4 Odbiór częściowy 
21.5 Odbiór ostateczny ( końcowy ) 
21.6 Odbiór pogwarancyjny 
21.7 Dokumenty odbioru ostatecznego 
22  Podstawa płatności 
22.1 Ustalenia ogólne 
23  Przepisy związane 
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1. Przedmiot STWiOR. 

Przedmiotem STWiOR są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót  instalacji sanitarnych 

związanych z realizacją :  Rozbudowa Kompleksu Przyrodniczo - Edukacyjnego mini ZOO przy ul. Botanicznej w 

Zielonej Górze  - Etap II 

2. Zakres stosowania STWiOR.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1. 

3. Zakres robót objętych STWiOR. 

 Rozbudowa Kompleksu Przyrodniczo - Edukacyjnego mini ZOO przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze Zakres 

opracowania obejmuje instalacje sanitarne . Instalacje należy wykonać zgodnie z projektem. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 - montaż rurociągów i kanałów 

 - montaż armatury i uzbrojenia 

 - montaż grzejników i nagrzewnic 

 - badanie instalacji 

 - wykonanie izolacji termicznej 

 - regulacja działania instalacji 

 

Wszystkie instalacje maja być wykonane zgodnie  z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, prawem 

budowlanym ( aktualnie obowiązującym), regułami techniki, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  

oraz muszą być przygotowane do bezusterkowego odbioru przez SANEPID, PIP i PSP 

 4.Ogólne wymagania 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową , specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22 , 23 i 28 Prawo budowlane, 

„ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych „ COBRTI INSTAL” , Warszawa2003 i „ 

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych . Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe” 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno 

– budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez 

inne materiały lub materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 

odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w 

dokumentacji technicznej na  inne , nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 

montażowe należy realizować zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych . Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi normami , oraz innymi przepisami 

dotyczącymi przedmiotowej instalacji. Wraz z zawartymi w kosztorysie przetargowym danymi odnośnie 

poszczególnych świadczeń  uważa się za oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz uznanych 
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zasad  techniki oraz montażu. Wszelkie urządzenia i części instalacji należy wyposażyć w oprzyrządowanie 

wymagane do ich nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym użytkowaniu. 

5. Zakres robót  i opis rozwiązań 

5.1 Przyłącze wodociągowe 

 Projektowane przyłącze do budynku zabiegowego wykonać z rur ciśnieniowych PE100 SDR11 w zakresie 

średnic   φ32  mm  PN16 np.  firmy Wavin łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego. Włączenie wykonać  

do projektowanej sieci wodociągowej wykonanej  dla I etapu inwestycji.  

Jako zasuwę odcinającą przyjęto zasuwę żeliwną kołnierzową z klinem GGG-40 pokrytą gumą EPDM typ AVK 

ARMADAN w Pniewach lub firmy HAWLE.  Zasuwę należy wyposażyć w obudowę teleskopową z wrzecionem ze 

stali ocynkowanej w osłonie HDPE z kołpakiem żeliwnym GG-25 i skrzynkę uliczną z żeliwa szarego GG-20 z 

korpusem HDPE z oraz trwale oznakować tabliczką orientacyjną zgodnie z normą PN-B-09700. Skrzynkę żeliwną 

zamontowaną przy drążku zasuw należy obetonować w promieniu 0,5 m. 

Do pomiaru zużytej wody dla potrzeb socjalno bytowych stanowi wodomierz  dla I etapu inwestycji zlokalizowany  

w studzience wodomierzowej.   

Zgodnie z instrukcją montażu rurociągów polietylenowych nie wymaga się stosowania bloków oporowych na 

załamaniach projektowanej sieci. W budowie rurociągów PE , zastosowanie bloków oporowych i podporowych 

występuje jedynie przy mieszanym zestawie materiałowym. Na projektowanej sieci należy wykonać bloki 

podporowe w celu wyrównania parcia na podłoże w dnie wykopu pod elementami z żeliwa. Z uwagi  na 

występujące  duże zagęszczenie drzew, dla zabezpieczenia sieci prowadzenie rur  w pobliżu  drzew należy 

wykonać  w rurach osłonowych   

 Przewody należy układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm oraz dokonać obsypkę 30 cm ponad 

wierzch rury ( po zagęszczeniu). Trzeba zwrócić szczególną uwagę na zagęszczenie gruntu. Pierwsza warstwa, aż 

do osi rury, powinna być ostrożnie zagęszczona (uniknięcie uniesienia rury). Pod drogą grunt musi być 

zagęszczony do 97%, w pozostałym terenie 85 % zmodyfikowanej wartości Proctora.  

 Trasę sieci oznaczyć układając w odległości 20 cm nad rurociągiem taśmę z folii koloru niebieskiego z 

metalową wkładką. Końcówki metalowe połączyć trwale z podstawami trzpieni do zasuw. Armatura sieci 

wodociągowej powinna być oznakowana za pomocą jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700. 

Przewód po ułożeniu i przed zasypaniem należy zinwentaryzować geodezyjne i zgłosić do odbioru do ZWiK w 

Zielonej Górze. 

5.1.1. Próby szczelności, płukanie i dezynfekcja 

  W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby 

szczelności. Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu ale na żądanie 

użytkownika należy również przeprowadzić próbę całego odcinka. 

 Sposób przeprowadzenia i pełny zakres związany z próbami szczelności wykonać wg normy PN-81/B-

10725. 

Przed przystąpieniem do próby szczelności należy spełnić następujące warunki: 

- odcinek przewodu powinien być zabezpieczony na całej swojej długości przed wszelkimi przemieszczeniami – 

wykonana dokładnie obsypka 
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- wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne 

- przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura nie może być niższa niż 1°C. 

- temperatura wody przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C 

- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu 

- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 24 godziny w celu 

ustabilizowania 

- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 min sprawdzać jego poziom 

- cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników na 

poszczególnych odcinkach oraz po jego zasypaniu z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków. 

Ciśnienie próbne powinno wynosić:  

- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa 

Pp = 1,5 x pr  lecz nie mniej niż  1Mpa 

- dla odcinka przewodu ułożonego pod ciekami, drogami , w rurach osłonowych  

  Pp = 2x pr    lecz nie mniej niż   1Mpa. 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód poddać płukaniu używając w tym celu 

wody wodociągowej. Prędkość wody w przewodzie powinna umożliwić  

usunięcie wszystkich zanieczyszczeń występujących w rurociągu. Woda płucząca po 

zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. 

 Jeżeli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji przewodu należ to wykonać za pomocą np. 

roztworu wodnego wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stężenie 

1:l podchlorynu sodu na 500 l wody). Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy ponownie 

go przepłukać. 

5.1.2.  Elementy instalacji -  wg przedmiaru robót  

5.2 Przyłącze kanalizacyjne 

 Odprowadzenie ścieków sanitarnych z  projektowanego budynku  przewiduje  się do   studni na 

wewnętrznym systemie kanalizacji sanitarnej φ 160 mm, na terenie Ogrodu Botanicznego, zgodnie  z planem 
sytuacyjnym wykonane dla I etapu budowy.  

 Projektowaną kanalizację sanitarną wykonać z rur kanalizacyjnych kl. SN 8 PVC np. firmy Wavin o 

jednorodnej strukturze w zakresie średnic od φ160 mm łączonych na uszczelki gumowe. . 

Połączenie rur PVC ze studzienkami rewizyjnymi należy wykonać poprzez osadzenie wcześniej w ściance 
studzienek wstawki studziennej dla rur PVC. Otwór winien być wypełniony materiałem plastycznym co 
zabezpieczy rurociąg przed załamaniem przy nierównym osiadaniu rurociągu i studni. 
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Studnie rewizyjne zgodnie z profilem zastosowano jako studnie niewłazowe, wykonane z tworzywa sztucznego 
studzienek kanalizacyjnych o średnicy d=315 mm o trzonie z rury karbowanej wraz z rurą teleskopową i 
dostosowanym do niej systemowym włazem żeliwnym B125 w terenie zielonym oraz  D400 w drogach.  

Rurociągi kanalizacyjne należy układać na  wcześniej wykonanej podsypce piaskowej grubości 20 cm. Po 
wykonaniu przeglądu technicznego i wykonaniu próby szczelności rurociąg obsypać warstwą piasku grubości 30 
cm nad wierzch rury z ubiciem na mokro, a następnie zasypać gruntem rodzimym  ubijając warstwami co 20 cm. 
Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić min. 95 %. 

Próby szczelności rurociągu należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

 Przed zasypaniem kanału należy wykonać pomiary geodezyjne i przeprowadzić przegląd kamerą TV i z 
pozytywnym wynikiem zgłosić do odbioru technicznego do ZWiK w Zielonej Górze. 

5.2.1.Roboty ziemne 

- Wykopy na trasie projektowanego wodociągu i kanalizacji sanitarnej wykonywane będą mechanicznie  i ręcznie 

. W miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego (w szczególności istniejące  korzenie drzew, kable 

telekomunikacyjne, energetyczne) należy roboty ziemne wykonać ręcznie w wykopie wąsko przestrzennym, 

odeskowanym. 

- Podsypka rurociągu 

Na całej długości wykonać podsypkę z piasku sortowanego o grubości 15 cm. Podsypka umożliwi zachowanie 

niezbędnych spadków ujętych w niniejszym projekcie. 

- Obsypka rurociągu 

Ułożony odcinek rur kanalizacyjnej po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jego spadku, 

wymaga zestabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokość 10 cm ponad 

wierzch rury (w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnia się do 30 cm). Obsypkę należy wykonywać z 

zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki montażowe ulegają zasypaniu piaskiem po próbie 

szczelności złącz danego odcinka. 

Obsypkę należy wykonać warstwami o grubości do 1/3 średnicy rury (0,1m-0,3 m) zagęszczając każdą warstwę. 

Miąższości poszczególnych warstw mogą być różne w zależności od sprzętu i warunków zagęszczania. Warstwę 

obsypki do osi rury należy wykonać dokładnie tak aby uniknąć powstania pustych przestrzeni pod rurą. W trakcie 

obsypki grunt należy podawać z najmniejszej możliwej wysokości. Podsypkę należy zagęszczać równomiernie 

warstwami tak aby uniknąć zniszczenia lub przemieszczenia się rurociągu. 

5.2.2. Elementy instalacji -  wg przedmiaru robót   

5.3. Zewnętrzna sieć kanalizacji technologicznej - II etap  

 Odprowadzenie ścieków technologicznych  z budynku nr 1A, budynek zabiegowo - wolierowy  

przewiduje  się do projektowanego zbiornika bezodpływowego na ścieki technologiczne o pojemności całkowitej 

2,80 m3   

 Projektowaną kanalizację technologiczną  wykonać z rur kanalizacyjnych kl. S PVC firmy Wavin o 

jednorodnej strukturze o  średnicy   φ160 mm  łączonych na uszczelki gumowe   
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Studnie rewizyjne zgodnie z profilem zastosowano jako studnie niewłazowe, wykonane z tworzywa sztucznego 

studzienek kanalizacyjnych o średnicy d=315 mm o trzonie z rury karbowanej wraz z rurą teleskopową i 

dostosowanym do niej systemowym włazem żeliwnym D400. 

 Rurociągi kanalizacyjne należy układać na  wcześniej wykonanej podsypce piaskowej grubości 20 cm. Po 

wykonaniu przeglądu technicznego i wykonaniu próby szczelności rurociąg obsypać warstwą piasku grubości 30 

cm nad wierzch rury z ubiciem na mokro, a następnie  

zasypać gruntem rodzimym  ubijając warstwami co 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić min. 95 %. 

Próby szczelności rurociągu należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

 Przed zasypaniem kanału należy wykonać pomiary geodezyjne i przeprowadzić przegląd kamerą TV po 

zagospodarowaniu terenu i z pozytywnym wynikiem zgłosić do odbioru technicznego do ZWiK w Zielonej Górze. 

5.3.1.  Roboty ziemne  

 Wykopy na trasie projektowanego wodociągu wykonywane będą  mechanicznie i ręcznie. W miejscach  

istniejącego uzbrojenia podziemnego ( w szczególności kable telekomunikacyjne i energetyczne)  bezwzględnie 

należy roboty ziemne wykonać ręcznie.  Przy projektowaniu przewodów wodociągowych należy uwzględnić 

możliwość przemarzania gruntu i zamarzania w nim wody. Głębokość ułożenia przewodu w gruncie uzależniona 

jest od głębokości przemarzania (wg normy PN-81/B-03020 i PN-81/B-10725) i średnicy rurociągu. W przypadku 

ułożenia przewodu płycej należy go ocieplić np. warstwą żużla o grubości podanej w poniższej tabeli: 

 

 
Strefa 

Głębokość 
przemarzania 

Miąższość przykrycia Grubość 
warstwy ocieplającej dn 

<1000 mm 
dn 

>1000 mm 

 [m] [m] [m] [cm] 

I 0,8 1,2 1,0 20 

II 1,0 1,4 1,2 25 

III 1,2 1,6 1,4 30 

IV 1,4 1,8 1,6 40 

 

Roboty ziemne związane z budową kanalizacji powinny być prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w 

normach: BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze”, BN-

62/8836-01 „Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania” w powiązaniu z PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i 

określenia”. 

5.4. Instalacja wody zimnej i ciepłej 

Budynki dla II etapu rozbudowy mini ZOO  zasilane będą w wodę  z miejskiej sieci  wodociągowej o średnicy  100 

mm w ulicy Botanicznej. Pomiar wody będzie się odbywał wodomierzem zlokalizowanym  w studzience 

wodomierzowej zlokalizowanej za włączeniem  do sieci miejskiej , pomiar  dla projektowanego mini zoo. 

 Przewody  rozprowadzające  zimną  i  ciepłą  wodę w budynku wykonać  z  rur  wielowarstwowych o średnicach  

zgodnie  z częścią rysunkową opracowania.  Rurociągi  należy izolować otulinami  z pianki np Thermoflex  o 

grubości 20 mm dla rur o średnicy wewnętrznej do 22 mm i 30 mm dla rur  o średnicach 22-35 mm  .  

Podejścia pod przybory od dołu .  
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 Przewody do przyborów prowadzić w bruzdach ściennych z zastosowaniem otulin  lub wewnątrz ścianek 

systemowych. Należy zachować spadki 0,3 % w kierunkach pokazanych z części rysunkowej. 

Przy przejściach przez ściany stosować stalowe rury ochronne. 

 Woda ciepła na potrzeby bytowo-gospodarcze przygotowana będzie w podumywalkowych 

pojemnościowych podgrzewaczach wody o pojemności 10 l, moc elektryczna 1,5 kW   

W trakcie montażu należy zadbać o właściwe mocowanie oraz prowadzenie przewodów biorąc pod uwagę ich 

rozszerzalność termiczną zgodnie z instrukcją montażu właściwą dla danego systemu. 

 Po wykonaniu instalacji należy wykonać płukanie wodą o możliwie dużej prędkości przepływu, a 

następnie poddać je próbie szczelności zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych”, tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

 
 WYMAGANIA IZOLACJI CIEPLNEJ PRZEWODÓW I KOMPONENTÓW – tab. nr 1  
 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji  cieplnej 

(materiał 0,035 W(mK))1 
1 Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm 

2 Średnica wewnętrzna  od 22  do 35 mm  30 mm 

3 Średnica wewnętrzna  od 35  do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna  ponad 100 mm  100 mm 
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub 

stropy , skrzyżowania przewodów  
1/2 wymagań poz. 1-4 

6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4 ułożone w 
komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami  różnych użytkowników 

 
1/2 wymagań poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone  w podłodze  6 mm 

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji 
cieplnej budynku) 

40 mm 

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone  na zewnątrz izolacji 
cieplnej budynku) 

80 mm 

10 Przewody izolacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku  50 % wymagań z poz. 1-4 

11 Przewody izolacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku2 100 % wymagań z poz. 1-4 

 
Uwaga :  
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli 
należy odpowiednio skorygować grubość warstwy  izolacyjnej . 
2) izolacja wykonana jako powietrznoszczelna   
 
5.4.1.  Elementy instalacji -  wg przedmiaru robót  

5.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 

 Odpływy sanitarne z budynków w II etapie rozbudowy mini ZOO  odprowadzane są  do miejskiej sieci 
kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane  przyłącze i wewnętrzną  sieć kanalizacji sanitarnej . Wewnętrzną  
instalację kanalizacji sanitarnej w budynku wykonać z rur i kształtek PVC kielichowych klasy SN  
W pomieszczeniach, do których została doprowadzona woda, znajdują się podejścia kanalizacyjne, 
umożliwiające odprowadzenie ścieków z przyborów sanitarnych  poprzez piony kanalizacyjne głównym 
przewodem odpływowym na zewnątrz budynku. 
 Piony kanalizacyjne zaopatrzone będą ,na wysokości 0,35 m nad posadzką, w czyszczak umożliwiający 
okresowe czyszczenie kanalizacji, natomiast szczyty pionów zakończone są rurami wywiewnymi, 
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wyprowadzonymi 0,5 m ponad krawędź dachu, lub zaworem napowietrzającym montowanym na pionie 
powyżej najwyzszego odpływu.   
  Przy przejściach przez fundamenty , rury kanalizacyjne zabezpieczyć stalowymi rurami ochronnymi, a 
wolną przestrzeń między ściankami rur wypełnić plastycznym materiałem nie powodującym korozję. 
Przewody układać ze spadkiem zgodnie z częścią rysunkową w wykopach na posypce piaskowej gr. 15-20 cm 
uprzednio zagęszczonej. Wykopy zasypać gruntem rodzimym bez kamieni i innych ostrych przedmiotów. 
Przed wykonaniem zasypki, instalację kanalizacji sanitarnej należy poddać próbie szczelności poprzez zalanie 
wodą odcinków poziomych do wysokości kolan łączących je z pionami. 
Pozostałą część instalacji należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu wody   
5.5.1. Elementy instalacji -  wg przedmiaru robót  

5.6.  Instalacja kanalizacji   technologicznej  

   Odpływy technologiczne z pomieszczeń dla ptaków  odprowadzane są poprzez wypusty ściekowe o średnicy 

100 mm do bezodpływowego zbiornika na ścieki o pojemności 2,8 m3 zlokalizowanego  na działce Inwestora, 

zgodnie  z planem zagospodarowania..  

   Wewnętrzną  instalację kanalizacji sanitarnej w budynku wykonać z rur i kształtek PVC kielichowych 
klasy SN 4.  
W pomieszczeniach, do których została doprowadzona woda, znajdują się podejścia kanalizacyjne, umożliwiające 
odprowadzenie ścieków z przyborów sanitarnych  poprzez piony kanalizacyjne głównym przewodem 
odpływowym na zewnątrz budynku. 
 Piony kanalizacyjne zaopatrzone będą ,na wysokości 0,35 m nad posadzką, w czyszczak umożliwiający 
okresowe czyszczenie kanalizacji, natomiast szczyty pionów zakończone są rurami wywiewnymi, 
wyprowadzonymi 0,5 m ponad krawędź dachu, lub zaworem napowietrzającym montowanym na pionie powyżej 
najwyzszego odpływu.   
  Przy przejściach przez fundamenty , rury kanalizacyjne zabezpieczyć stalowymi rurami ochronnymi, a 
wolną przestrzeń między ściankami rur wypełnić plastycznym materiałem nie powodującym korozję. 
Przewody układać ze spadkiem zgodnie z częścią rysunkową w wykopach na posypce piaskowej gr. 15-20 cm 
uprzednio zagęszczonej. Wykopy zasypać gruntem rodzimym bez kamieni i innych ostrych przedmiotów. 
Przed wykonaniem zasypki, instalację kanalizacji sanitarnej należy poddać próbie szczelności poprzez zalanie 
wodą odcinków poziomych do wysokości kolan łączących je z pionami. 
Pozostałą część instalacji należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu wody  
  
5.6.1. Elementy instalacji -  wg przedmiaru robót 

5.7 Instalacja ogrzewania 

Ogrzewanie budynków realizowane będzie za pomocą elektrycznych mat grzewczych wg projektu  instalacji 

elektrycznych.  Zapotrzebowanie ciepła  podano na rzutach budynku.  

5.8 Wentylacja mechaniczna   

W projektowanym budynku zaprojektowano instalację    wentylacji  mechanicznej   nawiewno - wywiewną  za 

pomocą  rekuperatora zamontowanego  na nieużytkowym poddaszu. .    

Nawiew i wywiew powietrza do pom. ze zwierzętami  przewiduje sie  za pomocą nawiewników i wywiewników 

zamontowanych  w stropie   Anemostaty nawiewne i wywiewne ze skrzynkami rozprężnymi z przepustnicami .   

 W pomieszczeniach przygotowaniu posiłków,  socjalnym i zabiegowym  projektuje się niezależne 

rekuperatory  montowane  w ścianach zewnętrznych   tych pomieszczeń.   

 Kanały i kształtki wentylacyjne typu spiro z blachy stalowej ocynkowanej. Wszystkie zaprojektowane 

przewody i kształtki wentylacyjne   należy wykonać wg systemu np.  LindabSafe lub równorzędne . System   składa 
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się  z szybkomontowalnych przewodów i łączników ze szwem spiralnym i z podwójnym , fabrycznie 

zamontowanym uszczelnieniem z gumy EPDM . Podwójna uszczelka zapewnia mocne i trwałe  połączenia   

Przewody wentylacyjne należy mocować przy  pomocy typowych podparć i  podwieszeń za pośrednictwem 

elastycznych podkładek z gumy o twardości 60 Sh 

 Jako elementy nawiewne przewiduje się montaż nawiewników sufitowych  typu LCA  z okrągłym 

nawiewnikiem  z zamkniętym panelem frontowym  przeznaczonym do nawiewu i wywiewu powietrza . 

Przewiduje się  , że nawiewniki zamontowane będą  w  komorach  wyrównawczych  typu  MBT  i  MBF  z 

bezobsługową przepustnicą i kryzą umożliwiającą  łatwe i szybkie ustawienie przepływu objętościowego .  

 Ciągi  wentylacyjne nawiewne i wywiewne przechodzące przez pomieszczenia znajdujące się w różnych  

strefach pożarowych należy wyposażyć  w klapy pożarowe  z wyzwalaczem termicznym .   

Instalacja po wykonaniu powinna być poddana oczyszczeniu i  przedmuchaniu. Następnie należy przeprowadzić  

rozruch i regulację z wykonaniem  pomiarów  wydajności urządzeń (wentylatory  i kratki) Prace rozruchowe 

wykonać wg. PN--79/B--10440  "Wentylacja mechaniczna przy odbiorze "oraz "Warunków technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych-część II" 

5.8.1. Elementy instalacji -  wg przedmiaru robót 

5.8.2. Obliczenia ilości powietrza 

Nr Nazwa pomieszczenia  Kubatura Ilość powietrza Krotność wymian 

02 Korytarz 32,40 35 1 

03 Pom przygotowania posiłków  8,10 30 3,7 

04 Przedsionek 4,8 20 4,2 

05 WC personelu 4,8 50 10,4 

06 Pom socjalne 23,1 75 3,20 

07 Pom ptaków 19,8 60 3,0 

08 Pom ptaków 19,8 60 3,0 

09 Pom kwarantanny 13,2 40 3,0 

010 Pom zabiegowe 40,5 120 3,0 

011 Odchowanie 36,6 100 2,7 

012 Pom ptaków 15,0 50 3,3 

013 Pom ptaków 15,0 50 3,3 

014 Pom ptaków 21,9 70 3,1 

6. Określenia podstawowe  

Użyte w SWiOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
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6.1 Dziennik budowy -opatrzony pieczęcią Zamawiającego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych < odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 

pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem  

6.2 Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu Kosztorys ofertowy -wyceniony kosztorys ślepy.  

6.3 Kosztorys ślepy -wykaz robót wraz z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

6.4 Materiały -wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową (DP) i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru  

6.5  Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. Projektant- 

uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej  

6.6 Przedsięwzięcie budowlane -kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 

modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 

połączenia  

6.7 Rysunki -część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 

będącego przedmiotem Robót.  

6.8 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli drogowej lub jej elementu.  
 

7.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, ST, przepisami prawa 

budowlanego i sztuką budowlaną.  

 7.1 Zakres robót  

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, 

niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, S T i ewentualnymi 

wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje 

plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z 

demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi 

komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za 

zużyte media i wynajmowane pomieszczenia.  

7.2  Ochrona i utrzymanie robót Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca 

jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora  

przekazanego razem z placem budowy. 
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Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru 

inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzyma n i owe nie później niż w 24 godziny od wezwania pod 

rygorem: wstrzymania robót z winy Wykonawcy.  

7.3  Zgodność robót z PB i ST  

Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego (np. protokóły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o 

zamówionym zakresie i są integralną część umowy a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich opuszczać. O ich wykryciu powinien natychmiast 

powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor 

nadzoru inwestorskiego w przypadku poważnych błędów wezwie projektanta do ich usunięcia)  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST. Dane określone w PB i w S T 

uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub S T i wpłynie to na zmianę parametrów 

wykonanych elementów budowli, to taki materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od 

nowa na koszt Wykonawcy.  

8. Projekt Budowlany  

Projekt budowlanym obejmuje  

1. Projekt budowlany  

2. Przedmiar robót budowlanych  

3. Specyfikacje Techniczne  

9. Teren budowy  

9.1 Przekazanie terenu budowy  

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania terenu 

budowy.  

- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, kierownicy 
robót)  

- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, imiona rodziców, data i 
miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, datę wydania i przez kogo 
wydany)  

- listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu 
rejestracyjnego, dane kierowcy)  

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu przekazania placu budowy 

Inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi 
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uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej punkty osnowy 

geodezyjnej.  

Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w 

sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem)  

9.2  Zabezpieczenie terenu budowy.  

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z inspektorem 

nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez inspektorem nadzoru 

inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy .Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót 

nie podlega odrębnej zapłacie.  

10. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna  

10.1 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy 

wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny 

za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub 

innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i w sposób ciągły 

będzie informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one 

Wykonawcę.  

10.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 

prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań 

ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na 

swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być 

nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji ich lokalizacji, 

dostarczonych w ramach planu przez Inwestora.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania robót.  

10.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony środowiska 

naturalnego.  

W okresie trwania robót Wykonawca będzie:  

-podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób.  

11. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia NiQ dopuszcza się 

użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

 natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa 

dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę,  

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Jeżeli Wykonawca 

użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 

zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiałów szkodliwych z 

demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 

12. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 

budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem os 

trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem 

użytkownika nieruchomości.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w 

wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.  

13. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp)  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 

będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 

wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie kosztorysowej.  

14. MATERIAŁY  

14.1 Akceptowanie użytych materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania i odpowiednie świadectwa badania jakości, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 

pozostałych materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania S T w  

czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie zadawalającej 

jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.  
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Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego miejsca powinny 

być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego 

procesu eksploatacji.  

14.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone.  

14.3 Inspekcja wytwórni  

Wytwórnie, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego mogą być kontrolowane w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami S T. 

W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor będzie miał zapewnione.  

-Współpracę i pomoc Wykonawcy  

-Wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części wytwórni gdzie odbywa się proces produkcji materiałów 

przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.  

14.4 Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do wbudowania  

były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, oraz były dostępne do kontroli 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w 

warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed 

dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 

robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu  

 

15. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

W P8 i ST.  

W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z P8 i ST. Sprzęt należący do 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt 

winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania. Wykonawca dostarczy na 

żądanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania ,tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez 

jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków  

technologicznych, zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robót.  
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Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do 

których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.  

16. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.  

17. WYKONANIE ROBÓT  

17.1 Ogólne zasady wykonywania robót.  

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych materiałów 

i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 

z wymiarami i rzędnymi odniesionymi w P8 lub przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wysokości nie odniesione w P8 i nie podane przez inspektora należy wyznaczyć zgodnie z odpowiednimi 

obowiązującymi przepisami.  

5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie, P8, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest upoważniony 

do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej 

produkowanych. Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

Wykonawca.  

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, 

inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.  

17.2 Program zapewnienia jakości (PZJ).  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru PZJ, w którym 

przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z PB, S T oraz poleceniami i ustaleniami inspektora.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

a) Część ogólną opisującą: 
-organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót;  

-Bhp;  

-Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;  

-Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót; 
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b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem;  

-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom;  

17.3 Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w S T i 

normach. W przypadku, gdy nie  

zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne z 

PB.  

18. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie 

Inspektora nadzoru.  

18.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez Wykonawcę w PZJ, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami S T na podstawie wyników dostarczonych przez 

Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są nie wiarygodne, to Inspektor zleci 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może 

wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.  

19. Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały 

posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna z warunkami podanymi w ST.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na 

budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i 

legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie.  

20. Dokumenty budowy  

20.1 Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie 

trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.  
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony 

datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

-datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie -datę przyjęcia placu budowy -datę 

rozpoczęcia robót  

-uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót  

-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót  

-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, -uwagi i 

polecenia Inspektora,  

-daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania  

-zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,  

-wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy  

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB,  

-dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, -dane dotyczące 

sposobu zabezpieczenia robót,  

-dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je prowadził -wyniki 

prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je prowadził, -inne istotne informacje o przebiegu 

robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawiane Inspektorowi 

do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

20.2 Dokumenty laboratoryjne  

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

stanowić załącznik do protokółu odbioru.  

Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się także:  

-decyzja pozwolenia na budowę  
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-protokół przekazania placu budowy  

-protokół -szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie  

-inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze  

-harmonogram budowy  

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne  

-protokóły odbioru robót  

-protokóły z narad i ustaleń  

-dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegających 

utylizacji  

-korespondencja na budowie  

20.3 Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora.  

21. OBMIAR ROBÓT  

21.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres robót do wykonania zgodnie z PB i ST, w jednostkach 

ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym. 

21.2 Rodzaje odbiorów  

Roboty remontowe, podlegają następującym etapom robót, dokonywanym przez Inspektora:  

-odbiorowi robót zanikających  

-odbiorowi częściowemu, elementów robót  

-odbiorowi końcowemu, ostatecznemu  

-odbiorowi pogwarancyjnemu  

21.3 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje Inspektor.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż wciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.  

21.4 Odbiór częściowy  



BIURO USŁUG PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH ARCHPEAK PAWEŁ WYCZAŁKOWSKI  
ul. Braci Gierymskich 69, 65-140 Zielona Góra archpeak 

 

 

 

Niniejsza dokumentacja stanowi własność B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski i może być wykorzystywana zgodnie z zamówieniem. Części składowe dokumentacji projektowej 

należy rozpatrywać łącznie. Wprowadzanie zmian, udostępnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski. Strona 21 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora  

21.5 Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora.  

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru 

inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający 

dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6 .W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do 

odbioru Inwestor powiadomi pisemnie  

Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji 

nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB i ST. W toku odbioru ostatecznego 

komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych.  

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub S T z uwzględnieniem tolerancji i  

nie ma większego wpływu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób, zwierząt i mienia, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

umowie. 

 21.6 Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.  

21.7 Dokumenty odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający:  

-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi  

-Dziennik budowy -oryginał i kopię  

-Obmiar robót  
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-Dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys końcowy)  

-Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne)  

-Atesty jakościowe wbudowanych materiałów  

-Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń  

-Sprawozdania techniczne z prób ruchowych  

-Protokóły prób i badań  

-Protokóły odbioru robót zanikających  

-Rozliczenie z demontażu  

-Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi  

-Wykaz przekazywanych kluczy  

-Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym  

-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora  

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym 

przez komisję.  

22. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

22.1 Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest protokół stanu zaawansowania robót wykonanych przez Wykonawcę, a przyjętych przez 

Inwestora, zgodnych z zawartą umową. 

Wartość przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone w ST i PS. 

Cena wynikająca z kosztorysów ofertowych obejmuje: 

- robociznę, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, 

montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru i 

laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz  

 

budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 
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- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, które mogą wystąpić 

w czasie realizacji robót, 

- do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robót objętych umową jest ceną ostateczną. 

23. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• PN EN ISO 6946  Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła 

• PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego. 

• PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
otwartego. Wymagania 

• PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi, przeponowymi.  

• PN 76/B 02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 

• PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania – wraz ze zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000 

• Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe, 

• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
           wyd. przez PKTSGGiK Warszawa 1994r., 

• - Instrukcją montażowa rurociągów z PE układanych w gruncie, 

• - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr. 121, poz.1139 : 2003), 

• - PN-91/M-54910 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w połączenia 

• PN-83/B-03430 wraz ze zmianą AZ.3:2000 – Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania 
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 

• PN-73/B-03431  – Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

• PN-76/B-03420  – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 

• PN-76/B-03421  – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

• PN-82/B-02402  – Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 

• PN-78/B-10440 – Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-B-76001:1996  – Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 

• PN-B-76002:1996  – Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych. 

• PN-B-76003:1996  – Wentylacja i klimatyzacja – Filtry powietrza – Klasy jakości. 

• PN-87/B-02151/02  – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Dopuszczalne wartości dźwięku w pomieszczeniach. 

• PN-EN 12599:2002   -Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

• Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

• Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

• Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia 
obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa. 

• Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

Inne 
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Niniejsza dokumentacja stanowi własność B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski i może być wykorzystywana zgodnie z zamówieniem. Części składowe dokumentacji projektowej 

należy rozpatrywać łącznie. Wprowadzanie zmian, udostępnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski. Strona 24 

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 2, 

Warszawa, sierpień 2001 

Nie wymienione tytuły jakiejkolwiek dziedziny , grupy, podgrupy, czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów zawartych w prawie polskim. 

 

 

 


