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1. WsTep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace roboét zwigzanych
z wykonaniem konstrukcji betonowych, zelbetowych, drewnianych oraz murowych w zwigzku z:
»PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W BORZECHOWIE WRAZ Z UTWARDZENIAMI TERENU |
SAMONOSNA WINDA ZEWNETRZNA”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawartych w punkcie 1.1. niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

e Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla wiasciwosci techniczne wyrobu
na podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertéw. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane
dla wyrobow budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub
zastosowania w obiektach budowlanych, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktérych wiasciwosci
réznig sie od okreslonych we wtasciwej przedmiotowo Polskiej Normie.

e Certyfikacja wyrobow — proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna, oparty na okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego, ktory powinien zostaé zakoriczony
wydaniem certyfikatu (albo odmowa) przez akredytowang jednostke certyfikujgca.

e Certyfikat naznak bezpieczernstwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca,
przyznajacy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczeristwa, potwierdzajgcy, ze dany
wyréb, uzywany zgodnie z zasadami okre$lonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia,
mienia i Srodowiska.

e  Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktéry ma certyfikat na produkowane wyroby,
uzyskany zgodnie zsystemem certyfikacji i wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong Polskg Normg lub wtasciwymi przepisami
prawnymi.

e Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajgcego na wtasng odpowiedzialno$¢, ze
wyrdb, proces lub ustuga — nie podlegajgce obowigzkowej certyfikacji — sg zgodne z okreslong Polskg Normg,
aprobatg techniczng lub innym dokumentem normatywnym.

e Dokumentacja budowy — obejmuje decyzje wtasciwego organu o pozwoleniu na budowe wraz z zatgczonym
(zatwierdzonym tg samg lub — wyjgtkowo — oddzielng decyzjg) projektem budowlanym, rysunki iopisy
wykonawcze stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty) organizacji budowy,
dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu, ksigzke
obmiardéw, protokotéw odbioréw czesciowych i koricowych.

e Dokumentacja projektowa — stanowigca podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego obejmuje
projekt budowlany, uzupetniony szczegdétowymi rysunkami wykonawczymi iopisami technicznymi,
zawierajagcymi okreSlenie rodzaju, zakresu istandardu wykonania robdét budowlanych — patrz ,Zatozenia
wyjsciowe do kosztorysowania”.

e Dziennik budowy — ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopig, opieczetowana przez wtasciwy
organ w sposéb uniemozliwiajgcy wymiane stron. Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji
identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i osobach, ktére bedg petnic¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje
go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy.

e Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu roboét budowlanych oraz wszelkich zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku ich wykonywania, majgcych znaczenie dla oceny technicznej prawidtowosci wykonania
robot. Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie
i udostepnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapiséw dotyczacych przebiegu
budowy odpowiada kierownik budowy.
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e Dziennik montazu — ksigzka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, stuzgca do zapiséw czynnosci
zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego Ilub jego czeSci metoda montazu zgotowych
(prefabrykowanych) elementéw konstrukcyjnych.

e Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujaca budowe i bedaca prawnym uczestnikiem
procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. do obowigzkéw inwestora nalezy zorganizowanie
i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynnosci, w drodze umowy o zastepstwo
inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie srodkow finansowych na pokrycie
kosztow budowy idokonanie zaptaty za wykonanie robdét budowlanych, dostawy inwestycyjne iinne
Swiadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami.

e Inspektor nadzoru — przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy) upowazniony przez inwestora do jego
reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji.

e Ksigzka obmiaru robot — znormalizowana ksigzka do zapisu (z kopig) rzeczywistego obmiaru robdt
budowlanych, podlegajacych indywidualnemu rozliczeniu izaptacie wg faktycznych parametréw rzeczowo-
ilosciowych oraz zasadzie wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru jest szczegdlnie
niezbedna do udokumentowania wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robodt
rozbiorkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych. Zapisow
do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodnos$¢ tego zapisu ze stanem faktycznym potwierdza
inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.

. Nadzor budowlany — sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktérymi sg:

- powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

- wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,

- Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego naleza:

- kontrola przestrzegania i stosowania przepiséw prawa budowlanego w trakcie wykonywania

robot budowlanych i utrzymania istniejgcych obiektow budowlanych,

- sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych,

- kontrola dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej,

- badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

e  Nadzér inwestorski — nadzér nad budowg powierzony przez inwestora osobie (osobom) majgcej uprawnienia
budowlane w specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi nadzorowanych robét budowlanych. Nadzér inwestorski
polega na reprezentowaniu intereséw inwestora na budowie iwykonaniu biezgcej kontroli jakosci iilosci
wykonanych robdét, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza
rowniez inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunkéw oraz ewentualnie rozliczen
materiatowych iinnych s$wiadczen rzeczowych. Nadzér inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie
obiektéw budowlanych wyszczegdlnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale
moze by¢ rowniez ustanowiony z witasnej inicjatywy inwestora.

e Obmiar robdét — pomiar wykonanych robdét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci
kosztorysowej w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét albo obliczenia wartosci
robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajacy powinien byé wykonany w odniesieniu
do wszystkich robdt zakrywanych i zanikajgcych, niezaleznie od tego, czy sg objete przedmiarem robét. Wyniki
obmiaru powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki obmiaréw i potwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Ochrona srodowiska — dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrécenie réwnowagi przyrodniczej przez:

1) racjonalne ksztattowanie srodowiska,

2) racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,

3) przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wptywom na Srodowisko, powodujgcym jego

zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub charakteru elementéw przyrodniczych,

4) przywracanie do stanu witasciwego elementéw przyrodniczych.

Odbidr czesSciowy (robdét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub

zanikajgcych, a takze dokonywania prob isprawdzen instalacji, urzadzen technicznych iprzewoddéw

kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie rowniez odbiér czesciowy obiektu budowlanego wykonanego

w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego gotowego obiektu

budowlanego, ktdry jest traktowany jako odbidr ,koricowy”.



PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W BORZECHOWIE WRAZ Z UTWARDZENIAMI TERENU | SAMONOSNA
WINDA ZEWNETRZNA

e Odbidér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym?”,
polegajaca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego odbioru budowlanego przez osobe
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem
nadzoru inwestorskiego natej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy,
wpisem do dziennika budowy, faktu zakonczenia robdt budowlanych, tacznie zzagospodarowaniem
i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy,
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

W poczatkowej fazie czynnosci odbioru dokonuje sie spisu stwierdzonych wad i usterek, z podziatem na:

1) wymagajace usuniecia przed zakonczeniem odbioru,

2) zakwalifikowane jako nie dajgce sie usuna¢ i wymagajace odpowiedniego obnizenia wartosci danych robét,

3) wymagajace usuniecia w okreslonym terminie w czasie trwania rekojmi.

Osoby petnigce funkcje techniczne w budownictwie — osoby majgce odpowiednie kwalifikacje iuprawnienia

budowlane, wykonujace dziatalno$¢ zawodowa zwigzang z koniecznoscig oceny zjawisk technicznych Ilub

samodzielnego rozwigzywania zagadnien architektonicznych itechnicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a

w szczegdlnosci dziatalnos$¢ obejmujaca:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) kierowanie budowg lub innymi rodzajami robét budowlanych,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole

techniczng wytwarzania tych elementoéw,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

6) wykonywanie nadzoru budowlanego,

7) rzeczoznawstwo budowlane.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajgce wymagania oraz okreslajgce metody

i sposoby wykonywania czynnos$ci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech jakosciowych, gtéwnych

parametrow oraz warunkéw projektowania, wykonania, badan i odbioru wyrobu lub robét budowlanych.

e Przedmiar robdt — opracowanie wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, zawierajgce opis robot
budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych roboét
wynikajgcych z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robét lub naktadéw
rzeczowych w numerdéw katalogu, tablicy ikolumny. Specyfikacja techniczna wykonania iodbioru robot
budowlanych — opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
obejmujgce w szczegdlnosci wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw, sposobu wykonania ioceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdét oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete
w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

e Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi publicznej,
powinna mie¢ Zzétte tto iczarne napisy, zawierajgca podstawowe informacje identyfikujace budowe,
inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikéw robdt, inspektora nadzoru inwestorskiego,
projektanta petnigcego nadzdr autorski, numery telefonéw alarmowych i okregowego inspektora pracy.

e Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone s3g roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

e Usterki — drobne uchybienia w jakosci robét i wyrobéw budowlanych usuwane przez wykonawce w toku
realizacji budowy, przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo — najpdzniej — przed
podpisaniem protokotu odbioru.

e Wady — ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego lub w okresie rekojmi nieprawidtowosci
fizyczne wykonanych robdt budowlanych lub dostarczonych wyrobdéw, ktore zmniejszajg ich wartos$é lub
uzytecznos$é ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajgcy bezposrednio z ich przeznaczenia.

e Wytyczne realizacji inwestycji (WRI) — zwane rdwniez ,zatozeniami realizacyjnymi” (ZR), stanowig zbior
informacji i wymagan inwestora dotyczgcych realizacji inwestycji budowlanej przez wykonawce. Poza ogdling
charakterystykg inwestycji, WRI zawierajg wskazéwki iwarunki dotyczace opracowania projektu
zagospodarowania terenu (placu) budowy i projektu organizacji robdt, w tym szczegdlnie robot ziemnych,
montazowych i dotyczacych zagospodarowania terenu.

e Znak bezpieczenstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur certyfikacji, potwierdzajgcy,
ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia,
mienia i Srodowiska.



PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W BORZECHOWIE WRAZ Z UTWARDZENIAMI TERENU | SAMONOSNA
WINDA ZEWNETRZNA

o Gtebokos¢ wykopu - rdéznica rzednej terenu irzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi
urodzajnej.

e Beton zwykty - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2,0 t/m3 inie przekraczajacej 2,6t/m3 wykonany
z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych igrubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

e Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

e Zaczyn cementowy- mieszanka cementu i wody.

e Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego2 mm.

e Nasigkliwos¢ betonu- stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé; beton, do jego masy w stanie suchym.

e Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze w oznacza dziesieciokrotng wartosé cisnienia wody w MPa,
dziatajagcego na probki betonowe wg PN-88/B-06250. Norma PN-EN 206-1 wprowadza badanie gtebokosci
penetracji wody pod ci$nieniem bedace odpowiednikiem badania wodoszczelnosci wg PN-88/B-06250.
Zmianie ulegta procedura badawcza jak réwniez sposéb okreslania wodoszczelnosci badanego betonu.

e Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych, przy ktdrej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

e Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na Sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢ charakterystyczng oznaczong na prébkach
walcowanych o wysokosci 300mm i srednicy 150mm oraz szesciennych o wymiarach 150x150x150mm.

e Prety stalowe wiotkie- prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o Srednicy do 40 mm

e Zbrojenie niesprezajgce- zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen w sposob
czynny.

1.4. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Zakres Robat do wykonania

Zakres robét wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru
robdt wg ponizszego spisu:

ST 01.01 ROBOTY MUROWE

ST 01.02 STAL ZBROJENIOWA | PROFILOWANA

ST 01.03 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

ST 01.04 KONSTRUKCJE DREWNIANE

Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbedno$¢ wykonania robot nie wymienionych w powyzszych ST to
nalezy je wykonaé, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Przedmiarem robdt, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnoszg sie do wszystkich obowigzujgcych na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej - Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen iinnych przepisdw prawa miejscowego, ktére majg zastosowanie
przy realizacji zadania inwestycyjnego, i ktérych pewng cze$¢ wymieniono z pkt. 10 ST.

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.7. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe niezbedne do wykonania
robodt, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i wielkoscig terenu pod realizacje poszczegélnych odcinkdw
robét.
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1.8. Zgodnosc robot z Przedmiarem robét i ST

Przedmiar robodt, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Przedmiarze robdt, a oich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry w uzgodnieniu i przy udziale autora Przedmiaru rob6t dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z Przedmiarem robdt i ST.

Dane okreslone w Przedmiarze robét i w ST uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw ielementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres
urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze
on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje iutrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu iurzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego ipieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery iinne urzadzenia
zabezpieczajgce muszg byc¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperéw i innych
znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy iw razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy
na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu
w sposéb ustalony z zarzgdzajgcym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach iilosciach okreslonych
przez zarzadzajgcego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia
1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ osobom postronnym wejscie na dziatke.

1.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

1) Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy

e oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej iinnych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2) Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych

e  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

° zanieczyszczeniem powietrza pytami,

e  mozliwo$¢ powstania pozaru

3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujgcych hatas przekraczajgcy poziom

dozwolony dla pory nocne;j.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
wymienione w pkt. 10 ST, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotfanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.12. Ochrona zabudowy istniejacej

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie istniejgcych budynkéw na terenie inwestycji w trakcie realizacji obiektu
projektowanego oraz prowadzenie robot w sposéb nienarazajacy istniejagcych obiektdw na zniszczenie lub
zanieczyszczenie.

Wykonawca wezmie odpowiedzialnosé za wywotane ewentualne szkody lub niedotrzymanie warunkéw ochrony
nieruchomosci.

1.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone nateren budowy
i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdét wten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
w szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

1.16. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét, od
daty rozpoczecia do daty odbioru robdt przez Zamawiajgcego ilnspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy iwytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane zrobotami ibedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie
informowad Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Nazwy handlowe materiatéw uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej winny by¢ traktowane
jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiatéw.

2.2. Przydatno$¢ wyrobu do stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane muszg posiadacd:

e oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu ipowszechnego stosowania
w budownictwie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.

o certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych obowigzkowej certyfikacji na ten
znak, zgodnie z ustawg a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360).
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e Deklaracje zgodnosci producenta zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.
stwierdzajgcg na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces wytwoérczy czy ustuga s3 zgodne
z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym

e deklaracja powinna by¢ zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatg Techniczna.

e Obowigzek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobow Budowlanych umieszczonych
w wykazie stanowigcym zatgcznik do Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24.07.1998 r. w sprawie wykazu wyrobow
budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug zasad sztuki budowlane;.

Przeznaczone do montazu wyroby powinny spetnia¢ wymogi zawarte w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity

- Dz.U. 22003 r. nr207 poz. 2016 z pdézn. zm.), Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki iich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002

r.poz. 690 z pdin. zm.) oraz aktualnie obowigzujacych normach.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musza by¢ zgodne

z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robdt statych

wykonawca przedtozy szczegdtowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow,

atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy.

To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego irdédta nie bedzie

znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace ztego Zrddta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest

zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla
kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji
techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédta, wiagczajac te,

ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma

obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjag umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych
na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac

Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych

z lokalnych Zzrodet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.3. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosSci danej partii materiatow. Zarzadzajacy
realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzagdzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wykonawca ma
obowigzek spetniac nastepujgce warunki:

a) w trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie s3
wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.4. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatdw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzadzajgcy realizacja umowy moze dopuscic
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnosé tych materiatéw z warunkami
podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy w dowolnym czasie. w przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$é witasciwosci przewidzianych
do uzycia materiatdow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie
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zostang one przyjete do wbudowania.

2.5. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jedli zarzadzajacy realizacjg
umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie
nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajacego realizacjag umowy.
Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjag umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe,
Ze te roboty mogg byc¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywacd ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.7. Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzgdzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdziniejszym bez akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zastosowane w specyfikacjach szczegétowych okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty (i
urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej
i przedmiarze robot.

2.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Materiaty, ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste)
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw
administracji panstwowe;.

3. SPRZET - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Umowie.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny znormami ochrony s$rodowiska iprzepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4. TRANSPORT - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakoéé wykonywanych robdt i wtadciwoéci przewozonych materiatéw. Srodki transportu powinny umozliwié
zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobdw przed uszkodzeniem i wptywami atmosferycznymi.
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Materiat z rozbiérki moze by¢ przewozony dowolnym srodkiem transportu na sktadowisko komunalne wybrane
przez Wykonawce. Odzyskane materialy przedstawiajgce warto$¢ jako materiat budowlany powinny by¢
transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie odzyskane materiaty w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu nadrogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os$ i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0godlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z dokumentacja projektowa, umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robot, wymaganiami ST i SST,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami
irzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zastang,
jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawce od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatdow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty pozostate

Sposdb wykonywania robdt zawierajg poszczegdlne SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozonga jakos$¢
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wifaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan iich czestotliwo$¢ sg okreslone w normach, wytycznych iST.
w przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniat zgodno$¢ materiatdw irobdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt
Zamawiajgcego.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania Prawa Budowlanego
oraz innych przepisow wymienionych w pkt. ST. w szczegélnosci:

a) materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiadac deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska
Normg lub aprobatg techniczng w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane. Wykonawca, ktéry wygra przetarg musi dostarczy¢ w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym
zadania.

b) wyroby umieszczone w wykazie wyrobéw niemajacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.
Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - dopuszczone
do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okreslone dokumenty, to
kazda partia materiatéw dostarczona do robét budowlanych bedzie posiada¢ te dokumenty. Dokumenty te bedg
jednoznacznie okreslaty cechy materiatu. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
powyzszych wymagan bedg odrzucane.

6.5. Dokumenty budowy

a) do dokumentéw budowy zalicza sie oprdécz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:
protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robét,
e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencja na budowie,
e inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.
b) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

6.6. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow i urzadzen.

6.7. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujgcymi przepisami i zasadami
sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdt w zakresie i z odpowiednig czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIARROBOT

7.1. 0goblne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z przedmiarem i ST w jednostkach
zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inacze;.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci iodlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jednostki ilosci robdt i materiatéw powinny by¢ zgodne z przedmiarem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub
sprzet wymagaja badan atestujgcych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne $wiadectwa wymaganych badan. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty ijednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi na karcie
rejestracji obmiaréw. w razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika
do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIORROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt ipoprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdziniej jednak niz w ciggu 4 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy ipowiadomienia otym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ iilosé robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikédw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbidr czeSciowy
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. do odbioru powinny by¢ przedtozone zaswiadczenia o jakosci
materiatéw wystawione przez producenta. Badanie materiatdw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy
przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zatgczonych ,zaswiadczen o jakosci" wystawionych przez producenta oraz
zaswiadczenn wykonawcy z kontroli jakosci elementéw, stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatow
z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz normami panstwowymi. z dokonanego odbioru robét nalezy
sporzgdzi¢ protokot, w ktérym powinny by¢ wymienione zauwazone usterki.
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8.4. Odbior koncowy

8.5. Zasady odbioru koicowego

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilodci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbior koncowy robdot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego z udziatem Inspektora
Nadzoru iw obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan ipomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych irobét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru korncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa ispecyfikacjg techniczng z uwzglednieniem tolerancji inie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.6. Dokumenty odbioru korncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru koncowego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e oswiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

e  atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedy zestawione wg. wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.7. Odbiér po uptywie okresu gwarancji.

Odbidér po uptywie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér po uptywie okresu
gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. ,,0dbidr koncowy robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczania i ptatnosci

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okresSlone w umowie zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepisdw zwigzanych z poszczegdlnymi rodzajami
robot zawierajg Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne (SST).

15



PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W BORZECHOWIE WRAZ Z UTWARDZENIAMI TERENU | SAMONOSNA

WINDA ZEWNETRZNA

10.2. Inne dokumenty

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne iwytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zmianami).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz
z pézn. zmianami.

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) z pdz. zmianami
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 z 09.02.2004 r.) z pdzn.
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu iformy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U Nr 92, poz. 881

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237, poz.
2375).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz. 2497).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1386).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych (Dz.U. Nr 180, poz. 1861).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prébek wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1387).

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych przez
Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich
aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (M.P. Nr 32, poz .571)

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.
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