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Niewymienienie robot, ktore sq niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej nie zwalnia z jej wykonania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreSlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych

urzadzern lub metod.
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacjia Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (OST) ,Wymagania ogdlne” zawiera informacje oraz wymagania wspdine

dotyczace wykonania i odbioru Robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania ,PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO
W BORZECHOWIE WRAZ Z UTWARDZENIAMI TERENU | SAMONOSNA WINDA ZEWNETRZNA”

1.2. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO
Zamawiajacy i zarzadzajacy realizacjg umowy, Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy, Wykonawca.

1.3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
1.3.1. Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno- uzytkowe

Dane liczbowe:
Kubatura pomieszczen: 1781,1m3
Wysoko$¢, dtugosé, szeroko$¢, Srednica: 11,0m, 10,40 x 17,08m - Budynek niski.
Liczba kondygnaciji: 3
Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodno$ci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;:
Powierzchnia catkowita projektowanych pomieszczen — 450,10m?
Powierzchnia uzytkowa projektowanych pomieszczen — 317,9m?
Powierzchnia wewnetrzna projektowanych pomieszczen — 378,60m?
Powierzchnia zabudowy — 181,3m2

1.3.2. Ogolny zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspoine dla rob6t objetych specyfikacjami technicznymi
(ST) i szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST). Zakres rob6t wynika z Dokumentacii Projektowej Inwestycja obejmuije:
+PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W BORZECHOWIE WRAZ Z UTWARDZENIAMI TERENU | SAMONOSNA WINDA
ZEWNETRZNA”

1.4. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku komunalnego w Borzechowie wraz z utwardzeniami terenu

i samono$ng windg zewnetrzng na dziatlce nr 783/3 potozonych w jednostce ewidencyjnej Borzechow w obrebie
2 Borzechéw. Budynek istniejacy wpisujacy sie w otoczenie i spetiajacy swojg projektowang funkcje. Planuje sie réwniez
utwardzenia wokét budynku z miejscami postojowymi (w tym dla oséb niepetnosprawnych). Projektuje sie samonosna konstrukcje
dla windy zewnetrznej przy budynku. Pozostata infrastruktura istniejaca bez zmian. Inwestycja obejmuje budynek trzykondygnacyjny
w tym jedna kondygnacja podziemna, a dwie nadziemne wraz z infrastrukturg techniczng wewnetrzna.

Budynek o trzech kondygnacjach, istniejacy. Jedna kondygnacja podziemna, dwie nadziemne oraz poddasze nieuzytkowe.
Budynek niski na planie prostokata. Pokryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 33st. Pokrycie dachu blachodachdwka —
istniejace, bez zmian. Elewacja wykorczona tynkiem cienkowarstwowym, faktura "kamyczkowa" istniejacy. Cokét budynku
wykoniczony tynkiem mozaikowym, faktura "kamyczkowa", istniejacy. Forma architektoniczna i funkcja obiektu wpisuje sig
w krajobraz i otaczajacq zabudowe. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi z dostepem $wiatta dziennego z odpowiednim
procentem doswietlenia.

1.5. LOKALIZACJA | ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Teren inwestycji zlokalizowany jest w m. Borzechéw, jednostka ewidencyjna 060902_2 Borzechéw, obreb 060902_2.0002

Borzechéw na dzialce nr 783/3. W najblizszym otoczeniu znajduje sie zabudowa ustugowa i mieszkaniowa. Na dzialce objetej
opracowaniem znajduje sie istniejacy budynek przeznaczony do przebudowy wraz z wewnetrzng infrastrukturg techniczna. Teren
czesciowo ogrodzony, utwardzony, obsiany trawg, utrzymamy w porzadku. Przy budynku znajduje sie pochylnia dla osob
niepetnosprawnych. Od strony wschodniej znajduje sie droga publiczna - powiatowa, od strony potnocnej dziatka zabudowana
budynkiem ustugowym (bank), od strony zachodniej tereny zielone i uprawne, od strony potudniowej zabudowa zagrodowa. Na
dziatce znajduje sie¢ podziemna infrastruktura techniczna: istniejacy szczelny zbiornik na nieczystoSci state, przytacze wodociggowe,
gazowe, telekomunikacyjne oraz napowietrzne energetyczne. Wszystkie do pozostawienia bez zmian.
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1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE
llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno -uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gr
untem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporo
we, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia,
jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.
budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbioérce obiektu budowlanego.
urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekow a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowa nia wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koAcowych , w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é do
stosowania w budownictwie.
wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego
wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw 0 ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$é
uzytkowa.
obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wta$ciwy organ.
drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakofczeniu.
dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy do kument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robét.
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badar i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.
materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacii projektowe;.
rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno -uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoinego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrole jakosci i ilo$ci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzalezno$é czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajq wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektdéw interesu
wspoinego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z
0g6lnymi zasadami dziatania tych organizacii.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejno$ci technologicznej ich wykonania,
ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczego6towy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych , z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamobwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia
przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona d o nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

— Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawcg zlecajac mu wykonanie
Robét Budowlanych.

— Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach Umowy.

— Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Umowy.

— Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca cze$ci Robét Budowlanych oraz e
nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktorg Wykonawca zawart umowe o
wykonanie cze$ci Robot oraz jej nastepcy prawni.

— Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktdrym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robét na Terenie Budowy,
na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajace na Terenie Budowy.

— Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i
wykonczenia Robét Budowlanych,

— Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia wad zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania
Robét Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

—  Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacji i obstugi, potrzebne
dla zgodnej z Umowa realizacji Robot Budowlanych.
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— Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy,
potrzebne do wykonania Robét Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usunigcia po zakonczeniu Robét.

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) — Warunki okreslone w trybie postepowania o udzieleniu
Zamowienia, na podstawie ktdrych Wykonawca przystapit do udzielenia Zaméwienia oraz na podstawie ktdrych zostata wytoniona
najkorzystniejsza Oferta

— Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajgcemu na piSmie w $cisle okreslonej formie, na wykonanie
Robét Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

— Umowal Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na piSmie, o wykonanie okre$lonych
w jej tresci Robdt Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Ceng Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty
przywotane lub zataczone do Umowy, stanowiac jej integralny sktadnik.

— Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie
Robét Budowlanych wraz z usunigeciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

— Dziefi - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koficzacy o pdtnocy.

— Termin Wykonania - czas okre$lony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Robdt Budowlanych wraz z
przeprowadzeniem Odbioru Koficowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

— Data Rozpoczecia — data okre$lona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty Budowlane.

— Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma zakoriczy¢ catos¢ lub czes¢ Robét Budowlanych
wraz z przeprowadzeniem Odbioru Korcowego.

— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét/ Specyfikacja Technicznal ST - oznacza dokument zawierajacy
zbiér wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatno$ci za Roboty.

— Wada - jakakolwiek cze$¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

— Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.
— Odbidr zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbiér Koricowy jak i Odbiér
Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

— Odbior Czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robot, zgodnie z postanowieniami Umowy, dla ktérych
w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakoriczenia,

— Odbidr Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci Robot, ktore w dalszym
procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

— Odbioér Koncowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robét Budowlanych zgodnie z postanowieniami
Umowy.

— Odbidér Pogwarancyjny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem Wad powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

— Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistnialymi w czasie realizacji Rob6t
Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg Robédt oraz
zestawienie iloSci wykonanych Robot; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Koricowego.

— Rozjemca - osoba mianowana wsp6lnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporéw na drodze polubowne;
a powstajacych na tle realizacji Umowy.

— Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace s ie przewidzie¢, ktdrego skutkom niemozna byto zapobiec, nawet poprzez
dotoZenie najwyzszej staranno$ci.

— Deklaracja Zgodnos$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub Europejska
jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

— Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long normg lub innym dokumentem
normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢
za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru korcowego rob6t. Uszkodzone lub zniszcz one punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.
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1.7.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniaj acym podziat na dokumentacje projektowa;
[ dostarczona przez Zamawiajacego,
0 sporzadzong przez Wykonawce.

1.7.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki
do umowy, a wymagania wyszczegoinione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkoSci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa i SST. Wielko$ci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i maja wptyw na niezadowalajacg,
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoniczenia i odbioru
ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznoéci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.7.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,
b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodny ch pytami lub substancjami toksycznymi,

) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.
1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.7.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspoipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzenr podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen ob cigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia
na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.9. Organizacja obstugi komunikacyjnej Terenu Budowy
Potozenie drogi dojazdowej do Tereniu Budowy Wykonawca ma obowigzek wykona¢ w ramach Umowy. Ewentualne projekty
organizacji ruchu oraz wszelkie uzgodnienia i pozwolenia z nim zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

2
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1.7.10.Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego
Gdyby doszio do realizacji rob6t w pasie drogowym, to podczas wykonywania Robdt, obejmujacych swym zasiggiem jezdnie lub
droge, Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizaciji ruchu i zabezpieczenia Rob6t z wtascicielem drogi oraz policjg
oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robot oraz
oznakowania objazddw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizaciji ruchu, oznakowania drog). Wykonawca wniesie wszystkie
optaty za zajecie pasa drogowego (drogi, chodniki oraz pobocz, drég) oraz za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie
formalno$ci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasny staraniem i
kosztem.

1.7.11.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlno$ci
wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan o kreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w
cenie umowneg;.

1.7.12.Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien zostaé sporzadzony zgodnie z
Rozporzadz eniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) i zawiera¢ takie informacje jak:
a) stosowanie i dostepno$¢ § rodkéw pierwszej pomocy,
b) stosowanie i dostepno$¢ srodkdw ochrony osobistej,
c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,
d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,
e) dziatania przeciwpozarowe,
f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepis 6w bhp,
g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,
h) dziatania w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,
i) inne dziatania gwarantujace bezpieczerstwo Robot.

1.7.13.0chrona i utrzymanie rohé6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do
daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu Odbioru Koricowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu Odbioru
Koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé
utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.14.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagar prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.7.15.Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robét
Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie zainteresowane strony o Dacie
Rozpoczecia Rob6t oraz o Dacie Zakoriczenia. Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odp owiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdéw mieszkancéw i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.

2. MATERIALY
2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego Zrédta spetniajq wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢
wymagania jak osciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).
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2.2. POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIALOW POCHODZENIA MIEJSCOWEGO
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolert od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek ztoz
miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkdéw umowy stanowig
inaczej. Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgacymi na danym obszarze.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych Robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw moze
zosta¢ zmieniony przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania Swiadectw jako$ci
podstawowych materiatow takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci. W przypadku
kwestionowania rzetelno$ci materiatow przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci,
Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych. Jezeli jednostka
sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wéwczas koszt tych badan obcigza Wykonawce,
a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, za chowaly swojg jako$¢ i wtasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujq mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdw do wykonywania
poszczegolnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Wszelkie
nazwy wiasne produktdw i materiatow przywotane w ST stuzg okre$leniu pozadanego standardu wykonania i okre$leniu wiasciwosci
i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
* Spetienia tych samych wiasciwosci technicznych
* Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)
+ Uzyskaniu akceptacji projektanta i zamawiajacego

2.6. DOPUSZCZENIA STOSOWANIA MATERIALOW
Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
sq wyroby wlasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).
a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejskg aprobaty
techniczng (EAT) lub krajo wa specyfikacjg techniczng parnstwa czlonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng,
z wymaganiami podstawowymi, znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajacym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami
i aprobatami, a wiec upowazniajagcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona prze z producenta po dokonaniu
odpowiedniej procedury oceniajgcej. Wyréb budowlany ze znakiem CE moze byé od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na
rynek Polski i innych krajéw czionkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)
b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodno$ci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg
dokumentami wskazujacymi, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w
aprobatach technicznych oraz wlasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie
Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004
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r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
2004 nr 198 poz. 2041) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

2.7. JAKOSC STOSOWANYCH MATERIALOW
Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na
biezaco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace:
a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazuj acy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodno$ci lub
Certyfikat Zgodno$ci:
+ z Polska Norma,
+ z Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
b) oznaczenie znakiem CE
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac
te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednozn aczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badarn. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badar materiatow ponosi Wykonawca.

2.8. STOSOWANIE MATERIALOW INNYCH NIZ WSKAZANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w Specyfikacji Technicznej stuzg okre$leniu pozadanego standardu
wykonania i okre$leniu wtasciwosci i wymogdw technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez Projektanta zatozen estetycznych
zatozonych w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujace produkty innych producentéw) pod
warunkiem:
a) spetnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i este tycznych.
b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajacego zwlaszcza co do elementéw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatow
wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.
c) przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru)

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z Oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) i Programie Robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora Nadzoru, nie moze byé

pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$c¢
wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w Umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw Rob6t
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zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor Nadzoru, popraw ione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub
wyznaczenia wysokosSci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na sformutowaniach zawartych
w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produ kcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedq wykonywanie nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuije:
0 projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sig z cze$ci opisowej i graficznej,
0 plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
0 projekt organizacji budowy,
0 projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach
lub masie).

5.2. PROGRAM ROBOT
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w d ziedzinie Rob6t, kolejnos¢ Robét oraz sposoby realizacji powinny zapewni¢ wykonanie
Robot w okreslonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram budowy zgodny z Umowa.
Harmonogram powinien wyraznie przedstawia¢ w etapach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru proponowany postep Robét w
zakresie gtdwnych obiektéw i zada umownych.

5.3. WYKONANIE URZADZENIA TERENU BUDOWY

5.3.1. Wymagania dotyczace urzadzenia Terenu Budowy
Wykonawca w ramach Umowy ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu Budowy, w szczegdlnosci:
a) dostarczy¢, zainstalowa¢ i zdemontowa¢ po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace (bariery ochronne, o$wietlenie, znaki
ostrzegawcze i wszelkie inne),
b) uprzatna¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu R ob6t i doprowadzi¢ Teren Budowy do stanu pierwotnego po
zakoniczeniu Robét i likwidacji Terenu Budowy.
5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany:
a) wykonag, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,
b) wykona¢, umiescic i zabezpieczy¢ w sposdb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
Tablice informacyjne powinny spetiaé nastepujace wymagania:
a) zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie rob6t, numerze Decyzji o pozwoleniu na budowe; dane:
organu nadzoru budowlanego, Zamawiajacego (Inwestora), Wykonawcy,
Projektantdéw; numery telefonéw alarmowych
b) posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,
¢) napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej plycie koloru z6ttego, literami i
cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,
d) tablica powinna by¢ umieszczona na wysoko$ci nie mniejszej niz 2 m.
Ogtoszenie powinno zawieraé:
a) przewidywane Daty Rozpoczecia i Zakoriczenia wykonywanych Robét Budowlanych,
b) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
c) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.4. ZAPLECZE WYKONAWCY
Wykonawca w ramach ryczattu Kontraktu zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednio zorganizowany plac budowy i zaplecze
Wykonawcy w tym:
1. Zaplecze budowy.
« Zaplecze biurowe,
+ Zaplecze socjalno -bytowe,
+ Czes$¢ sktadowo -magazynowa i miejsce parkowania sprzetu i transportu,
+ Zapewni¢ odpowiedni sprzet i wyposazenie
* Dostawe mediéw ,
+ Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy,
2. Zapewni¢ odpowiednig obstuge geodezyjna budowy.
3. Zapewni¢ odpowiednie Srodki transportu i faczno $ci.
4. Znalezienie lokalizacji zaplecza, wykonanie dokumentacji i dokonanie kompletu uzgodnien wymaganych do budowy zaplecza lub
dzierzawy lokalu, oraz utrzymanie i eksploatacja w/wym Zaplecza przez caty czas trwania Kontraktu az do dnia koricowego odbioru
budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
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5. Zaplecze pozostaje wiasno$cig Wykonawcy i jest w jego dyspozycji dopiero po zakoficzeniu budowy . W trakcie budowy wszelkie
zmiany na placu budowy , w zapleczu Wykonawcy i wyposazeniu oraz dysponowanie Zapleczem moze nastapi¢ jedynie za zgodg
Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta , zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane
wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego powinny zapewniac:

a) w zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrong $rodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami, oszczg¢dno$ci energii i
odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng przegréd.

b) warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektéw, a w szczegélnoSci w zakresie o$wietlenia, zaopatrzenia w wode,
usuwania $ciekéw i odpadow, ogrzewania i wentylacji.

c) niezbedne warunki do korzystania z obiektdw uzyteczno$ci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegoInosci
poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich

d) ochrone uzasadnionych intereséw 0séb trzecich, w tym w szczegdlnosci:

+ zapewnienie dostepu do drogi publiczne;,

« ochrong przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkéw tacznosci,
doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez
hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno -budowlanyc h mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych.
Przypadki takie wynika¢ moga z ksztattu i wymiardw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sasiedniego albo niemozliwosci
spetnienia obecnie obowigzujacych przepiséw techniczno -budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepisow
techniczno -budowlanych, powodujacych ograniczenie dostepnosci obiektéw budowlanych dla oséb niepetnosprawnych dotyczy
obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane tj. obiektéw uzytecznosci publiczne;.

6.1.3. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno -budowlanych nalezy do kompetencji organu
panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie
zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno —budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wtasciwego
ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno -budowlanych, od ktérych miatoby zosta¢ wydane
odstepstwo.

6.1.4. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych
nalezy przestrzega¢ nastepujacych postanowien. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wiasnos¢ i nie
moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego. Wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych
chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretne go obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw
autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczehn w stosunku do oséb trzecich korzystajacych z tych débr. Jezeli w
zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowaé moze
dochodzenie z tego tytutu roszczehn na drodze postepowania sadowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez
Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami ochronnymi wymaga¢ bedzie udokumentowanej zgody
Projektanta (autora) na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Rob6t niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami jeZeli realizacja Rob6t Budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu
art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialno$ci karnej
podlega¢ bedzie ten, kto wykonywa¢ bedzie Roboty Budowlane w sposéb odbiegajacy od ustalen i warunkoéw okreslonych w
przepisach, Decyzji 0 pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.1.6. Inspektor Nadzoru nie moze wydawac¢ polecen wykonywania Robdt Budowlanych w sposdb niezgodny z
przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.7. Za naruszenie przepiséw techniczno -budowlanych w trakcie budowy uwazaé sie bedzie odstepstwo od
zatwierdzonego Projektu budowlane go. Dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagaé
bedzie zmiany Decyzji 0 pozwoleniu na budowe (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a takze wstrzymania Robo6t Budowlanych (art.
50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania.
Nakazy, o ktérych mowa wyzej mogg by¢ orzeczone takze wéwczas , gdy naruszenie przepiséw techniczno budowlanych zostanie
stwierdzone juz po zakoriczeniu Rob6t Budowlanych.

6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)
Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia JakoSci
(PZJ), w ktorym Wykonawca przedstawi zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
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gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jako$ci, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru, powinien zawiera¢:
a) organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
c) wytyczne bhp dla prowadzonych Robét ,
d) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e) wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementéw Robét,
f) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli zapewnienia jako$ci wykonywanych Robét,
g) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriu m wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
h) sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru.
i) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia kontrolno -pomiarowe,
j) rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
k) sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtadciwosci w czasie transportu,
) sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementéw Robot,

6.3. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przy gotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoScig zapewniajaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, potwierdzajace , ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedz ie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekciji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.4. POBIERANIE PROBEK
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, zgodnie z zasadg, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia wad; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Zakres pobierania probek Wykonawca uzgodni
szczegbtowo z Inspektorem Nadzoru.

6.5. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Zakres badat Wykonawca uzgodni szczegdtowo z Inspektorem Nadzoru.

6.6. RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.7. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, moze ocenia¢
zgodno$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru
moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj kosz t. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy oceni e zgodnosci
materiatéw i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.8. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materialy, ktére spetniajg kryteria okreslone w punkcie 2 niniejszej ST.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedq odrzucone.
6.9. DOKUMENTY BUDOWY

6.9.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do momentu odbioru koricowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod
drugim, bez przerw. Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sg;
a) Inspektor Nadzoru,
b) Projektant,
c) Kierownik Budowy,
d) Osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
e) Pracownicy organ6éw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepisow na budowie. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolno$ci:
a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
b) date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowe;,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonogramu Robot,
Daty Rozpoczecia i Daty Zakoriczenia poszczegdlnych elementow Robot,
przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny przerw w Robotach,
f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
g) daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,
) zgtoszenia i daty Odbiorow,
i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
k) zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
) dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,
m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
n) dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
o) wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
p) inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sig. Decyzj e Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacii
oraz warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczeg6lnych elementéw Robét do odbioru przez
Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru . Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci,
zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta.

6.9.2. Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy okresli¢ faktyczny stopien zaawansowania kazdego z elementéw Robét w stosunku
do harmonogramu. Ksiega Obmiaru nie stanowi podstawy do rozliczenia robét. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w
sposob ciggty, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru.

6.9.3. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatéw
Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodno$ci materia téw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki
do Odbioru Rob6t. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.9.4. Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielkosci Robot.
Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie dostarczona w tym celu. Po zakonczeniu Robét
dokumentacja ta zostanie przediozona Inspektorowi Nadzoru jako Dokumentacja Powykonawcza. Wykonawca powinien
przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje Powykonawcza w celu dokonania przegladu w terminach z nim uzgodnionych lub
w innym czasie okreslonym w Umowie.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:
a) Decyzje o pozwoleniu na budowe,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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d) protokoty Odbioru Robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencije na budowie.

6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagana_do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.3. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU
Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Roboét, a takze w przypadku wystepowania diuzsze;
przerwy w Robotach. Obmiar Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu przeprowadza sie w czasie wykonywania Robét, przed ich
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w protokoétach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje Odbioréw Roboét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
1) Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,
2) Odbiér Czesciowy,
3) Odbiér Urzadzen (przed ich wbudowaniem)
4) Odbidr Koncowy,
5) Odbiér Pogwarancyjny.
8.1.1. Odbidr Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajgce. Odbiér Robét
Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogoinego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej cze$ci Robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i iloS¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Robét jest protokét sporzadzony przez Inspektora
Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.
8.1.2. Odbidr CzeSciowy
Odbioér CzeSciowy Robét dotyczy:
a) kazdej znaczacej czesci Robdt Budowlanych, ktdra albo zostata ukoriczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana przez
Zamawiajgcego,
b) kazdej czesci Robot Budowlanych, ktorg Zamawiajacy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed zakorczeniem. Odbiory
Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegolnionych odrebnie w Programie
Robét. Przy Odbiorze Cze$ciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
a) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami
b) Dziennik Budowy
c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
d) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
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e) Obmiar Robot podlegajacych Odbiorowi Odbiér CzeSciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujacymi przy realizacji Rob6t. Odbioru Robét dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ dane;
czesci Robdt do Odbioru Czes$ciowego zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie p przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robét ocenia Zamawiajacy w obecnosci
Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np.
szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajacym
dokonanie Odbioru Czes$ciowego Robot jest protokét sporzadzony przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem
Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych czynno$ci:
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamdwieniu,
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadaja karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
¢) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢
i zgodno$¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww.dokumentéw
przedtozonych przez Wykonawce. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokét sporzadzony przez
Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.4. Odbior Koncowy
Odbior Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze KoAcowym
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
a) Dokumentacje Projektowa Powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawczg,
zawierajaca kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko nawczej (w
trzech egzemplarzach),
b) Dziennik Budowy
c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
d) Specyfikacje Techniczne,
e) Receptury i ustalenia technologiczne,
f) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodn ie z ST i PZJ,
g) Wyniki badar i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST iPZJ,
h) Dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbiorow Robét Zanikajacych i
Ulegajacych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty.
i) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robét Uzupetniajacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robét wiascicielom urzadzen, o ile takie roboty wystepowaty.
j) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Rob6t Poprawkowych, oraz rob6t wynikajacych z uwag i zalecen Inspektora Nadzoru w
trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.
k) Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wiasciwych organdw, zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo
Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Parstwowej Inspekcji Pracy,
Panstwowej Strazy Pozarnej. Odbiér Kohncowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST,
uzycia wtadciwych materiatéw, prawidtowo$ci wykonania i montazu oraz zgodnoSci z normami i przepisami obowigzujacymi przy
realizacji Robét. Odbiér Koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Zakoriczenie Rob6t oraz gotowos$¢ do Odbioru Koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér Koiicowy Robét nastapi w terminie
ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakofczenia Rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa powyzej. Odbioru Koncowego Robét dokona Zamawiajacy. Zamawiajacy odbierajac Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacjg, Projektowq i
ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢
wykonywanych Robét znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowg i ST, Zamawiajacy moze przerwa¢ czynno$ci
odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Koricowego. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ wykonywanych
Robét nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajacy moze dokona¢ potracen wartosci Robot, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Roboét w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. Dokumentem potwierdzajacym
dokonanie Odbioru KoAcowego Robot jest protokét sporzadzony przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbidr Pogwarancyjny
Odbior Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér Pogwarancyjny polega na
przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceft Zamawiajacego
wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbior
Pogwarancyjny nastapi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robét dokona Zamawiajacy zapoznajac sie z
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wykonaniem zaleceh Odbioru Koricowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajac si¢ z uwagami Zamawiajacego wzglednie
uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokdt, w ktérym Zamawiajacy dokona oceny
prawidtowo$ci wykonania Robot wptywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace wykonania
Robét wptywajace na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowiert Umowy, do zwolnienia przez
Zamawiajacego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE
Zasady i podstawy platno$ci sg szczegotowo s precyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono inaczej,
podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robét wykonanych przez Wykonawce. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty
Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycii
wycenionych ryczaltowo zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozycji. Cena
Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badani a sktadajace sie na wykonanie
danej pozyciji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowaé
w szczegblnosci:
a) robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
b) warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na Teren Budowy,
c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz
na stanowisku pracy),
d) koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza; ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty
dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placoéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),
e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji
Robét oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. WYMAGANIA UMOWY | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach a nie wyszczegdlnione w Przedmiarze Robét. Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi
nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robét:
a) wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
b) koszt organizacji placu budowy
c) zapewnienie dostaw wody energii i innych niezbednych mediéw na czas budowy
d) monitoring geodezyjny otaczajacych budynkdéw
e) koszty rozbiorek i przebudow
f) koszt obstugi geodezyjnej,
g) koszt rekultywacji terenu,
h) koszt wywozu odpaddw.
i) koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmujacy:
+ opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajacemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajacych z postepu Robot.
+ ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
* optaty/dzierzawy terenu
* przygotowanie terenu
* konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.
« tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
j) koszt utrzymania objazd6w/przejazddw i organizacji ruchu obejmujacy:
* 0Czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowarn pionowych, poziomych, barier i $wiatet
+ utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego.
k) koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmujacy:
* usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania
+ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczaltowa podana przez Wykonawce za dang pozycje
w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét.
W ramach Kontraktu przewidzianego w cenie ryczattowej Wykonawca zapewni:
a) dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla Terenu
Budowy,
b) Wykonawca zobowigzany jest do wybudowania lub wydzierzawienia odpowiedniego Zaplecza na potrzeby budowy, zapewnienia
mu ciggtej dostawy mediéw (energia elektryczna , dojazd, ogrodzenie, wywdz nieczystosci statych i ptynnych itp.), utrzymanie
sprzetu i wyposazenia w odpowiedniej sprawno$ci, wymiana urzadzen podlegajacych zuzyciu, zapewnienie napraw serwisowych i
biezacymi kosztami eksploatacii.
c) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,
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d) demontaz zamontowanych Urzadzeh Tymczasowych,
e) prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. WYMAGANIA OGOLNE
Specyfikacie Techniczne w réznych miejscach powotujg sie¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng ich cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby
tam one wystepowaly. Przyjmuje sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowane bedg
mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nastepuja odwotania do Polskich Norm,
dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu
Robd6t oraz do stosowania ich postanowier na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
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