

WIM.271.1.12.2019

Świnoujście, dnia 31.01.2020 r.

1. **Wykonawcy - uczestnicy postępowania WIM.271.1.12.2019**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ.WIM.271.1.12.2019**

Dotyczy: treści SIWZ.WIM.271.1.12.2019 pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla zadań: „Przebudowa ul. 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”, „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych – ul. Kanałowa, ul. Trzciniowa, ul. Miodowa i ul. Owocowa w Świnoujściu” i „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu – odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada”

W związku z brakiem zgody na opublikowanie zmiany SIWZ nr 2 oraz sprostowania ogłoszenia z dnia 21.01.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, należy uznać przedmiotową zmianę, polegającą na zmianach liczby części zamówienia, za niebyłą.

#### ZMIANA nr 4

Zamawiający w związku otrzymanymi pytaniami i udzielonymi odpowiedziami na mocy przysługujących mu w świetle przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843), uprawnień zmienia treść zapisów SIWZ ww. postępowania, w następujący sposób:

1. Zamawiający usuwa dotychczasowy:
  - SIWZ\_zmiana\_2,
  - zal\_1\_oferta\_zmiana\_2
  - zal\_2\_0 projekt umowy\_zmiana\_2
  - zal\_2\_1\_OPZ\_zmiana\_2
  - zal\_2\_2\_Wyk\_el\_rozl dr. pow. i gm.\_zmiana\_2
  - zal\_2\_3\_opis\_zadan\_zmiana\_2
  - zal\_2\_4\_wykaz\_osob\_zmiana\_2
  - zal\_3\_wykaz\_wykonanych\_uslug\_zmiana\_2
  - zal\_5\_oswiadcz\_o\_przynal\_do\_grupy\_kap\_zmiana\_2
  - zal\_6\_zobow\_do\_oddania\_zasobow\_zmiana\_2

i w to miejsce wprowadza:

- SIWZ\_zmiana\_4,

- zal\_1\_oferta\_zmiana\_4
- zal\_2a\_0 projekt umowy\_zmiana\_4
- zal\_2b\_0 projekt umowy\_zmiana\_4
- zal\_2c\_0 projekt umowy\_zmiana\_4
- zal\_2\_1\_OPZ\_zmiana\_4
- zal\_2\_2\_Wyk\_el\_rozl dr. pow. i gm.\_zmiana\_4
- zal\_2\_3\_opis\_zadan\_zmiana\_4
- zal\_2\_4\_wykaz\_osob\_zmiana\_4
- zal\_3\_wykaz\_wykonanych\_uslug\_zmiana\_4
- zal\_5\_oswiadczenie\_o\_przynal\_do\_grupy\_kap\_zmiana\_4
- zal\_6\_zobow\_do\_oddania\_zasobow\_zmiana\_4

2. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.
3. Powyższe zmiany prowadzą do zmiany ogłoszenia.

z up. PREZYDENTA MIASTA  
Inż. Rafał Łysiak  
Szef Wydziału  
Inwestycji Miejskich