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MARIUSZ MURAWSKI  

ul. Pogodna 29 C m.1, 15-365 Białystok  

NIP 759 – 163 -42 -13, REGON 382463149 

Tel. 663 369 341 murawskimariusz@gazeta.pl 

 

Program funkcjonalno-użytkowy. 

I. Strona tytułowa. 

1. Nazwa zamówienia: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nurze wraz z budową sieci 

wodociągowej rozdzielczej. 

2. Adres obiektu Budowlanego: Stacja Uzdatniania Wody Nur gm. Nur działki nr 542/2/543/1, 542/3, 

544/1 obr. Nur, budowa sieci wodociągowej w obrębie działek 638/8, 638/9, 638/10, 638/11, 639/2, 

639/7, 634/2  

3. Nazwa zamawiającego: 

 

Gmina Nur  

ul. Drohiczyńska 2 

07-322 Nur  

 

4. Nazwa opracowującego program funkcjonalno-użytkowy: 
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Kody i nazwy usług według CPV – wspólny słownik zamówień 

Na realizację omawianego przedsięwzięcia składać się będą poniższe usługi: 

• 31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie 

- 3170000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 

-  3160000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna 

-  3130000-9 - Drut i kabel izolowany 

-  3120000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 

-  3110000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory 

• 44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa 

(z wyjątkiem aparatury elektrycznej) 

- 44800000-8 - Farby, lakiery i mastyksy 

- 44600000-6 - Zbiorniki, rezerwuary i pojemniki; grzejniki centralnego ogrzewania i kotły 

- 44200000-2 - Wyroby konstrukcyjne 

- 44100000-1 - Materiały konstrukcyjne i elementy podobne 

• 45000000-7 - Roboty budowlane 

- 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

- 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

- 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane 

- 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

- 45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

- 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 

- 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej 

- 45245000-6 - Roboty w zakresie pogłębiania i pompowania dla instalacji do uzdatniania wody 

• 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne 

- 50500000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, 

pojemników metalowych i maszyn 

- 50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych 

• 51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) 

- 51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli 

- 51100000-3 - Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych 

- 51200000-4 - Usługi instalowania urządzeń do mierzenia, kontroli, badania i nawigacji 

- 51500000-7 - Usługi instalowania maszyn i urządzeń 

• 65000000-3 - Obiekty użyteczności publicznej 
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- 65100000-4 - Usługi przesyłu wody i podobne 

• 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

- 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne 

- 71300000-1 - Usługi inżynieryjne 

- 71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania 

terenu 

- 71500000-3 - Usługi związane z budownictwem 

- 71540000-5 - Usługi zarządzania budową 

- 45262220-9 - Wiercenie studni wodnych  

- 71351910-5 - Usługi geologiczne  

- 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

- 45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Spis zawartości: 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót. 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Opis istniejących obiektów. 

3.1. Ujęcie wody 

3.2. Obudowa studni. 

3.3. Instalacja hydrauliczna 

3.4. Kolektor tłoczny ze studni do stacji 

4.  Technologia uzdatniania wody stan istniejący  

4.1. Napowietrzanie wody 

4.2. Filtracja wody  

4.2.1. Filtracja I i II stopnia 

4.3. Układ sprężonego powietrza 

4.4. Płukanie złóż 

4.5. Dmuchawa 

4.6. Pompa płucząca 

4.7. Zbiornik wyrównawczy 

4.8. Zestaw hydroforowy 

4.9. Dezynfekcja wody. 

4.10. Przewody technologiczne i armatura 

4.11. Urządzenia do pomiaru ilości wody: 

4.12. Odprowadzenie ścieków 

4.13. Osadnik popłuczyn 

4.14. Ogrzewanie budynku i zapobieganie wykrapianiu się pary wodnej 

5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

6.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

6.1. Ujęcie wody. 

6.2. Rozbudowa budynku  Stacji Uzdatniania Wody 

6.3. Budowa wieży napowietrzającej  

6.4. Dostawa i zainstalowanie dwóch filtrów uzdatniających z możliwością regulacji proporcji 

przepływu przez istniejącą i dobudowaną część technologiczną 

6.5. Dostawa i zainstalowanie sprężarki    

6.6. Budowa odstojnika popłuczyn 

6.7. Budowę dodatkowego zbiornika  wyrównawczych o pojemności V = 100 m3 .  

6.8. Zestaw pompowy 
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6.9. Sterowanie i automatyka pracy 

6.9.1. System telemetryczny 

6.9.2.  System zdalnego odczytu i rozliczania wodomierzy 

6.10. Agregat prądotwórczy 

6.11. Fotowoltaika 

6.12.  Dostaw i zamontowanie dwóch Lamp UV 

6.13. Budowa sieci wodociągowej  rozdzielczej 

6.14. Przepompownia podziemna na nowo budowanej sieci wodociągowej   

6.15.  Budowa budynku  gospodarczego z funkcją garażu  

7. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i ochrony środowiska. 

8. Wymagania ogólne dotyczące przygotowania terenu budowy. 

9. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych. 

10. Wymagania mechaniczne i materiałowe. 

10.1. Armatura. 

10.2. Materiały łączące. 

10.3. Osłony. 

10.4. Rury. 

10.5. Rurociągi ze stali kwasoodpornej. 

10.6. Rury i kształtki z PE 

10.7. Zasuwy 

10.8. Przepustnice 

11. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia – warunki projektowo 

realizacyjne. 

11.1.  Część dokumentacyjna. 

11.2. Wytyczne projektowe 

11.3. Wymagania w zakresie projektowania technologicznego 

11.4. Wymagania w zakresie projektowania elektrycznego i wizualizacji 

12. Wymagania stawiane osobom realizującym przedmiot zamówienia. 

12.1. Dokumentacja projektowa  

12.1.1. Branża konstrukcyjno – budowlana 

12.1.2. Branża sanitarna  

12.1.3. Branża elektryczna  

12.1.4. Branża geologiczna 

12.2. Roboty budowlane: 

12.2.1. Kierownik budowy branża sanitarna  
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12.2.2. Kierownik budowy branża elektryczna  

12.2.3. Kierownik budowy branża konstrukcyjno – budowlanych 

12.2.4. Kierownik budowy branża geologiczna 

12.3. Dodatkowe wymagania Zamawiającego. 

13. Harmonogram robót dla prac przy modernizacji stacji i budowie sieci wodociągowej wraz z 

przepompownią. 

14. Szacunkowe zestawienie kosztów inwestycji  
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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i rozbudowa istniejącej Stacji Uzdatniania Wody 

w miejscowości Nur gm. Nur oraz zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej rozdzielczej  

w miejscowości Nur i pomiędzy miejscowościami Nur i Żebry Kolonia . 

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót. 

Celem realizacji zamówienia jest dostarczenie mieszkańcom gm. Nur wody o jakości 

odpowiadającej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także przeciwdziałanie występującym niedoborom wody w 

okresie letnim.  

Aktualna przepustowość Stacji Uzdatniania Wody wynosi: 

Qśr. d  = 166,25 m 3/d 

Qmax. h   = 15 m 3/h 

Qmax. rok. = 60 681,25 m 3/r 

 

Planuję się rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody do przepustowość technologicznej: 

Qśr. d  = 332,50 m 3/d 

Qmax. h   =30 m 3/h 

Qmax. rok. = 122 000 m 3/r 

 

Stacja Uzdatniania Wody jest zaopatrywana z dwóch studni: 

1. Studnia Nr 1 o głębokości 58,00 m o wydajności 24,0 m 3/h przy depresji Se= 26,0 m  

2. Studnia Nr 2 o głębokości 57,00 m o wydajności 36,96 m 3/h przy depresji Se= 10,80 m 

W związku z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody do przepustowości technologicznej                 

Qmax. h = 30 m3/h należy wykonać trzecie dodatkowe ujęcie wody w postaci studni głębinowej 

o głębokości około 60,00 m.  

Planuje się również budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE RC PN 10 SDR 17  

o średnicy 160 mm w miejscowości Nur, oraz pomiędzy miejscowościami Nur i Żebry-Kolonia  

o długości około 2,5 km.  
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PFU jest tylko dokumentem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia 

właściwej koncepcji. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań poprzez 

wykonanie własnych obliczeń technologicznych. W przypadku wyniknięcia rozbieżności  

w rozwiązaniach przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanych przez Wykonawcę, 

wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. Dokumentacja projektowa 

musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego na każdym etapie jej wykonywania. 

Zakres zamówienia obejmuje: 

- wykonanie koncepcji rozbudowy istniejącej stacji oraz budowy sieci wodociągowej w zakresie 

niniejszego PFU oraz sposobu wymiany istniejących urządzeń i montażu przy pracującej Stacji 

Uzdatniania Wody, 

- wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w tym: 

• projekt rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Nurze wraz z projektem budowy sieci 

wodociągowej rozdzielczej i uzyskanie pozwolenia na budowę, 

• obsługa geodezyjna, 

• projekt robót geologicznych w zakresie budowy studni głębinowej nr 3, 

• decyzja środowiskowa i pozwolenie wodno-prawne, 

• projekty wykonawcze w rozbiciu na poszczególne branże, 

• inne projekty i pozwolenia które podczas ustaleń z zamawiającym uznane zostaną za  

niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (2 egz.), 

• przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w zakresie branż objętych projektem wraz ze 

zbiorczym zestawieniem kosztów, 

• wersja elektroniczna dokumentacji projektowej na płycie CD. 

- wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez zamawiającego dokumentacją 

projektową, 

- wykonanie rozruchu z osiągnięciem wymaganych przez zamawiającego parametrów wody pitnej, 

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 

- przeprowadzenie szkolenia obsługi SUW, 

- dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony zbiorowej z zakresu bhp 

i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej 

eksploatacji SUW, 

- wykonanie instrukcji eksploatacji SUW oraz instrukcji obsługi obiektów i konserwacji urządzeń 

niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji SUW, 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,. 

- wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych, 
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- wykonanie oznakowania obiektów i instalacji. 

- serwisowanie urządzeń i instalacji do końca Okresu Gwarancji 

- wykonanie niezbędnych badań, pomiarów na etapie realizacji. 

 

Zamawiający nie przewiduje konieczności odbycia wizji lokalnej, jednakże zaleca sią aby 

Wykonawca przed przygotowaniem oferty zapoznał się z miejscem robót budowlanych. Oględziny 

będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Gmina Nur położona jest w północno - wschodniej części województwa mazowieckiego  

w powiecie ostrowskim. Gmina Nur jest najbardziej wysuniętą na południowy wschód jednostką 

administracyjną powiatu ostrowskiego i graniczy z gminami: Szulborze Wielkie, Zaręby Kościelne, 

Ceranów, Sterdyń, Boguty-Pianki, Ciechanowiec oraz Czyżew Osada. Te ostatnie dwie gminy 

znajdują sie w granicach województwa podlaskiego.   

Do stacji wodociągowej z pobliskiej stacji transformatorowej doprowadzone jest kablem 

zasilanie energetyczne o mocy przyłączeniowej 28,49kW. 

Teren istniejącej Stacji Uzdatniania Wody objęty jest planem zagospodarowania 

przestrzennego. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody nie może wykraczać poza granicę ww. 

działek. 

Zgodnie z Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni  

w Sokołowie Podlaskim LU.ZUZ.2.4210.193.2021.MN z dnia 07 września 2021 r. udzielono Gminie 

Nur pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. pobór wód podziemnych na 

potrzeby wodociągu gminnego w m. Nur gm. Nur na pobór wód podziemnych z utworów 

trzeciorzędowych za pomocą studni wierconych nr 1 i 2 w ilości: 

Qmax. /s = 0,0042 m 3/s 

Qśr. d  = 330 m 3/d 

Qmax. rok.   = 122 400 m 3/r 

Zgodnie z Decyzją Głównego Geologa Wojewódzkiego w Warszawie decyzją nr ABG. 

VIII.731/250/70 z dnia 29.10.1970 r. została zatwierdzona Dokumentacja Hydrogeologiczna 

dotyczący ustalenia wydajności eksploatacyjnej poszczególnych studni: 

1. Studnia Nr 1 o głębokości 58,00 m o wydajności 24,0 m 3/h przy depresji Se= 26,0 m  

2. Studnia Nr 2 o głębokości 57,00 m o wydajności 36,96 m 3/h przy depresji Se= 10,80 m 



10 

 

 

Jak wynika z aktualnych badań, woda surowa wykazuje przekroczony poziom zawartości 

żelaza, amoniaku, manganu, mętności. W/g aktualnych wymagań sanitarnych stawianych wodzie, 

woda w stanie surowym nie nadaje się do spożycia przez ludzi.  

 

 

 

 

 

 

 

Badany 

parametr 

Jednost

ka 

Wyniki badań 

St 1 St 2 Norma 

Mętność NTU 4,5 8,4 1 

Barwa mg/l 5 5 15 

Zapach TON Akcept-

owalny 

Nieakcep

towalny 

(roślinny) 

 

Odczyn pH 7,3 7,8 6,5-9,5 

Żelazo µg/l 1668 2382 200 

Mangan µg/l 93,3 80,0 50 

Azotany  mg/l <0,44 <0,44 50 

Azotyny  mg/l <0,03 <0,03 0,5 

Jon 

amonowy  

mg/l 0,66 0,34 0,5 
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3. Opis istniejących obiektów. 

Stacja Uzdatniania Wody w Nurze  jest obiektem parterowym, bez podpiwniczenia wykonanym 

w konstrukcji murowanej. Budynek stacji w rzucie oparty jest na planie prostokąta o maksymalnych 

wymiarach 14,0 m x 6,60 m. W 2014 roku Stacja Uzdatniania Wody została przebudowana. Przebudowa 

polegała na:  

- zmianie konstrukcji dachu na dwuspadowy w konstrukcji krokwiowo jętkowej  

- likwidacji części otworów okiennych  

- przebudowie wewnętrznych pomieszczeń  

- dociepleniu budynku  

- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej  

 

3.1. Ujęcie wody 

Wymagane podnoszenie pomp: 

STUDNIA SW-1 SW-2 

- poziom statycznego zwierciadła wody w studni 10,5 m 10,5 m 

- depresja 26,0 m 10,8 m 

- różnica geometryczna 3,9 m 3,9 m 

- strata hydrauliczna na armaturze 0,8 mH20 0,8 mH20 

- strata hydrauliczna na kolektorze tłocznym 0,5 mH20 0,5 mH20 
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- naddatek na wypływ 0,5 m 0,5 m 

- zawieszenie poniżej poziomu zwierciadła wody 1,5 m 1,5 m 

Łącznie: 43,7 m 28,5 m 

Dobór pompy głębinowej. 

STUDNIA SW-1 SW-2 

- wydajność 15,0 m3/h 15,0 m3/h 

- wysokość podnoszenia 44,0 mH20 29,9 

mH20 

- moc silnika 3,0 kW 2,2 kW 

- przyłącze DN65 DN50 

- ty p  wielostopnio

wa 

wielostopnio

wa 

- wirnik, korpus, silnik stal 1.4301 

DIN 

stal 1.4301 

DIN 

- dopuszczalna liczba załączeń 30 zał./godz. 30 

zał./godz. 

 

 Pompy zabezpieczone są przed suchobiegiem sondą konduktometryczną. Kabel zasilający 

pompę i przewód sterujący wyprowadzone jest do skrzynki elektrycznej pośredniej.  

3.2. Obudowa studni. 

 Obudowa studni wykonana jest z kręgów fi 2000mm ustawionych na płycie betonowej  

z betonu B15 o grubości 10cm. Kręgi są zaizolowane dwukrotnie abizolem oraz papą. 

Połączenia kręgów wypełnione i uszczelnione  zaprawą cementową. Na płycie ustawiono 

głowicę studni. Po ustawieniu głowicy wykonano posadzkę z betonu B20 o grubości 5cm. 

Kolektor przeprowadzono przez ścianę tuleją stalową uszczelniona pianką poliuretanową. Kable 

wprowadzono przez tuleje uszczelniane dławikami. Obudowę wyposażano w: 
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- drabinę stalową ocynkowaną, 

- właz stalowy ocynkowany z podwójnym zamknięciem - wierzchnie na kłódkę, dolne na 

śrubę, 

- czujnik otwarcia obudowy, 

- wywietrznik fi 150mm stalowy ocynkowany z filtrem powietrza i odprowadzeniem 

skroplin do gruntu. 

Obudowę zagłębiono 1,7m poniżej terenu. Pozostałą część obsypano ziemią. Koronę nasypu 

ukształtowano ze spadkiem na zewnątrz i wykonano opaskę szer.0,8 m z betonu B20 grubości 10cm. 

Dla ułatwienia wejścia wykonano schody wejściowe z elementów prefabrykowanych.  

3.3. Instalacja hydrauliczna 

- głowice studzienne, 

- kolektor tłoczny stalowy ocynkowany, 

- zawór zwrotny o krótkim czasie zamknięcia, 

- przepustnica z napędem ślimakowym, 

- przepływomierz elektromagnetyczny DN65, 

- kurek probierczy i manometr. 

 

3.4. Kolektor tłoczny ze studni do stacji 

Kolektory wykonane są z rur i kształtek PE100 SDR 17 75x4,5 o połączeniach zaciskanych. 
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4.  Technologia uzdatniania wody stan istniejący 

 

 

 

4.1. Napowietrzanie wody 

 Woda doprowadzona ze studni jest napowietrzona w wieży napowietrzającej. Wieża 

napowietrzająca jest zbudowana z: 

- kolumny napowietrzającej z rusztami o wym. 300x300mm i wys. 2200mm wykonanej z 

blachy gat. 0H18N9 i rusztów z PCV, 

- zbiornika zbierającego o średnicy 1300mm i wys. 1500mm wykonanego z blachy gat. 

0H18N9, 

- przewodów doprowadzających i odprowadzających powietrze z aluminium, 

- wentylatora kanałowego, 

- filtrów powietrza, 

- konstrukcji nośnej ze stali czarnej, 

- izolacji termicznej, 

 Wieża jest umieszczona na zbiorniku wody napowietrzonej. Do kolumny napowietrzającej 

jest doprowadzona woda oraz powietrze, z zewnątrz, wentylatorem kanałowym o wyd. 200 m3/h, 

sprężu 360Pa i mocy 0,17kW. Nadmiar powietrza zostaje usunięty poprzez wyrzutnię. Na wlocie 

powietrza jak i na wylocie są zainstalowane filtry. Napowietrzona woda ze zbiornika zbierającego, 

poprzez pompę technologiczną, podawana jest na filtry. 
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Parametry pompy technologicznej 

- wydajność -15 m 3 / h  

- wysokość podnoszenia -16,5m H20 

- moc silnika - 3,0 kW 

- przyłącze - ssanie DN65/ tłoczenie DN65, 

- typ - odśrodkowa z otwartym wirnikiem, 

- wirnik - stal nierdzewna AISI 304, 

- korpus pompy - stal nierdzewna AISI 304, 

 

4.2. Filtracja wody  

4.2.1. Filtracja I i II stopnia 

 Napowietrzona woda kierowana jest z wieży napowietrzającej na filtry z natężeniem 15 

m3/h.Przy założonej prędkości filtracji 10,0 m/h wymagana powierzchnia filtracji obu stopni 

wynosi: 

F =  1,5 m2 

 Zainstalowane są po dwa filtry uzdatniające o powierzchni F=0,78m2 i średnicy 1000mm na 

każdym stopniu filtracji. 

Parametry filtrów: 

- średnica wewnętrzna - 1000 mm, 

- powierzchnia przekroju - 0,78 m2, 

- wysokość całkowita - 2500 mm, 

- ciśnienie pracy - 0,3 MPa 

- pojemność retencyjna - 0,35 m3 

- wykonanie - stal nierdzewna - OH 18N9 

- grubość warstwy zarówno filtracyjnej i podsypki jednolita na całej wysokości złoża 

- drenaż wysokooporowy do płukania wodnego i powietrznego 

- przenoszenie obciążeń bezpośrednio na fundament 

Filtry wypełnione są wielowarstwowo złożami w następujący sposób (licząc od dołu): 

Warstwa podtrzymująca: 

- złoże kwarcowe o uziarnieniu 8-12,5mm, grubość warstwy - 20 cm 

- złoże kwarcowe o uziarnieniu 5,6-8mm, grubość warstwy - 10 cm 

- złoże kwarcowe o uziarnieniu 3,15-5,6mm, grubość warstwy - 10 cm 

 

Właściwa warstwa filtracyjna: 

- piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,85-1,7mm, gr. warstwy -120 cm 
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Każdy z filtrów wyposażony jest w: 

- orurowanie z rur i kształtek nierdzewnych, 

- 6szt. przepustnic między kołnierzowych z dyskiem ze stali nierdzewnej, napędami 

pneumatycznymi, zaworami elektromagnetycznymi do sterowania i krańcowymi wskaźnikami 

położenia, 

- 2szt. manometrów tarczowych o zakresie wskazań 0...0,6 MPa z kurkami, 

- zawór spustowy kulowy 0 40 mm, 

- zawór czerpalny, 

- zawór odpowietrzająco-napowietrzający ze stali nierdzewnej DN25, 

Sprężone powietrze do napędu siłowników uzyskiwane jest z układu sprężonego powietrza. 

4.3. Układ sprężonego powietrza  

Układ ma za zadanie zapewnienie niezbędnej ilości powietrza do zasilania napędów 

pneumatycznych przepustnic będących na wyposażeniu filtrów. W skład układu wchodzą: 

- sprężarka olejowa na zbiorniku 1001 o wydajności: 19,2 m3/h i mocy silnika: 2,2 kW 

- przetwornik ciśnienia, 

4.4. Płukanie złóż 

Czas pracy filtra od jednego do drugiego płukania wynosi 79 godzin. 

Cykl pracy filtra odmanganiającego dla 15m3/h: 

Czas pracy filtra od jednego do drugiego płukania wynosi 2860 godzin. 

Filtry płukane są tylko wówczas gdy spełnione są  następujące warunki: 

- przefiltrowana została od poprzedniego płukania odpowiednia ilość wody lub upłynął odpowiedni 

czas, 

- płukanie realizowane jest tylko w porze gdy, rozbiór przez co najmniej 0,5 godz. stabilizował się 

poniżej określonego w trakcie rozruchu, 

- zbiornik wody uzdatnionej napełniony odpowiednio, 

Płukanie wykonywane będzie powietrzem i wodą każdego filtra oddzielnie. 

Sekwencja płukania: 

- odwodnienie filtra, 

- płukanie powietrzem, 

- płukanie wodą, 

- ułożenie złoża, 

- spust pierwszego filtratu, 

- powrót do normalnej pracy /filtracji/. 

Przemywanie filtra i spust pierwszego filtratu wykonywane jest wodą surową. 
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4.5. Dmuchawa 

 Płukanie powietrzem realizowane jest przez układ płukania powietrznego, w skład 

którego wchodzą: 

- dmuchawa powietrza, 

- przepustnica z napędem pneumatycznym (jako wyposażenie filtrów), 

- manometr, 

- zawory odcinające. 

Intensywność płukania powietrzem - 60 m3/h/m2 złoża. 

parametry dmuchawy: 

- wydajność - 47 m3/h  

-ciśnienie -60kPa 

- moc- 3,0kW 

- obudowa dźwiękochłonna 

 

4.6. Pompa płucząca 

Intensywność płukania wodą - do 35 m3/h/m2 złoża przez okres 12 minut. 

Wydajność płukania 

Q= 35 x 0,78 = 27,5 m3/h 

Pompa płuczącą o parametrach: 

- wydajność - 27,5m3/h, 

- wysokość podnoszenia - 16,0 m sł. wody, 

- nominalna moc silnika pompy - 2,2 kW. 

- przyłącze - ssanie DN50/ tłoczenie DN32, 

- typ - jednostopniowa, 

- wirnik - żeliwo szare, 

- korpus pompy - żeliwo szare, 

Układ płukania wodnego składa się z: 

- w/w pompy płuczącej, 

- zaworu zwrotnego typu 402 na tłoczeniu, 

 - przepustnicy odcinającej na ssaniu, 

- przepływomierza elektromagnetycznego, 

- przepustnicy regulacyjnej z napędem ślimakowym 

Ilość wody do płukania jednego filtra wynosi: 625 litrów  
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Wody z płukania są grawitacyjnie odprowadzone do kanalizacji deszczowej. Łączna ilość 

wody odprowadzonej wynosi: 6083,75 litrów 

4.7. Zbiornik wyrównawczy 

Dla wyrównania nierównomierności rozbioru dobowego wykonany jest zbiornik retencyjny 

uwzględniający zapas wody na cele bytowo - gospodarcze. Minimalna pojemność zbiornika na cele 

bytowo - gospodarcze przy zakładanej 14- godzinnej pracy pomp głębinowych wynosić 23,5% 

maksymalnego rozbioru dobowego: tj. 131 m3 

 Na stacji są dwa zbiorniki wyrównawcze o pojemności V=100m3 każdy. 

Komorę zbiornika wykonano z blachy stalowej czarnej i kształtowników stalowych spawanych. Od 

wewnątrz komora zabezpieczona żywicami poliestrowymi typu BRANTHO-KORRUX. Wszystkie 

elementy zewnętrzne zbiornika malowane zestawem farb chlorokauczukowych. W płaszczu 

zbiornika umieszczony właz rewizyjny kołnierzowy z uszczelką gumową. Zabezpieczenie termiczne 

z płyt z wełny mineralnej o grubości 10cm osłoniętej powłoką z blachy ocynkowanej. Zbiornik od 

góry wyposażony w przykrycie z zainstalowanym odpowietrzeniem zbiornika i filtrem EU3.  

W przykryciu zamontowany właz do serwisowania zbiornika. Zbiornik wyposażony w wewnętrzną 

drabinę złazową. 

Instalacja wewnętrzna zbiornika: 

- kolektor napełniający zbiornik DN 100mm,  

- kolektor ssący DN 150mm,  

- przelew DN 100mm, 

- spust DN 100mm, 

 Każdy kolektor, prócz przelewowego wyposażony jest w zasuwę odcinającą. Przelew  

i spust ze zbiornika podłączony jest do kanalizacji grawitacyjnej. 

 W zbiorniku są zainstalowane pływakowe czujniki poziomu pozwalające na sterowanie 

zbiornikiem (zabezpieczenie przed suchobiegiem pompowni II st., zabezpieczenie przed 

przepełnieniem zbiorników). 

 Kable z czujników wyprowadzone są do skrzynki elektrycznej pośredniej, a następnie 

podłączone do szafy sterującej pracą stacji. 

4.8. Zestaw hydroforowy 

 Wydajność pompowni sieciowej wynosi: Q = 36 m3/h przy pracy 3 pomp głównych 

Wymagane ciśnienie za zestawem. P = 0,35 -5- 0,55 MPa 

Zasilanie zestawu:  

- zbiorniki wyrównawcze  
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- praca z napływem na ssaniu pomp 

- Ilość pomp w zestawie hydroforowym: 4 szt. w tym pompa rezerwowa 

- Łączna moc zainstalowana w zestawie: n = 4 x 3,0 kW = 12 kW 

- Typ sterowania: płynne z regulacją obrotów każdej pompy 

- Ilość przetwornic częstotliwości: 4szt. zintegrowane z silnikami pomp 

- Praca pomp: przemienna 

- Zabezpieczenie przed sucho biegiem: na wyposażeniu zestawu 

- Kolektory zestawu: DN125/PN 10-ssanie, DN125/PN 10-tłoczenie 

- Wykonanie materiałowe zestawu (kolektory, podstawa, rama): stal nierdzewna 0H18N9 

 Kompaktowy zestaw hydroforowy zbudowany jest w oparciu o pionowe - wielostopniowe 

pompy, z uszczelnieniem mechanicznym wału pompy i silnika; korpus, płaszcz, wirniki oraz wał 

pomp wykonane są ze stali kwasoodpornej (1.4301) co wpływa na ich trwałość oraz jakość tłoczonej 

wody; silniki odznaczają się wysoką sprawnością i niskim poziomem hałasu. Pompy w zestawie 

zabudowane są na podstawie, wyposażonej w wibroizolatory, które zapobiegają przenoszeniu drgań, 

a jednocześnie dają możliwość poziomowania układu. Pompy wyposażone są w armaturę zaporową 

oraz zawory zwrotne osiowe. Kolektory zestawu ssawny DN125/PN10 oraz tłoczny DN125/PN10 

zakończone są kołnierzami luźnymi co znacznie ułatwia ich podłączenie.  

Na kolektorze tłocznym zamontowane są: manometr fi 100 z korpusem ze stali nierdzewnej 

(wypełniony gliceryną) z kurkiem manometrycznym, naczynie przeponowe kompensacyjne  

z kurkiem trójdrożnym do odwadniania, najnowszej generacji przemysłowy przetwornik ciśnienia, 

króciec odpowietrzający i odwadniający. Na kolektorze ssącym: manowakuometr z kurkiem 

manometrycznym, czujnik konduktometryczny obecności wody oraz króciec odpowietrzający  

i odwadniający. 

 Wszystkie spoiny w zestawach wykonywane są w standardzie metodą TIG w osłonie gazów 

szlachetnych. Spoiny wykonywane są przy użyciu głowicy ORBITEC do spawania orbitalnego  

z możliwością wydruku parametrów spawania.  

 Sterowanie zestawem pompowym odbywa się poprzez rozdzielnię zasilająco - sterującą SZH 

(zgodnie z PN-92/E-08106) o stopniu ochrony IP 54, obudowa metalowa - malowana proszkowo 

(układ sterowniczy zamontowany jest na ramie zestawu hydroforowego). Elementem zarządzającym 

pracą układu jest przemysłowy sterownik mikroprocesorowy. Zastosowany w zestawie 

hydroforowym układ regulacji, umożliwia bezstopniowe dopasowanie wydajności w instalacji 

wodociągowej, niezależnie od zmiennych warunków pracy tej instalacji. Regulator PID 

oddziaływując na przetwornicę częstotliwości, zmieni w sposób optymalny i bezstopniowy prędkość 

obrotową silnika pompy obciążenia podstawowego. W następstwie zmiany prędkości obrotowej, 

zmianom ulega przepływ, a więc i także oddawana moc zestawu pompowego. W zależności od 
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zmian obciążenia, następuje dołączanie (przy wzroście wydajności), względnie odłączanie (przy 

spadku wydajności) kolejnej pompy (lub pomp) obciążenia szczytowego przy czym każdorazowo 

osiągane jest precyzyjne doregulowanie pomp na nastawioną wartość ciśnienia. Zastosowany układ 

regulacji posiada możliwość wyboru następującego algorytmu sterowniczego:  

1) pracę zestawu ze stałym ciśnieniem na tłoczeniu lub  

2) regulację proporcjonalną, zakładającą kompensację spadku ciśnienia w sieci, spowodowaną 

zmienną charakterystyką rurociągu (przy współpracy z przepływomierzem elektromagnetycznym 

lub wodomierzem impulsowym). Możliwa jest również regulacja ciśnienia z uwzględnieniem trybu 

czasowego (np. obniżenie ciśnienia w godzinach nocnych). 

4.9. Dezynfekcja wody.  

 Z uwagi na układ dwustopniowego pompowania wody zainstalowane jest urządzenie do 

chlorownia wody mimo, iż pod względem bakteriologicznym istniejące zasoby wód podziemnych 

nie budzą zastrzeżeń. Do dezynfekcji wody zastosowany jest podchloryn sodu. Dezynfekcja wody 

wykonywana jest sporadycznie na wyraźne zalecenie SSE, lub w innych przypadkach tego 

wymagających za pomocą stacji dozującej podchloryn sodu. Roztwór podchlorynu sodu o zawartości 

14,5% wolnego chloru, dozowany jest do przewodu odprowadzającego wodę z bloku filtrów do 

zbiornika wyrównawczego wody czystej przy pomocy stacji dozującej. 

Parametry stacji dozującej: 

- wydajność - od 0,0 do 4,Ol/h, 

- wysokość podnoszenia - 70,0 m sł. wody, 

- nominalna moc silnika pompy - 16 W. 

- pojemność zbiornika - 100 l z mieszadłem ręcznym, 

 Stacja dozująca ustawiona jest w pomieszczeniu chlorowni. Dla zapewnienia prawidłowej 

wentylacji zastosowano wentylację nawiewno-grawitacyjną oraz mechaniczną wywiewną, przy 

użyciu wentylatora typu WENT 125 o wydajności ok. 200 m3/h. 

 Nawiew realizowany grawitacyjnie czerpnią ścienną o wym. 15 x 15 cm z żaluzją 

samoczynną. Instalacja wentylacji mechanicznej wyposażona w czujnik ruchu oraz włącznik na 

zewnątrz pomieszczenia. Układ taki pracuje w momencie obecności obsługi stacji. 

4.10. Przewody technologiczne i armatura 

Wszystkie rurociągi technologiczne wewnątrz wykonane z rur i kształtek stalowych ze stali 

kwasoodpornej gatunku 0H18N9 łączonych poprzez spawanie w technologii TIG (w osłonie gazów 
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szlachetnych). Połączenia rozłączne kołnierzowe, kołnierzami PN 10 aluminiowymi luźnymi wg 

normy DIN 2642 z zastosowaniem śrub stalowych ocynkowanych. 

Rurociągi zamontowane są na konstrukcji wsporczej zapewniającej odpowiednią stabilność. 

W stacji znajduje się następująca armatura:: 

- przepustnice między kołnierzowe z napędem ręcznym, 

- przepustnice między kołnierzowe z napędem ręcznym ślimakowym, 

- przepustnice między kołnierzowe z napędem pneumatycznym, 

- zawory odcinające mufowe, 

- zawory zwrotne mufowe, 

- zawory zwrotne kołnierzowe, 

- zawory elektromagnetyczne. 

4.11. Urządzenia do pomiaru ilości wody: 

- 1 szt. przepływomierz elektromagnetyczny DN65 (na instalacji wody płuczącej) 

- 1 szt. przepływomierz elektromagnetyczny DN125 (na wodzie uzdatnionej) 

- 2 szt. przepływomierz elektromagnetyczny DN65 (w studni głębinowej) 

 

4.12. Odprowadzenie ścieków  

Wody popłuczne odprowadzone ze stacji do osadnika popłuczyn, rurami PVC Ø160 w klasie S, 

łączonych na kielichy i uszczelki gumowe. 

Ścieki z chloratorni odprowadzone są oddzielną kanalizacją podpodłogową do zbiornika 

szczelnego, bezodpływowego o poj. V=1,0m3, gdzie są okresowo neutralizowane i wywożone do 

oczyszczalni. 

4.13. Osadnik popłuczyn 

 Podziemny osadnik popłuczyn, dwukomorowy wykonany z kręgów betonowych 

wibroprasowanych łączonych na uszczelki średnicy 2000mm i głębokości 3,8m. W osadniku jest 

zamontowana pompowni ścieków wyposażona w pompę wód popłucznych. 

Parametry pompy popłucznej: 

- wydajność - 6 m3/h, 

- podnoszenie - 6 m sł. wody, 

- moc silnika - 0,75 kW, 

- napięcie - 230V 
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 Woda po sklarowaniu zostaje  przetłoczona do istniejącej kanalizacji. Pompownia sterowana 

jest przez sterownik stacji i załączana po upływie określonego czasu od momentu płukania filtra. 

Nagromadzone osady wybierane są raz w roku i wywożone do oczyszczalni ścieków. 

4.14. Ogrzewanie budynku i zapobieganie wykrapianiu się pary wodnej 

 Urządzenia automatyki pracują długo i niezawodnie w pomieszczeniach suchych. Z tego 

powodu ważną kwestią jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności powietrza w pomieszczeniu 

poniżej punktu rosy. Osiągane to jest w sposób następujący: 

- utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu przez ogrzewanie w okresie jesienno-

zimowym - wykonane jest dodatkowe ogrzewanie za pomocą grzejników elektrycznych 

wyposażonych w termostaty do pracy automatycznej, zainstalowanych na ścianach 

pomieszczenia. 

- osuszanie powietrza za pomocą osuszacza typu AD 520 - szt.2. 

- szafa sterująca pracą stacji typ SUW 4/2 
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5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

 Ogólna koncepcja rozbudowy istniejącej Stacji Uzdatniania Wody zakłada wykonanie 

następujących robót budowlanych: 

− wymianę obudowy i uzbrojenie studni St.1 typu Lange wraz z wymianą pompy głębinowej,  

− wymianę obudowy i uzbrojenia studni St. 2 typu Lange wraz z wymianą pompy głębinowej,  

− wykonanie odwiertu studni nr 3 o głębokości około 60,00 m wraz z obudową typu Lange, pompą 

głębinową o wydajności 30 m3/h i podłączeniem stacji, 

− rozbudowę budynku  Stacji Uzdatniania Wody o ok. 80 m2 , 

− budowę wieży napowietrzającej, poprzez budowę drugiej wieży o odpowiednich parametrach,  

− dostawę i zainstalowanie czterech filtrów uzdatniających o pow. ok. 0,8 m2 i średnicy 1000 mm, 

wraz z orurowaniem i pełnym wyposażeniem w armaturę, 

− dostawę i zainstalowanie sprężarki olejowej,  

− dostawę i zainstalowanie dodatkowego osuszacza,  

− rozbudowę odstojnika popłuczyn, 

− budowę zbiornika wyrównawczego wody o pojemności V = 100 m3,  

− wymianę zestawu pompowego na zestaw pompowy o wydajności 60 m3/h. Pompy powinny być  

zasilane poprzez przemienniki częstotliwości (pompy na falownikach), 

− wykonanie rurociągów między obiektowych wod.-kan z wpięciem do istniejących rur, 

− dostarczenie i zamontowanie dwóch Lamp UV, 

− zamontowanie mętnościomierza na wyjściu ze stacji , 

− dostawa i zainstalowanie tlenomierza , 

− dostawa i zamontowanie paneli fotowoltaicznych o mocy min. 40 KW (dostosowanych pod 

kątem zużycia energii elektrycznej ) wraz z falownikiem i magazynem energii, 

− wykonanie sieci i instalacji elektrycznych i wpięcie ich do istniejących sieci, 

− rozbudowę sterowania i automatyka pracy, 

− wymianę agregatu prądotwórczego o mocy min. 60 kVA, 

− rozbiórka i wykonanie nowego zagospodarowania terenu (drogi, chodniki, zieleń, oświetlenie) 

− przeniesienie lub likwidacja istniejących obiektów, urządzeń oraz sieci wchodzących w kolizję z 

projektowanymi urządzeniami,  

− budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE RC PN 10 SDR 17 o średnicy 160 mm  

w miejscowości Nur, oraz pomiędzy miejscowościami Nur i Żebry-Kolonia o długości około 2,5 

km.  

− budowa przepompowni podziemnej na nowo budowanej sieci wodociągowej 

− budowa budynku gospodarczego o pow. ok.60 m2, 
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6.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

6.1. Ujęcie wody. 

Po rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody ujęcie wody składać się będzie z trzech studni: 

➢ obecnie pracującej nr St.1 

➢ obecnie pracującej nr St.2 

 W istniejących studniach studni nr St.1, St.2 należy wykonać pompowanie sprawdzające 

w celu określenia wydajności poszczególnych studni. Po pompowaniu sprawdzającym i otrzymaniu 

wyników wydajności studni należy dobrać nowe pompy wyposażone w silniki z magnesami 

trwałymi. W studniach zamontować sondy hydrostatyczne.  

➢ nowo wybudowanej studni nr St. 3 o głębokości około 60,00 m. Wymaga się zamontowania 

pompy głębinowej o wydajności 30 m3/h i podłączenia jej do  istniejącej stacji. 

 Należy wykonać na wszystkich trzech studniach obudowy typu Lange z stali AISI 304. 

Obudowy składają się z pokrywy i podstawy. Pokrywa wraz z podstawą posadowiona będzie na 

podłożu betonowym wystającym ponad powierzchnię terenu do 10 cm. Podłoże betonowe wokół rury 

osłonowej należy wykonać do głębokości strefy przemarzania gruntu. Pokrywa składa się z dwóch 

elementów (wewnętrznego i zewnętrznego) wykonanych z laminatu poliestrowo-szklanego. 

Przestrzeń pomiędzy elementami wypełniona jest warstwą ocieplającą z pianki poliuretanowej gr. 6 

cm. Pokrywa otwiera się na dwóch zawiasach i posiada zamek zabezpieczający przed otwarciem. 

Podstawa obudowy wykonana jest z konstrukcji stalowej ażurowej obudowanej szczelną powłoką z 

laminatu w całości wypełnioną pianką poliuretanową. 

 Każdą ze studni należy wyposażyć w pomiar temperatury obowiązujący w studni oraz 

czujniki otwarcia/zamknięcia obudów zintegrowany z systemem SCADA.  

6.2.Rozbudowa budynku  Stacji Uzdatniania Wody  

 Budynek stacji należy rozbudować do ok. 80 m2 w celu zwiększenia miejsca na rozbudowę 

systemu uzdatniania wody surowej oraz niezbędne filtry:  

Przy rozbudowie budynku należy zachować następującą kolejność robót.  

1. Przygotowanie terenu budowy  

- przygotowanie zaplecza budowy 

- usuniecie warstwy ziemi roślinnej     

2. Wykonanie wykopów pod fundamenty  

3. Roboty fundamentowe  

- wykonanie podkładu z betonu klasy B10 
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- wykonanie fundamentów 

- wykonanie izolacji poziomej  

- wykonanie przyłączy mediów   

- wykonanie izolacji pionowej  

- wykonanie podłogi na gruncie  

4. Roboty konstrukcyjne 

- wykonanie ścian z pustaka silikatowego na zaprawie cementowo-wapiennej  

- wykonanie wieńca żelbetowego z betonu B-20 zbrojonego stalą  

- połączenie istniejącego budynku z nowo wybudowanym, 

- wykonanie instalacji  

• elektrycznej  

• wodno-kanalizacyjnej  

• wentylacyjnej  

• technologicznej  

5. Roboty wykończeniowe  

- wykonanie poszycia dachowego dwu spadowego pokrytym blacho- dachówką połączonego z 

istniejącą konstrukcją , 

- wykonanie ścianek działowych, 

- wykonaniu tynków wewnętrznych,  

- osadzeniu nowej stolarki okiennej oraz drzwiowej,  

- wykonaniu posadzek, 

- malowanie ścian, 

- ułożenie płytek  na ścianach wewnętrznych , 

- osadzenie skrzydeł drzwiowych , 

- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem gr. 15 cm , 

- wykonanie tynków zewnętrznych silikatowych , 

- wykonanie obróbek blacharskich,  

- osadzenie rynien oraz rur spustowych, 

- instalacje ogrzewania elektrycznego oraz wentylacji.  

6.3. Budowa wieży napowietrzającej 

Wieżę napowietrzającą zbudować z: 

- kolumny napowietrzającej z rusztami o wym. 300x300mm i wys. 2200mm wykonanej z blachy 

gat. 0H18N9 i rusztów z PCV, 

- zbiornika zbierającego o średnicy 1300 mm i wys. 1500 mm wykonanego z blachy gat. 0H18N9, 

- przewodów doprowadzających i odprowadzających powietrze z aluminium, 

- wentylatora kanałowego, 
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- filtrów powietrza, 

- konstrukcji nośnej ze stali czarnej, 

- izolacji termicznej, 

 -  innych niezbędnych dokumentów. 

 Wieżę umieścić na zbiorniku wody napowietrzonej. Do kolumny napowietrzającej należy 

doprowadzić wodę oraz powietrze, z zewnątrz, wentylatorem kanałowym o wyd. 200 m3/h, sprężu 

360Pa i mocy 0,17 kW. Nadmiar powietrza zostanie usunięty poprzez wyrzutnię. Na wlocie 

powietrza jak i na wylocie należy zainstalować filtry. 

 

6.4. Dostawa i zainstalowanie czterech filtrów uzdatniających z możliwością regulacji proporcji 

przepływu przez istniejącą i dobudowaną część technologiczną 

Parametry filtrów: 

- średnica wewnętrzna - 1000 mm, 

- powierzchnia przekroju - 0,78 m2, 

- wysokość całkowita - 2500 mm, 

 - ciśnienie pracy - 0,3 MPa 

- pojemność retencyjna - 0,35 m3 

- wykonanie - stal nierdzewna - OH 18N9 

6.5. Dostawa i zainstalowanie sprężarki    

- sprężarka olejowa na zbiorniku min. 100[1 ] 

• wydajności ok. 19,2 m3/h  

• mocy silnika ok. 2,2 kW 

- przetwornik ciśnienia, 

6.6. Budowa odstojnika popłuczyn 

 Budowa dwóch odstojników - oddzielnie dla nowej części oraz dodatkowa pompa popłuczna 

i nowe sondy przy pompach. 

 Podziemny osadnik popłuczyn, dwukomorowy wykonany z kręgów betonowych 

wibroprasowanych łączonych na uszczelki średnicy 2000mm i głębokości 4,0 m. W osadniku należy  

zamontować  pompownię ścieków wyposażoną w pompę wód popłucznych. 
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Parametry pompy popłucznej: wymiana 

- wydajność - 6 m3/h, 

- podnoszenie - 6 m sł. wody, 

- moc silnika - 0,75 kW, 

- napięcie - 230V 

 

6.7. Budowę dodatkowego zbiornika  wyrównawczego o pojemności V = 100 m3 .  

 Dla wyrównania nierównomierności rozbioru dobowego przewiduje się budowę zbiornika 

retencyjnego uwzględniającego zapas wody na cele bytowo – gospodarcze wraz z dołączeniem do 

istniejącego systemu.  

 Projektuje  sie zbiornik wyrównawczy o pojemności V = 100 m3 .  

 Komorę zbiornika należy wykonać z blachy stalowej i kształtowników stalowych spawanych. 

Od wewnątrz Komora zabezpieczona żywicami poliestrowymi. W płaszczu zbiornika umieścić właz 

rewizyjny kołnierzowy z uszczelką gumową. Zabezpieczenie termiczne należy wykonać z wełny 

mineralnej o grubości 10 cm osłonięte powłoką z blachy ocynkowanej.   

 Zbiornik należy wyposażyć w:  

- kolektor napełniający zbiornik  

- kolektor ssący  

- przelew  

- spust   

 

6.8. Zestaw pompowy 

Wydajność pompowni sieciowej : Q = 60 m3/h przy pracy 5 pomp głównych 

Wymagane ciśnienie za zestawem. Pmax= 0,55 MPa 

Zasilanie zestawu:  

-  zbiorniki wyrównawcze, 

-  praca z napływem na ssaniu pomp, 

- ilość pomp w zestawie hydroforowym: 6 szt. w tym pompa rezerwowa, 

- łączna moc zainstalowana w zestawie: n = 6 x 3,0 kW = 18 kW, 

- typ sterowania: płynne z regulacją obrotów każdej pompy, 

- ilość przetwornic częstotliwości: 6szt., 

- ilość przetworników ciśnienia 6 szt., 

- nadrzędny sterownik PLC , 

- funkcja Multi-master (w przypadku awarii sterownika PLC sterownie przejmują przemienniki 

częstotliwości),  

- praca pomp: przemienna, 
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- zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposażeniu zestawu 

- zdalny dostęp do HMI 

- integracja z systemem SCADA (zbieranie i zarządzanie danymi) 

6.9. Sterowanie i automatyka pracy 

 Przewidziano montaż nowej szafy technologicznej o wymiarach min 2000 x 1200 x 400mm. 

Wszystkie przepustnice powinny być wyposażone w wyłączniki końcowe potwierdzające skrajne 

położenia. Pompy głębinowe, pompa płuczna sterowane za pomocą przekształtników częstotliwości.  

Wewnątrz zamontowany komputer przemysłowy zbierający dane z przepływomierzy, czujników 

ciśnienia, czujników poziomu, czujniki mętności, napowietrzenia, stan przełączników auto-0-ręka, 

stan pracy i awarii urządzeń.  

 Panel operatorski min 10cali. Redundantne zasilanie 24 DC wraz z potrzymaniem. Zdalny 

dostęp do panelu operatorskiego. 

Ciągła kontrola do procesu napowietrzenia i mętności wody  

Adaptacyjna wydajność filtracyjna uzależniona od rozbiorów z uzależnieniem filtracji wody od 

produkcji energii z źródeł odnawialnych (paneli fotowoltaicznych). 

 

6.9.1. System telemetryczny 

 System ma składać się z serwera oraz wydzielonej stacji operatorskiej w Urzędzie Gminy Nur. 

W skład systemu ma wchodzić sieć LoRaWAN służąca do zdalnego odczytu wodomierzy. Punkty 

dostępowe w sieci powinny być zlokalizowane w takich miejscach, aby połączenie było dobrej 

jakości. W sieci będzie pracowało ok.100 punktów pomiarowych (wodomierzy wody z interfejsem 

LoRaWAN dostarczonych i zamontowanych w konsoli wodomierzowej w miejscach wskazanych 

przez Zamawiającego). Należy przewidzieć łatwą możliwość rozbudowy o kolejne liczniki – jeżeli 

będzie to wymagane, należy dostarczyć kody źródłowe oraz pełną specyfikację zastosowanego 

oprogramowania. 

Zastosowane wodomierze powinny mieć możliwość alarmowania o przecieku (niski, długo 

utrzymujący się przepływ), o pęknięciu rury (wysoki przepływ) oraz o przepływie wstecznym. 

Należy również przewidzieć (w miejscach instalacji punktów dostępowych) punkty pomiarowe 

pozwalające na monitorowanie jakości parametrów pracy wodociągu. 

 

6.9.2.  System zdalnego odczytu i rozliczania wodomierzy 

 Dostarczona przez wykonawcę aplikacja powinna być zbudowana na bazie nowoczesnych  

i powszechnych rozwiązań – co ma umożliwić łatwe utrzymanie i rozwój w przypadku potrzeby 

rozbudowania funkcjonalności. Aplikacja kliencka powinna być dostępna z poziomu przeglądarki 

internetowej. Jej używanie ma być możliwe z poziomu komputera PC oraz urządzenia mobilnego 

typu telefon komórkowy, tablet, itp.. 
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 Należy zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa poprzez stosowanie mechanizmów 

AAA oraz bezpiecznych protokołów z uwzględnieniem odpowiednich ról i uprawnień dostępowych 

do systemu. W obrębie systemu należy wykorzystać nowoczesną relacyjną bazę danych. Baza 

powinna umożliwiać replikację master-slave oraz partycjonowanie.  

 Z poziomu aplikacji ma być możliwe przeglądanie danych aktualnych i historycznych 

(dashboard, wykresy) oraz generowanie raportów. W ramach aplikacji należy dostarczyć moduł 

powiadomień SMS/E-mail. Moduł ten powinien być zintegrowany z aplikacją i pozwalać np. na 

przypisanie (zmianę przypisanego) do konta użytkownika numeru telefonu i adresu e-mail. 

Konfigurowalne powiadomienia powinny dotyczyć m.in. stanów alarmowych. 

 Aplikacja powinna mieć możliwość generowania raportów cyklicznych i wysyłania ich do 

wskazanych osób. Należy zintegrować aplikację z systemem płatności np.; PayU, dzięki któremu 

można będzie opłacić rachunek za zużytą wodę. 

Należy wdrożyć procesy związane z tworzeniem kopii zapasowych. 

 W obrębie aplikacji należy przewidzieć możliwość integracji z pozostałymi stacjami SUW 

pracującymi na terenie gminy Nur.  

 W okresie objętym gwarancją wszelkie koszty związane z utrzymaniem i konserwacją 

aplikacji ponoszone będą przez Wykonawcę.   

 

6.10. Agregat prądotwórczy 

 Należy wymienić agregat na nowy kontenerowy o mocy min. 60 kva wraz z układem SZR. 

Zdemontowany agregat prądotwórczy należy przekazać zamawiającemu i przetransportować we 

wskazane przez zamawiającego miejsce do odległości ok. 10 km od miejsca zdemontowania. Nowy  

agregat podłączyć i dostosować do pracy SUW. 

 Parametry pracy agregatu prądotwórczego należy zintegrować z systemem SCADA.  

Agregat musi również współpracować z układem solarnym. 

 

6.11.Fotowoltaika 

 Montaż paneli fotowoltaicznych na gruncie na specjalnie wykonanym stelażu nadziemnym 

do instalacji paneli fotowoltaicznych,  

- moc min 40kw,  

- współpraca z agregatem prądotwórczym,  

- magazyn energii o pojemności 40 kwh w technologii LifePo4 lub tożsamej, 

- możliwość pracy off-grid, 

- integracja z systemem SCADA. 
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6.12. Zamontowanie dwóch Lamp UV 

 W związku z projektowanym połączeniem stacji należy dostarczyć i zamontować dwie lampy 

UV. Lampy UV powinny być wyposażone w funkcje o zmiennej mocy promieniowania uzależnionej 

od przepływu. 

 Lampy powinny być wyposażone w czujniki pozwalające na pomiar mocy promieniowania. 

- Szafa zasilająco sterująca powinna być wyposażona w sterownik PLC z wyświetlaczem 

przedstawiającym parametry pracy. 

- Należy zintegrować parametry pracy(aktualna moc, liczniki czasu pracy, ilość załączeń), nastawy z 

systemem SCADA 

-promienniki niskociśnieniowe o łącznej min 700w. 

 

6.13. Budowa sieci wodociągowej  rozdzielczej 

 Po wykonaniu dokumentacji wraz z niezbędnymi zgodami i pozwoleniami sieć wodociągową 

rozdzielczą  należy wykonać z rur PE RC PN 10 SDR 17 o średnicy 160 mm w technologii metody 

przewiertu sterowanego i należy projektować po trasie gruntów prywatnych, równolegle do drogi 

wojewódzkiej nr 694 Szosa Ciechanowiecka oraz częściowo w pasie drogi gminnej, w przypadku 

braku zgody na wejście w teren gruntu prywatnego sieć wodociągową należy projektować w pasie 

drogi Wojewódzkiej, co za tym idzie należy wtedy uzyskać stosowne zgody z Zarządu Dróg 

Wojewódzkich. Orientacyjna długość projektowanego wodociągu to około 2,5 km.   

 Połączenie z istniejącym wodociągiem w miejscowości Nur należy wykonać w obrębie działki 

1151/2 ul. Drohiczyńska (dopuszcza się alternatywną lokalizację). W miejscu włączenia poza granicą 

pasa drogowego należy wykonać studnię, w której należy zaprojektować zestaw  hydroforowy do 

regulacji przepływu i ciśnienia wody z wodociągów o rożnych parametrach technicznych. Należy 

nowo powstałą sieć również połączyć z siecią wodociągową znajdującą się w ul. Łomżyńskiej w msc. 

Nur. Na odcinku od ul. Łomżyńskiej do ul. Drohiczyńskiej dokonać przełączenia istniejących 

przyłączy wodociągowych do nowej sieci, a starą sieć wodociągową odciąć od dopływu wody  

i zabezpieczyć.  

 Od strony miejscowości Żebry-Kolonia włączenie do istniejącej sieci wodociągowej dn.  160 

mm powinno być zaprojektowane w obrębie działek nr 63/1, 62/1.  

 Nowi odbiorcy, do których należy doprowadzić wodę mieszkają w obrębie Nur i są 

właścicielami działek o nr ewidencyjnych 638/8, 638/9, 638/10, 638/11, 639/2, 639/7, 634/2.  

 Powyższa spinka wodociągu w miejscowości Nur oraz Żebry-Kolonia zagwarantuje 

utrzymanie stabilnego ciśnienia w sieci wodociągowej oraz bezpieczeństwo ciągłej dostawy wody 

dla nowych jak i obecnych mieszkańców w przypadku wystąpienia awarii jednej ze Stacji 

Uzdatniania Wody.   
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6.14. Przepompownia podziemna na nowo budowanej sieci wodociągowej  

Wydajność pompowni sieciowej : Q = 30 m3/h przy pracy 2 pomp głównych 

Wymagane ciśnienie za zestawem. P max= 0,55 MPa 

Zasilanie zestawu:  

-   praca z napływem na ssaniu pomp, 

- ilość pomp w zestawie hydroforowym: 3 szt. W tym pompa rezerwowa, 

-   typ sterowania: płynne z regulacją obrotów każdej pompy, 

- ilość przetwornic częstotliwości: 3szt.,  

- ilość przetworników ciśnienia: 3 szt., 

- nadrzędny sterownik PLC,  

- funkcja Multi-master (W przypadku awarii sterownika PLC sterownie przejmują przemienniki 

częstotliwości),  

- praca pomp: przemienna, 

- zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposażeniu zestawu, 

- zdalny dostęp do HMI, 

- integracja z systemem SCADA, 

- montaż analizatora parametrów sieci elektrycznej, 

- montaż przepustnicy z napędem elektrycznym namontowanym na układzie obejściowym 

- przepływomierz elektromagnetyczny zintegrowany z systemem SCADA, 

- osuszacz  

- grzejnik elektryczny, 

- pompa odwodnieniowa, 

- oświetlenie, 

- drabina i właz wykonana ze stali nierdzewnej. 

6.15.Budowa budynku  gospodarczego  

 Budynek gospodarczy o powierzchni ok. 60 m2 (6x10) z bramami uchylnymi. 

Przy budowie budynku należy zachować następującą kolejność robót.  

1. Przygotowanie terenu budowy  

- przygotowanie zaplecza budowy 

- usuniecie warstwy ziemi roślinnej     

2. Wykonanie wykopów pod fundamenty  

3. Roboty fundamentowe  

- wykonanie podkładu z betonu klasy B10 

4. Dostarczenie i montaż budynku: 

- ściany i dach pokryte ocieplaną płytą warstwową, dach blachodachówka,  
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- osadzenie rynien oraz rur spustowych   

5. Wykonanie niezbędnych instalacji  

7. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i ochrony środowiska. 

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową sieci wodociągowej rozdzielczej musi spełniać 

określone wymagania zawarte w: 

a) Ustawie Prawo Ochrony Środowiska  

b) Ustawie o Odpadach  

c) Ustawie Prawo Wodne  

d) Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

f) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunków jakienależy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego  

g) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

h) Prawo Geologiczne  

Stacja Uzdatniania Wody winna ponadto spełniać wymagania obowiązujących przepisów w zakresie: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) ochrony przeciwpożarowej, 

c) przepisów sanitarno – epidemiologicznych, 

d) przepisów BHP i ochrony zdrowia, 

 Oddziaływanie na środowisko stacji wodociągowej w zakresie objętym niniejszym 

zamówieniem po rozbudowie musi zamykać się w granicy działki istniejącej stacji wodociągowej. 

 Wykonawca zapewni ochronę przed hałasem poprzez zastosowanie urządzeń o niskim 

poziomie emisji hałasu oraz, gdy to konieczne, poprzez zastosowanie izolacji, tłumików i osłon 

dźwiękochłonnych. 

 Poziom hałasu emitowany przez stację wodociągową musi być zgodny z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

 Stacja Uzdatniania Wody powinna być wyposażona w System Sterowania i Automatyzacji 

procesów technologicznych z wizualizacją w centralnej dyspozytorni oraz raportowaniem.  

 Zastosowane rozwiązania projektowe i organizacji robót powinny zabezpieczyć ciągłość 

pracy istniejącej stacji uzdatniania wody w całym okresie realizacji zamówienia. 

 Stacja Wodociągowa w zakresie czynności eksploatacyjnych powinna spełniać warunki 

szczegółowej ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwe czynniki 

biologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie 
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szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz innych obowiązujących 

przepisów. 

 Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona weryfikacji danych 

wyjściowych i założeń jakościowych opisanych przez Zamawiającego pod kątem 

zagwarantowania osiągnięcia założonego celu przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia należy przewidzieć spotkania koordynacyjne, 

zarówno na etapie przedstawienia koncepcji, prac projektowych jak i robót budowlanych, które 

odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego. 

 Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego, 

dotyczy to każdej z faz wykonania projektów. Zamawiający w szczególności musi zaakceptować 

projekt budowlany przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę oraz wszystkie rysunki i inne 

składniki dokumentacji projektu wykonawczego. Żaden z elementów realizowanego zadania 

inwestycyjnego nie może być wykonywany na podstawie nie zatwierdzonego przez Zamawiającego 

rysunku bądź innego dokumentu projektowego. 

 

8. Wymagania ogólne dotyczące przygotowania terenu budowy. 

 

 Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie wymagane 

prace związane z przygotowaniem terenu budowy tj.: 

− rozbiórka zbędnych istniejących elementów zagospodarowania terenu budowy; 

− zapewnienie w swoim zakresie i na własny koszt zasilenia placu budowy w energię elektryczną  

i pobór wody; 

− przygotowanie w swoim zakresie i na własny koszt zaplecza budowy dla potrzeb koordynacyjnych 

i pracy inspektorów nadzoru; 

 Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za 

wyniki działalności w zakresie: 

− organizacji robót budowlanych; 

− zabezpieczenia interesów osób trzecich; 

− ochrony środowiska; 

− warunków bezpieczeństwa pracy; 

− ochrony przeciwpożarowej; 

− warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową; 

− zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich; 
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9. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych. 

Zamawiający wymaga aby: 

− elementy konstrukcyjne nowych obiektów miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 30 lat; 

− sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i okablowania zapewniały użytkowanie 

w okresie nie krótszym niż 30 lat; 

− osprzęt i przybory instalacyjne zapewniały sprawne funkcjonowanie w okresie nie krótszym niż 

15 lat; 

− maszyny, urządzenia i aparatura zapewniały sprawne funkcjonowanie w okresie nie krótszym niż 

10 lat. 

 Każdy stosowany materiał, wyrób i preparat, w tym dezynfekcyjny, użyty w instalacjach 

i urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody powinien uzyskać zgodę właściwego 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydaną na podstawie atestu higienicznego 

Państwowego Zakładu Higieny. Stosowane Materiały: rury, armatura itp. Muszą mieć atesty 

fabryczne, certyfikaty, atesty higieniczne PZH. 

 

10. Wymagania mechaniczne i materiałowe. 

 

10.1. Armatura. 

 Armaturę do automatyzacji procesów płukania stanowią przepustnice z napędem 

pneumatycznym. 

 Przewody łączące agregaty pompowe z kolektorem ssawnym i tłocznym należy wyposażyć 

w przepustnice lub zasuwy odcinające, umożliwiające odłączenie poszczególnych agregatów 

pompowych w przypadku konieczności ich naprawy lub wymiany.Na przewodzie tłocznym każdej 

pompy należy zainstalować zawór zwrotny sprężynowy lub kulowy. 

 Na przyłączach ssawnych i tłocznych należy zainstalować zasuwy odcinające, umożliwiające 

odłączenie układów pompowych w przypadku ich naprawy lub wymiany. 

 Na przewodzie wody surowej oraz na przewodzie wyjściowym na sieć ze Stacji należy 

zainstalować przepływomierze elekromagnetyczne (posiadające świadectwo legalizacji 

dopuszczające w stosowaniu do rozliczeń). Na przewodzie płuczącym filtry należy zainstalować 

wodomierz śrubowy. 

 

10.2. Materiały łączące. 

 Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w podkładki umieszczone pomiędzy śrubą  

a nakrętką, grubość podkładek winna być zgodna z normą. Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, 

odkładki mocowania użyte zewnętrznie bądź w innych miejscach narażonych na kontakt z wodą lub 
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z wilgocią, (lecz na stałe nie przebywające w środowisku wodnym), wykonane zostaną ze stali 

kwasoodpornej. 

 Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania stosowane do użytku 

wewnętrznego w środowisku nie narażonym na kontakt z wodą lub ściekami należy poddać 

cynkowaniu, a wszystkie odsłonięte powierzchnie należy po złożeniu i dopasowaniu pomalować. 

 

10.3. Osłony. 

 Mechanizmy napędowe urządzeń zostaną przykryte osłonami. Konstrukcja osłon musi 

umożliwiać ich łatwy demontaż w celu uzyskania dostępu do urządzenia bez konieczności 

wcześniejszego demontażu głównych części urządzenia. 

 

10.4. Rury. 

 Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach 

realizowanego przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy, o regularnym, kołowym 

przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych struktur i innych 

defektów i muszą zostać tak dobrane, aby bezawaryjnie funkcjonować w warunkach zadanych 

wyjściowych temperatur i ciśnienia. 

 Instalacja musi być złożona z uwzględnieniem późniejszego łatwego demontażu i wymiany 

pomp oraz armatury i innych urządzeń. Złącza kompensacyjne i rozłączki muszą mieć postać tulei  

z podwójnym kołnierzem. Rozłączki muszą być odporne na maksymalne ciśnienie występujące  

w rurach i muszą być wykonane z materiału jak pozostała część rurociągu. 

 

10.5. Rurociągi ze stali kwasoodpornej. 

 Wszystkie rury i ich wyposażenie ze stali kwasoodpornej wykonane zostaną ze stali PN-

OH18N9 /wg AISI 304. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar. 

 

10.6. Rury i kształtki z PE 

 Materiał rur i kształtek: PEHD – wyłącznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza się stosowania 

surowca z odzysku – regranulatu. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar.  

 Łączenie rur i kształtek należy wykonać za pomocą zgrzewania doczołowego za pomocą 

zgrzewarek lub za pomocą kształtek elektrooporowych. 

Łączenie armatury kołnierzowej i bezkołnierzowej należy wykonać za pomocą kołnierzy 

aluminiowych lub stalowych epoksydowanych. 

 

10.7. Zasuwy 

 Należy użyć zasuw odcinających dwukołnierzowych, żeliwnych typu klinowego z miękkim 

uszczelnieniem i z korpusem wykonanym z żeliwa sferoidalnego malowanego proszkowo w kąpieli. 
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 Zasuwy muszą mieć gumowany klin, trzpień z gwintem wewnątrz kadłuba oraz przelot 

umożliwiający swobodny przepływ medium. 

 Uszczelnienia trzpienia stanowić będą pierścienie dławicowe z PTFE oraz podwójne 

uszczelki typu O-ring z NBR zamontowane w sposób zapewniający ewentualny łatwy ich demontaż. 

 Zasuwy muszą być przystosowane do zabudowy w ziemi oraz na instalacji technologicznej  

w pomieszczeniach w dowolnym położeniu. Zasuwy do sterowania automatycznego muszą posiadać 

napęd pneumatyczny lub elektryczny oraz powinny być zaopatrzone w pokrętła do ręcznej obsługi. 

 Pokrętła do ręcznej obsługi mają mieć kształt kołowy a ich obrzeża mają być gładkie, zaś 

kierunek przekręcania w celu zamknięcia, zgodny ze wskazówkami zegara, zostanie na nich 

zaznaczony. 

 Zasuwy przewidziane do zabudowy w ziemi muszą być zaopatrzone w obudowy do zasuw 

wyprowadzone do poziomu terenu i obudowane żeliwną skrzynką uliczną do instalacji wodnych. 

 Obudowy do zasuw należy stosować odpowiednie do średnicy zasuwy. Kwadratowe 

zakończenie wrzeciona teleskopowego należy zabezpieczyć odkształcalną obudową skrzynkową  

z żeliwa z możliwością maksymalnej regulacji 150 mm. 

 Obudowa skrzynkowa ma być umieszczona na betonowej płycie o wymiarach 300 x 300 mm 

o grubości 150 mm. Zasuwy mają posiadać znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe. 

 Zasuwy zamontowane w instalacji mają być opatrzone dodatkowymi tabliczkami  

z naniesionym oznaczeniem identyfikacyjnym. Należy dobrać zasuwy takich rozmiarów, aby po 

całkowitym otwarciu odsłonięty był pełny przekrój przewodu, do którego dana zasuwa przylega. 

Zasuwy muszą spełniać warunki wytrzymałościowe przewodów, z którymi będą współpracować. 

Wszystkie nakrętki i śruby dwustronne narażone na wibracje mają zostać wyposażone w podkładki 

sprężynujące lub płytki zabezpieczające. 

 

10.8. Przepustnice 

- ciśnienie nominalne PN10, 

- temperatura pracy: -40 do +120°C, 

- korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego, 

- dysk klapy wykonany ze stali nierdzewnej lub żeliwa sferoidalnego, 

-trzpień wykonany ze stali nierdzewnej, 

-pierścień uszczelniający i O-ring z NBR lub EPDM. 

 Przepustnice muszą spełniać wymagania PN lub odpowiednich norm europejskich  i muszą 

być wykonane jako dwukołnierzowe lub międzykołnierzowe, wyposażone w podwójny 

mimośrodowo łożyskowany dysk. 

 Przepustnice muszą być szczelne przy zamknięciu, a ich średnica nie mniejsza, niż nominalne 

światło rurociągu. Tarcza musi być wykonana z żeliwa sferoidalnego, ze sprężynującym pierścieniem 
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siedziskowym z gumowej wypraski lub innego materiału zaakceptowanego przez Zamawiającego, 

włożonym we wpust w tarczy i zabezpieczony pierścieniem mocującym z brązu zabezpieczonym 

śrubami wykonanymi z jednolitego materiału odpornego na korozję. 

 Wał rozrządczy może być jednorodny lub złożony z dwóch króćców na przeciwległych 

końcach tarczy. 

 Wał musi być zamocowany do tarczy za pomocą elementów wykonanych z jednolitego 

materiału odpornego na korozję skonstruowane w ten sposób, iż zapobiega poluzowaniu się tych 

elementów podczas pracy. Nie jest dopuszczalne stosowanie wkrętów, kołków (stożkowych lub 

innych) lub zatrzasków. Wał rozrządu musi obracać się w tulejkach łożyskowych, które są 

wyposażone w sprzęt do ich smarowania. 

 Uszczelki muszą być w postaci podwójnych o-ringów i muszą być założone na przedłużkę 

wału rozrządu tak, aby doszczelnić zawór po stronie ciśnienia. Uszczelki muszą być wymienialne bez 

konieczności demontażu zaworu z rurociągu. 

 Każda przepustnica musi być dostarczana wraz z odpowiednim kołem ręcznym  

i przekładnią z wymiarowanymi tak, że siła wymagana do zamknięcia lub otwarcia przepustnicy 

przyłożona ręcznie do obwodu koła nie przekracza 200 N. 

 Przepustnice muszą się zamykać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara  

i zaznaczony w odlewie kierunek zamykania. 

 Na przekładni musi być umieszczony wskaźnik położenia przepustnicy, wskazujący pozycję 

tarczy. 

 Muszą być również wykonane odpowiednie blokady nie pozwalające na ruch poza 

całkowitym otwarciem i zamknięciem tarczy. 

 W korpusie musi znajdować się pierścień siedziskowy z brązu, przymocowany za pomocą 

śrub z jednolitego materiału odpornego na korozję w ten sposób, aby uniemożliwić poluzowanie się 

pierścienia w trakcie pracy. 

 Na przepustnicach musi być wybita ich identyfikacja lub muszą być wyposażone w tabliczki 

identyfikacyjne. 

 Przepustnice muszą być dobrane w ten sposób, aby mieć to samo światło co rurociągi,  

w których są zamontowane. Kołnierze przepustnic muszą być wykonane dla PN 10/16 i 

wytrzymywać ciśnienie podczas próby takie samo jak podczas pracy. Wszystkie śruby i nakrętki 

narażone na drgania muszą być zaopatrzone w podkładki sprężyste lub ustalające o ile nie zostało 

wyspecyfikowane inaczej. 

 Należy zastosować przepustnice zaporowe, odcinające bezkołnierzowe, z napędem ręcznym 

lub elektrycznym, z centrycznym pojedynczym wałkiem, z uszczelnieniem miękkim i z korpusem 

wykonanym z żeliwa sferoidalnego na ciśnienie PN10. 
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 Przepustnice winny być zbudowane z poniższych elementów: 

- kołnierz przyłączeniowy do mechanizmu napędu, 

- wałek ze stali nierdzewnej całkowicie zabudowany w klapie, 

- łożysko wykonane z brązu, 

- obudowa z żeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym, epoksydowym, 

- klapa ze stali nierdzewnej, 

- uszczelnienie EPDM, 

- połączenie międzykołnierzowe z otworami centrującymi. 

 

11. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia – warunki 

projektowo realizacyjne. 

 

11.1.  Część dokumentacyjna. 

 W ramach umowy należy opracować wszelkie opracowania, jakie mogą okazać się niezbędne 

dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów i infrastruktury wchodzących w skład 

przedmiotu zamówienia. Wszelkie opracowania należy przygotować w ilości egzemplarzy 

umożliwiającej pozyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń plus dodatkowo zawsze  

2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

W ramach części dokumentacyjnej należy: 

− opracować mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych, 

− opracować projekty budowlane – architektoniczno-konstrukcyjne (SUW), projekt 

architektoniczno- budowlany dla sieci wodociągowej, techniczny dla sieci wodociągowej oraz 

rozbudowy stacji,  geologiczne, instalacji sanitarnych (SUW) i elektrycznych (SUW, 

przepompowni), technologiczne, projekt robót geologicznych na odwiert studni nr 3, wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, opiniami, ekspertyzami, w zakresie umożliwiającym 

uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie, 

− pozyskać wymagane przepisami warunki techniczne przyłączenia do poszczególnych sieci. 

Przy opracowaniu projektu budowlanego należy spełnić wszystkie wymagania zawarte w ustawie 

Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

− opracować projekty wykonawcze zawierające szczegółowe rozwiązania techniczne umożliwiające 

prawidłowe wykonanie zamówienia, 

− opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
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i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,  

− opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− opracować wniosek o  zatwierdzenie projektu robót geologicznych, udzielenia pozwolenia wodno-

prawnego i pozwolenia na budowę dla inwestycji, 

− opracować przedmiar robót, 

− opracować dokumentację hydrogeologiczną nowobudowanej studni. 

 Z uwagi na dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych krajowych i/lub 

zagranicznych, dokumentacja techniczna powinna zawierać wszystkie niezbędne dane 

techniczne wynikające z wymagań instytucji współfinansujących. 

− przygotować wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania ewentualnego pozwolenia na 

użytkowanie obiektów, w tym inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej, przy czym 

opracowanie powyższych dokumentów jest obligatoryjne bez względu na konieczność 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

− po zakończeniu przedsięwzięcia wykonać badania wody, stwierdzające spełnienie wymaganych 

jej parametrów, 

− przygotować instrukcję eksploatacji i utrzymania,  

− przeszkolić osoby obsługujące stację uzdatniania wody, 

− musi obejmować cały zakres planowanej inwestycji wraz z infrastrukturą i robotami 

towarzyszącymi tj. wszystkie branże budowy sieci wodociągowej oraz kompleksowej 

modernizacji stacji uzdatniania wody i odwiertu nowego ujęcia wody w Nurze, 

− musi spełniać wszelkie obowiązujące przepisy, w tym min. ustawy Prawo budowlane, przepisy 

techniczno-budowlane i normy. 

− zastosowane w dokumentacji technicznej rozwiązania funkcjonalno-użytkowe muszą spełniać 

wymagania obowiązujących przepisów i norm. 

− Zalecana jest wizja lokalna przed przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego – Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w cenie oferty wszystkich 

uwarunkowań, również tych nie uwzględnionych w PFU. 

− obowiązkowa akceptacja Zamawiającego na etapie poszczególnych faz projektowania, w tym 

dotyczących trasy przebiegu projektowanej sieci wodociągowej oraz lokalizacji przepompowni 

wody na sieci wodociągowej oraz rozmieszczenia obiektów na terenie SUW. 
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11.2. Wytyczne projektowe 

Zamawiający wymaga: 

− opracowania projektu wstępnego (koncepcji) – Zamawiający będzie miał prawo wniesienia uwag 

do zaproponowanych rozwiązań, a wykonujący zamówienie zobowiązany będzie do 

uwzględnienia ich w dokumentacji projektowej,  

− akceptacji projektu wstępnego przez Zamawiającego przed rozpoczęciem opracowania projektu 

budowlanego,  

− opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami,  

− pozyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń i dokumentów technicznych potrzebnych 

do wykonania przedmiotu zamówienia, 

− opracowania projektów wykonawczych stanowiących podstawę do wykonania robót 

− opracowania projektów i ponoszenia kosztów zajęcia pasa drogowego, 

− opracowania projektów organizacji budowy i technologii wykonania robót, 

− opracowania informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnych z założeniami 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego i ofertą oraz wymagających akceptacji Zamawiającego 

jeszcze na etapie projektowym, 

− opracowania dokumentacji powykonawczej zawierającej wszelkie świadectwa dopuszczenia 

i pochodzenia, w tym atestów itp. 

− opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej nowobudowanej studni 

− pozyskania pozwolenia wodno-prawnego i pozwolenia na budowę, 

− pozyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu/ zgłoszenie obiektu do użytkowania (w przypadku 

zaistnienia takiego wymogu), 

− opracowania, w uzgodnieniu z Zamawiającym, harmonogramu finansowo – rzeczowego realizacji 

robót budowlanych; uwzględniającego i zgodnego z wymaganiami instytucji współfinansujących 

inwestycję. 

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, 

a w szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień na żądanie organu, 

przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów. 

 Wykaz dokumentów zawarty powyżej nie ogranicza obowiązku przygotowania innych 

dokumentów niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących  

w skład przedmiotu zamówienia. 

 Każdy ww. komplet dokumentów należy dostarczyć Zamawiającemu również w wersji 

cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plików pdf. 
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 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dokumentów objętych powyższym wykazem  

i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, zawierające koszty 

uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i decyzji administracyjnych 

związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacją i przekazaniem do 

użytkowania jest ujęte w ramach umowy z Wykonawcą. 

 

11.3. Wymagania w zakresie projektowania technologicznego 

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na etapie przedłożenia do zatwierdzenia projektu 

budowlanego, w kluczowym zakresie, jakim jest technologia uzdatniania wody, przedstawił poniższą 

dokumentację: 

• Wizualizacja dostarczanej wykonywanej technologii montowanej wewnątrz budynku SUW. 

Wizualizacja powinna przedstawiać wszystkie urządzenia technologiczne oraz musi 

odzwierciedlać wnętrze hali SUW, w którym montowane będą urządzenia technologiczne. 

Wizualizacja musi być wykonana w postaci np. trzywymiarowego modelu dla którego 

Zamawiający będzie miał możliwość obrócenia i zbliżenia lub oddalenia wybranych szczegółów. 

Plik/pliki z wizualizacją muszą być możliwe do otwarcia przez Zamawiającego z pomocą ogólnie 

dostępnych narzędzi takich jak przeglądarka internetowa lub PDF 3D. 

•  Rzuty, widoki i przekroje z naniesionymi wymiarami przejść i dojść oraz średnicami i opisami 

rurociągów technologicznych, armatury i zamontowanych urządzeń. 

•  Uzupełnione wnioski materiałowe dla urządzeń i podzespołów przedstawionych na dokumentacji 

wraz z kartami katalogowymi. 

 

11.4. Wymagania w zakresie projektowania elektrycznego i wizualizacji 

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na etapie przedłożenia do zatwierdzenia projektu 

budowlanego branży AKPiA, przedstawił poniższą dokumentację: 

• Schematy elektryczne, 

• Rysunki rozmieszczenia aparatów na płytach montażowych szaf sterowniczych, 

• Rysunki elewacji i rozmieszczenia aparatów na drzwiach szafy, 

• Algorytmy i opisy działania urządzeń, 

• Uzupełnione wnioski materiałowe dla urządzeń i podzespołów przedstawionych na dokumentacji 

wraz z kartami katalogowymi, 

• Wygląd wszystkich ekranów wizualizacji w tym ekranu głównego, ekranów raportów, ekranów 

wykresów, ekranów zdarzeń i alarmów, 

• Instrukcja obsługi wizualizacji z opisem.  
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12. Wymagania stawiane osobom realizującym przedmiot zamówienia. 

12.1. Dokumentacja projektowa 

12.1.1. Branża konstrukcyjno – budowlana 

Projektant posiadający: 

- wykształcenie wyższe techniczne – uprawnienia do projektowania w branży konstrukcyjno – 

budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, bądź równoważne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a. 

12.1.2. Branża sanitarna  

Projektant posiadający: 

- uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, bądź równoważne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a. 

12.1.3. Branża elektryczna  

Projektant posiadający: 

- uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bądź równoważne w rozumieniu ustawy 

Prawo budowlane art. 12 i 12a. 

12.1.4. Branża geologiczna  

Projektant posiadający: 

- uprawnienia do sporządzania dokumentacji geologicznej (geolog, hydrogeolog)  

12.2. Roboty budowlane: 

12.2.1. Kierownik budowy branża sanitarna  

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź równoważne w rozumieniu 

ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a. 

12.2.2. Kierownik budowy branża elektryczna  

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bądź 

równoważne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i12a.  
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12.2.3. Kierownik budowy branża konstrukcyjno – budowlana (bez ograniczeń) 

- uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające 

im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź równoważne  

w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a.  

12.2.4. Kierownik robót branża geologiczna  

- kierownik robót posiadający uprawnienia/kwalifikacje do kierowania wierceniami do głębokości 

100 m 

 Ponadto w okresie prowadzenia robót z danej branży wymagana jest codzienna obecność 

kierownika danej branży.  

Zamawiający dopuszcza się, aby jedna osoba obejmowała więcej niż jedno stanowisko wymienione 

w pkt. 12.1 i 12.2 pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień.  

13. Harmonogram robót dla prac przy modernizacji stacji i budowie sieci wodociągowej wraz 

z przepompownią.  

Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót z zakresu modernizacji stacji powinien 

uwzględnić prace prowadzone przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości dostawy wody. Przy 

budowie sieci wodociągowej wraz z przepompownią oraz odwiertu nowej studni powinno się 

uwzględnić wszystkie czynniki i warunki mające wpływ na prowadzenie robót. Za odpowiednie, 

gwarantujące terminowe wykonanie robót z utrzymaniem obowiązujących reżimów 

technologicznych, opracowanie harmonogramu odpowiada Wykonawca.  

 Kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru inwestorskiego może nakazać zmiany  

w harmonogramie jeśli uzna, że nie gwarantuje on dotrzymania wymaganej jakości i terminu robót. 

 

Kontrola jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  

może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania robót   

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca dostarczy Kierownikowi budowy oraz 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm. 
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Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Dokumentacji 

Projektowej, stosować można wytyczne krajowe. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 

Wykonawca powiadomi Kierownika budowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania po wykonaniu pomiaru badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  Raporty 

z badań Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi budowy i Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego. 

 

Atesty jakości materiałów i urządzeń 

 

 Kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi  

w Dokumentacji Projektowej. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez 

Dokumentację Projektową, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający  

w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 

producenta. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z Dokumentacją Projektową to 

takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

Dziennik Budowy  

 Dziennik Budowy oraz Protokół z wykonanych robót (instalacyjnych, podłączeniowych)  

jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

rozpoczęcia robót do końca okresu odpowiedzialności za usterki. Odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót 

(instalacji), stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do Dziennika Budowy załączniki będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Kierownika budowy. 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

 Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika budowy do ustosunkowania się. 

Projektant nie ma uprawnień do samodzielnego wydawania poleceń Wykonawcy Robót. Polecenie 

Projektanta musi potwierdzić Kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego by stały się 

obligatoryjne dla Wykonawcy. 
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Obmiar robót i Księga Obmiaru 

 Obmiar Robót oraz Księga Obmiaru ze względu na ryczałtowy charakter umowy nie będą 

prowadzone. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

 

 Do dokumentów budowy zalicza się też następujące dokumenty: 

a. zgłoszenia i ewentualne pozwolenia dot. realizacji zadania budowlanego, 

b. protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d. protokoły odbioru robót, 

e. protokoły z narad i ustaleń, 

f. korespondencję na budowie. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Kierownika budowy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego 
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14. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW INWESTYCJI  

Lp.  Wyszczególnienie robót  
Jed. 

Miary  

ilość 

jednostek  
Cena jed.  

Wartość 

robót  

1 

Wykonanie obudowy i uzbrojenie studni 

St.1, St.2, typu Lange ze stali AISI 304 

wraz z nowymi pompami głębionowymi  

kpl. 2   

2 

Wykonanie odwiertu studni nr 3                 

o głębokości około 60,00 m wraz                     

z obudową typu Lange, pompą głębinową 

o wydajności 30 m3/h i podłączeniem 

stacji 

kpl. 1   

3 
Rozbudowa budynku  Stacji Uzdatniania 

Wody do 80 m2 
kpl. 1   

4 
Budowa wieży napowietrzającej, poprzez 

budowę drugiej wieży   
kpl. 1   

5 

Dostawa i zainstalowanie filtrów 

uzdatniających o pow. nie mniejszej niż 

0,8 m2 i średnicy 1000 mm, wraz z 

orurowaniem i pełnym wyposażeniem w 

armaturę 

szt. 4   

6 
Dostawa i zainstalowanie sprężarki 

olejowej 
kpl. 1   

7 
Rozbudowa, przebudowa sieci i 

odstojnika popłuczyn 
kpl. 1   

8 
Budowę zbiornika  wyrównawczego wody 

o pojemności V = 100 m3, 
kpl. 1   

9 
Wymiana zestawu pompowego na zestaw 

pompowy o wydajności 60 m3/h  
kpl. 1   

10 

Wykonanie rurociągów między 

obiektowych wod.-kan z wpięciem do 

istniejących rur 

kpl. 1   

11 
Dostawa i zamontowanie dwóch Lamp 

UV  
kpl. 2   

12 
Zamontowanie tlenomierza i 

mętnościomierza na wyjściu ze stacji 
kpl. 1   

13 

Dostawa i zamontowanie „na gruncie” 

kompletnej instalacji fotowoltaicznej o 

mocy ok. 40 KW wraz z falownikiem i 

magazynem energii 

kpl. 1   

14 
Wykonanie sieci i instalacji elektrycznych 

i wpięcie ich do istniejących sieci 
kpl. 1   

15 Rozbudowa sterowania i automatyki pracy kpl. 1   
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16  
Dostawa i montaż wodomierzy z 

interfejsem LoRaWAN 
szt 100   

17 
Wymiana agregatu prądotwórczego o 

mocy min  60 kva (kontenerowy) 
kpl. 1   

18 

Rozbiórka i wykonanie nowego 

zagospodarowania terenu (drogi, chodniki, 

zieleń, oświetlenie) 

kpl. 1   

19 

Przeniesienie lub likwidacja istniejących 

obiektów i sieci wchodzących w kolizję 

zaprojektowanymi urządzeniami 

kpl. 1   

20 

Budowę sieci wodociągowej rozdzielczej 

z rur PE RC PN 10 SDR 17 o średnicy 

160 mm w miejscowości Nur, oraz 

pomiędzy miejscowościami Nur i Żebry 

Kolonia  o długości około 2,5 km 

kpl. 1   

21 
Budowa przepompowni podziemnej na 

nowo budowanej sieci wodociągowej 
kpl. 1   

22  
Budowa budynku gospodarczego z płyt 

warstwowych o pow.  ok. 60 m2 (6x10), 
kpl. 1   

23 Dostawa i zainstalowanie osuszacza szt 1   

24 
Opracowanie dokumentacji projektowej i 

powykonawczej  
kpl. 1   

WARTOŚĆ CAŁOŚCI PRAC brutto (z podatkiem VAT)  

PODATEK VAT 23%  

WARTOŚĆ CAŁOŚCI PRAC netto (bez podatku VAT)  

 


