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Nowa S¢1, 20.07.2022 r.

Odpowiedz na zapytanie

Dotyczy: zaméwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) na ,,Wykonanie
zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.: Budowa
§ciezki rowerowej relacji Nowa S6l — Bytom Odrzanski”

Zamawiajacy, Powiat Nowosolski w odpowiedzi na wniesione zapytania informuje co nastepuje:

1. Czy zamawiajgcy dysponuje szacunkowym przedmiarem robdt, jesli tak prosimy o jego
zamieszczenie.

Odp. Zamawiajacy nie posiada szacunkowego przedmiaru robot.

2. W zwigzku z zamieszczeniem informacji, zezwalajqcej na wycinkg drzew po otrzymaniu
stosownych decyzji zwracamy sig z zapytaniem, czy nasadzenia zastgpcze nalezy uwzglednic¢ w
ofercie, czy Zamawiajgcy wykona je we wlasnym zakresie.

Odp. Nasadzenie drzew nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

3. Prosimy o doprecyzowanie wykonania Miejsc obstugi rowerzystow (MOR) oraz Tablic
informacyjnych tj. podanie ilosci, rodzaj materiatu i wymiarow:
- utwardzony plac
- wiata zadaszona umozliwiajgca ustawienie pod nig stolu z dwoma lawkami
- stoly z lawkami
- pojedyncze lawki,
- kosze na odpady,
- stojaki na rowery
- tablice informacyjne
Odp. Zamawiajacy nie precyzuje generalnie materiatéw i wymiaréw dla ww. elementow.
Elementy MOR nalezy dostosowa¢ wizualnie i funkcjonalnie do istniejgcych juz takich
obiektéw w ciggu $ciezek rowerowych na terenie powiatu, tzn. wiaty powinny by¢ o
konstrukcji drewnianej, stoly i tawki z element6w betonowych i drewnianych, kosze i stojaki —
stalowe. Na jednym MOR powinna znajdowa¢ sie: 1 wiata, 2 stoly, 4 fawki, 1 kosz, 1 stojak,
1 tablica informacyjna



Prosimy o potwierdzenie, e nie ma potrzeby doswietlenia, ani budowy kanalu
technologicznego, zadnego z odcinkow.

Odp. Zamawiajacy potwierdza, ze nie ma potrzeby doswietlenia obiektu. Odnosnie kanatu
technologicznego — moze zaistnie¢ konieczno$é jego wykonania na odcinku drogi gminnej o
dhugoséci ~1,2 km jesli Wykonawca zdecydowatby si¢ jg projektowaé w trybie specustawy
drogowej jako droge publiczng.

Prosimy o potwierdzenie, roboty budowlane bedg wykonywane tylko na odcinku okolo 5,452m
ij. okolo 4252m po istniejgcym wale przeciwpowodziowym od 0+000 do miejscowosci Kielcz,
oraz 1200m od Kovica zabudowar miejscowosci Kielcz ul. Odrzariska do gramicy gminy
wiejskiej Nowa S6l / Bytom Odrzanski

Odp. Zamawiajacy potwierdza ww. zakres robot.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zalgczyl do SWZ calg dokumentacje
projektowg i techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz Ze
dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji
zaméwienia, zas brak jakichkolwiek dokumentow istotnych dla oceny warunkéw realizacji
inwestycji nie obcigzy Wykonawcy.

Odp. Zamawiajacy dotaczyt do PFU niezbedny opis wymagan i niezbedne rysunki ktére
pozwalajag w jego ocenie na przygotowanie oferty. Dokumentacje¢ projektowa i techniczng
nalezy opracowaé w ramach realizacji zadania.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi
prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zaméwienia, ktore zachowujq waznosé na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych
brakéw nie obcigzajq Wykonawcy oraz zostang uzupeinione przez Zamawiajgcego.

Odp. Zgodnie z zapisami PFU uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji
administracyjnych, opinii i uzgodnief lezy po stronie Wykonawcy i ich uzyskanie nalezy
uwzgledni¢ w ofercie.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze nie planowane jest prowadzenia innych robot w czasie
przejecia placu budowy przez Wykonawce.

Odp. Zamawiajacy nie moze potwierdzié, ze w czasie przejecia placu nie beda prowadzone
inne roboty. Zamawiajacy nie jest wiascicielem wszystkich dzialek na projektowanej
inwestycji.

Czy zamawiajgcy przewiduje wydluzenie terminu ze wzgledu na uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego, kidrego otrzymanie z wiedzy jakg posiadamy nie trwa 30 dni, tylko nawet do
10 miesiecy.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ aneksowania umowy i przediuzenie terminu
realizacji umowy (na wniosek Wykonawcy) w przypadku wydhuzenia si¢ terminu uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego.

Two ozowska



