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ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE
kod CPV: 45262700-8

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Przebudowa i nadbudowa istniejacej wiezy widokowej

1.2. Adres obiektu

Krzywe, gmina Cisna

dziatka nr 152/1

1.3. Inwestor

Skarb Panstwa

PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Cisna,
Cisna 87A, 38-607 Cisna

1.4. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan

wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru

robdt budowlanych zwigzanych z realizacja obiektu: ,,Przebudowa i nadbudowa istniejacej wiezy widokowej”.

1.5. Zakres stosowania ST 00.00

Niniejsza specyfikacja techniczna ST 00.00 stanowi podstawe do opracowania

szczegbtowych specyfikacji technicznych w branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej,

drogowej stosowanych wraz z nig jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji robot opisanych w pkt. 1.6., zgodnie z Ustawa Prawo Zamdwien

Publicznych i nalezy ja stosowa¢ w zlecaniu, realizacji oraz nadzorowaniu robot w

obiekcie przetargowym. Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspolnego
Stownika Zamdwien. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie

czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot budowlanych w ramach

realizacji zadania: ,,Przebudowa i nadbudowa istniejacej wiezy widokowej”.

1.6. Zakres robot

Istniejacy obiekt to wolnostojaca wieza widokowa wybudowana na planie prostokagta o wymiarach
zewnetrznych 4,0 x 4,0 m i wysokosci 8,59 m ze schodami zewnetrznymi usytuowanymi w osi obiektu. Po
wykonaniu nadbudowy w postaci zadaszonego tarasu wysokos¢ wiezy wynosi¢ bedzie 11,12m. Wieza wybudowana
jest jako konstrukcja szkieletowa drewniana posadowiona na stopach fundamentowych zelbetowych posiada dwa
podesty komunikacyjne na poziomie +2,32m i ostatnim bedacym gltéwnym tarasem widokowym na wysokosci
+4,64m.

Projektowana przebudowa i nadbudowa polegaé bedzie na wymianie zuzytych i skorodowanych
drewnianych elementow glownie stezen, elementow barierek, desek i belek podtogowych, stopni schodowych (oraz
innych elementéw wskazanych w ekspertyzie). Planuje si¢ nadbudowe w postaci zadaszenia ostatniego podestu
widokowego dachem czterospadowym o kacie nachylenia 25°, o konstrukcji drewnianej krokwiowo- jetkowej z
pokryciem wykonanym z blachodachéwki imitujacej gont.

1.7. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymezasowych

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, niezbedne do wykonania robot podstawowych
ujetych w przedmiarach robét, miedzy innymi:

a) ogrodzenie i utrzymanie placu budowy,

b) obstuga geodezyjna, w tym utrzymanie reperéw roboczych,

¢) ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych,

d) montaz, utrzymanie i likwidacja:

[[1drog tymczasowych,

[ szalunkow,

[1[rusztowan,



e) utrzymanie w czystosci drég na placu budowy i drég publicznych,

f) odprowadzenie wody z wykopdw i terenu budowy,

g) ochrona przed skazeniem srodowiska (pyly, gazy, materiaty tatwopalne),

h) zapewnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

nie podlegaja osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie Wykonawcy
wobec Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestycji.

1.8. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy, przekaze protokolarnie

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi. Przekaze Dziennik budowy, Ksigzke Obmiaru Robot oraz

egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych. Jeden

komplet dokumentoéw bedzie stanowit podstawe dokumentacji powykonawczej

/inwentaryzacji powykonawczej. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy lokalizacje i wspoirzedne punktow gtéwnych
trasy oraz reper6w panstwowych. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy punkty poboru wody i energii elektryczne;j,
ktore rozliczane beda wedtug wskazan podlicznikow, wskaze miejsce sktadowania materiatow.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia i ubezpieczenia terenu budowy

w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,

dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony terenu i robot.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie

wszystkich reperdw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy

i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych

uzytkownikow terenu w sposob ustalony z Inspektorem nadzoru. Wykonawca umiesci

tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz.
953) wraz ze zm. (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

1.9. Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepiséw oraz

powinien zapewnié ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za

ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich

lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.10. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

[ lutrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

[ lpodejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw

i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

[ Junika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub wlasnosci spotecznej i innych,

a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ finansowa za wszelkie straty spowodowane naruszeniem przepisow
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.



Wywdz gruntu i gruzu, i innych odpadéw z terenu budowy moze odbywac sie na sktadowiska o uregulowanym
statusie prawnym po zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowiazek stosowania przepiséw ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (t. j. Dz.U. 2007 nr 39 poz.
251) wraz z pdzniejszymi zmianami oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opftat
za korzystanie ze srodowiska (Dz.U. 2005 nr 260, poz.2176), ze zm. (Dz.U. 2007 nr 106, poz. 723).

1.11. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci jest zobowiazany zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia

odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewnié

sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem bioz, na
podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta. Plan bioz
nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126), uwzgledniajgc rowniez wymagania okre$lone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.1997 nr 169 poz.1650), tekst jednolity (Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej. Wykonawca bedzie przestrzega przepisow ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie wykonywania prac, oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne begda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich i
oznakowane. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i uzgodnienia z zarzadem drog projektu
organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy na czas prowadzenia robot ziemnych,
betonowych i montazowych.

1.13. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do:

[ [ Iprzedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania
placu budowy lub szkicéw planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania
jego akceptacji,

[I[logrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

[ [Iwlasciwego, zgodnego z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatéw

i elementow budowlanych,

[ lutrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie
w okresie wywozu ziemi z wykopow.

1.14. Kody CPV
Kod CPV obiektu 45211320-8

1.15. Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacjach technicznych i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé

nastepujaco:
Aprobata — pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do



stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej
Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej
czynnosci okreslane sa w drodze rozporzadzenia whasciwych Ministrow.

Atest — $wiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowo badawcze

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbioérce obiektu budowlanego.
Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony

z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrob i proces wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowana
specyfikacja techniczna.

Deklaracja zgodnos$ci — oswiadczenie producenta, jego upowaznionego przedstawiciela
lub importera stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny
z zasadniczymi wymaganiami WE.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.
Dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
rob6t budowlanych, dla ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe — sktada sie

w szczegoblnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robot
i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy
Prawo budowlane).

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonywanymi w toku prowadzenia robot, oddzielnie sporzadzona techniczna
dokumentacja powykonawcza wymagana szczeg6lnymi stosownymi przepisami
wymaganymi dla przedmiotu umowy np. Urzedu Dozoru Technicznego, EnergetyKki itd..
Dokumentacja ta winna by

podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy,

Podwykonawcy i Inspektora Nadzoru. Integralnymi czesciami dokumentacji
powykonawczej sa ,,protokoly z prob, rozruchdw, szkolen, jezeli wymaga tego zakres
przedmiotu zlecenia, a takze geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, protokoty
badan, atesty, certyfikaty jakosci, instrukcje obstugi, aprobaty techniczne, gwarancje na
materiaty, urzadzenia, deklaracje zgodnosci z PN.

Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen

i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Dziennik montazu — urzedowy dokument przebiegu montazu konstrukcji stalowe;j

i urzadzen dzwigowych.

Elementy robo6t — wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany
realizowanej przebudowy, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu

i rozliczaniu inwestycji.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wiladajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegaja na:

[l linwentaryzacji architektoniczno-budowlanej

[][ lopracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji
[I[1geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
gtéwnych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktow

i punktéw wysoko$ciowych (reperow)

[l 1geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego

[[ lpomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen

[ [ 1geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementow



ulegajacych zakryciu.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych — zespot czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa oraz
parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie

i laboratorium

Grupy, klasy i kategorie robé6t — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajacym rozporzadzenie
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczace procedur udzielania zamdowien publicznych w zakresie zmiany CPV
(Dz. Urz. L 74/1 z 15. 03. 2008 r.)

Inspektor nadzoru — osoba/osoby fizyczna wyznaczona pisemnie przez Zamawiajacego,
umocowana w jego imieniu, w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw
i obowiazkéw wymienionych w art. 25 i 26 Prawa budowlanego.

Inwestorze — Zamawiajacy lub upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego

Instrukcja techniczna obslugi /eksploatacji/ — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzalezno$é czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
/eksploatacji/ jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia

i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia

roboty budowlane

Jednostka notyfikowana — jednostka prowadzgca oceng oraz certyfikacje /rejestracje
systemow jakosci na terenie Wspolnoty Europejskiej na warunkach podanych

w Ustawie o systemie oceny zgodnosci (tj. Dz. U. 2004 nr 204 poz. 2087).

Kierownik budowy — osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez Wykonawce,
umocowana do realizowania praw i obowiazkéw wymienionych w art. 22 i 23 Prawa
budowlanego, wyznaczona i upowazniona pisemnie przez Wykonawce do jego
reprezentowania, na terenie budowy, we wszystkich sprawach zwigzanych z organizacja,
jakoscia, terminami i technicznymi zagadnieniami realizacji przedmiotu umowy.
Kierownik budowy zatrudniony jest na peten okres obowigzywania niniejszej umowy.
Kontrola techniczna — ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscia uzytkows.

Kosztorys — dokument okreslajacy ilos¢ i wartos¢ robot budowlanych, sporzadzony na
podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robot cen jednostkowych robocizny,
materiatdw, sprzetu, narzutu kosztow posrednich i zysku.

Kosztorys inwestorski — kosztorys wyceniony wg przedmiaru rob6t, wykonany zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych, okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak réwniez tworzywa sztuczne
i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, spetniajace
wymagania Ustawy o systemie oceny zgodnosci z 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 166
poz. 1360 ze zmianami, tekst jednolity: Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087).

W zakresie materiatéw budowlanych spelniajace wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881) - bedacej transpozycja
Dyrektywy nowego podejscia nr 89/106/EWG, a w zakresie wind wymagania
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla dzwigdw i ich elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2198) -
bedacego transpozycja Dyrektywy nowego podejscia nr 95/16/WE.

Material wlasny Wykonawcy - jest to materiat lub urzadzenie bedace wlasnoscia
Wykonawcy lub Podwykonawcy o uregulowanym stanie zobowigzan wobec



producentdéw i dostawcdw, co do ktérych od momentu dostarczenia na teren budowy,

w zadnym przypadku nie moga zglosi

swych roszczen osoby trzecie.

Nadzor inwestorski — czynno$ci sprawowane przez inspektorow branzowych, polegajace
na sprawdzaniu zgodnosci realizacji robo6t z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwo$ci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawa
PB i PZP i postanowieniami umowy

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizujace (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Notyfikacja - zgloszenie Komisji Europejskiej i panstwom cztonkowskim Unii
Europejskiej autoryzowanych jednostek certyfikujacych i kontrolujacych oraz
autoryzowanych laboratoriow wiasciwych do wykonywania czynnosci okreslonych

w procedurach oceny zgodnosci.

Obmiar robé6t — pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot,
albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami lub obiekt
matej architektury.

Odbiér czesciowy — stuzy do oceny technicznej przez Zamawiajacego wykonanych przez
Wykonawce kolejnych robét okreslonych przez poszczegélne przedmiary. Protokoty

z tych odbioréw, w koncowym wniosku winny zawiera

stwierdzenie odnos$nie spetnienia

warunku mozliwosci przystapienia do odbioru koncowego. W poszczegolnych odbiorach
czgéciowych obowiazuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy
odbiorze koncowym.

Odbior koncowy (ostateczny) — protokolarne, z udzialem Zamawiajacego i Wykonawcy,
przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy w stanie gotowym do wystapienia

o pozwolenie na uzytkowanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

z pelng dostawa medidw, docelowym rozwigzaniem systemow zabezpieczen oraz
oznakowaniem drég ewakuacyjnych. Odbior koncowy moze nastapi

po pozytywnym

zakonczeniu wszystkich odbiorow czesciowych na podstawie protokotu przekazania.
Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych rob6t z dopuszcezalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Okres zglaszania wad — okres, w ktérym moga by¢ zglaszane wady do usuniecia przez
Wykonawce w ramach gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady fizyczne, udzielonej przez Wykonawce.
Organ samorzadu zawodowego — organa okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.
U. 2001 nr 5, poz. 42, 2002 nr 23, poz. 221, nr 153, poz. 1271 i nr 240, poz. 2052 oraz
2003 nr 124, poz. 1152).

Polecenia Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do



wykonywania rob6t budowlanych.

Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem opracowania projektowego.
Protokol odbioru robot — dokument odbioru robdt przez Inwestora od Wykonawcy,
stanowigcy podstawe zadania zaptaty.

Protokol przekazania — dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce
przedmiotu zgodnie z Umowa, podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce oraz
inspektoréw nadzoru.

Przedmiar robot — zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis (katalogi) wraz ze wskazaniem
wilasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych roboét podstawowych
wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbioérce obiektu budowlanego.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sag mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

Roboty zanikajace — roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapdw robét.

Rusztowania — konstrukcja jednorazowa systemowa wielokrotnego uzytku lub specjalna
stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania robot na poziomie przekraczajacym
dopuszczalna przepisami bezpieczna prace na wysokosci.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t — zbior dokumentéw zawierajacy
w szczegdblnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania rob6t w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wtasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych robét,
zwane dalej specyfikacjami technicznymi.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy oraz drogami publicznymi, po ktorych
poruszaja sie srodki transportowe i sprzet, zwiazane z realizacja przedmiotu umowy.
Teren zamKknigty — teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych

i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wada — polega na wykonaniu przedmiotu niezgodnie z Umowa lub normami prawnymi
i technicznymi oraz z zasadami wiedzy technicznej - cecha zmniejszajaca wartos¢ lub
uzyteczno$¢ wykonanych robot lub ich czesci, materialow, urzadzen itp., ze wzgledu na
cel w umowie oznaczony albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy,

a ponadto jakichkolwiek czesci robot wykonanych niezgodnie z projektem budowlanym
lub innymi obowiazujacymi w tym zakresie przepisami, wiedza techniczna, warunkami
technicznymi wykonania robot oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy
prawa.

Wiasciwy organ — organa administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonej w rozdziale VIII Ustawy Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z dnia 17 sierpnia 2006).
Wspolny Stownik Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot



budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej

Wyroéb budowlany — wyrob w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych ,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania

W sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos¢.

Uzyte w specyfikacjach technicznych i wymienione ponizej skroty nalezy rozumie

nastepujaco:

ST — Specyfikacja Techniczna Wykonania

i Odbioru Robot Budowlanych

PN — Polska Norma

PN-EN — Polska Norma oparta na standardach
europejskich,

WTWiOR — Warunki Techniczne Wykonania
i Odbioru Robot

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci

ITB — Instytut Techniki Budowlane;j
COBRTI - Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej

AT — Aprobata techniczna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobow
Parametry materiatow stosowanych do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne lub wyzsze od parametrow
zawartych w dokumentacji projektowej i zgodne z obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i
$wiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje Inspektora nadzoru. Ewentualne okreslenie nazwy wiasnej lub
handlowej materiatu zawarte w Dokumentacji projektowej i ST stanowi przyktadowe okreslenie whasnosci
parametrycznych i nie stanowi sugestii , koniecznosci ich stosowania. Materialy uzyte do wykonywania robdt musza
by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposéb ciagly spetniaja wymagania specyfikacji technicznych
w czasie postepu robot. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot.
2.2. Wymagania ogélne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrola jakoSci materialéw i wyrobow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i whasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy,
w migjscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Skladowanie materialéw wg asortymentu z zachowaniem wymogow
bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek. Wykonawca uzgodni z uzytkownikiem
obiektu miejsce i obszar terenu przeznaczony do sktadowania materialow, zabezpieczy go i dostosuje don ilos¢ i
harmonogram dostaw.
* Kontrola materialéw i urzagdzen
Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, aby sprawdzi
, czy sa one zgodne z wymaganiami ST. Jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu w celu
sprawdzenia jego wlasnosci. Wyniki tych prébek stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatow.
= Atesty materialéw i urzadzen
W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez Wykonawce badan jakosci materialow, Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia materialy posiadajace atest
producenta stwierdzajacy petna zgodnosé tych materiatéw z wymaganiami podanymi w ST. Produkty przemystowe



musza posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacje, moga by¢ badane przez Inspektora nadzoru w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢é whasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatdw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w ST nie zostana one przyjete do wbudowania.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Zgodnie z Ustawa wyroby budowlane (Dz.U.2004 nr 92 poz. 881), wyr6b budowlany nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:

= oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang albo
europejska aprobata techniczna badz krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi,

= albo umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;j,

= albo oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktdrego wzor okresla zatacznik nr 1 do ustawy
,»Wyroby budowlane”.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Na wszystkie wyroby nalezy od producentéw zadac certyfikatow, ktore wraz z dokumentacja powykonawcza beda
podstawa do odbioru konicowego prac budowlanych.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robét Wykonawca przestawi
szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych materiatow i odpowiednie dokumenty
dopuszczajace wyrdb do stosowania oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii
materiatéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST, dokumentacji projektowej w czasie
postepu robot.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢
niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja sie nie zbadane i
nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru materialy, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko i ponosi pelna odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa, a roboty te zostang odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentéw, materiatow, urzadzen czy ich elementow
nalezy traktowac

jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady Ustawy Prawo zamowien publicznych. Wykonawca moze zastosowaé
wskazany lub réwnowazny, inny wyréb spelniajacy wymogi techniczne i jakosciowe oraz posiadajacy

wlasciwosci uzytkowe nie gorsze niz okreslone w dokumentacji Zamawiajacego z preferencja parametrow
korzystniejszych spelniajacych te same wymagania jakosciowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz
posiadajace wlasciwosci uzytkowe spelniajace wymogi okreslone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji
Zamawiajacego. Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
wskazania pochodzenia wyrobow stuza okresleniu standardow cech technicznych i jakosciowych. Wykonawca,
ktéry powota sie na rozwiazania rOwnowazne do opisywanych przez Zamawiajacego, jest obowiazany wykazac, ze
oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy wymagac bedzie, aby oferowane rozwiazania przedstawié¢ pisemnie na etapie sktadania oferty i
powtornie dotaczy¢ do protokotéw odbioru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét i sSrodowisko .Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz
powinien odpowiada pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach



technicznych, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym

przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
ST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw

umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktoére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialéw. Przy transporcie materiatow/sprzetu na i z
terenu robdt, na drogach publicznych pojazdy beda spelnia wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BHP, przepisami planu bioz oraz przepisami o ruchu drogowym.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Liczba i rodzaje srodkow
transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog i placow na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania srodkow transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych, przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru.

Wybér srodkow transportu pionowego - dzwigi, wymaga szczegdlnej starannosci przy realizacji robot w zabudowie
miejskiej oraz na terenie czynnych obiektow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jakos$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakoS$ci, projektu organizacji robdt

oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymaga

tego bedzie Inspektor nadzoru, zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie

wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie
wykopow nalezy do obowiazkow Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowe;j i specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglednia
wyniki badan materiatow i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy

produkg;ji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot .Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.



* Budowa podlega obstudze geodezyjne;.

* Plac budowy nalezy przekaza¢ protokdtem.

* Prowadzenie robdt nalezy powierzy osobom majacym odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz niezbedne
doswiadczenie.

= Odbioréw poszczegdlnych rodzajéw robét i konstrukeji dokonywaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w pozycji
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.

5.2. Wymagania wobec Wykonawcy

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy budowaé

w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
zapewniajac spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych :

[ [ 1bezpieczenstwa konstrukcji — obciazenia moggce dziata¢ na wykonywany obiekt budowlany w trakcie jego
wznoszenia i uzytkowania nie moga doprowadzi do :

[[1zawalenia si¢ catego obiektu lub jego czesci

[1[1znacznych odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci

[I[luszkodzenia czgéci obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposazenia w wyniku znacznych odksztatcen
elementéw nosnych konstrukcji

[1[luszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywolujacej go

przyczyny

([ 1bezpieczenstwa pozarowego — obiekt w trakcie pozaru powinien zapewniac :

=[]zachowanie nosnosci konstrukcji przez zalozony okres czasu

=[lograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie

=/[]ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia na sasiednie obiekty

=[Imozliwos¢ opuszczenia obiektu przez mieszkancow lub ich uratowania w inny sposéb

=[Ibezpieczenstwo ekip ratowniczych

[I[1bezpieczenstwa uzytkowania — obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania stwarzaé

ryzyka wypadkdw, takich jak : poslizniecia, upadki, zderzenia, oparzenia, porazenia pradem elektrycznym,
obrazenia w wyniku eksplozji lub usterki urzadzen

[Uodpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

— obiekt budowlany nie powinien stwarzaé¢ zagrozenia dla higieny, zdrowia pracownikow a takze srodowiska, w
szczegblno$ci w wyniku :

=[Iwydzielania si¢ gazoéw toksycznych

=[lobecnosci szkodliwych czastek lub gazow w powietrzu

=/[]emisji niebezpiecznego promieniowania

=/[Izanieczyszczenia wody lub gleby

= [ Inieprawidtowego usuwania $ciekow, dymu lub odpadéw w postaci statej lub ciektej

= [lobecnosci wilgoci w czesciach obiektu lub na jego powierzchniach wewnetrznych

[/ lochrony przed halasem i drganiami — obiekt powinien zapewni¢, aby hatas, na ktory narazeni sa pracownicy
nie przekraczal poziomu stanowigcego zagrozenia dla ich zdrowia oraz pozwalat im pracowaé w zadowalajacych
warunkach

[ loszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd — obiekt oraz instalacje grzewcze,
chtodzace, wentylacyjne, inne powinny zapewni¢ utrzymanie na niskim poziomie ilos¢ energii wymaganej do jego
uzytkowania, przy uwzglednieniu lokalnych warunkow klimatycznych i potrzeb uzytkownikow.

5.3. Aspekty wykonawcze w realizacji prac

Przy realizacji inwestycji nalezy w szczegdlnosci spetni¢ nizej wymienione elementy :

= wszystkie roboty nalezy wykona zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt , zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikow i pod
stalym nadzorem technicznym

= w trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje warunkujace dopuszczenie obiektu do
uzytkowania, w szczegdlnosci SANEPID-u, Panstwowej Inspekcji Pracy, Strazy Pozarnej, Ochrony Srodowiska,
Panstwowego Nadzoru Budowlanego

= wszelkie watpliwosci powstate w trakcie zapoznawania si¢ z dokumentacja oraz w czasie realizacji inwestycji
nalezy niezwlocznie i na biezaco wyjasnia z autorami projektu

= zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sa dozwolone jedynie za zgoda Zamawiajacego i
autorow dokumentacji

= projekt budowlany PB i wykonawczy PW branza architektoniczna i konstrukcyjna nalezy rozpatrywaé w trakcie
realizacji tacznie z pozostalymi projektami branzowymi.



5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy, ktéry bedzie zawierat:
Czes¢ opisowa obejmujaca miedzy innymi:

= wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz
sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,

= opis techniczny budynkoéw tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,

= sposOb dostarczania materiatdw, betondw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia, itp.

= wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

= zabezpieczenie placu budowy przed dostepem os6b nieuprawnionych,

* rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

= warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpadow z
placu budowy,

= zabezpieczenie $rodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna obejmujaca miedzy innymi:

= granice placu budowy,

= usytuowanie obiektow np.: zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie
potrzeby — zaplecza technicznego budowy,

= punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktow odbioru, a takze
odprowadzenia $ciekdw,

* rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantow itp.

5.5. Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy, obejmujacy

miedzy innymi:

= szczegotowe zestawienie ilosci robot z charakterystyka techniczng,

= metody i systemy wykonania robot z uwzglednieniem $rodkow realizacji, jak: materiaty, maszyny i urzadzenia
pomocnicze, zatrudnienie i in.,

= harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn i urzadzen,

= plany zatrudnienia

= zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i elementéw konstrukcji stalowe;j,

= instrukcje montazowe i BHP.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie powinien
by prowadzony na podstawie projektu technologii i montazu. Wykonawca jest zobowiazany, przy wykonywaniu
obiektu metoda montazu, prowadzi dziennik montazu.

5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie nowo
projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z reperdw, wyznaczy kierunki i
spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wykonawca zapewni zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie stuzyt réwniez pomoca inspektorowi
nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i pionowosci konstrukgji.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych
reperdw i sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete. W przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow
przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty
budowlane wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i
bedzie zobowiazany do przeniesienia tych punktow.

5.8. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosSci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$é
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt, jakosci materiatow i elementow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
wykonania rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary, badania materiatéw oraz robét



z czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej, przetargowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja waznag legalizacje,
zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie
koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Programu
Zapewnienia Jakosci, zawierajacego:

= cze$¢ 0gdlng opisujaca:

- system /sposdb i procedure/ proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli /opis laboratorium wlasnego Iub wytypowanego do
wykonania badan zleconych przez wykonawce/,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizmdw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

- proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja umowy;

= cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$é badan, pobieranie probek legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczego6lnych elementow robdt

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST ,stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych materialow, ktére budza
watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z normami lub
aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane,
W sposéb przez niego zaakceptowany.

6.4. Dokumentacja budowy

(1) Protokét przekazania placu budowy

Protokot przekazania placu budowy jest wymaganym dokumentem prawnym

obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce.

(2) Pozwolenie na budowg wraz z zalaczonym projektem budowlanym

(3) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy
dokona¢ w dzienniku budowy wpisu 0s6b, ktérym zostato powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola
techniczna robo6t budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi podpisem przyjecie

powierzonych im funkcji.



Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakaczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do Dziennika budowy nalezy wpisywaé

w szczegblnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

= uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

= przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

= uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

= daty zarzadzania wstrzymania robot z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

= zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych /pomiarowych/ dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

= dane dotyczace jakosci materialow,

= wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

= inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika budowy beda

przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru i Wykonawce do ustosunkowania sie.

(4) Dziennik montazu

Dziennik montazu jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
przypadku wykonywania robét budowlanych metoda montazu. Fakt jego prowadzenia nalezy odnotowa

w Dzienniku budowy. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokonaé w dzienniku montazu wpisu oséb,
ktérym zostalo powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna robdt budowlanych. Osoby te sa obowiazane
potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkcji. Po zakonczeniu robot Dziennik montazu nalezy dotaczyé
do Dziennika budowy.

(5) Ksiagzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w przedmiarze robdt i
wpisuje do Ksiazki obmiaru.

(6) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Wykonawca. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda dostepne dla Inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie oraz przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia Ksiazki obmiaru

Przedmiar robot, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 202
poz. 2072), powinien zawieraé zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis
oraz wskazanie wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robot powinien
przedstawia¢ podziat wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien.



Dalszy podziat przedmiaru robot nalezy opracowaé wedlug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie
systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robot
powinny zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.

Obmiar robét bedzie okresla faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiazki
obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosciach
podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w ST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materialow

Dhugos¢ i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo /w rzucie/ wzdtuz linii
osiowej i podawane w /m/. Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w /m3/ jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. Przy podawaniu dhugosci i powierzchni stosuje si¢
doktadnos¢ do dwoch znakoéw po przecinku. Przy podawaniu objetosci stosuje sie doktadnosé do trzech znakow po
przecinku. Sprzet i urzadzenia beda wyliczone w /szt/. Ilosci, ktore maja by obmierzone wagowo, beda wazone w
/tonach/, /kg/ lub /Mg/. Proby wymagane dla instalacji w /pomiar/, /urz/.

Dostawa i montaz dzwigéw osobowych bedzie wyliczona w /kpl/.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca winien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréow

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni Iub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki
obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora nadzoru i jednostke notyfikowana przy udziale Wykonawcy:

= Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

= Odbiory instalacji i urzadzen technicznych

* Odbior czesciowy

= Odbior koncowy

= Odbidr po okresie rekojmi

= Odbior ostateczny — pogwarancyjny.

8.2. Odbidr robat ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie Inwestorowi do odbioru robot ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.3. Odbiory instalacji i urzadzen technicznych

Proby i odbiory instalacji i urzadzen technicznych obejmowac beda w szczegdlnosci:

Proby i odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych obejmowac beda w szczego6lnoscei:

= przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne

= instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dziatce budowlane;j:



kanalizacyjne, wodociagowe, przeciwpozarowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i
oswietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe i in.

= urzadzenia techniczne

= urzadzenia dzwigowe

Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich
Normach, podanych w ST oraz w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t". Odbioru urzadzen
dzwigowych dokonuje jednostka notyfikowana, zaakceptowana przez Inwestora.

8.4. Odbidr czesciowy

Roboty do odbioru czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktéry dokonuje odbioru. Odbidr robot czesciowych polega na ocenie ilosci i
jakos$ci wykonanych czesci robot. Poszczegdlne etapy uzgodnione pomiedzy Inwestorem i Wykonawca odbierze
protokotami czesciowymi powotany przez Inwestora Inspektor nadzoru. Protokoty z tych odbioréw, w koncowym
wniosku winny zawiera stwierdzenie odnosnie spelnienia warunku mozliwosci przystapienia do odbioru
koncowego. W poszczegolnych odbiorach czesciowych obowiazuje dokumentacja powykonawcza w takim samym
zakresie jak przy odbiorze koncowym.

8.5. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét
budowlanych. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci oraz zgodnosci wykonania robot. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy oraz bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie Inspektora nadzoru. Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie nie przekraczajacym
terminu wyznaczonego na zakonczenie robot.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora - w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy —
sporzadzajac Protokot odbioru robdt budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.
W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonanych robdt uzupetniajacych i poprawkowych, a takze z wynikami
odbioréw przewodoéw kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych. W przypadku stwierdzenia
przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupelniajacych, Komisja moze
przerwa swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia

przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymagane;j
dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt

w stosunku do wymagan przyjetych w umowie. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych
wyznaczy komisja. Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym zwiazane spoczywaja na Wykonawcy .
Po odbiorze budowlanym nalezy zglosi¢ zakonczenie robot budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego.

8.6. Odbidr po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi dla obiektu Zamawiajacy organizuje odbior po ,,okresie rekojmi”. Odbior taki wymaga
przygotowania nastepujacych dokumentow:

* umowy o wykonaniu robot budowlanych,

= protokotu odbioru koncowego obiektu,

= dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli byty
zgloszone wady),

= dokumentoéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie gwarancyjnym oraz potwierdzenia

usuniecia tych wad,

= innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbior ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo
budowlane, w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe,

wchodza m.in.;

= pozwolenie na budowe,



= projekt budowlany, projekt wykonawczy,

= przedmiar robot,

= pozwolenie na uzytkowanie,

= decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ,

= wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwiazane z realizacja obiektu,

= oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wlaczone w trakcie realizacji budowy, dzienniki
montazu ,

= protokoly odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

= protokoly odbioréw czesciowych i koncowych,

= protokoly badan i sprawdzen,

= protokoly odbioru instalacji i urzadzen,

= geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu, kopia mapy zasadniczej powstatej w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

= dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione
przez Projektanta, Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego,

= oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowg oraz przepisami o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
= o$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu

jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania

= potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przylaczy,

= kopig $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku

= aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla materiatéw i urzadzen,
= instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen ,

= karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

= instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji

= operat zabezpieczenia przeciwpozarowego

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz
innych opinii lub dokumentow, to powinny one by¢ wlaczone do dokumentacji powykonawczej. Wykonawca
dostarczy przed zakonczeniem robo6t po sze$¢ egzemplarzy Instrukcji obshugi, eksploatacji i konserwacji dla
kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymog ten powinien by
uwzgledniony w umowie na dostawe urzadzen lub wykonanie robot. Ramowy zakres instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:

=[1IStrone tytutowa: tytul instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)

=[1Spis tresci

=[IInformacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

=[/Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

=[1Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

=[IInstrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia

=[IProcedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyltaczania z eksploatacji
=[/Instrukcje postepowania awaryjnego

=[IInstrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami czesci
zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidlowej eksploatacji i trwatosci
urzadzen

=[]Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatow wymagane jest odregbne opracowanie instrukcji
obstugi, eksploatacji i konserwacji.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

= oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
» dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku
prowadzenia robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi oddzielnie sporzadzona techniczna
dokumentacje powykonawcza wymagana szczeg6lnymi stosownymi przepisami wymaganymi dla przedmiotu
umowy np. Urzedu Dozoru Technicznego, Energetyki itd.. Dokumentacja ta winna by¢ podpisana przez uprawnione
osoby Wykonawcy, Podwykonawcy i Inspektora Nadzoru. Integralnymi cze$ciami dokumentacji powykonawczej sa
,protokoty z préb, rozruchdw, szkolen, jezeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia.



= o$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania

= potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przylaczy,

= kopie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku

= szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z umowy i ewentualnie
uzupetniajace lub zamienne),

= recepty i ustalenia technologiczne,

= dziennik budowy, dzienniki montazu i ksiazke obmiaréw (oryginaly),

= wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi

specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

= protokoly odbiordéw czesciowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

= protokoly badan i sprawdzen,

= protokoly odbioru instalacji i urzadzen,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji podziemnych,
oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom instalacji

= geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

= kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Catos¢ materiatéw ma by przekazana Zamawiajacemu, co najmniej w wersji potwierdzonej za zgodnos¢ z
oryginatem oraz w thumaczeniu na jezyk polski.

Dokumentacja powykonawcza winna zawiera szczegdtowy spis zawartosci i przekazywanych dokumentéw oraz
winna by przekazana w formie uporzadkowanej w teczkach, skoroszytach, itp.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji przedmiaru robét.

Cena jednostkowa lub kwota ofertowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i/ lub w Dokumentacji
Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ofertowe beda obejmowac :

= robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

= wartos$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i
transportu na plac budowy,

= wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenie i
ryzyko,

= podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym przedmiarze robot jest
ostateczna i wyklucza, z zastrzezeniem zmian okreslonych dla etapéw realizacji w umowie, mozliwos¢ zadania
dodatkowej zaplaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa. Jesli jakies czynnos$ci lub roboty zostaty
pominigte to uwaza sig, ze Wykonawca ujat je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie
przedmiaru. Podstawa ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy
dokonywaniu rozliczen obowiazuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Wykonanie dokumentacji odbiorowe;j i koszty z tym zwigzane spoczywaja na Wykonawcy .

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
Projekt budowlany, wykonawczy, przedmiary rob6t, STWiOR — dla poszczegdInych branz

Jednostka autorska dokumentacji projektowe;j :

Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych ,,BUD-EXPERT”
Wojciech Pactawski

38-500 Sanok, Czertez 182

tel. 698-500-881

10.2.Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne



Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wladze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z prowadzonymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robdt. Zastosowane
urzadzenia i materialy oraz technologie prac budowlanych musza spetnia¢ warunki Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane, a w wypadku ich braku, spetnia¢ wymogi art. 30 ustawy ,,Prawo zamdowien
publicznych”.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wszystkie wazniejsze przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla
poszczegolnych rodzajow robdt sa podane w pkt. 10 kazdej szczegdétowej specyfikacji techniczne;.

Najwazniejsze przepisy prawne i opracowania techniczne:

=/[]Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360), tekst jednolity
(Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087).

=[1Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 wraz z
pbézniejszymi zmianami) - tekst jednolity (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655).

=[IUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz

z pozniejszymi zmianami — tekst jednolity (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118)

=/[]Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz.
717 wraz z pdzniejszymi zmianami).

=[1Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowiska (Dz. U. 2000 nr 109 poz. 1157 wraz z p6zniejszymi zmianami).

=/[]Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 9 poz. 881).

=[]Ustawa z dnia 23 grudnia 2003 roku o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. 2003 nr 229 poz. 2275).
=[|Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektorych praw konsumentéw oraz

o odpowiedzialnosci za szkode wyrzadzona przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271).
=[]Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321, ze zmianami
opublikowanymi w Dz. U. 2002 nr 74 poz. 676 i Dz. U. 2004 nr 96 poz. 959, Dz.U. 2006 nr 104 poz. 708, nr 170
poz.1217, nr 249 poz.1832).

=[IRozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 roku w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2002 nr 120 poz. 1021 - tekst jednolity uwzgledniajacy zmiany
wprowadzone rozporzadzeniem opublikowanym w Dz. U. 2003 nr 28 poz. 240).

=[Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie warunkéw technicznych dozoru
technicznego, jakim powinny odpowiada dzwigniki (Dz. U. 2002 nr 4 poz. 43).

=[IRozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagan dla
dzwigéw i ich elementdw bezpieczenstwa (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2198). Transpozycja Dyrektywy 95/16.
=[IRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

=[IRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 roku zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270).
=[IRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156).
=[]Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagan,

jakim powinny odpowiada pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia

i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.U.2006 nr 213 poz. 1568) z p6zn. zm.(Dz.U.2008 nr 30 poz.187).
=[Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr130 poz. 1389).
=[Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie okreslania szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072).

=[Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578).

=[IRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).



=[IRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953), ze zm. (Dz. U. 2004/198/2042).

=[Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041), ze zm.
(Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782).

=[IRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1386).

=[IRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prébek wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1387).

= PN-ISO 1803:2001 Budownictwo. Tolerancje. WyraSanie dokfadnosci wymiarowej.

Zasady i terminologia.

=[IPN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i regutly.

=[IPN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania.

=[IPN-ISO 3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania pasowan elementow o
normalnym rozktadzie wymiardéw .

=[IPN-ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiaréw nominalnych i przewidywania
pasowan.

=[IPN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i ustalania
tolerancji.

=[IPN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania tolerancji.

=[IPN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogblne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola
zgodnosci wymiarow z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 1.

=[IPN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogblne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola
zgodno$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 2 (Metoda kontroli
statystycznej).

=[IPN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

=[/PN-ISO 1803:2001 Tolerancje w budownictwie. Zwiazki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji
stosowanymi w wymaganiach.

=[IPN-EN ISO 6284:2001 Tolerancje w budownictwie. Oznaczanie tolerancji na rysunkach budowlanych.
=[IPN-ISO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Ptaszczyzny modularne stropéw dla okreslania
wymiardw w pionie.

=[IPN-ISO 6512:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokosci kondygnacji i wysoko$ci pomieszczen.
=[IPN-ISO 6513:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi uprzywilejowanych wymiaréw
multimodularnych dla wymiaréw poziomych.

=[IPN-ISO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduty.

=[IPN-ISO 7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci wymiarow.
=[IPN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkoéw i elementéw budowlanych.
Metody i przyrzady.

=[IPN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktow pomiarowych.

=[IPN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

=[IPN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

=[IPN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
=[IPN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

=[IPN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
=[IPN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy(Zmiana Az2).

=[IWTWO Robét budowlano-montazowych — Tom I:

Rozdziat 1 — Warunki Ogdlne Wykonania;

Rozdziat 2 — Rusztowania.

= IWTW i OR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB.



ST 00.01 ROBOTY ZIEMNE

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego

Przebudowa i nadbudowa istniejgcej wiezy widokowej

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot z zakresu
budownictwa ogolnego.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z robotami ziemnymi
takimi jaki:

- zdjecie warstwy humusu

- wykopy

- Zasypy

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogolne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

organizacji robot,

ochrony $rodowiska,

warunkow bezpieczenstwa pracy,

podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Okreslenia podstawowe,

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktorego probki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatosé na
$ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia,

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty,

Ukop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow,

Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow,

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujaca obcigzenia od
obiektu budowlanego.

Wysokos$¢ nasypu lub glebokos$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Skarpa - zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu
dostosowanym do wlasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

Row odwadniajgcy - row wykonany wzdtuz nasypu, majacy na celu odwodnienie nasypu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,,Warunki Ogdlne”
1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot,
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrob6w budowlanych
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych
W przypadku nasypdéw grunt nie powinien zawierac roznego rodzaju odpadkdw, gruzu, czesci roslinnych, karp
drzew i innych zanieczyszczen, ktérych jakosci nie mozna skontrolowac.
Do wbudowania w nasyp bez zastosowania specjalnych srodkéw lub zabiegdéw nie nadajg si¢ nastepujace grunty:
- spoiste zamarznigte,
- zawartosci czesci organicznych powyzej 2 %,
- zawartosci czescei ilastych powyzej 30 %,
—  spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym,
- skazone chemicznie.



Nie zaleca si¢ wykonywania nasypdw z takich gruntéw organicznych, jak:

- torfy wysokie i przejsciowe,

- torfy niskie wiokniste (o stopniu rozktadu ponizej 30 %),

- torfy weglanowe (o zawartosci weglanu wapnia ponad 5 %),
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow zostana uzyte do jego zasypania po zakonczeniu prac. Grunty
uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypdéw lub zasypania moga by¢ wywiezione poza Teren Budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inspektora.
Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopow niebedace nadmiarem objetosci robot ziemnych
zostaly za zgoda Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza Teren Budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest obowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrédel wrasnych, zaakceptowanych przez Inspektora. Grunty i
materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéw lub zasypania wykopow powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Inspektor moze nakazac¢ pozostawienie na Terenie Budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatno$é
wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.
Sktadowanie i przechowywanie materiatéw Zgodnie z ST ,,Wymagania Ogé6lne”

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
3.2.1. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu dotyczgce zdjecia warstwy humusu.
Do wykonania robo6t zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

rowniarki,

spycharki,

lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe

wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

koparki i samochody samowytadowcze.
3.2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu dotyczgcego wykonania wykopow.
Do wykonania rob6t ziemnych moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez
Inspektora:

— spycharki,

— koparki,

—ladowarki,

— samochody ciezarowe,

— mloty pneumatyczne,
3.2.3. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu dotyczgce wykonania nasypéw.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora.
W tablicy ponizej podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzgtu zageszczajacego.
Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora.

Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

Rodzaje gruntu

niespoiste: piaski, gruboziarniste

Rodzaje zwiry, pospoiki spoiste: pyly gliny, ity i kamieniste Uwagi o
urzadzen grubosé liczba grubosé liczba grubosé liczba przydatnosci
zageszczajacych warstwy przejsé warstwy | przejs¢ | warstwy | przejsé maszyn
[m] n kEE [m] n Rk [m] n kEE

Walce statyczne
gtadkie * 0,1do0,2| 4do8 /0,1do02 4do8 [0,2do03 4do8 1)

Walce statyczne - - 0,2do0,3| 8dol12 |0,2do0,3| 8dol2 2)




okotkowane *
Walce statyczne ogumione
* 0,2do0,5| 6do8 10,2do0,4 6dol0 - - 3)
Walce wibracyjne gtadkie
s 0,4do0,7| 4do8 10,2do04 3do4 03do0,6| 3do5 4)
Walce wibracyjne
okofkowane ** 0,3d0o0,6| 3do6 |02do04 6dol0 |0,2do0,4 6dol0 5)
Zaggszczarki
wibracyjne ** 0,3do0,5 4do8 - - 0,2do 0,5 4do8 6)
Ubijaki szybko uderzajace| 0,2do 0,4 2do4 0,1do0,3 3do5 02do04 3do4 6)
Ubijaki o masie od 1 do 10 4do10 3do6 3do6
Mg zrzucane z wysokosci uderzen w uderzen w uderzen w
od5do 10 m 2,0do 8,0 punkt 1,0 do 4,0 punkt 1,0do 5,0 punkt

*) Walce statyczne sa mato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zageszczaé warstwy grubosci od 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczaé statycznie.
**%) Warto$ci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.
Uwagi:
1) Do zaggszczania gdrnych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntéw
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadaja sie do gruntow nawodnionych.
3) Mato przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntow spoistych przydatne sa walce $rednie i ciezkie, do gruntow kamienistych - walce bardzo cigzkie.
5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypek waskich przekopow.
4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu
4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogdlne wymagania dotyczace srodkdéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce Srodkéw transportow
4.2.1. Szczegélowe wymagania dotyczace Srodkow transportéw do wykonania rob6t w zakresie zdjecia
humusu

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor
srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

4.2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkéw transportéw do wykonania robét w zakresie wykonania

wykopow

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zageszczania.
Sprzet uzywany przy robotach ziemnych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora, w przypadku uzycia sprzetu
niezaakceptowanego przez Inspektora, sprzet zostanie usuniety z placu budowy na koszt Wykonawcy.

4.2.3. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkéw transportow do wykonania robét w zakresie wykonania

nasypow

Wybér srodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatladunku oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa zar6wno w
obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.
Uwaga
Wykonawca w kosztach transportu musi uwzglednié wszelkie koszty zwigzane z naprawg wszelkich szkod
powstalych w wyniku korzystania z drég. Wykonawca zobowiazany jest indywidualnie ustali¢ z zarzadcami
drog, warunki na jakich moze z nich korzystaé, dobraé¢ odpowiednia no$nosé sprzetu itp.
Zwiekszenie odleglosci transportu, jak rowniez zmiana trasy przyjetej w ofercie nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport i remont drég.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych
5.1. Ogoélne wymagania dotyczgce wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.



5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Szczeg6lowe wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych ze zdjecia humusu

Teren przy wykonywaniu nasypow i innych robdt ziemnych powinien by¢ oczyszczony z humusu. Warstwa humusu
powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow,
sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.
Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek, koparek lub recznie. Warstwe humusu nalezy
zdjaé z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowe;j.
Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé
zanieczyszczenia glina lub innym gruntem nieorganicznym.

5.2.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z wykonaniem wykopow

5.2.2.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ roboty geodezyjne. Przed przystapieniem do robdt
ziemnych Wykonawca zobowigzany jest, do rozpoznania terenu, oczyszczenia i zabezpieczenia istniejacych
obiektow i instalacji zgodnie z normg PN-B-06050:1999 pkt 3.2.2. O ile bedzie to konieczne, Wykonawca
zobowigzany jest przygotowania drog dojazdowych, Drogi dojazdowe nalezy oznakowac jak miejsca niebezpieczne.

5.2.2.2 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw
oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu
w czasie postepu robdt ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.2.2.3 Wykopy

Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana do zakresu robét, rodzaju, rozmiardéw i glebokosci wykopow
i uksztaltowania terenu, rodzaju gruntéw oraz posiadanego sprzetu.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inspektor dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w caltym okresie prowadzenia robédt, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawce.

Zabezpieczenie wykopow (obudowanie) nalezy wykona¢ z zgodnie z norma PN-B-06050:1999 pkt. 3.4.5.

5.2.2.5 Dokladno$¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz + 10 cm. Roznica
w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ = 5 cm.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nierownosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ £+ 10 cm przy pomiarze tata 3-
metrowa albo, powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.



5.2.2.6 Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych

Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych mozna przeprowadzacé:
mlotami mechanicznymi, ktore zagltebia si¢ w grunt w celu rozsadzenia go,
Przy odspajaniu mechanicznym nalezy przestrzegac, aby:
nie odbywal si¢ ruch maszyn i §rodkéw transportu po rozluznionym gruncie,
rozdrobnienie gruntu umozliwiato uzycie srodkéw do zatadowania lub przemieszczenia gruntu (koparek,
tadowarek, zgarniarek, réwniarek itp.).
5.2.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce wykonania robdt zwiazanych z wykonaniem zasypéw

5.2.2.1 Zasady wykonywania zasypéw

W celu zapewnienia statecznosci budowli nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Zasyp nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypow i powinien by¢
wznoszony réownomiernie na catej szerokosci.

Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania.

Grunty o réznych wlasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej
szeroko$ci wbudowywania

Wykonywanie zasypdw nalezy przerwad, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalna, to znaczy jest
wigksza od wilgotnos$ci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastepnej warstwy gruntu.

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypow w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiagnigcie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w zasyp gruntow zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub
lodem.

W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie rob6t powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy
usuna¢ $nieg z powierzchni zasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczaé ani uktadaé na
niej nastepnych warstw.

5.2.2.2 Zageszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢é zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.
Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
W zaleznosci od rodzaju gruntu stan zageszczenia nasypu nalezy okresli¢ nastepujaco:
a) w przypadku gruntow spoistych — wskaznikiem zageszczenia Is, wedtug normalnej
b) préby Proctora
o W przypadkow gruntow sypkich — stopniem zageszczenia Ip

6. Kontrola jakosci robét i badania
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot i badan
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot
6.2.1. Szczegdlowe zasady kontroli jakosci robot dotyczace zdjecia humusu
Sprawdzenie jakosci robodt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu.
6.2.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci roboét dotyczace wykonania robo6t zwiazanych z wykonaniem
wykopow

6.2.2.1 Sprawdzenie odwodnienia

Szczegdlna uwage nalezy zwrocic na:
wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.



6.2.2.2 Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

d) sposob odspajania gruntéw niepogarszajacy ich wiasciwosci,

e) zapewnienie statecznosci skarp,

f) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

g) doktadnos$¢ wykonania wykopoéw (usytuowanie i wykonczenie),

6.2.3. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot dotyczace wykonania nasypow
Sprawdzenie jako$ci wykonania zasypow i nasypow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w PN-B-12095:1997 oraz wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej
Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:
— badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,
— badania prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
— badania zageszczenia nasypu,
— pomiary ksztattu nasypu.
— odwodnienie nasypu

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogolne zasady dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

m3

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daly wyniki pozytywne.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
9.1. Wymagania ogdélne,
Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Spos6b rozliczenia robét podstawowych,
Cena 1 m? wykonania zdjecia warstwy humusu obejmuje:

zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy,

zatadunek, transport i roztadunek,

odwiezienie na odktad,

ewentualne koszty utylizacji.

Cena wykonania 1 m®> wykopu/zasypu obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
odspojenie skaly przy uzyciu sprzetu mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego),
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
rozdrobnienie,
zaladunek i odwiezienie urobku na odklad,
rozplantowanie urobku na odktadzie,
profilowanie dna wykopu, rowdéw i skarp,
przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
rekultywacje terenu,
zapewnienie bezpieczenstwa prowadzonych robot.

Cena wykonania 1 m® nasypu obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,



oznakowanie robot,

odspojenie skaly przy uzyciu sprzgtu mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego),
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

rozdrobnienie,

zasyp mechaniczne lub reczne gruntem z odkladu lub z dowozonego miejsca wraz zageszczeniem,
rozplantowanie urobku na odktadzie,

profilowanie dna wykopu, rowdéw i skarp,

przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych,

rekultywacje terenu,

zapewnienie bezpieczenstwa prowadzonych robét.
9.3. Spos6b rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robot podstawowych nalezy ujac¢ koszt wykonania wszelkich innych robdt pomocniczych niezbednych do

wykonania rob6t podstawowych.
10. Dokumenty odniesienia

10.1 Wymagania Ogolne
10.2 Normy
PN-B-02481:1998
PN-B-04481:1988

PN-EN ISO 14688-1:2006

PN-EN ISO 14688-2:2006

PN-B-12095:1997
10.3 Przepisy przywolane

Nie wystepuja.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow - Czesé 1:
Oznaczanie i opis.

Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw - Czes¢ 2: Zasady
klasyfikowania.

Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze — Urzadzenia wodno-melioracyjne



ST 00.02 FUNDAMENTY

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego
Przebudowa i nadbudowa istniejgcej wiezy widokowej.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot z zakresie
robét ogolnobudowlanych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
fundamentow:
- law betonowych
- $cian fundamentowych betonowych/betonowych zbrojonych
- §cian fundamentowych z bloczkéw betonowych
- §cian fundamentowych z pustakow szalunkowych betonowych
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogolne”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony srodowiska,

— warunkdw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Okreslenia podstawowe,
Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym powyzej 2000 kg/m?, ale nie przekraczajacy 2600 kg/m® powstaty
ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatkéw, ktéry
uzyskuje swoje wlasciwosci w wyniku hydratacji cementu.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (na przyktad C25/30), klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymato$ci na $ciskanie; liczby po literze ,,C” oznaczaja wytrzymatos¢ gwarantowana Ry (wWg niniejszej
specyfikacji) okreslona na probkach betonowych odpowiednio: walcowych o srednicy ¢ 150 mm i wysokosci 300
mm / szesciennych o krawedzi rownej 150 mm, (na przyktad C25/30 oznacza beton, dla ktérego wytrzymatosc
gwarantowana okreslana na probkach walcowych wynosi 25 MPa, a na kostkach szesciennych wynosi 30 MPa).
Jezeli w tresci specyfikacji klasa betonu zostata opisana poprzez indeks ,,B” oznacza to, ze liczby po literze B
oznaczaja wytrzymato$é gwarantowana Rpg okreslang na probkach betonowych szesciennych o krawedzi réwnej 150
mm.
Deskowanie - element robot tymczasowych uzywany do nadania pozadanego ksztaltu konstrukcji betonowej lub
zelbetowej oraz podtrzymania zbrojenia i mieszanki betonowej w czasie betonowania, usuwany po stwardnieniu
betonu. Sklada sie gléwnie z materialéw ostonowych (np. deski, sklejka, blachy lub arkusze z tworzyw sztucznych),
pozostajacych w bezposrednim kontakcie z betonem oraz belek poprzecznych i podtuznych podpierajacych
bezposrednio elementy ostonowe.
Formy - jak ,,.Deskowanie”, lecz stuzacy do produkcji prefabrykowanych elementéw betonowych, zelbetowych.
Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktére sa jeszcze w stanie umozliwiajacym
zageszczenie wybrana metoda.
Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchionac beton do jego masy w stanie suchym.
Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
nie dluzszym niz miesiac z takich samych sktadnikow, w ten sam sposdb i w tych samych warunkach.
Rusztowania - tymczasowa konstrukcja pomocnicza z elementéw drewnianych i/lub profili stalowych
podtrzymujaca deskowanie.
XC —klasa ekspozycji betonu z uwagi na zagrozenie korozja spowodowang karbonizacja.
XS —klasa ekspozycji betonu z uwagi na zagrozenie korozja wywotana chlorkami, pochodzacymi z wody morskiej
XD — klasa ekspozycji betonu z uwagi na zagrozenie korozja spowodowana chlorkami niepochodzacymi z wody
morskiej.
XF — klasa ekspozycji betonu z uwagi na oddzialywanie przemiennego zamrazania i rozmrazania.
XA —klasa ekspozycji betonu z uwagi na srodowiska chemiczne agresywne.



XM - klasa ekspozycji betonu dotyczace agresji wywotanej $cieraniem.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody; liczba po literze W oznacza dziesigciokrotna wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego
na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F 150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych.

Srodowisko agresywne - zespot czynnikéw zewnetrznych zdolnych do wywolania szkodliwych zmian struktury
materiatu budowlanego i pogorszenia jego wlasnosci, prowadzacy do przedwczesnego zniszczenia materiatu.
Swiezy beton - beton w stanie ptynnym lub dojrzewajacy. Termin ten jest stosowany w miejsce okreslenia
,mieszanka betonowa” w celu podkreslenia jego ptynnosci i dojrzewania.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaklad prefabrykacji - teren, w ktérym produkuje si¢ i sktaduje elementy betonowe przed wbudowaniem ich w
miejsce ostatecznego przeznaczenia.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikow, ktore przechodza przez sito kontrolne o oczku 2/2
mm.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,,Warunki Ogdlne”

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot,
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych
2.2.1 Stal zbrojeniowa

Klasy Al All Alll AIIIN
RB400W RB500W=#**
. _h* % % _h* %
Gatunek: St3S-b PB240 PB300 18G2-b 34GS (BSt420S)  (BSt 5008)
Rodzaj pretow Zzebrowana | zebrowana | zebrowana | zebrowana
okraglych: gtadka, gladka, gladka, jednoskosnie dwuskosnie  dwuskosnie dwuskos$nie
Srednice [mm| 5.5-40 16-40 16-40 6-32 6-32 10-32 10-28
Granica
plastycznosci min240 min240 min300 | min. 355 min. 410 400 min 500
[MPa]
Wytrzymalo$¢
na rozciaganie 370-460 265 330 490 590 440 550
[MPa]
WydluZalnosé: 24 20 16 20 16 12 12
[%el
Proba na zginanie a=180° d=2a* ~ Tab3" | Tab 3" 32138;1 *‘;39812 Tab 5%**  Tab 5%+

* - wgnormy PN-H-84023-06:1989

** - wg norm PN-ISO 6935-1 wraz z PN-ISO 6935-1/AK

**% - wg norm PN-ISO 6935-2 wraz z PN-ISO 6935-2/AK

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretow powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-
H-84023-06, PN-ISO 6935-1 (/Ak) oraz PN-ISO 6935-2 (/Ak).

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ certyfikat zgodnos$ci z ww. Polskimi Normami. W
przypadku stosowania stali niezgodnej z PN musi ona posiada¢ aprobate techniczng.

Zastosowanie stali innych gatunkow lub srednic, niz okreslono w dokumentacji projektowej, wymaga zgody
Inspektora oraz projektanta.



2.2.2 Kruszywo

Kruszywo stosowane do produkcji betonu powinno by¢ pozyskiwane ze z16z skaly macierzystej, ktora zostata
podzielona na ziarna w skutek procesow wietrzenia i Scierania lub zamierzonego mechanicznego kruszenia.
Kruszywo stanowi ok. 70-80% catkowitej objetosci betonu i ma znaczacy wptyw na ksztattowanie cech zaréwno
$wiezej mieszanki betonowej jak i stwardniatego betonu . Wg PN-EN 12620 Kruszywo dzieli si¢ na

- kruszywo naturalne

- kruszywo sztuczne

- kruszywo z recyklingu

O ile Zamowienie Publiczne nie stanowi inaczej, do betondéw klasy C25/30 i wyzszej, jako kruszywo grube, nalezy
stosowac jedynie grysy granitowe lub bazaltowe o najwiekszym wymiarze ziarna do 16 mm. Zwiry powinny
spelnia¢ wymagania fizyczne i chemiczne dla betonu klasy C25/30, podane w PN-B-06712.

2.2.3 Woda

Woda powinna pochodzi¢ z wodociagéw miejskich. Mozna stosowa¢ wode z innego zZrodla niz wodociagi miejskie
pod warunkiem, ze spelnia wymagania PN-EN 1008:2004

2.2.4 Cement

Tabela 1. Rodzaje cementéw powszechnego uzytku

Tlos¢ dodatku

Oznaczenie .
mineralnego w .
Nazwa cementu cementu wg skladzie cementu Zakres stosowania
PN-EN 197-1

[% mas.]

Cementy powszechnego zastosowania w
Cement portlandzki CEM1 0+5 budownictwie ogolnym, przemystowym i
specjalistycznym, w tym budownictwo drogowe

. CEM II/A 620 Cementy powszechnego zastosowania w
Cement portlandzki Lo .
. . budownictwie ogélnym, przemystowym, w tym
wielosktadnikowy :
CEM 1I/B 21+35 budownictwo drogowe
CEM III/A 36+65

Cementy powszechnego zastosowania w
budownictwie ogolnym, przemystowym, w tym
Cement hutniczy CEM III/B 6680 szczeg6lnie w budownictwie hydrotechnicznym oraz
w budowlach pracujacych w warunkach

zwiekszonego zagrozenia korozyjnego

CEM III/C 81+95
CEM IV/A 1135 Budownictwo ogdlne, specjalistyczne, wodno-
Cement pucolanowy R . . .
CEMIV/B 3655 inzynieryjne, betony narazone na agresj¢ chemiczna
Cement CEM V/A 36+60 Budownictwo ogoélne, specjalistyczne, wodno-
wielosktadnikowy CEM V/B 6280 inzynieryjne

Do wykonania betonéw mozna stosowa¢ cement o normalnej wytrzymatosci wczesnej — N lub o wysokiej
wytrzymatosci wezesnej — R .
Cementy do betonu hydrotechnicznego powinny posiada¢ ponizsze whasciwosci:
— cement o niskim cieple hydratacji — LH - dla ktérych ciepto hydratacji nie przekracza 270 j/g oznaczanej po
7 dniach (oznaczone metoda ciepta rozpuszczania) lub ponizej 270 J/g po 41 godzinach(oznaczone metoda
semiadiabatyczna).
Bezposrednim nastgpstwem egzotermicznego procesu hydratacji cementu moze by¢ wzrost temperatury w
duzej masie betonu. Sytuacja taka moze wystepowac¢ w budowanych obiektach masywnych, jak na przyktad
budowlach hydrotechnicznych, oczyszczalniach $ciekow. Przy wykonywaniu tych obiektéw nalezy
stosowac cementy o niskim cieple hydratacji (LH). Pozwala to znacznie ograniczy¢ powstanie naprezen
termicznych i mikrospekan, nastepstwem czego jest zazwyczaj obnizona trwatos¢ betonu.
— cement odporny na siarczany — HSR — stanowi dodatkowe zabezpieczenie strukturalne betonu przed
$rodowiskiem agresywnym chemicznie (w budownictwie hydrotechnicznym, roboty fundamentowe) nalezy
stosowac do betonow dla klas ekspozycji XA 2 i XA 3.




2.2.5 Mieszanka betonowa

Sktad betonu oraz sktadniki betonu projektowanego lub recepturowanego nalezy tak dobrac¢, aby zostaly spelnione
okreslone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, fgcznie z konsystencja, gestoscia, wytrzymatoscia,
twardoscia, ochrong przed korozja stali w betonie, z uwzglednieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody
realizacji prac betonowych.

2.2.6 Deskowanie

Do wykonania deskowan nalezy stosowa¢ drewno klasy nie nizszej niz K33 bez sekow o grubosci nie mniejszej niz
18 mm, taczone w sposdb zapewniajacy szczelnos¢ deskowania. Na konstrukcji dekowan zamontowacé sklejke
szalunkowa wg. normy BN-66/7113-10.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot fundamentowych oraz szalowan pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z InZzynierem.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce Srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce Srodkéw transportéow

Mieszanke betonowa i wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robdt
fundamentowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Do
transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowaé specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.
5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1 Lawy betonowe/zelbetowe

Lawa fundamentowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa.

Lawy nalezy wykonywaé na warstwie dobrze ubitego chudego betonu (min. klasy B 7,5) o konsystencji wilgotnej.
Grubo$é warstwy chudego betonu > 6 cm. Swiezo utozong mieszanke betonowa nalezy chronié przed wstrzasami
oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakonczenia betonowania, gdy temperatura otoczenia nie spadta
ponizej + 10°C. W przypadkach nizszej temperatury okres ochrony betonu nalezy przedtuzy¢ do czasu uzyskania
przez niego co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymatosci na $ciskanie.

Dopuszczalne odchyiki dla faw fundamentowych wynosza:

a) roznice wymiarow tawy fundamentowej w planie = 5 cm,

b) réznice rzednych wierzchu tawy + 2 cm.

5.2.2 Wykonanie mieszanki betonowej

Nalezy stosowac beton zgodny z recepta laboratoryjna zaakceptowana przez Inspektora. Mieszanie betonu wykonuje
sie w zatwierdzonych przez Inspektora weztach betoniarskich na budowie lub w zatwierdzonym zaktadzie produkcji
betonu z dostawa na budowe.

Przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej, wszystkie powierzchnie stykajace si¢ ze swiezym betonem
nalezy oczysci¢, odttusci¢ oraz usungé z nich gruz, pyt, 16d, snieg lub inne zanieczyszczenia. Mieszanki betonowe;j
nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci przekraczajacej 0,5 m w przypadku betonowania stupow, korpuséw podpor oraz
$cian oraz 1,0 m przy betonowaniu innych elementéw. W przypadku wickszej wysokosci nie przekraczajacej jednak
3,0 m, mieszanke nalezy uktadaé za pomoca leja o prostych sciankach lub rury teleskopowej dla wysokosci od 3,0 do
8,0 m.

Monolityczne elementy konstrukcyjne wykonuje si¢ stosujac nastepujace zasady postepowania:

— mieszanke betonowa nalezy uktada¢ w sposob ciagly sekcjami o wysokosci do 4,0 m, bezposrednio ze
zbiornika lub rury, albo przy uzyciu leja. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ wibratorami wglebnymi.
Uktadanie nalezy wykonywaé warstwami o grubosci nie przekraczajacej 400 mm;

— w kazdym przypadku nalezy dostosowaé tempo betonowania elementu w taki sposdb, aby wysokos¢ stupa
$wiezo utozonej mieszanki betonowej nie wywotywata par¢ o wartosciach przekraczajacych nosnosé
szalunku;

— w celu ograniczenia skurczu, ptyte nalezy wylewac na pelna szerokos¢, rozpoczynajac od srodka



rozpietosci kazdego przesta i postepujac w kierunku podpér. Przed utozeniem betonu, nalezy ustawié w
wymaganej pozycji wszystkie elementy, ktore przewidziane sa do wbetonowania, takie jak wpusty, saczki,
kotwy itp.

Zageszczanie betonu powinno by¢ zgodne z opisem metody wykonania.

Zageszczanie z uzyciem wibratorow wglebnych (butawowych), belkowych i zewnetrznych powinno odpowiadaé

nastepujacym wymaganiom:

— wibratory wglebne nie powinny znalez¢ si¢ w bezposrednim kontakcie ze zbrojeniem i formami,

— do rozprowadzania betonu nie nalezy uzywac wibratorow wglebnych,

— w trakcie zageszczania za pomoca wibratoréw wglebnych, koniec butawy nalezy zanurza¢ w warstwe
poprzednia na glebokos¢ 50 do 80 mm i utrzymywaé w jednym miejscu przez czas nie krotszy niz 20
sekund. Wibratory wglebne nalezy powoli wyjmowaé z mieszanki betonowej, nie przerywajac wibrowania,

— wibratory wglebne nalezy wprowadza¢ w beton w odleglosciach miedzy kolejnymi punktami 1,4 R, gdzie R
jest promieniem efektywnej wibracji dla danego rodzaju wibratora,

—  grubosé plyt zageszczanych wibratorami nie powinna by¢ mniejsza niz 12 cm. Plyty o mniejszej grubosci
nalezy zageszcza¢ za pomoca tat wibracyjnych,

— czas zageszczania wibracyjnego wibratorem powierzchniowym lub belkowym powinien w jednym miejscu
wynosi¢ 30 do 60 sekund.

— wibratory zewnetrzne (przyczepne) moga by¢ stosowane do zageszczania mieszanki betonowej w
elementach nie grubszych niz 0,5 m, przy dostepie jednostronnym oraz do 2,0 m przy dostgpie
dwustronnym,

— wibratory zewnetrzne nalezy ustawia¢ w odlegtosciach 1,0 do 1,5 m wzdhuz deskowania w kierunku
glebokosci i dlugosci elementu. Polozenie wibratoréw powinno zapobiegaé tworzeniu si¢ ,,martwych
powierzchni” w mieszance betonowej poza zasiggiem pracy wibratoréw,

— wibratory zwykle nalezy mocowac w sposob trwaly i sztywny.

— Beton mozna uktada¢ w temperaturach nie nizszych niz 5°C i tylko wtedy, gdy przed wystapieniem
temperatur ujemnych bedzie mogt osiagnaé wytrzymatos¢ na sciskanie co najmniej 15 MPa,. Osiagniecie
tej wytrzymatosci nalezy wykazaé poprzez Scisnigcie probek betonu pielggnowanych w takich samych
warunkach jak konstrukcja. Inspektor moze dopusci¢ uktadanie mieszanki betonowej w temperaturze do —
5°C, pod warunkiem zastosowania przez Wykonawce odpowiednich srodkéw zapewniajacych, iz
temperatura mieszanki betonowej w momencie uktadania bedzie nie nizsza niz +20°C, a beton bedzie
zabezpieczony przed utratg ciepta przez okres 7 dni. Przed przystapieniem do uktadania nalezy przygotowaé
ochrone betonu przed ulewnym deszczem za pomoca oston wodoszczelnych w ilosci wystarczajacej do
przykrycia catej powierzchni $wiezego betonu. W okresie wystepowania wysokich temperatur Wykonawca
powinien zadbac, aby sktadniki mieszanki miaty dostatecznie niska temperature zapobiegajaca przed
stwardnieniem mieszanki zanim zostanie zgeszczona. Wykonawca wezmie pod uwage niebezpieczenstwo
powstania rys skurczowych w odpowiedni sposob chroniac beton w czasie twardnienia przed powstaniem
niedopuszczalnych spekan.

5.2.3. Zbrojenie

Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkoéw rdzy, kurzu i blota.
Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow na zgodnos¢ z wymaganiami PN-H-93215:1982. Stal tylko zablocong mozna zmy¢
strumieniem wody, a prety oblodzone odmraza¢ strumieniem cieptej wody. Stal narazona na cho¢by chwilowe
dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba
olejna, nalezy opala¢ az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Mozliwe sa rdwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

Rozstaw pretow zbrojenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W
konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowywacé
stali zatluszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzone;j, stali,
ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i powinna wynosi¢ co najmniej 5 cm.

Dla wiasciwej grubosci otulenia pretow betonem, nalezy stosowaé podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego,
betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z



pretow stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosci Scian pionowych utrzymuje sie konieczne otulenie za pomoca
podktadek plastykowych pierscieniowych. Typ podktadek dystansowych powinien by¢ zatwierdzony przez
Inspektora.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego.
Montaz zbrojenia plyt nalezy wykonywacé bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu pretow.
Skrzyzowanie zbrojenia ptyt nalezy wiazaé, zgrzewac lub spawa¢ w dwoch rzedach pretow skrajnych kazde
skrzyzowanie, w pozostatych rzedach co drugie w szachownice. Zamkniecia strzemion nalezy umieszczac na
przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan pretow i strzemion, styki spawania moga si¢ znajdowac na jednym
precie.
Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach ptaskich nie powinna
przekraczaé 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie ptaskim. Liczba uszkodzonych
skrzyzowan na jednym precie nie powinna przekraczaé 25% ogolnej ich liczby.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialdéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej Skrzyzowania pretow nalezy wiazaé
drutem wiazatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1
mm, uzywa si¢ do taczenia pretdw o $rednicy do 12 m, przy Srednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o srednicy
1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a
pozostalych pretéw - na przemian.
5.2.4. Szalunki
Powierzchnia deskowania nie moze odzwierciedla¢ pojedynczych desek, stojow drewna itp. Deskowanie
odstonietych powierzchni betonu powinno mieé¢ powierzchnie stykajace si¢ z betonem wytozone sklejka
wodoodporna. Wykonawca powinien zadbaé, aby wykonane deskowanie byto sztywne, stabilne, doktadnie
ustawione i bezpieczne. Deskowanie nalezy tak zaprojektowaé, aby $lad w betonie na ztaczach szalunku nie
przekraczat 2 mm i posiadat regularny ksztatt.
Dopuszczalne ugiecia deskowan wynosza:

— 1/400 L dla powierzchni widocznych,

— 1/250 L dla powierzchni niewidocznych.
Tolerancja nieréwnos$ci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosza:

— na odcinku 20 cm — 2 mm,

— na odcinku 200 cm — 5 mm.
O ile Zamowienie Publiczne nie przewiduje inaczej wykonawca nie powinien usuwaé form i deskowan dopdki
utozony beton nie osiagnie co najmniej 2/3 wytrzymatos$ci projektowane;j. Przy prawidlowej pielegnacji betonu i
temperaturze otoczenia powyzej 15°C dla betondw z cementéw portlandzkich i hutniczych dojrzewajacych w sposob
normalny terminy usuniecia deskowan, liczac od dnia ukonczenia betonowania, nie moga by¢ krétsze niz:

— 2 dni lub Rgp = 2,5 MPa dla usuniecia bocznych deskowan belek, sklepien tukow oraz stupow o

powierzchni przekroju powyzej 1600 cm?,
— 4 dni lub Rgy = 5,0 MPa dla usuniecia deskowan, filaréw i stupéw o powierzchni przekroju do 1600 cm?
oraz $cian betonowych wykonywanych w deskowaniach przestrzennych,

—  5dni lub 0,5 Rgy dla plyt o rozpigtosci do 2,5 m,

— 10 do 12 dni lub 0,7 Ry dla stropow, belek, tukéw o rozpigtosci do 6,0 m,

— 28 dni dla konstrukcji o wiekszych rozpietosciach.
Wykonawca powiadomi Inspektora o zamiarze usunigcia form i deskowan. Optymalny cykl rozbierania i ustawiania
deskowania wielokrotnego uzytku powinien by¢ podany w dokumentach technicznych konstrukcji i potwierdzony
przez Wykonawce.

6. Kontrola jakosci robét i badania

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét i badan

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robét

6.2.1. Badania materialow

Wszystkie materialy powinny mie¢ swiadectwa badan wykonanych przez producenta, potwierdzajace ich zgodno$¢é z
odpowiednig Polska Norma lub aprobata techniczna.



6.2.2. Badanie cementu
Sktad cementu nalezy zbadac ze wzgledu na zawartos$¢:

—  krzemianu trojwapniowego (C3S),

— glinianu trgjwapniowego (C3A),

— alkaliow,

— glinianow (C4AF + 2C3A).
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy wykona¢ oznaczenie czasu wiazania i statosci
objetosci. Kazda partia cementu portlandzkiego dostarczana bedzie ze swiadectwem fabrycznym (badania zgodnie z
PN-EN 196-1 i PN-EN 196-3) tak, aby sprawdzi¢ czy sa spelnione wymagania dla cementu wedtug PN-EN 197-1.
Wyniki badan nalezy przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji.
6.2.3. Badanie kruszywa
Kruszywo drobne i grube z kazdego zrodta nalezy zbadaé zgodnie z wymaganiami podanymi w PN S 10040. Wyniki
badan nalezy dostarczy¢ Inspektorowi do akceptacji. Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy nalezy poddac
badaniom obejmujacym oznaczenie:

— skladu ziarnowego,

— zawartosci ziarn nieforemnych,

— zawarto$ci pytdow mineralnych,

— zawartosci zanieczyszczen obcych,

— zawartos$ci grudek gliny.
6.2.4. Badanie wody
Gdy nie jest uzywana woda wodociggowa - wykonac zgodnie z PN-B-32250.
6.2.5. Badanie dodatkéw i domieszek
Pobieranie probek, kontrole zgodnosci i ocene zgodnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 934-6.
W przypadku zastosowania domieszek i dodatkow w postaci plynnej nalezy wykonaé badanie gestosci w celu
stwierdzenia jednorodnosci. W przypadku zastosowania domieszek napowietrzajacych nalezy wykona¢ badanie strat
prazenia w celu identyfikacji zawartosci wegla.
6.2.6. Badanie mieszanki betonowej
Nalezy zbadaé zgodnos¢ mieszanki betonowej z wymaganiami podanymi w p. 2 niniejszej ST oraz PN-S-10040 i
PN-EN 206-1. Przy mieszance betonowej z uzyciem srodka napowietrzajacego nalezy wykonaé 3 badania
zawartosci powietrza w mieszance betonowej na 50 m*> mieszanki. Badania konsystencji nalezy wykonywa¢ co
najmniej 3 razy na 50 m> mieszanki. Gesto$é mieszanki betonowej nalezy badaé¢ przynajmniej jeden raz na kazde
betonowanie. Pomiar temperatury, jezeli zostata okreslona, nalezy wykonywac¢ dla kazdej dostawy mieszanki
dostarczonej do wbudowania. Jesli badanie wykaze, ze konsystencja nie odpowiada wymaganej, dopuszcza si¢
poprawianie konsystencji jedynie poprzez zmiang zawarto$ci zaczynu cementowego w zaprawie, utrzymujac przy
tym niezmieniong wartos¢ stosunku w/c lub stosujac dodatki lub domieszki.
6.2.7. Badanie betonu
Nalezy zbadaé zgodnos¢ betonu zastosowanego w Robotach z wymaganiami PN S-10040. Liczebnos¢ probek do
badan wytrzymatosci powinna wynosi¢ co najmniej 6 szt. na jeden prefabrykat lub element obiektu. Dla elementow
konstrukcji betonowych o objetoéci powyzej 50m? - co najmniej 12 szt. Badania na nasigkliwo$¢ nalezy wykonaé co
najmniej trzy razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej jeden raz na 5 tys. m> betonu. Badanie na
mrozoodporno$¢ nalezy wykona¢ co najmniej trzy razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej jeden raz
na 5 tys. m? betonu. W przypadku zastosowania dodatkéw i domieszek badanie odpornosci betonu na dziatanie
mrozu powinno by¢ wykonane z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu solnego (NaCl) na oddzielnych prébkach.
Badanie na przepuszczalno$¢ wody nalezy wykona¢ co najmniej trzy razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie
rzadziej jeden raz na 5 tys. m® betonu.
6.2.8. Kontrola jakosci form i deskowania
Przed przystapieniem do betonowania, Wykonawca powinien sprawdzi¢ wszystkie formy i deskowania, tak by
spelniaty wymagania dotyczace doktadnosci wymiardw i tolerancji dla konstrukcji podanych w Zamoéwieniu
Publicznym. Formy nalezy sprawdza¢ poréwnujac pomiary wykonane tasma, teodolitem i fata z wymiarami
pokazanymi w Zamoéwieniu Publicznym. Formy powinny by¢ czyste, mocne i sztywne, tak aby mogly przenosié¢
parcie wibrowanej mieszanki betonowej bez utraty mleczka cementowego. Przed betonowaniem Wykonawca
powinien powiadomic¢ Inspektora, ze Roboty Pomocnicze sg gotowe do sprawdzenia zgodnie z Warunkami
Zamowienia Publicznego i Programem Zapewnienia Jakosci.



6.2.9 Kontrola wykonania zbrojenia
Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania
—  sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,
—  sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
—  sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
—  sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
—  proba rozciagania wg normy PN-EN 10002-1 + ACM 998,
—  proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobrac z r6znych miejsc
kregu.
Jako$¢ pretéw nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej
Usytuowanie pretow
— otulenie wkladek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia
grubosci otuliny,
— rozstaw pretow w swietle: 10 mm,
— odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
—  dlugos¢ preta miedzy odgieciami. £10 mm,
— miejscowe wykrzywienie. £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia 1 mm (wzajemne odleglosci mierzone w przekroju
poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastepujace wymagania
— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gléwnego nie powinno przekraczaé
3%,
—  liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie me moze przekraczac¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym
precie,
— rbéznica w rozstawie miedzy pretami gtownymi nie powinna przekraczac¢ +0,5 cm,
— rbéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ +2 cm.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
7.1. Ogélne zasady dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daly wyniki pozytywne.
9. Opis sposobu rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych
9.1. Wymagania ogdlne,
Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Spos6b rozliczenia robét podstawowych,
Placi sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m® (sze$cienny) betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— opracowanie projektu organizacji i harmonogramu robét i uzyskanie akceptacji Inspektora,
— opracowanie dokumentacji technologicznej,
— wykonanie zabezpieczen w przypadku betonowania w nocy, w czasie opadow, w okresie niskich temperatur,
— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
— przedtozenie Inspektorowi dokumentow okreslajacych parametry zastosowanych materialow tacznie z
okresleniem miejsca ich pozyskania,
— badanie mieszanki i przedstawienie Inspektorowi wynikow,
— wykonanie deskowania wraz z projektem,
— przygotowanie, transport i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, wykonczeniem powierzchni i
pielegnacja,



— koszty badan i pomiaréw zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST,
— utrzymanie deskowan i rusztowan w okresie wymaganym dla dojrzewania betonu,
—  koszty zwiazane z wykonaniem spadkow, wypuktosci, konstrukcji ztacz, otwordw rurowych, stopni, itp.,

Placi sie za wykonana i odebrang ilo§¢ m? §cian fundamentowych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

—  obshuge sprzetu,

—  przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

— ocene prawidtowosci wykonania robot poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych,

— wymurowanie $cian fundamentowych,

— wypetnienie $cian fundamentowych mieszanka betonowa (w przypadku fundamentow z bloczkéw
szalunkowych)

— oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych roboty wykonane przed rozpoczeciem
wznoszenia konstrukcji murowych,

— usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw

— likwidacja stanowiska roboczego,

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymcezasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robot podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych robdt pomocniczych niezbgdnych do
wykonania robo6t podstawowych.

10. Dokumenty odniesienia
10.1 Wymagania Ogélne

10.2 Normy

PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu — Prety gladkie

PN-ISO 6935-1/AK Stal do zbrojenia betonu — Prety gladkie Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju

PN-EN ISO 15630-1 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czesc 1. Prety, walcowka, i
drut do zbrojenia betonu

PN-EN ISO 15630-2 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes¢ 2. Zgrzewane siatki do
zbrojenia.

PN-H-84023-06:1989 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

PN-82/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka i prety walcowane na goraco

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymato$ci

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci

PN-EN 196-7 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania probek cementu

PN-EN 197-1 Cement cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 197-2 Cement czes¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 1: Pobieranie probek

PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 2: Badanie konsystencji metodg opadu stozka

PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej. Czes$¢ 5: Badanie konsystencji metoda stolika
rozptywowego

PN-EN 12350-6 Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 6: Gestosé

PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej — Czes¢ 7: Badanie zawarto$ci powietrza — metody
cisnieniowe

PN-EN 12390-1 Badania betonu. Cze$¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace probek do

badania i form
PN-EN12390-2 Badania betonu. Cze$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan



PN-EN 12390-3
PN-EN 12620
PN-76/B-06714/00
PN-76/B-06714/10
PN-76/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
PN-91/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/18
PN-B-06714/34
PN-EN 933-1

PN-EN 933-8

PN-EN 1097-6

PN-EN-1008
PN-EN 934-2

PN-EN 934-4

PN-EN 934-6

PN-92/D-95017

PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
PN-86/E-05003/01
BN-66/7113-10

wytrzymato$ciowych

Badania betonu. Czes¢ 3: Wytrzymalosé na sciskanie probek do badania
Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoélne

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci

Kruszywa mineralne. Badania. oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pyldw mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej

Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8 Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badanie wskaznika piaskowego

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czegs¢ 6. Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci

Woda do betonéw i zapraw

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 4: Domieszki do zaczynow
iniekcyjnych do kanatéw kablowych. Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie
i etykietowanie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogé6lne

Sklejka szalunkowa



ST 00.03 DREWNIANA KONSTRUKCJA WIEZY

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu konstrukcji drewnianych (dach ).
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie zgodnie z dokumentacja projektows .
W zakres tych robot wchodza:

Wykonanie i montaz konstrukcji wiezy z elementéw drewnianych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Drewno na slupy konstrukcyjne i prefabrykacje

Do konstrukcji drewnianych zastosowaé  drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami

biologicznymi i ogniem lub zabezpieczona stal .

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robdt
wymienionych w pozycjach:

(1) Na elementy konstrukcji stosuje si¢ drewno klasy K27 lub stal

(2) Na wypehnienia , obicia stosuje sie drewno klasy K33 wedlug

nastepujgcych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wtokien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdtuz wiokien 3 3
Scinanie w poprzek wtdkien 1,5 1,5




2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki: 1/3 12
a) glebokie 1/1 1711
b) czotowe
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina

dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4

szerokosci lub dlugosci

Krzywizna podluzna

a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szeroko$ci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowato$é 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte,

odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

—w dtugosci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci — w

szerokosci: do +3 mm lub do —Imm — w grubosci:

—1 mm

B) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

y) odchylki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

« dlatat o grubosci do 50 mm:

— w grubosci:
— w szerokosci:

e dlatat o grubosci powyzej 50 mm:

— W szerokosci:
— w grubosci:

8) odchylki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —

2 mm.

€) odchylki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.

2.2. Laczniki

do +1 mm lub do

+1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
+2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

+2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
+2 mm i —1 mm dla 20% ilosci




2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 Wkrety
do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny by¢ stosowane wyltacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989r.

Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.6. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inspektora
nadzoru.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy sprze poiczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach. —  stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z

przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywdw atmosferynych, o§wietlone z dostateczna
wentylacja. Do montazu konstrukcji stalowej uzywac dzwigu o odpowiedniej nosnosci w zaleznosci od masy
podnoszonego ciezaru.

4. Transport

4.1. Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci. Sposob sktadowania

4.2. Skltadowanie materialéw i konstrukcji

4.2.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub

odizolowanym od elementow warstwg folii.



Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

4.2.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale Srodkéw, ktére zapewnia osiagniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.

5.2. Montaz elementdw i wymagania
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.
5.2.4. Dopuszcza sie nastepujace odchytki montazowe :

— wrozstawie belek i elementéw : do 1 cm w osiach
—  w dlugosci elementu do 10 mm
— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
—  w wysokosci do 10 mm.
5.2.5. Elementy drewniane konstrukcji stykajace sic z betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
jedna arstwa papy.
6. Kontrola Jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
a) ilos¢ m? wykonanej konstrukcji.
B) Tlosc szt montazu prefabrykowanych elementow podtog , Scian , dachu
y) llo$¢ zamdwionych kontenerdw

8.  Odbiodr robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST. Pozostate -zgodnie z
warunkami umowy

10. Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspolne dla drewna okraglego i

tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgsci zkgcznych.



ST 00.04 OLACENIE DACHU
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. —00. — 04

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt dachowych - konstrukcji dachu
zgodnie z wymogami ST-00-04.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna ST.— 00. — 04 obejmuj¢ wykonanie olacenia dachu.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Za jako$¢ wykonanych robét, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, oraz ogdlnymi wymaganiami
podanymi w ST. —00. — 04. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo budowlane odpowiedzialny jest wykonawca
robot.

1.5.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i

okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ,, Ogdlne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot — Wymagania ogolne .,

2. Materialy

Zastosowane materiaty do wykonania rob6t dachowych remontowych;
Laty iglaste

gwozdzie,
impregnat.
Folia izolacyjna wiatrochronna

Wszystkie materiaty dostarczane na budowe powinny posiadaé certyfikaty,
atesty, i Swiadectwa dotyczace jakosci i trwate oznakowanie.

3. Sprzet

Tlo$¢ i rodzaj zastosowanego sprzetu do wykonania robdt powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji
robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania og6lne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00.00.



5.2. Zakres robot

Specyfikacja Techniczna ST. — 00.— 04 obejmuje wykonanie ofacenia dachu
i zakresem swym obejmuje;

zamocowanie tat i kontrlat pod pokrycie dachu
Impregnacja konstrukcji srodkami grzybobojczymi i ogniochronnymi

6.  Obmiar robot.

Wykonanie rob6t zgodnie z wytycznymi przedmiarowania rob6t obmierza sie w m2
Potaci dachu

7. Warunki wykonanie robot

do konstrukcji dachu zamocowac kontrtaty do ktorych nalezy przybic izolacje
z folii wiatrochronnej a nastepnie przybié taty pod pokrycie
impregnacja konstrukcji srodami oleistymi lub solnymi metoda smarowania

8. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.
Przy wykonywaniu prac dachowych nalezy szczegdlna uwage zwrdcié na
Ulozenie fat do elementow konstrukcyjnych.

Nalezy zwrocié szczegdlng uwage na prawidtowo wykonana impregnacje elementéw
konstrukcyjnych

prace powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem
technicznym, zgodnie z sztuka budowlana, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9.  Odbidr robot

Odbidr dachu polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania impregnacji
Oraz whasciwego wykonania elementéw konstrukcji

Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje sie po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

10. Podstawa ptatnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robot zgodnie z punktem 9. specyfikacji po zakonczeniu i
odbiorze elementu.

11.Przepisy zwiazane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych -Arkady

PN-81/B-03150.01 - Konstrukcja z drewna i materialéw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-81/B-03150.02 - Konstrukcja z drewna i materialéw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Konstrukcje.

PN-81/B-03150.03 - Konstrukcja z drewna i materialow drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Zlacza.

PN - 75/D — 01001 — Tarcica. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN — 84/M — 81000 — Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.

PN - 65/D — 01006 — Ochrona drewna Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji.



ST 00.05 POKRYCIE DACHU BLACHA DACHOWKOPODOBNA

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST 00.05

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot pokrycia dachu z blachy dachéwkopodobnej (blacha imitujaca gont z posypka)
zgodnie z wymogami ST 00.05

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna ST 00.05 obejmuje;
Wykonanie pokrycia dachu z blachy dachowko podobnej (blacha imitujaca gont z posypka)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. <’Ogdlne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t — Wymagania ogolne,,
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Za jako$¢ wykonanych robdt, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, oraz ogdlnymi wymaganiami
podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robét.
2. Materiaty
Materiatami koniecznymi do wykonania pokrycia dachu sa;
Blacha dachéwko podobna (blacha imitujaca gont z posypka)
Wkrety samogwintujace z podktadkami gumowymi
3. Sprzet

Tlo$¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4.Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogdlne
Wymagania og6lne zostaly okreslone w specyfikacji ST — 00.00.
5.2. Zakres robot

Zakres rob6t obejmuje:



Wykonanie pokrycia dachu z blachy dachéwko podobnej (blacha imitujaca gont z posypka)
Zamocowani elementéw wyposazenia jak: fawy kominiarskie

6. Obmiar robot.

Jednostka obmiaru robot jest 1 m2

7. Warunki wykonanie robot

blache nalezy mocowac do tat drewnianych
styki podtuzne blachy nalezy tgczy¢é co 30 cm wkretami.

Plyty dachowe uktada¢ na zaktad wedtug zalecen systemowych.
Wykona¢ obrobki blacharskie

Zamocowac¢ tawy kominiarskie

8. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

materiaty do wykonania robdt wykonczeniowych

powinny posiada¢ $wiadectwa jako$ci dopuszczajace do wbudowania
Sprawdzi¢ utozenie pokrycia
Sprawdzeniu wymaga zamontowanie blachy z zachowaniem spadéw
roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztuka budowlana, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9. Odbidr robot

Odbidér polega na sprawdzeniu zamontowanie pokrycia w rzucie zgodnie z
dokumentacja techniczna oraz ich wykonanie z zachowaniem pionu i poziomu
prawidtowosci wykonania krawedzi oraz katow

Prawidtowe wykonanie taczenia plyt pokrycia

Sprawdzenia wykonania obrobek blacharskich.

Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje¢ sie po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

10.Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robot zgodnie z punktem 9.. specyfikacji po zakonczeniu i
odbiorze elementu.

11.Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych



ST 00.06 ROBOTY BLACHARSKIE
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST — 00.06.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru obrébek blacharskich zgodnie z wymogami ST — 00.06.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna ST — 00.06. obejmuje;
Obrobki blacharskie

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. <’Ogdlne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t — Wymagania ogolne,,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Za jako$¢ wykonanych robdt, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, oraz ogdlnymi wymaganiami
podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robot.

2. Materiaty
Materiatami koniecznymi do wykonania obrdébek blacharskich sa;
Blacha stalowa powlekana dopasowana do pokrycia dachowego
Laczniki systemowe

3. Sprzet

Ilos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4.Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5. Wykonanie robdt
5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania og6lne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00.00.
5.2. Zakres robot

Zakres rob6t obejmuje:
Wykonanie obrobek blacharskich



6. Obmiar robot.

Jednostka obmiaru robot wedtug zasad przedmiarowania jest
1 m2 obrébek blacharskich.

7. Warunki wykonanie robot

zalozenie i umocowanie do podtoza elementow obrobek z zachowaniem
zaktadek i polaczen przy kryciu ptaszczyzn zalozenie i zamocowanie

rynien dachowych z odzysku zatozenie i umocowanie rur spustowych
wykonanie zataman i wpustéw

osadzenie przy rynnach zbiorniczkow z obrébkami

8. Kontrola jakosci

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

materialy do wykonania obrébek blacharskich dachu

powinny posiada¢ $wiadectwa jako$ci dopuszczajace do wbudowania
Sprawdzi¢ ulozenie obrdbek, rynien i rur spustowych z zachowaniem spadkow
roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztuka budowlana, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9. Odbidr robot

Odbiodr polega na sprawdzeniu ulozenia rynien i rur spustowych z zachowaniem
spadkow

utozenie obrobek blacharskich ich doktadno$é zgodnie z

dokumentacja techniczna oraz ich wykonanie z zachowaniem

prawidtowosci wykonania potaczen i zaktadow

odbioru prawidtowo$ci wykonania prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

10.Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robot zgodnie z punktem 9.. specyfikacji po zakonczeniu i
odbiorze elementu.

11.Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — Arkady

PN-61/B — 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
techniczne i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H —92900. Cynk. Blachy.

PN-B- 94701./1999 — Dachy — uchwyty ocynkowane do rur spustowych

PN — B —94702/1999 — Dachy — uchwyty do rynien p&tokragtych.
Instrukcje ITB



ST 00.07 OBROBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE
Kategoria robot — Obrobki blacharskie rynny i rury spustowe — kod CPV 45260000-7,
CPV 45261100-5, CPV 45261320-3

1. WSTEP

1.1Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem obrébek blacharskich ,rynien i rur

spustowych dachu wiezy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot

budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych dotycza
prowadzenia robdt okreslonych w Dokumentacji Projektowej, stanowiacej czes¢ dokumentdéw przetargowych
(opis techniczny i rysunki).

Zakres robot :

— Wykonanie obrobek blacharskich z blachy stalowej powlekanej .

— Zalozenie rynien i rur spustowych .

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z

obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST WO. "Wymagania ogdélne".

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robdt z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST WO. "Wymagania og6lne".

2. MATERIALY

Materiaty nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa - opisem technicznym i rysunkami.
2.1.Materialy :

— Ryny i rury spustowe

— blacha stalowa ptaska powlekana powtoka poliestrowa

3. Sprzet

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci rodzajowi i przyjetej metodzie
wykonywania robot .

Sprzet np. :

— Wyciag przyscienny

— Zuraw samochodowy

— Rusztowania

— Elektronarzedzia , inny sprzet .

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania $rodkow transportu podano w ST WO.

"Wymagania ogdlne".

Sposob transportu powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami producenta Do transportu materialow
nalezy uzy¢ sprzetu transportowego odpowiedniego do rodzaju materiatu np. samochody skrzyniowe ,
dostawcze .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST Wymagania ogolne".
5.2.Warunki szczegolowe

5.2.2. Obrobki blacharskie , rynny i rury spustowe

Obroébki nalezy wykonacé z blachy stalowej powlekane;j .



Rynny , rury spustowe i elementy wyposazenia powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 6:1999 ,
Rury spustowe powinny by¢ :

— mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz3 m w

sposob trwaty

— rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury na

glebokosé kielicha .

— posiadaé wloty wpustéw dachowych zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi

nalozonymi na wpust zabezpieczajacymi przed zanieczyszczeniem lisémi lub innymi

elementami mogacymi sta¢ sie przyczyna niedroznosci rur spustowych .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST .

6.1. Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz musza
posiadaé swiadectwa jakosci .

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych, wytycznymi producentdw i poleceniami Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST WO. "Wymagania ogdlne".

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST WO. "Wymagania og6lne". Odbioru robdt nalezy
dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano Montazowych.
8 .2 Sprawdzenie jako$ci wykonanych robét

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

- jako$ci wbudowanych materiatow ,

- wykonanie prawidtowosci potaczen , uszczelnien , obrobek ,

- sprawdzenie spadkéw rynien ,

- sprawdzenie mocowania rur i rynien do $cian ,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi

- inne , zgodnie z warunkami ogo6lnymi .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci

Platnosci nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacja i zakresem robdt wymienionym w S.T.
w oparciu o odbior faktycznie zamoéwionej i wykonanej pracy oraz z oceng jakosci robdt i
oceng jakos$ci uzytych materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych . Wymagania i badania
PN-B-94701:1999 Dachy . Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
PN-B-94702:1999 Dach . Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych .



ST 00.08 ELEMENTY STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt w
zakresie montazu stalowych stopni schodéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

— montaz stopni schodowych

— pochwytdw i barierek ochronnych wokét schodow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej, przy zachowaniu
obowiazujacych przepiséw odnosnie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty musza by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych polskich przepiséw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegblnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowiazujacych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy
od ich stosowania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny byé nowe, w gatunku biezaco produkowanym,
odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w specyfikacji oraz innych nie wymienionych ale
obowiazujacych, mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do stosowania.

2.2. Wymagania szczegolowe

Materiat na balustrady konstrukcje schodéw, pomostow i drabinek powinien by¢ dopuszczony do powszechnego
stosowania w budownictwie w Polsce.

Wszystkie elementy nalezy wykonac ze stali nie gorszej niz wyspecyfikowana w projekcie.

Ew. dobdr powtoki cynkowej musi uwzglednia¢ konieczno$¢ wiasciwego zabezpieczania powierzchni uwzgledniajac
warunki eksploatacji, tacznie z kategoria korozyjnosci. Zalecana powtoka cynkowa musi by¢ odporna na dziatanie
atmosfery miejskiej.

Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy stosowac stal zgodnie z norma PN-82/S-10052 oraz elektrody zgodnie
z PN-74/M- 69430 i PN-88/M-69420.

2.3. Laczniki stalowe

Materiat powinien by¢ dopuszczony do powszechnego stosowania w budownictwie w Polsce.

Potaczenie mechaniczne balustrad i konstrukcji schodéw, pomostow i drabinek z betonem za pomoca systemowych
kotew do betonu zgodnie ze specyfikacja w projekcie.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Sprzet wykorzystywany do wykonywania i montazu konstrukcji musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujacych w Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych zwiazanych.

3.2. Wymagania szczegoltowe

Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatow, zestawami do spawania stali oraz
drobnym sprzetem potrzebnym do montazu stolarki i slusarki.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Srodki transportowe uzyte do transportu materialéw musza spetnia¢ wymagania wynikajace z obowiazujacych w
Polsce przepisow jak réwniez zapewniac bezpieczenstwo uzytkownikow drég oraz pracownikéw na terenie budowy.
Ponadto musza zapewnia¢ dostarczenie materialdow gwarantujace utrzymanie wymaganej jakosci materialow.

4.2. Wymagania szczegolowe



Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzetu i
wszelkich materiatéw wymaganych w celu prowadzenia robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robdt zawarte sg w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych”.

5.2. Zakres wykonania roboét

Elementy slusarki i konstrukcji stalowych nalezy wykona¢ w warunkach warsztatowych wedlug Dokumentacji
Projektowej, lub zamdéwic¢ u producenta. Elementy stalowe oczyscié, spawy oszlifowac, cato$é zabezpieczy¢
antykorozyjnie i pomalowac na kolor podany w Dokumentacji. Elementy ze stali nierdzewnej o konstrukcji
spawanej, spawy czyszczone i szlifowane. Elementy osadzi¢ na budowie w sposob okreslony w Dokumentacji
Projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Wymogi szczegolowe

Wszelkie potaczenia nalezy wykona¢ jako bezpieczne to znaczy nie moga zagraza¢ zyciu i zdrowiu (potaczenia
szlifowane, bez ostrych kantdéw i naroznikéw). Dotyczy to rowniez potaczen elementdw — zaréwno spawow jak
wkretéw (wkret z gtowka i zakonczeniem licowanymi z elementem) oraz kotew systemowych.

Wszystkie elementy jak np. polaczenia srubowe, spawane, mocowania i inne nalezy przyjmowaé zgodnie z ich
przeznaczeniem wedlug zalecen producenta oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu
robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robo6t z Dokumentacja
Projektowa i wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmuja:

— badanie dostaw materialow,

— kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci potaczen,

— kontrole prawidlowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),

— ocene estetyki wykonanych robdt.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z
wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest I m2 wykonanych elementow.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za odebrane jezeli zostaly wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, Specyfikacja i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 konstrukcji obejmuje:
— roboty przygotowawcze

— zakup i dostarczenie materialow

— przygotowanie konstrukcji stalowej

— pasowanie

— montaz konstrukcji stalowej

— naprawa uszkodzen

— zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.



PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$é powierzchni. Wartosci liczbowe parametrow.
PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiaréw oraz ksztaltu i potozenia.

PN-78/M-82005 Podktadki okragte zgrubne.

PN-78/M-82006 Podktadki okragte doktadne.

PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i wkretow.

PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne nakretek.

PN-85/M-82101 Sruby z tbem sze$ciokatnym.

PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.

PN-86/M-82153 Nakretki szeSciokatne niskie.

PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powigkszone do potaczen sprezanych.

PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.

PN-66/M-82341 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem krétkim.

PN-66/M-82342 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem dhugim.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej sSrodowisk.
PN-71/H-04653 Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenie warunkow eksploatacji wyrobow metalowych
zabezpieczanych malarskimi powlokami ochronnymi.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne
wytyczne

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.



