
Załącznik nr 3.1. - rozmiar prac  wg czynności;
Pakiet IX

Grupa czynnościLeśnictwo Adres leśnyKod czynności Nazwa czynności

Stopień 

trudności J.M. Ilość

PTP Jaworzec - 3 35,00

PR Jaworzec - 3 165,00

PRZEST Jaworzec 15 -g 3 25,00

TPP Jaworzec 12 -d 3 431,00

IVD Jaworzec 2 -a 3 1 301,00

IVD Jaworzec 15 -f 3 163,00

IVD Jaworzec 16 -a 4 1 121,00

IVD Jaworzec 18 -a 3 192,00

IVD Jaworzec 18 -j 3 185,00

IVD Jaworzec 22 -d 3 547,00

x

Łącznie w 

pakiecie x CWDPG Całkow. wyrób drewna piłą,góry x M3 4 165,00

ZM Jaworzec "-" ZRYWKA Zrywka drewna "-" M3 4 165,00

ZM "-" "-" ZRYWKA Zrywka drewna "-" M3 4 165,00
DYLOW-SZL bud.dylowanek na szlakach zryw 30,00
NOWE-SZLA nowe szlaki zrywkowe szer.3m 500,00
STARE-SZL remont szl.zrywk. szer.3m 950,00

ZS "-" "-" "-" "-" "-" MB x

GODZ CP Prace godz.- ciągnik pozysk. 17,00
GODZ PIL prace godzinowe pilarką 25,00
GODZ RP Prace godz. ręczne z poz. drew 25,00

POZ-P "-" "-" "-" "-" "-" H x

ZI Jaworzec GODZ CW Prace godz.- ciągnik wywóz dr. H 5,00

ZI "-" "-" "-" "-" "-" H x

CWDPG Całkow. wyrób drewna piłą,góry M3

H

ZS Jaworzec "-" "-" MB

POZ-P Jaworzec "-" "-"


