
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 3 260,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1 749,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 10,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 130,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 3 000,00

6  11 PORZ>100
Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych
podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie
wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni

HA 0,90

7  28 PORZ MECH Mechaniczne wywożenie pozostałości drzewnych (ciągnikiem) M3P 20,00

8  51 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 19,20

Pakiet: 10.L.10
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

9  94 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 0,30

10  95 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 0,10

11  97 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 18,80

12 103 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 19,20

13 108 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 10,20

14 109 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 12,10

15 112 CW-W Czyszczenia wczesne HA 1,00

16 116 CP-W Czyszczenia późne HA 8,70

17 117 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 20,00

18 140 GRODZ-SG Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką w warunkach górskich HM 2,80

19 144 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 98,00

20 146 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 3,00

21 149 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 30,00

22 157 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 15,00

23 160 US PDRZ U Usuwanie na uprawach drzewek porażonych HA 1,50

24 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 146,00

25 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 67,00

26 388 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H 4,00

27 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 69,00
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