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. WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia.

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ
Goscicino ul. Potudniowa 1A, Numer dziatki 885/4,

Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

Zamawiajacy
GMINA WEJHEROWO, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo

2.Wykonawca - oferent wytoniony w postepowaniu o zamowienie publiczne

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt oswietlenia i CCTV boiska sportowego w miejscowosci

Goscicino ul. Potudniowa 1A dz. nr 885/4

o Roboty demontazowe istniejgcego oswietlenia boiska

e budowa i montaz ztgcza sterujgcego oswietleniem

e zasilenie projektowanych naswietlaczy boiska sportowego
e instalacje montazu kamer

e instalacja ochrony przeciwporazeniowej

e instalacja potgczen wyrébwnawczych

Szczegdtowy opis prac oraz zastosowane materialy wykonczeniowe i wyposazenie wediug

zatgczonej dokumentaciji fotograficznej, dokumentacji rysunkowej oraz specyfikacji technicznych.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe)

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
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wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach robét budowlanych na terenie sportowo-

rekreacyjno-wypoczynkowym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowe;j
specyfikacji: zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymaganh podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukgcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspoélne dla robo6t budowlanych

objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym

— nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

budowli

— nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne,

oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow

skfadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury

— nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:



a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym

— nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a
takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie

— nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych

— nalezy przez to rozumie¢ udowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie

— nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwagiji.

urzadzeniach budowlanych

— nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne,
w tym stuzce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki.

terenie budowy

— nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

- nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe

— nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy

— nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonymi: projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokotami odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej

— nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.



aprobacie technicznej

— nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie

— nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym

— nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa.

drodze tymczasowej (montazowej)

— nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonczeniu.

dzienniku budowy

— nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy

— osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

rejestrze obmiaréw

— nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium

— nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robdét.

materiatach

— nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci

— nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
toleranciji

nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét

budowlanych.



poleceniom Inspektora nadzoru

— nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

projektancie

— nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca autorem dokumentaciji
projektowej.

rekultywacji

— nalezy przez to rozumieé¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania

— nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.

ustaleniach technicznych

— nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét

— nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L
340 z16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego

— nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgcg odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji)

— nalezy przez to rozumieé opracowang przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajgcg rodzaje i kolejnos¢ lub wspéizaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach

— 0Oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

przedmiarze robét

— to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz
wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robotach podstawowych

— minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow



jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zamoéwien

— jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien
publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamodwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE
stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwienh publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarzadzajgcym realizacjg umowy

— jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacja
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje, przekaze
dokumentacje projektowg oraz komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce (np. rysunki warsztatowe, dokumentacja powykonawcza)

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0Ogdélinych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw



budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i maja wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Jako zabezpieczenia terenu
budowy/prowadzenia robét budowlanych nalezy réwniez rozumie¢ zabezpieczenia wszelkich elementow,
ktére nie podlegajg wymianie/renowacji/odnowieniu, a ktére moga

zosta¢ uszkodzone podczas prowadzenia robdét budowlanych. Nalezy réwniez zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami i zabrudzeniami pomieszczenia, przez ktére odbywac sie bedzie transport materiatow, lub
w ktérych materiaty bedg sktadowane.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

0 utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

0 podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

0 lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

0 srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

0 zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

0 zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

0 mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikbw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséow i wytycznych podczas prowadzenia robdt: np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 4.11.2021r. poz.2088 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.0. MATERIALY

W przypadku materiatdbw bedgcych materiatami ekspozycyjnymi (widocznymi po wykonaniu obiektow)
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Projektantowi probek materiatbw do akceptacji i

Inwestorowi do wglgdu, przed ziozeniem zamdwienia zakupu materiatow (elementy fasad, stolarki,
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posadzek, Scian itp.). Wymiary prébek ktére pozwolg na rzetelng ocene nalezy wczesniej ustali¢ z
projektantem.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje dotyczgce zamawiania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne, atesty lub Swiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja inspektora nadzoru, udzielona jakiej$s partii materiatéw z danego Zrdodta
nie oznacza, ze wszystkie materialy pochodzace z danego zrédta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw lub wykonania prob dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢ Zze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.1. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania materiatdw beda
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢é zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegodlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢

pdzniej zmieniany bez jego zgody.

11



4.0. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skfadac¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Iub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie),

- projekt odwonienia wykopdw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peilna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementoéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienia jako$ci w trakcie wykonywania robot i wykorzystanie w
petni swych mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujgcych wykonanie robot
zgodnie z Przedmiarem, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
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jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakodci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do zapewnienia jakosci robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajgcag stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé =z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdbw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i

robot z dokumentacja projektowa i SST.
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W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm lub réwnowaznych, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub réwnowaznych lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w punkcie powyze;j i
ktére spetniajg wymogi SST W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez
SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdéb jedno-
znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementoéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:

0 dokumentacje zgtoszenia robét budowlanych

0 protokoty przekazania terenu budowy,

0 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne

0 instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan na budowie

0 protokoty odbioru robét,

0 protokoty z narad i ustalen,

0 opinie ekspertéw i konsultantow

0 operaty geodezyjne,

0 korespondencje dotyczacg budowy

0 plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
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Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okre$lania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym

fakcie Inspektora Nadzoru.
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Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakohczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w
punkcie

8.4.2.0dbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosSci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

0 dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

0 szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

0 protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

0 protokoty odbioréw czesciowych,

0 recepty i ustalenia technologiczne,

0 dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

0 wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
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0 deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST

O rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzgdzen,

00 geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

0 kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robét(korncowy)
robot”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Zgodnie z umowa.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

- Przedmiot zamierzenia budowlanego nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa a w szczegolnosci z:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129
z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213
z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483 z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098
z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z pézn.
zm.)

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 741 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869,
z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z p6zn. zm.)Ustawa
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z p6zn. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065

z poézniejszymi zmianami)

Rozporzgdzeniem z dnia 20 grudnia 2021 r. Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdtowego
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zakresu i  formy  dokumentacji projektowej, specyfikacji ~ technicznych  wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2021r., poz. 2454).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126 z pézn. zm.)

Uwagi:

1. Wszystkie przywotane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy wiasne
produktéw, materiatbw i urzgdzen w dokumentacji projektowej (rysunkach, opisie, przedmiarach i
specyfikacjach technicznych) nalezy traktowacC jako przyktadowe, stuzgce okresleniu wymaganego
standardu wykonania i okre$leniu niezbednych wiasciwosci i wymogoéw zatozonych w dokumentacji
technicznej.

Dopuszcza sie zastgpienie proponowanych rozwigzan lub materiatébw réwnowaznymi, pod warunkiem
spetnienia standardu i parametréw okreslonych w dokumentacji.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania/dostarczenia rysunkéw szczegdtowych elementéw
wskazanych w SST.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét, zakupu i dostarczenia materiatow/elementow
zwigzanych z wykonaniem zakresu okreslonego w opisie technicznym oraz dokumentacji rysunkowe;j,
nawet jesli prace te nie sg szczegétowo opisane w niniejszych SST.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zakupu wszystkich elementéw i materiatdbw niezbednych do
wykonania prac tworzgcych catos¢ rozwigzania systemowego - na podstawie wybranego producenta,

nawet jesli te systemowe elementy nie sg szczegétowo wymienione.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE

(CPV 45111000-1 — roboty w zakresie: roboty ziemne)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru wykonania robét zwigzanych z rozbidrkg istniejgcego oswietlenia, demontazu stupéw wraz z
fundamentami, demontazu sieci kablowej. Zdemontowane stupy i fundamenty po uzgodnieniu przekazaé
Inwestorowi z mozliwoscig dowozu na odlegtos¢ do 10,0 km lub dla innego zadania inwestycyjnego.

Istniejgce kable oswietleniowe zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem pozostajg w gruncie.

Odpadki state: Wykonawca powinien postepowaé z odpadami w zgodnie z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiorki powinny by¢
segregowane w miejscu demontazu i magazynowane selektywnie do wywozu z placu rozbiérki.
Powstajgce w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, smieci) bedg sktadowa¢ w kontenerach i
utylizowane zgodnie z ustawg o odpadach (. Dz.U. z 2022. poz. 699). Zakazuje sie mieszania

ewentualnych odpaddéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

1.2. Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdélne dotyczace
wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane w ramach robét budowlanych na istniejgcym terenie
sportowo-rekreacyjnym oraz boisku asfaltowym.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich
standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot ST

W zakres robot objetych specyfikacja wchodzg wszystkie czynnosci majgce na celu demontazu
elementow zagospodarowania dziatki dla przedmiotowej Inwestycji:

0 miejscowe rozkucia nawierzchni istniejgcej - m3,

0 rozkucia nawierzchni w miejscu projektowanych - m3,

0 wykonanie wykopéw pod fundamenty projektowanych elementéw wyposazenia i ogrodzenia- m3 oraz
wykonanie wszystkich niezbednych prac zwigzanych z rozbiorkg wyzej wymienionych elementow.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
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podanymi w normach PN lub réwnowaznych i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w ST
»~Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt. 3. Nalezy stosowacé sprzet
przeznaczony do montazu danych elementéw, wg wytycznych producentow.

3.1 Sprzet do rozbiérki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérkg elementdéw, zagospodarowania dziatki nalezy stosowac:

- koparko - tadowarke,

- ciggnik, samochdd skrzyniowy wraz z przyczepg skrzyniowa,

Drobne roboty mozna wykonywaé recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych. Sprzet
zastosowany do robét rozbiérkowych powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine, pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét.

Ogodlne zasady wykonania rob6t Podano w ST ,Wymagania ogoélne”, pkt. 5.

5.2. Wykonanie prac rozbiérkowych

Przydatno$¢ elementéw z rozbidrki do ponownego uzycia powinna zostac¢ okreslona na miejscu budowy.
Bezuzyteczne elementy i materiaty nienadajgce sie do wbudowania, o ile Zamawiajacy nie zastrzeze tego
w umowie, nalezy przewiez¢é w miejsce do tego przeznaczone i zutylizowa¢ zgodnie z ustawg o
odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne", pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne", pkt. 7

Przyjeto jednostke obmiaru dla demontazu:

0 wykonanie wykopow pod podbudowe boiska - m3.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogodlne”, pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowg
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SECYFIKACJA TECHNICZNA
2.0 ROBOTY ZIEMNE

(CPV 45111000-1 — roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45112000-5 — roboty w zakresie
usuwania gleby)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych zwigzanymi z robotami na terenie sportowo- rekreacyjnym.

1.2. Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach robét budowlanych na istniejgcym boisku
trawiastym.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikaciji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich
standardu i jako$ci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedag
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot ST

W zakres robét objetych specyfikacjg wchodzg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonania robét
ziemnych zwigzanych z przedmiotowa inwestycja:

0 pomiary przy wykopach,

0 wykopy pod fundamenty stupéw

0 wykop pod uktadanie rur przepustowych i kabli

0 rozplantowanie ziemi,

oraz wykonanie wszystkich niezbednych prac zwigzanych z wyzej wymienionymi pracami.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN lub réwnowaznych i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce robot podano w ST
»~Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

3. SPRZET
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Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne”, pkt. 3. Nalezy stosowac sprzet
przeznaczony do montazu danych elementow, wg wytycznych producentow.

3.1 Sprzet do wykonania robot

Roboty ziemne mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np.:

- rowniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podtoza. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogodlne, pkt. 4.

4.1. Grunt mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Sprzet transportowy, poruszajgcy sie po
drogach publicznych musi posiadaé stosowne uprawnienia i certyfikaty.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét.

Ogdlne zasady wykonania robét Podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt. 5.

5.2. Wykonanie wykopoéw

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosc
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar
sytuacyjno - wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych.

5.3. Wykonanie zasypow

Ukfadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci 0,2 m przy stosowaniu
ubijakéw mechanicznych lub recznych. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz
nie mniejszy niz Is = 0,95 wg proéby normalnej Proctora.

Wykonawca moze przystgpi¢ wykonywania zasypu po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu roboét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podioza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor
Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne", pkt. 6.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakohnczeniu powinny

obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacija;
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- kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu;

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

- sprawdzenie wymiaréow wykopow;

- ocena poszczegodlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne", pkt. 7

Przyjeto jednostke obmiaru:

O dla wykopéw - 1 m3,

0 dla zasypdéw - 1 m3,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt. 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw — lub norm
réwnowaznych

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw— lub norm réwnowaznych

3. PN-B-06050 Geotechnika-Roboty ziemne. Wymagania ogélne— lub norm réwnowaznych

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania— lub norm réwnowaznych

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego— lub norm réwnowaznych

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu— lub norm réwnowaznych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.0 FUNDAMENTY BETONOWE

1. WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji betonowych zbrojonych -zelbetowych dla montazu urzadzen.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania betonu konstrukcyjnego: wykonaniem mieszanki betonowej wykonaniem szalunku utozeniem
zbrojenia ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej pielegnacjg betonu

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdéine oraz podanymi ponizej:

Beton zwykty

Beton o gestosci powyzej 2000 kg/m?® ale nie przekraczajgcy 2600 kg/m® wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (np. C20/25 klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie.
Mieszanka betonowa

Mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Nasigkliwos¢ betonu

Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton do jego masy w stanie suchym.

Partia betonu

llos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych
warunkach.

Stopien mrozoodpornosci

Symbol literowo-liczbowy (np. FSO) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie
mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.
Stopien wodoszczelnosci.

Symbol literowo-liczbowy (np. W-8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba
po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.
Urabialno$¢ mieszanki betonowej

Zdolnos¢ do tatwego i szczelnego wypetniania formy przy zachowaniu jednorodnosci mieszanki
betonowe;.

Wytrzymatos$¢ charakterystyczna betonu na $ciskanie - Rp®
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Wytrzymatos¢ zapewniona z 95%prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku badania na $ciskanie
kostek szedciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-EN 206-
1. lub normy réwnowazne

Zaprawa

Mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw. 1.5 .Ogélne wymagania
dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdow i wykonywanych robét oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot

podano w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

2. MATERIALY.

Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm polskich.

2.1.Sktadniki mieszanki betonowe;.

Cement - wymagania i badania Rodzaj i marka cementu

Do stosowania dopuszcza sie cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2012 lub normy réownowazne
2.1.2Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do betondw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym,
uplastyczniajgcym i przyspieszajgcym/opdzniajacym wigzanie betonu. Dopuszcza sie stosowanie
domieszek kompleksowych: napowietrzajgce - uplastyczniajgcych i przyspieszajgco -uplastyczniajgcych.
Domieszki do betondw muszg posiada¢ atest producenta. Ze wzgledu na nie stosowania izolacji przeciw
wilgotnosciowej stép fundamentowych do betonu nalezy stosowa¢ dodatki hydrofobowe uszczelniajgce
beton.

2.2. Beton

Na budowie nalezy stosowac¢ beton o klasie okreslonej na rysunkach. Beton musi spetnia¢  wymagania
normy PN-EN 206+A2:2021-08 lub normy réwnowazne

2.2.1. Sktad mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymacé projektowany skiad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez
uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych
przez laboratorium badan i prob mieszanek powinny zostac¢ przestane Inspektorowi Nadzoru. Uktadanie

mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Mieszanie sktadnikbw powinno odbywac sie wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym. Do
podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.

Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:

przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o Srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min. przy zageszczaniu

powierzchniowym (do wyréwnywania powierzchni) stosowac taty wibracyjne charakteryzujgce sie
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jednakowymi drganiami na catej diugo$ci.

TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej. Srodki do transportu betonu:

mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi, ilo§¢ nalezy tak dobrag,
aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz: 90 min. - przy temperaturze +
15°C 70 min. - przy temperaturze + 25°C 30 min. - przy temperaturze + 30°C.

WYKONYWANIE ROBOT

Fundamenty masztéw:

Typowe maszty stalowe o przekroju rurowym i zbieznej geometrii sktadajgce sie z naktadanych na siebie i
samoklinujgcych sie dwéch lub trzech cztondéw stalowych i zelbetowego czionu podstawy. Elementy te
projektuje sie jako systemowe i majg by¢ dostarczane na budowe wraz z pozostatymi elementami
wyposazenia masztow.

Projekt posadowienia stupa dla dostarczonych przez jednostke zlecajgcg warunkéw gruntowych i
dla Il strefy wiatrowej, w ktérej jest potozona miejscowosé Goscicino.

Zatozenia projektu:

Schemat statyczny stupa: wspornik zamocowany w stopie.

Typ fundamentu — fundament stupowy systemowy.

Technologia wykonania fundamentéw masztéw:

Jako fundamenty zaprojektowano pale wiercone bezposrednio w gruncie rodzimym z wybieraniem
gruntu i rbwnoczesnym wypetnianiem otworu betonem.
- Kolejnos¢ prac:
- Wykonac odwiert o fi 800 w gruncie z réwnoczesnym laniem betonu
- Osadzi¢ zbrojenie fundamentu w wykopie.
- Ustawi¢ KOZIOL. MONTAZOWY w osi masztu
- Osadzi¢ prefabrykowany trzpien zelbetowy pograzajgc go w swiezym betonie, doktadnie go
zrektyfikowac i zaklinowa¢ na kozle montazowymm (powinno to by¢ wykazane protokotem
odbioru geodezyjnego),

Na fundamencie utozy¢ maty zabezpieczajgce zabetonowany fundament przed utratg
temperatury,

- Do montazu masztu mozna przystgpic¢ po osiggnieciu przez beton wymaganej
wytrzymatosci (minimum po 28 dniach).

- Wprowadzenie kabli zasilajgcych do otwordéw technologicznych w podstawach

fundamentowych
- montaz przewodow zasilajgcych w masztach
- montaz poprzeczek na masztach
- montaz projektorow do poprzeczek ( nalezy pamieta¢ o przynaleznosci projektora do

odpowiedniego miejsca na poprzeczce )

- montaz szafek z uktadami zaptonowymi do masztéw wraz z podtgczeniem przewodow

- montaz kompletnych masztéw na fundamentach
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- podtgczenie lasera korygujgcego ustawienie masztu
- korekta ustawienia kompletnego masztu
- podtgczenie kabli zasilajgcych

przytgczenie konstrukcji stupa do zacisku ochronnego
Inne rozwigzanie montowania naswietlaczy na stupach :

e wiercenie fundamentu, lub wykop koparkg o wymiarach zaleznych od wymiaréw i ciezaru stupa,

wielkosci naswietlacza, oraz uwzglednienia strefy wiatrowej
e ustawienie fundamentu prefabrykowanego lub wykonanie fundamentu wylewanego na mokro

e dla fundamentu wylewanego na mokro stosowa¢ odpowiednie zbrojenie i nalezy stosowac sie do

wymogow uzyskania przez fundament odpowiednich wymogow wytrzymatosciowych

e ustawienie stupa betonowego lub stalowego ocynkowanego i zamocowaniu w istniejgcym

fundamencie

e montaz odpowiednich poziomych poprzeczek konstrukcyjnych do zamontowania naswietlaczy, oraz

konstrukcji do montazu samych naswietlaczy

e montaz naswietlaczy wg obliczen fotometrycznych i wykonanie sprawdzajgcych pomiaréw

natezenia oswietlenia

e montaz zabezpieczen naswietlaczy w stupach, montaz zestawu przewodéw do zasilania

naswietlaczy na poprzeczkach
e  montaz potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych stupa
e wysokos¢ montazu konstrukcji pod kamery na poziomie 10,0 m

e w projektowanych stupach przewidzie¢ otwory do wyprowadzenia zasilania do kamer na wysokosci
miedzy 50-60 cm ponizej konstrukcji pod kamery

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe. Betonowanie w
zaleznosci od warunkéw atmosferycznych. Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach
nie nizszych niz 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia
temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczania uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w
okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej przewidzie¢ odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukgcji.

Pielegnacja betonu. Bezposrednio po zakohczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 24 godz. od zakonczenia
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betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy
polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej | raz w nocy, a w nastepne dni jak
wyzej. Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewa¢. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania
przez niego wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Obcigzenie $Swiezo zabetonowane;j
konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co
najmniej 5 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu. Dla powierzchni betonéw obowigzujg nastepujgce wymagania:
Wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomdéw i wybrzuszeh ponad powierzchnie. Peknigcia i rysy sg niedopuszczalne. Dopuszczalne
rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,20 mm. Pustki, wykruszyny <5 mm sa
dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie zachowane, a powierzchnia na ktérej

wystepujg nie jest wieksza niz 5% powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania kontrolne betonu. Wytrzymatos¢ na Sciskanie.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu na sciskanie nalezy w trakcie betonowania pobraé prébki kontrolne
w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w iloSci nie mniejszej niz: 1 probka na 100 zarobdéw 1
prébka na 50 m? betonu 3 prébki na dobe 6 prébek na partie betonu (zmniejszenie liczby probek do 3 na
partie wymaga zgody Inspektora nadzoru ) Prébki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie
betonowania, a nastepnie przechowuje, Przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-EN
12390-1:2021-12 lub normy réwnowazne

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora Nadzoru , spetnienie tego warunku w
okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczgce wytrzymatosci betonu Jezeli wyniki
tych badan bedg pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie. Dopuszcza sie
pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w wieku wczesniejszym od
28 dni.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymato$¢ okreslona na probkach
kontrolnych spetnia warunki okreslone w normie PN- EN 206-1. 6.1.2. lub normy rownowazne
Nasigkliwos¢ betonu okredlenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ na stanowisku betonowania - co
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu, oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw betonu,
sposobu uktadania i zageszczania - po 3 prébki, o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie
nieregularnym, zgodnie z PN-EN 206-1. lub normy rownowazne

Prébki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni. Nasigkliwos¢ zaleca sie

réwniez badac na prébkach wycietych z konstrukcji.
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Dopuszczalne odchytki od wymiaréw fundamentéw konstrukcji Usytuowanie w planie - 2% najwiekszego
wymiaru, ale nie wiecej niz 50 mm Wymiary w planie +/- 30 mm

Réznice poziomu na ptaszczyznach widocznych +/-10 mm Roznice poziomu na ptaszczyznach
niewidocznych +/- 15 mm Réznice gtebokosci +/-0,05 h i +/-50mm

Wymaga sie precyzyjnego zabetonowania marek stalowych-doktadnos¢ +/- 10mm.

OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce Obmiaru Robét podano w ST B-00.00.00..

Jednostkg obmiaru jest 1 m® betonu.

8.0DBIOR ROBOT

Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, zgodnosé:

liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, prawidtowosci wykonania ztgcz i
diugosci zakotwien pretow, prawidtowosci osadzenia kotew, zachowania wymaganej z projektem
zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej, zgodnosci z rysunkami
otuliny zbrojenia.

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem i
ST, inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu roboét.

Zakres robét

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru

8.3. Odbidr koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w Dzienniku Budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robét zawartych w
umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug umowy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
4.0 OSWIETLENIE | MONITORING

(CPV 45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem oswietlenia boisk i ciggéw pieszych.

1.2 Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach robé6t budowlanych na terenie sportowo
rekreacyjnym.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikaciji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich
standardu i jako$ci.

Odstepstwa od wymaganh podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie oswietlenia boisk i ciggéw pieszych.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN lub norm rownowaznych i przepisach Prawa budowlanego.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce robot podano w ST
»~Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania

ogolne” pkt. 2.

2.1 Rodzaje materiatow

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt oswietlenia i CCTV boiska sportowego w miejscowosci Goscicino
ul. Potudniowa 1A dz. nr 885/4

e roboty demontazowe istniejgcego oswietlenia boiska
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e zasilanie zlgcza zasilajgco-sterujgcego ZS

e budowa i montaz zlgcza sterujgcego oswietleniem

e zasilenie projektowanych naswietlaczy boiska sportowego
e instalacje montazu kamer

e instalacja ochrony przeciwporazeniowej

e instalacja poftgczen wyréwnawczych

Zatozenia techniczne do oswietlenia boiska

Zgodnie z wytycznymi Polskich Norm Ilub norm réwnowaznych i PZPN dotyczacymi natezenia
oswietlenia na boisku sportowym projektuje sie: projektowane oprawy, majg charakteryzowac sie wysokag
sprawnoscig opraw i zrodet $wiatta, zapewniaé ograniczenie poboru mocy przy jednoczesnym utrzymaniu
wysokich parametréw jakosciowych oswietlenia takich jak gwarancja statego poziomu natezenia przez
okres 10 letniej gwarancji , 10-letnia gwarancja producenta na caly system oswietleniowy obejmujgca
100% kosztéw utrzymania prawidtowego dziatania systemu z kosztami czesci robocizny wigcznie. Uktady
sterujgce i driver majg by¢é mocowane niezaleznie w fabrycznie przygotowanych skrzynkach/box
mocowanych na masztach. Oprawa wyposazona w fabrycznie zastosowany dodatkowy zewnetrzny
odbtysnik o wymiarach odpowiednich do zredukowania "zanieczyszczenia" srodowiska naturalnego
Swiattem oraz efekt ol$nienia. Elementy mocujgce i kierunkujgce ustawienie projektoréw stabilnos¢ dla
predkosci wiatru min. 65m/s, Wymog ten da gwarancje utrzymania trwatego ukierunkowania strumienia
Swiatta emitowanego z oprawy. Projektory, wyposazone sg w specjalistyczne lampy LED o strumieniu
Swietlnym min. 140Im/W. Zastosowane zrédta posiadajg temperature barwowg 5700°K oraz wspoétczynnik
oddawania barw (Ra>75) zgodny z wytycznymi Polskich Norm lub norm réwnowaznych i wytycznymi
PZPN przewidziane utrzymanie strumienia:

L80 B10 min. 120 000 h trwatosci

Nalezy dla tych opraw zastosowaé system do skokowej redukcji poziomu o$wietlenia umozliwiajgcy
uzyskanie oswietlenia na maksymalnym poziomie 250 Ix dla rozgrywek pitkarskich PZPN, 75 Ix dla
treningu i rozgrywek lokalnych oraz minimum jeden poziom oswietlenia o nizszych parametrach . Zakres
do ustalenia z producentem urzgdzenia do redukcji mocy. System ma by¢ przygotowany do centralnego
sterowania i kontroli pracy systemu online.

Projektowany system powinien obejmowacé réwniez maszty stalowe wykonane z materiatu stalowego
okragte ocynkowane spetniajgcy odpowiednie wartosci wytrzymatosciowe i materiatowe wraz podstawami

betonowymi i z kompletnym okablowaniem od skrzynek do projektorow.
Montaz systemu powinien by¢ zgodny z podanymi ponizej wytycznymi :

- wytyczenie miejsca usytuowania masztow oswietleniowych

- wykonanie fundamentu - patrz uwagi ponizej i zgodnie z projektem fundamentow

Dla boiska pitkarskiego przewiduje sie¢ montaz opraw LED o wydajnosci min.140lm/W ze

zrodiem swiatta LED montowanych na 6 masztach o wysokosci nie mniejszej niz 15,0 m.
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Obliczenia fotometryczne  wykonano dla konkretnych opraw, stupéw aby okresli¢é podstawowe

rozwigzania techniczne dotyczgce oswietlenia boiska
Oswietlenie realizuje nastepujgce scenariusze $wietlne oswietlenia:

- oswietlenie ptyty boiska do pitki noznej na poziomie Eh $r 250Ix przy rownomiernosci Emin/Esr 0,72 -
Emin/Emax 0,55 (UG1,66 / CU 0,88) po 2 oprawy na czterech masztach (nr S1; S3; S4 i S6) o
wysokosci nie mniejszej niz 15,0 m i po 1 oprawie na dwoch masztach (S2 i S5) o wysoko$ci nie
mniejszej niz 15,0 m z mozliwoscig redukcji mocy oswietlenia. System spetnia rowniez parametr
pozwalajgcy na niezalezne zatgczanie oswietlenia na potowach boiska. Moc zainstalowana nie moze

by¢ wieksza niz 14,0 kKW

—  Projektowany system powinien spetniaé wymogi ochrony srodowiska dotyczgce zanieczyszczenia
otoczenia Swiattem. Nalezy przedstawi¢ obliczenia rozprzestrzeniania sie $wiatta poza obrebem

aren sportowych w odlegtosci i 50 m. obliczenia w projekcie.

Maszty muszg by¢ systemowo wyposazone w dodatkowe podstawy mocowania kamer tv na
wysokosci 10,0 m wraz z przygotowanymi otworami technologicznymi do instalacji urzgdzen

zewnetrznych.

Projektowane zasilanie oswietlenia sportowego na boisku

Moc naswietlaczy wynika z doboru, rodzaju i iloSci opraw spetniajgcych wymagania opisane w niniejszym

opracowaniu.

Ukfad stupdéw i zasilaczy dla boiska sportowego zostat pokazany na rys E 01. Aby zasili¢ w energie
elektryczng projektowane oswietlenie boiska sportowego nalezy podigczyé projektowane ztgcze ZS do
rozdzielnicy RG dobudowujgc zabezpieczenie trojfazowe o parametrach min. B 35A . Jednoczes$nie
nalezy wymieni¢ istniejgcy wlz zasilajgcy RG na projektowany kabel YKYZzo 5x25 mm? w rurze
ochronnej DN 75 o odpowiedniej wytrzymatosci na sciskanie (L250 lub norma réwnowazna) i podtgczyé
bednarke FeZn 25x4 mm. Ze ztgcza ZS zostang rozprowadzone kable zasilajgce poszczegdline stupy i
oprawy na stupach kablem YKYzo 4x10 mm2+FeZn 25x4 mm. Schemat i widok zlgcza ZS zostaty

pokazane narys nrE 02iE 03.

Na rys nr E 01 zostaly pokazane studnie kablowe SKO2 i SKO1, ktére w pdzniejszym czasie pozwolg na
wciggniecie przewodow do zasilania opraw i kamer ochronnych. Te studnie kablowe zostang
wykorzystane réwniez dla czesci sieci teletechnicznej. Na trasie kabli uktadac¢ rury ochronne o DN 110 i
75 o odpowiedniej wytrzymatosci na sciskanie( N250 i L250 lub norma réwnowazna). Przy uktadaniu rur
ochronnych nalezy uwzgledni¢ rury ochronne zawarte w projekcie teletechnicznym dla kamer

ochronnych. Uktadanie kabli elektrycznych i teletechnicznych nalezy uktada¢ wspalnie.

Uktadanie kabli w ziemi

Warunki utozenia kabli w ziemi okresla norma SEP-E-004, lub wg normy réwnowaznej. Kable nalezy

uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Utozone kable nalezy
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zasypac¢ warstwe piasku 10 cm, warstwe rodzimego gruntu min. 15 cm i przykry¢ folig igelitowg koloru

niebieskiego. Wykop zasypac¢ ubijajgc ziemie warstwami.

Na catym odcinku ukfadania kabli zasilajgcych utozyé rury ochronne o DN 110 i 75 o
odpowiedniej wytrzymatosci na $ciskanie (N250 i L250 lub normy réwnowaznej). Do momentu
wciggniecia kabli w rury ochronne nalez zabezpieczy¢ konce rur ochronnych aby nie zostaty zamulone.

Linie kablowe na catej diugosci nalezy oznakowa¢ za pomocg opasek z tworzyw sztucznych
naktadanych na kable min. co 10 m. Oznaczniki nalezy takze umiesci¢ przy wejsciach do przepustow
rurowych, przy skrzyzowaniach z innymi kablami i przy zakorhczeniach. Na opaskach nalezy wykonac
trwale napisy zawierajgce:

a) symbol i numer ewidencyjny linii
b) oznaczenia kabla

c) znak uzytkownika kabla

d) rok utozenia kabla

Projektowane oswietlenie na boisku sportowym

Zgodnie z wytycznymi Inwestora i PZPN przewidywane natezenie oswietlenia powinno by¢ na poziomie
250 lukséw. Dla zapewnienia tych wymagan przewiduje sie oprawy ledowe LED o mocy nie wiekszej niz
1500 W, ktére zostang zamontowane na stupach ocynkowanych o wysokosci nie mniejszej niz 15,0 m w

rurowych fundamentach stabilizowanych zaprawg cementowa.

Ustawienie naswietlaczy odbedzie sie zgodnie z opracowaniem programu obliczeniowego dotyczacego
rozktadu natezenia o$wietlenia na projektowanym boisku.

Sterowanie o$wietleniem boiska realizowane bedzie za pomocg rozdzielnicy ZS, w ktérej przewiduje sie
montaz sterownika z zadaniem sterowania oswietleniem z poziomu aplikacji na telefon lub smartfon.
Dodatkowo z rozdzielnicy przywdziano montaz przetgcznik A/O/R do montazu na szyne DIN, ktéry
pozwala na reczne wigczanie oswietlenia na potrzeby kontroli serwisowych oswietlenia, oraz odpowiednie
styczniki ktére bedg zabezpieczac styki sterownika przed przegrzaniem. W rozdzielnicy ZS przewiduje
sie montaz obwodéw dla:

e zasilania naswietlaczy na stupach
e ochrony przeciwprzepieciowej
e kompensacji mocy biernej
e zestaw urzadzen do redukcji natezenia oswietlenia
e zestaw gniazd serwisowych i gospodarczych na potrzeby uzytkownika
e ukiad sterowania oswietleniem boiska
e zestaw kabli do zasilania kamer montowanych na stupach
o obwdd zasilania szafy Rack
Schemat i widok zgodnie z rys nr E02 i EO3.

Obwodd zasilania szafy Rack uktada¢ w listwach instalacyjnych  25x20 mm wewngtrz budynku
technicznego do miejsca montazu szafy, kablem YKYzo 3x2,5 mm? zakonczonym gniazdem 230V min
P44

Instalacja ochrony przeciwporazeniowej
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Jako system dodatkowej ochrony od porazen w instalacjach odbiorczych przyjeto szybkie

samoczynne wylgczanie zasilania w ukfadzie sieci TN-S.

Do kazdej latarni nalezy doprowadzi¢ przewdd ochronny PE i podtgczyé go do zacisku
uziemiajgcego tabliczki bezpiecznikowej.
Na catej dtugos$ci kabli zasilajgcych utozyé bednarke ocynkowang FeZn 25x4 i uziemi¢ wszystkie

stupy oswietleniowe. Opornos¢ uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 10 oméw

Obliczenia techniczne

W projektowanym ztgczu zasilajgco- sterowniczym bedzie zainstalowana (szczytowa) moc na poziomie
32,0 kW  ( 15kW oswietlenie + 15,0 kW gniazda sitowe serwisowe+ 2,0 kW teletechnika). Warunki
przytgczenia do sieci energetycznej pozostajg bez zmian ( moc przytgczenia 32,5 kW i zabezpieczenie
przedlicznikowe 63A. W przypadku korzystania jednoczesnie z oswietlenia boiska, o$wietlenia czeéci
rekreacyjnej i korzystania z gniazd technicznych moze nastgpi¢ zdziatanie zabezpieczenia gtéwnego.
Bedzie to informacja dla Gminy, ze powinna wystgpi¢ do Energa Operator S.A. 0 zwiekszenie mocy

przytgczeniowej

SZACOWANE ZESTAWIENIE MATERIALOW — DO USTALENIA NA BUDOWIE | ZGODNIE Z PROJEKTEM

Lp. | Materiat J.m
1 Ztgcze zasilajgco-sterujgce ZS z aparatami kpl
elektrycznymi
2 Kabel YKYZo 5x25 m
3 Kabel YKYZo 4*10 m
4 Kabel YKYZo 3*4 m
5 Bednarka FeZn 25x4 m
6 Stupy stalowe o wys. nie mniejszej niz 15,0 m wraz kpl
z konstrukcjami technicznymi do montazu
naswietlaczy i kamer
7 Naswietlacze LED o mocy max. 1500W kpl
Porzeczki do mocowania opraw (1 opr.+2 opr.) kpl
9 Fundament systemowy do projektowanego stupa kpl
10 Studnia elektr-teletech SK02 kpl
11 Studnia elektr-teletech SK01 kpl
12 Rury ochronne DN 110 typ jak w opisie m
13 Rury ochronne DN 75 typ jak w opisie m
14 Przewdd LYZo 6 m
15 Listwa zaciskowa LZ 25 szt
16 Zabezpieczenie w RG — B 35A szt
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17 Kabel YTKSYzZo 4*4 m

18 Drobny sprzet

UWAGA: llos¢ zweryfikowaé na podstawie projektu oraz na budowie.
Zakres opracowania dotyczacy CCTV

Opracowanie obejmuje projekt system monitoringu CCTV dla zadania ,Budowa infrastruktury sportowo-
rekreacyjno-wypoczynkowej” w miejscowosci Goscicino ul. Potudniowa 1A gmina Wejherowo dziafki
885/4 obreb 004.

Opis dzialania systemu

System telewizji dozorowej bedzie miat za zadanie rejestracje zdarzen na terenie stadionu i bedzie
obejmowat miejsca wskazane przez inwestora jako wazne pod wzgledem boiska. System ma umozliwia¢
detekcje, obserwacje i rozpoznanie wokdt terenu obiektu. System sktadaé sie bedzie z 8 kamer
stacjonarnych. Kamery montowane bedg po dwie na czterech stupach oswietlenia terenu. Jako medium
transmisyjne zastosowany zostanie kabel Swiattowodowy. Sygnaty z kamer zostang sprowadzone do
zaplecza sanitarno-szatniowego, gdzie bedzie znajdowata sie szafa wiszgca Rack dla potrzeb CCTV.
Rejestrator bedzie sie znajdowat w szafie Rack. Nie przewiduje sie wydzielonego miejsca dla potrzeb
obserwacji. Dostep do rejestratora bedzie bezposrednio przy rejestratorze lub przez sie¢ LAN/Internet.

Kanalizacja teletechniczna

Projektuje sie sie¢ kanalizacji teletechnicznej wykonang rurami DN 40. Rury DN uktada¢ w ziemi na
gtebokosci 60 cm. Projektuje sie cztery studnie kanalizacji teletechnicznej typ SK02. Studnie instalowac
zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Rury DN wprowadzi¢ do studni kanalizacji teletechnicznej
oraz do czterech stupow oswietlenia terenu boiska. Rury DN wprowadzi¢ do zaplecza sanitarno-
szatniowego.

Kable telekomunikacyjne

Projektuje sie cztery wielomodowe kable swiattowodowe czterowtdknowe (po jednym do kazdego
stupa). Kable swiattowodowe uktada¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego o srednicy min. 40.
Kazdy kabel uktada¢ w oddzielnej rurze ostonowe;.

W budynku kable uktada¢ w torach kablowych wykonanych korytami instalacyjnymi. W budynku
zainstalowac stojaki zapasu kabli swiattowodowych.

Kable swiattowodowe uktada¢ wewnatrz stupéw. Na zewnatrz stupédw przewody wyprowadzi¢ za pomocg
dedykowanych przepustow.

W studniach kanalizacji teletechnicznej wykona¢ zapasy kabli o dlugosci 20 mb.

Kable zasilajace

Na potrzeby zasilania kamer projekiuje sie cztery kable zasilajgce YKY 3x4 mm”2. Dobdr oraz
zabezpieczenie kabli w projekcie branzy elektrycznej. Kable uktada¢ réwnolegle z rurami ostonowymi
HDP kabli $wiattowodowych.

Kable uktada¢ wewnatrz stupéw oswietleniowych. Na zewnagtrz stupéw kable wyprowadzi¢ za pomoca
dedykowanych otworéw wykonanych w uzgodnieniu z producentem stupow.

Rozdzielnice stupowe

Na stupach ponizej uchwytéw montazowych kamer projektuje sie rozdzielnice stupowe o wymiarach
minimum 300x500 mm. Rozdzielnice na stupie instalowa¢ za pomocg obejm z uchwytami montazowymi.
Do rozdzielnic wprowadzi¢:
- kable zasilajacy
- kable swiattowodowe
- przewody sygnatowe z kamer
Przewody do wnetrza rozdzielnicy wprowadzi¢ za pomocg dtawic kablowych.
W rozdzielnicach stupowych zainstalowac:
o kasete spawdw Swiattowodowych z czterema piktalami
e  Switch z wktadkami swiattowodowymi (IP65) zasilanie 230V

35



Switch

W rozdzielnicach stupowych projektuje sie switche o parametrach:

e Switch PoE do kamer CCTV

e Odporny na zewnetrzne warunki atmosferyczne — minimum IP65 zakres temperatur pracy (od -
20°C do 55°C).

e Kompatybilny z kamerami IP — praca w standardach 802.3at oraz 802.3af lub rownowazne

e Swiattowdd i porty POE — urzgdzenie z czterema portami PoE+ oraz uniwersalnym ztgczem
Swiattowodowym typu SC

e Przepustowos$¢ wktadki swiattowodowej — Opcjonalnie ztgcze swiattowodowe 1Gb/s

e Zasilanie 230V AC

Kamery

Projektuje sie po dwie kamery na kazdym stupie oswietlenia zewnetrznego. Kamery do stupéw mocowac
za pomocg dedykowanych uchwytow.
Schemat CCTV zostat pokazany na rys nr E 04.
Minimalne wymagania dla kamer:
e Standard TCP/IP

e Matryca 8 Mpx 4K UHD

e Rozdzielczosé: 3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD, 3072 x 2048 - 6.3 Mpx, 3072 x 1728 -
5.3 Mpx, 2880 x 1620 - 4.7 Mpx, 2688 x 1520 - 4 Mpx

e Kat widzenia — 100°-25°

e Tryb pracy dzien/noc

e Detekcja ruchu,

o wykrywanie twarzy oraz zliczania oséb

o |Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T(RJ-45)

e WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oswietlenia

e 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

e ROI - poprawianie jakosci wybranych fragmentéw obrazu

e BLC/HLC - kompensacja swiatfa tta / silnego swiatta

e Mozliwos¢ zmiany rozdzielczosci, jakosci i przepustowosci

e Detekcja ruchu

e Konfigurowalne strefy prywatnosci

e Tryb dzieh/noc

e |CR - Mechaniczny filtr podczerwieni

e Automatyczny balans bieli

e AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu

e  Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

o Obstuga NAS - Network Attached Storage - umozliwia podtaczenie zasobow pamieci
bezposrednio do sieci komputerowe;j

e SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: cztowiek, pojazd silnikowy, pojazd
bezsilnikowy

e Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargniecie - klasyfikacja ludzi i pojazdéw, Detekcja dzwieku
e Zasilanie: 12V DC / PoE
o Klasa szczelnosci:min. IP67

Rozdzielnica teletechniki

W budynku socjalnym projektuje sie rozdzielnice teletechniki Rack wielkos¢ 22 U. Rozdzielnice zasili¢ z
wydzielonego obwodu instalacji elektrycznej zabezpieczonego p.przepieciowo i przeciwzaktoceniowo
.Rozdzielnice wyposazy¢ w:
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Patchpanel $wiattowodowy 24 porty
Patchordy

Dwie pofki state

Jedna pétka wysuwana

Switch swiattowodowy

UPS

Rejestrator obrazu

Listwe zasilajgca 6 gniazda

Monitor 17” do zabudowy w szafie RACK
Mysz komputerowa

Monitor zabudowaé w szafie RACK na wysuwanej pétce. Monitor podigczy¢ do rejestratora.

Miejsce montazu szafy RACK w pomieszczeniu zamknietym, bez drzwi zewnetrznych nie kolidujgcym z
ogrzewaniem i instalacjami, z przylegajgcej do $ciany zewnetrznej studzienki teletechnicznej, przejscie
przez Sciane zabezpieczy¢ przed wilgocig, w miejscu uzgodnionym z inwestorem.

Switch swiattowodowy

Wymagania dla switcha:

Typ przetgcznika : zarzadzany

[lo$¢ portéw Swiattowodowych : minimum osiem

Minimum jeden port Ethernet RJ 45 Gigabit Ethernet 10/100/1000
Zasilanie 230V

Zasilanie awaryjne UPS

Wymagania dla UPS-a:

Przystosowany do montaz w rozdzielnicy 19”

Wielkos¢ UPS 2U

Moc: min.2000VA/1200 W

Ksztatt napiecia na wyjsciu: czysta sinusoida

llo$¢ baterii akumulatoréow 4x12V, pojemnos¢ akumulatoréw 9Ah
Mozliwos¢ uruchomienia z baterii (zimny start)

Ztgcze do podtgczenia dodatkowych baterii

Wylgczny wytgcznik zasilania

Rejestrator obrazu

Wymagania dla rejestratora obrazu:

Nagrywanie minimum 8 kamer IP w rozdzielczosci 8.3 Mpx 4K UHD;

Obstuga do 2 twardych dyskow ( minimalna pojemnos¢ 10TB);

Minimalna rozdzielczo$¢ 8 MP;

2 porty USB 2.0;

1x RJ45 10M/100M/1000M Ethernet;

Obstugiwane funkcje - zliczanie ludzi, analityki VCA, parkowanie, detekcja ttumu, wykrywanie
obecnosci pracownika;

Wyjscia HDMI/VGA,;

Pasmo wejsciowe/wyjsciowe 120Mb/s/100Mb/s.

Wymagania dla monitora

Przekatna ekranu 17~
Rozdzielczos¢ 1920x1080 (Full HD)
Wejscia HDMI,VGA,BNC,RCA, USB
Metalowa obudowa
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e Przystosowany do pracy ciggtej

ZESTAWIENIE MATERIALOW — DO USTALENIA NA BUDOWIE | ZGODNIE Z PROJEKTEM

Lp. | Nazwa Typ

1 Kabel swiattowodowy Czterowtdknowy,
wielomodowy

2 Rura ostonowa DN 40

3 Obudowa z tworzywa sztucznego odpornego min. 300x500x210

na promieniowanie uv IP65
4 Kaseta spawow swiattowodowych z czterema | dowolny
piktalami

5 Switch zasilanie 230V 4porty POE, port
Swiattowodowy

6 Kamera 8 Mpx 4K UHD

7 Rozdzielnica teletechniki 22U RACK 19" 22U 800mm
drzwi szklane czarna

8 Przefgcznica swiattowodowa U224

9 Pdtka stata 19” 1U gtebokos¢ 43-
80 cm

10 | Pdétka wysuwana 19” 1U gtebokos¢ 45-
80 cm

11 | Switch $wiattowodowy Min.8 portow
Swiattowodowych

12 | UPSc19” 2U Min.2000VA/1200W

13 | Rejestrator obrazu Nagrywanie min. 8
kamer

14 | Listwa zasilajgca 1U 6xgniazdo 230V 16A

15 | Monitor do zabudowy w szafie RACK Przekatna ekranu17”

16 | Patchcordy

UWAGA: llo$¢ zweryfikowaé na podstawie projektu oraz na budowie.

Uwagi koncowe

Instalacje wykonac zgodnie z projektem, aktualna wiedzg techniczng i odpowiednimi przepisami
w tym zakresie

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary ochronne i wyniki ich przekaza¢ Inwestorowi

Po wykonaniu robot nalezy wykonac pomiary sprawdzajgce instalacji elektrycznej oraz wykonac
pomiary natezenia oswietlenia na boisku i w strefie light pollution

Dokumentacja nie wymaga uzgodnienia w Energa Operator S.A. w zakresie instalaciji
wewnetrznych

Obliczenia fotometryczne oswietlenia boiska  znajduja sie w 2 egzemplarzach projektu
wykonawczego

llos¢ stupéw i opraw jest adekwatna do rysunku nr E 01, a schematy zawarte w programie
obliczen fotometrycznych sg tylko pomocnicze do wizualizacji obszaréw oswietleniowych
Wykonawca ma obowigzek zatwierdzenia wnioskow materiatowych dla realizacji inwestycji
zgodnych z wymaganiami opisanymi przez Projektanta w niniejszym Projekcie, na zasadach
opisanych w postepowaniu przetargowym i umowg Zatgcznikami do wniosku materiatowego
obowigzkowo muszg by¢ dotgczone atesty, certyfikaty, parametry techniczne, dokumentacje

techniczno-rozruchowe, instrukcje montazu i eksploatacji producenta, swiadectwa zgodnosci z
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wymaganymi normami. Wszystkie materialy, ktdére nie spetniajg wymogdéw technicznych
okreslonych przez specyfikacje (np. materialy, ktére byly przechowywane niezgodnie z
zaleceniami producenta i zmienily sie ich wlasnosci) bedg uznawane za materialy nie
odpowiadajgce wymaganiom. Dokumenty nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania inspektora
nadzoru ze strony inwestora a nastepnie do zatwierdzenia przez upowaznionych przedstawicieli
Inwestora.
Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatdbw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Projektant Dopuszcza zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w oparciu o inng technologie,
produkty (wyroby) pod warunkiem:

» spetniania tych samych wiasciwosci funkcjonalnych,

»  spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
jako charakterystyczne parametry techniczne wyrobéw budowlanych nalezy bra¢ pod uwage,
przede wszystkim:

» kolor,

» wymiary,

» wihasciwosci mechaniczne,

» wytrzymatosciowe
a w przypadku sprzetu elektrycznego:

» zdolnosci fgczeniowe,

» prady znamionowe,

> ilosci tgczen,

» stopien ochrony IP,

» oraz pozostata wynikajace z cech wiasnych produktéw opisane w dokumentacji i

niniejszej specyfikacji technicznej.

przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Zaproponowane w projekcie rozwigzania materiatlowe, urzagdzenia, elementy i technologie

nalezy traktowac¢ jako wymagany standard jakosci a nie wybér producenta. Dopuszcza sie

rozwigzania __réwnowazne pod warunkiem _spetnienia _zatlozonych parametréw

technicznych, estetycznych i formalno-prawnych zgodne z opisem technicznym
rozwigzan materiatowych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt. 3

Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce

powinien

by¢ sprawny technicznie i spetnia¢c wymagania techniczne w zakresie BHP.
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogodine, pkt. 4.
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Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spemnia¢
wymagania

techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robét Podano w ST ,Wymagania ogdine”, pkt. 5.

5.2 Roboty montazowe

Montaz przewoddw instalacji elektrycznych

Zakres robét obejmuije:

— przemieszczenie w strefie montazowe;,

— ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podfozu, przekucia scian i
stropow, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie s$lepych
otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne
otwordw w sufitach, $cianach lub

podtozach,

— osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, $srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli,
wieszakdéw wraz z zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podtozu elementdéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow

— tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie
ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigeksze niz 15% wewnetrznej
Srednicy rury.

— tgczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez kielichowanie),

— puszki powinny by¢é osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byfa zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢é wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur,

— koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm,

— wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla
utatwienia wciggania kabli i przewodow wg dokumentacji projektowej, ukfadanie (montaz) kabli i
przewodow zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej. W przy-padku tatwosci wciaggania kabli i przewoddw, wcigganie drutu
prowadzgcego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byé
narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia,

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady
podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych lub
norm réwnowaznych.),

— roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie bruzd,
naprawa $cian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatow

instalacyjnych,
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— przeprowadzenie prob i badah zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000
lub norm réwnowaznych.
Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowaé w koncowej fazie robot, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw
energii elektrycznej montowanego na scianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich
dziatanie oraz prawidlowo$¢ potgczen. Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych
przez odpowiednie przytgczanie odbioréw 1-fazowych. Mocowanie puszek w $Scianach i gniazd
wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$é na wycigganie wtyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe i wylgczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzegal zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Pofozenie wytgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie,
aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac
w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u goéry. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych
nalezy podtgczac¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny
do prawego bieguna. Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje
bedaca kombinacjg barwy zielonej i zottej. Typy opraw, trasy przewoddéw oraz sposob ich pro-wadzenia
wykonac¢ zgodnie z planami instalacji i schematami.
Instalacja potgczen wyréwnawczych

Instalacje wyréwnawcze nalezy wykonaé przewodami LgY zgodnie z projektem lecz nie
mniejszym niz 4mm2. Przewody nalezy uktada¢ w rurkach ochronnych dostosowanymi do s$rednicy
przewodow. Przewody nalezy podtgczy¢é za pomocg dedykowanych zaciskéw uziemiajgcych z
wykorzystaniem kohcowek pazurkowych cynkowanych lub za pomocg obejm w przypadku wykonywania
potaczen wyrownawczych rur. Nalezy zwrécic uwage aby zapewni¢ ciggtos¢ elekiryczng na
poszczegolnych elementach instalacji np.: w przypadku kanatéw wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ czy
potgczone ze sobg kanaty zachowujg ciggtos¢ w przeciwnym wypadku kazdy element nalezy potgczy¢ ze
sobg przewodem PE o przekroju rownym przekrojowi przytgczanemu. Instalacji wykonywanych z
materiatéw nie przewodzacych nie nalezy obejmowac instalacjg potgczen wyréwnawczych.
Wcigganie przewodow

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przelotowoseé.
Wocigganie przewodow nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do
tego celu stosowac przewododw, ktére pozniej zostang uzyte w instalacji. £gczenie przewodéw wykonac
wg wczesniej opisanych zasad.
taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy dokonywac w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych. W przypadku gdy
odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnagtrz przewody, a samo ich podtgczenie do
instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podtgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub
kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.
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Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk
ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytgczone za
pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac¢ sie podkiadki
metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dlugosé odizolowane;j
zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac¢ warstwy cyny.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania)
Przytgczanie odbiornikow

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie oczyszczone.
Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabez-pieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Pofgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych

wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne", pkt. 6.

6.1 Kontrola nawierzchni

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jako$ci materiatéw i elementdw i musi zapewni¢ odpowiedni
system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek i badania materiatéw i robdt. Wykonawca bedzie prowadzit
pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Podczas trwania robot Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco kontrolowat jako$¢ robdt. Kontrole bedq
dotyczyly zgodnosci z wymogami norm, certyfikatdw, wytycznymi wykonania i odbioru rob6t oraz dokumentacii
technicznej. Zanim instalacje elekiryczne zostang przekazane do odbioru powinny by¢ poddane badaniom i prébg
okreslonym w normach. Préby i pomiary wykonywane w czasie budowy powinny obejmowaé pomiar rezystancii
izolacji, biegunowosci i ciggtosci potaczen. Wykonawca musi zapewni¢ niezbedne przyrzady pomiarowe do
wykonywania préb. Na poszczegdlnych etapach robét Wykonawca musi przeprowadzi¢ niezbedne proby i pomiary
dla kolejnych fragmentow instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku
budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napiecia Wykonawca musi dokona¢ ogledzin instalacji w celu
stwierdzenia kompletno$ci i zgodno$ci instalacji z projektem, wtasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku
widocznych uszkodzen. Czynnosci te powinny zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:
eZgodnosci wykonania robot z dokumentacjq projektowa,
e\Wykonanie  pomiarébw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw  skutecznosci  ochrony

przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru
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Jesli uzyskano satysfakcjonujace wyniki pomiaréw, Wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i pokazaé
jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.
Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:
—ciggtosci potaczen obwodow,
—rezystancji uziomu,
—rezystancji izolacj,
—skuteczno$ci dziatania Srodkéw ochrony przeciwporazeniowe;.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.
Pomiary instalacji teletechnicznych:
Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:
e rezystancja pary,
e Czas propagacji,
o tlumiennos¢,
e przestuch,
Nalezy wykonac pomiary nateZenia oSwietlenia.
Do pomiaréw nalezy stosowaé luksomierz. W pomieszczeniach catg powierzchnie wnetrza nalezy podzieli¢ na
kwadraty i mierzy¢ natezenie o$wietlenia w punktach pomiarowych, pofozonych w $rodku kazdego kwadratu, na

wysokos$ci ptaszczyzny robocze;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdéine", pkt. 7

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoélne”, pkt. 8.

Jezeli wszystkie przeprowadzone badania, kontrole i odbiory czesciowe roboét oraz odbiér koncowy
wykazuja, ze zostaly spetnione wymagania okreslone w dokumentacji projektowej i obowigzujgcej normie,
to wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne
z Dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie. Roboty,
ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z wymaganiami nalezy rozebrac i wykonaé¢
ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 12193:2019-01 Swiatto i o$wietlenie — oswietlenie w sporcie lub normy réwnowazne
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