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21 04 2023 ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014 (lic. 000549EE)

SZKOLNEGO POLEGAJACEGO NA DOBUDOWI strona nr: 2
DODATKOWYCH POMIESZCZEN UZYTKOWYCH - etap IV
- roboty budowlane 2 rev 1
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢é
Kosztorys KOSZTORYS INWESTORSKI
1 Rozdziat ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.1 |Element Roboty malarskie sala warsztatowa parter
1.1.1 |KNRW 401/713/ |Przecieranie papierem sciernym stniejgcych tynkéw wewnetrznych nie malowanych na $cianach przygotowanie pod malowanie wraz z
3 (1) analogia wykonananiem drobnych napraw tynku m2 311,356
1.1.2 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie poditoza pod malowanie $cian wewnetrznych, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
analogia m2 311,356
1.1.3 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne $ciany, stupy szpalety m2 311,356
1.1.4 |KNRW 401/713/ |Przecieranie papierem $ciernym stniejgcych tynkdw wewnetrznych na suficie ( warstwa zbrojgca izolacji ze styropianu - siatka + klej)
3 (1) analogia przygotowanie pod malowanie wraz z drobnymi naprawami ubytkami m2 236,37
1.1.5 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza pod malowanie sufitu wewnetrznego, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
analogia m2 236,37
1.1.6 |KNR 202/1505/1 [Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne - sufity m2 236,37
1.1.7 Praca rusztowan kpl 1,000
1.2 |Element Roboty wykonczeniowe pietro + klatka schodowa
1.2.1 |Kalkulacja Wykonanie dwoch przewiertéw przez strop sali warsztatowej, wykonanie rur fi 150 mm wentylacji grawitacyjnej z sali warsztatowej w ilosci
wiasna 2 szt wraz z podtgczeniem do istniejgcych wywiewek na dachu oraz wykonaniem obudowy z ptyt GK w sali audytorium kpl 2
1.2.2 |Kalkulacja Wykonanie dwoch wentylacji grawitacyjnych przez wykonanie rur fi 150 mm z sali audytorium w ilosci 2 szt wraz z podtgczeniem do
wiasna istniejacych wywiewek na dachu oraz wykonaniem kratek na suficie podwieszanym kpl 2
1.2.3 |KNR analogia Wykonanie konstrukcji drewnianej wraz z podwojng obudowa ptytg OSB gr 22 mm zaimpregnowang p.poz- méwnica kpl 1
1.2.4 |Kalkulacja Dostawa i montaz miedzy dzwigarami drewnianymi sufit podwieszany z ptyt akustycznych w formie kwadratéw o wymiarach 52*52 cm lub
wiasna gotowa standardowe w kolorze biatym . Sufit podwieszony akustyczny modutowy niepalny 1.6 cm m2 208,84
1.2.5 |Kalkulacja Dostawa i montaz wyktadziny dywanowej wraz z przygotowaniem podioza oraz dostawg i montazem listew przysciennych i dywanowych -
wiasna parametry zgodne ze specyfikacjg przetargowa m2 245
1.2.6 |Kalkulacja Dostawa i montaz krzesta audytoryjnego - parametry zgodne ze specyfikacjg przetargowg
wiasna kpl 200
1.3 |Element Adaptacja czesci istniejacej budynku
1.3.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz dzwigu dla oséb niepetnosprawnych w komplecie z obudowa i konstrukcjg. Konstrukcja, szyb przeszklony szkiem
wiasna zgodnie z wymogami. Dzwig do zamontowania o wym. 168*160, predko$¢ jazdy 0,15 m na sekunde wysokos¢ podnoszenia do 12 m.
Maksymalne obcigzenie do 400 kg wraz z wykonaniem zasilania elektrycznego o mocy do 3 kW - UWAGA - nieistotna zmiana od
zatwierdzonego projektu budowlanego - rezygnacja z najnizszego przystanku w czesci piwnicznej. Winda trzyprzystankowa - parter,
pietro, Il pietro kpl 1
1.3.2 |Kalkulacja Wykonanie przerébek istniejacych barierek ze stali nierdzewnej w obrebie drzwi wyjsciowych windy na pierwszym i drugim pietrze -
wiasna dopasowanie do zamontowanej windy kpl 1
1.4 |Element Elewacja budynku
1.4.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz rolet wewnetrznych aluminiowych na oknach auli wraz z systemem sterowania elektrycznego - rolety zgodne z
wiasna specyfikacjg kpl 9
2 Rozdziat ROBOTY ELEKTRYCZNE
2.1 |Element Sie¢ komputerowa do krzeset audytoryjnych
2.1.1 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania SFTP kat 6 m 180,000
2.1.2 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur XLR m 40,000
2.1.3 |Kalkulacja Wykonanie instalacji 230V oraz AV do krzeset audytoryjnych - instalacja poprowadzono w posadzce, podwdjne gniazdo 230V + LAN
wiasna kpl. 200
2.2 Element Oddymianie
2.2.1 |KNR 506/1601/7 |Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP 10 NN na betonie centrala oddymiania MCR 9705 1x8A + 2 szt akumulatoréw 12V,
2Ah
R= )0,955 M =1,000 S=1,000 szt. 1,000
2.2.2 |KNR 506/1601/7 |Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
2.2.3 |KNR 506/1606/4 |Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych-czujek kotkami rozporowymi na betonie G40
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 9,000
2.2.4 |KNR 506/1612/2 |Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem Optyczna czujka
dymu DUR-4046
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 9,000
2.2.5 |KNR 506/1609/7 |Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wykonaniu zwyktym bez uruchomienia i sprawdzenia w puszce ROP
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
2.2.6 |KNR 506/1609/7 |Instalowanie rgcznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wykonaniu zwyklym bez uruchomienia i sprawdzenia w puszce przycisk
przewietrzania klatki schodowej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
2.3 |Element Instalacje teletechniczne
2.3.1 |[KNNR 5/406/2 |Aparaty elektryczne o masie do 5 kg- zestaw gniazd puszka podiogowa 12xmod 45x45 (6x gniazdo 45x45 2p+z , 4x RJ45 kat 6) szt. 1,000
2.3.2 |[KNNR 5/406/2 |Aparaty elektryczne o masie do 5 kg- Gtéwny punkt dystrybucyjny szafa 19" 20U 600x600 (listwa zasilajgca z wytacznikiem , panel
wentylacyjny z termostatem, panel 24x RJ45 kat 6 1szt, pdtka) szt. 1,000
24  |Element Oprawy oswietleniowe
2.4.1 |KNNR 5/502/3 |Oprawy oswietleniowe typ H1R w/g projektu kpl. 2,000
2.4.2 |KNNR 5/502/3 |Oprawy oswietleniowe typ H10 w/g projektu kpl. 1,000
2.4.3 |KNNR 5/502/3 |Oprawy o$wietleniowe typ H2 w/g projektu kpl. 7,000
2.4.4 |KNNR 5/502/3 |Oprawy oswietleniowe typ H30 w/g projektu kpl. 10,000
2.45 |KNNR 5/502/3 |Oprawy o$wietleniowe typ H4 w/g projektu kpl. 2,000
2.4.6 |KNNR 5/502/3 |Oprawy oswietleniowe typ H5 w/g projektu kpl. 1,000
2.4.7 |KNNR 5/502/3 |Oprawy oswietleniowe typ | w/g projektu kpl. 3,000
25 Element Pomiary
2.5.1 |[KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 20,000
2.5.2 |KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar 5,000
2.5.3 Pomiar oswietlenia pomiar 1,000
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254 Praca rusztowan kpl 1,000
3 Rozdziat ROBOTY INSTALACYJNE
3.1 |Element Instalacje wewnetrzen klimatyzacja
3.1.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz systemu klimatyzacji - jednostka wewnetrzna nascienna + jednostka zewnetrzna wraz z niezbedng instalacjg -

wiasna parametry zgodne ze specyfikacjg kpl. 5
4 Rozdziat SYSTEM AUDIO WIZUALNY
4.1 |Element System audio wizualny
411 Dostawa i montaz wraz z uruchomieniem i przeszkolenie personeku Szkoty : system projekcji obrazu, system centralnego sterowania,

system wideokonferencyjny, system do odpowiedzi, nagtosnienie auli - parametry systemé zgodne ze specyfikacjg kpl 1

5 Rozdziat DOKUMENTY ODBIOROWE
5.1  |Element Dokumenty niezbedne do obioru budynku do uzytkowania
5.1.1 |Kalkulacja Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

wiasna kpl. 1
5.1.2 |Kalkulacja Wykonanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego wraz z zamontowaniem piktogramoéw oraz niezbednych gasnic, kocy itp wraz z

wiasna pomiarem hydrantéow wewnetrznych kpl. 1
5.1.3 |Kalkulacja Wykonanie pomiaréw elektrycznych oraz instalacji p.poz

wiasna kpl. 1
5.1.4 |Kalkulacja Wykonanie pomiaréw skutecznos$ci wentylacji i klimatyzacji wraz z protokotem kominiarskim

wiasna kpl. 1
5.1.5 |Kalkulacja Przygotowanie dokumentéw jakosciowych niezbgdnych do wykonania odbioru przez PINB

wiasna kpl. 1
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