
ZP/31/P/2024 Załącznik nr 2.1 do SWZ

KOSZTORYS

REMONT SCHODÓW - MAZOWIECKA

NAZWA INWESTYCJI   :     Remont schodów wejściowych do budynku przy ul Mazowieckiej 6/8
ADRES INWESTYCJI   :     Łódż ul. Mazowiecka 6/8
INWESTOR   :     Uniwesytet Medyczny w Łodzi
ADRES INWESTORA   :     Łódź, Al. Kościuszki.4

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Michał Gamorski (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA   :     08.03.2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     0,00 zł
Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
08.03.2024

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
Wycena
indywidu-
alna

Wykonanie zabezpieczenia okien w promieniu
8m
przedmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- M --
1* Wykonanie zabezpieczenia okien w promieniu

8m
1 kpl./kpl.

kpl. 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Rozbiórka nawierzchni istniejącej - pochylnia
2

d.2
KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową

m2

schody
front

przedmiar  = 2*10 = 20,000 m2

-- R --
1* robocizna

1,3702 r-g/m2
r-g 27,4040 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pod-
łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV

m2

schody
front

przedmiar  = 10*2 = 20,000 m2

-- R --
1* robocizna

0,0028 r-g/m2
r-g 0,0560 0,000 0,00

-- M --
2* woda

0,005 m3/m2
m3 0,1000 0,000 0,00

-- S --
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0,0043 m-g/m2
m-g 0,0860 0,000 0,00

4* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0,0039 m-g/m2

m-g 0,0780 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4
d.2

KNR AT-
03 0201-
01

Stabilizacja podłoża cementem - grunt rodzimy
do Rm=1,5 MPa, grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

schody
front

przedmiar  = poz.3 = 20,000 m2

-- R --
1* robocizna

0,0099 r-g/m2
r-g 0,1980 0,000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

0,013 t/m2
t 0,2600 0,000 0,00

3* woda
0,01 m3/m2

m3 0,2000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* równiarka samojezdna 88 kW (120 KM)

0,0033 m-g/m2
m-g 0,0660 0,000 0,00

6* walec stalowy wibracyjny samojezdny 2,5 t
0,0033 m-g/m2

m-g 0,0660 0,000 0,00

7* zespół do stabilizacji gruntu
0,0033 m-g/m2

m-g 0,0660 0,000 0,00

8* beczkowóz ciągniony 4000 dm3
0,0033 m-g/m2

m-g 0,0660 0,000 0,00

9* ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)
0,0033 m-g/m2

m-g 0,0660 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

- 3 -
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PODSUMOWANIE

Rozbiórka nawierzchni istniejącej - pochylnia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Wykonanie posadzki schody i pochylnia
5

d.3
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

przedmiar  = 
schody
front

32*4 128,000

schody
zaplecze

2*3,5 7,000

RAZEM 135,000 m2

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/m2
r-g 70,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6
d.3

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

przedmiar  = 
schody
front

poz.5 135,000

schody
zaplecze

2*3,5 7,000

RAZEM 142,000 m2

-- R --
1* robocizna

0,74 r-g/m2
r-g 105,0800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7
d.3

KNR 4-01
0701-02
analiza
indywidu-
alna

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przy-
jeto 10% tynków do odkucia
przedmiar  = poz.13 = 43,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,41 r-g/m2
r-g 17,8350 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

8
d.3

ZKNR C-
1 0101-02

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie
podłoża

m2

przedmiar  = 
schody
front

poz.5 135,000

schody
zaplecze

2*3,5 7,000

RAZEM 142,000 m2

-- R --
1* robocizna

0,256 r-g/m2
r-g 36,3520 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

9
d.3

KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe - reprofilacja ubytków - wy-
lewka zbrojona siatką gr. 10cm

m3

przedmiar  = 
schody
front

32*4*0,1 12,800

schody
zaplecze

2*3,5*0,1 0,700

RAZEM 13,500 m3

-- R --
1* robocizna

5,95 r-g/m3
r-g 80,3250 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego zbrojony

siatką
1,02 m3/m3

m3 13,7700 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

- 5 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* wyciąg

1,53 m-g/m3
m-g 20,6550 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10
d.3

KNR BC-
02 0130-
01

Gruntowanie podłoży budowlanych preparatem
przez malowanie ręcznie

m2

przedmiar  = 
schody
front

poz.5 135,000

RAZEM poz.5 = 135,000 m2

-- R --
1* robocizna

0,07 r-g/m2
r-g 9,4500 0,000 0,00

-- M --
2* środek do gruntowania podłoży

0,06 dm3/m2
dm3 8,1000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11
d.3

KNR K-04
0602-01
analogia

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie
przedmiar  = poz.5 = 135,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,086 r-g/m2
r-g 11,6100 0,000 0,00

-- M --
2* folia płynna

0,92 dm3/m2
dm3 124,2000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,001 m-g/m2
m-g 0,1350 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12
d.3

KNR 2-31
0502-04
analogia

Posadzka z płyt granitowych 50x50x2cm kukła-
danych na konsolach
przedmiar  = poz.5 = 135,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5985 r-g/m2
r-g 80,7975 0,000 0,00

-- M --
2* płyty granitowych 50x50x2cm ukłdane na kon-

solach
4,08 szt./m2

szt. 550,8000 0,000 0,00

3* konsole pod płyty granitowe
16,08 szt./m2

szt. 2 170,800
0

0,000 0,00

4* zaprawa klejąca
0,78*0,9=0,702 kg/m2

kg 94,7700 0,000 0,00

5* woda
0,0286 m3/m2

m3 3,8610 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13
d.3

KNR 0-12
1119-02
z.sz. 5.1. 

Cokół z płyt granitowych 50x50x2cm
przedmiar  = 
40*1 40,000
3,5*0,5*2 3,500
RAZEM 43,500 m2

m2

-- R --

- 6 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,5411*0,87=0,470757 r-g/m2

r-g 20,4779 0,000 0,00

-- M --
2* płyty granitowych 50x50x2cm klejone do podło-

ża
4,08 szt./m2

szt. 177,4800 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca
0,78*0,9=0,702 kg/m2

kg 30,5370 0,000 0,00

4* zaprawa spoinująca epoksydowa
0,0825 kg/m2

kg 3,5888 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0058 m-g/m2
m-g 0,2523 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0038 m-g/m2

m-g 0,1653 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14
d.3

KNR 2-02
0923-02

Spoinowanie płyt granitowych zaprawą cemen-
tową
przedmiar  = poz.13 = 43,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,832 r-g/m2
r-g 36,1920 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 80

0,003 m3/m2
m3 0,1305 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0,1978 m-g/m2
m-g 8,6043 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

15
d.3

KNR 2-02
1207-05
analogia

Balustrady schodowe stalowe - demontaż m

przedmiar  = 
schody
front

11*2 22,000

2,5*4 10,000
3 3,000

schody
zaplecze

3,5 3,500

RAZEM 38,500 m

-- R --
1* robocizna

2,95*0,1=0,295 r-g/m
r-g 11,3575 0,000 0,00

-- S --
2* wyciąg

0,03 m-g/m
m-g 1,1550 0,000 0,00

3* spawarka elektryczna wirująca 300 A
0,86 m-g/m

m-g 33,1100 0,000 0,00

4* środek transportowy
0,01 m-g/m

m-g 0,3850 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

16
d.3

KNNR 7
0507-03
analogia

Barierka ze stali kwasoodpornej - pochylnia dla
niepełnosprawnych

m

przedmiar  = 
schody
front

11*2 22,000

schody
zaplecze

3,5 3,500

RAZEM 25,500 m

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

3,3 r-g/m
r-g 84,1500 0,000 0,00

-- M --
2* barierka ze stali kwasoodpornej stal AISI 304.

Poręcz okrągła- średnica 4cm, słupki okrągłe -
średnica 4cm, wypełnienie ażurowe z profili
okrągłych średnica 1cm.
Poręcz, przed jej początkiem i za końcem, na-
leży przedłużyć o 0,3 m oraz zakończyć w spo-
sób zapewniający bezpieczne użytkowanie, po-
ręcze umieszczone na wysokości 0,75 i 0,9 m
od płaszczyzny ruchu, kotwienie barierki syste-
mowe.
1 m/m

m 25,5000 0,000 0,00

-- S --
3* wyciąg

0,01 m-g/m
m-g 0,2550 0,000 0,00

4* środek transportowy
0,01 m-g/m

m-g 0,2550 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

17
d.3

KNNR 7
0507-03
analogia

Barierka ze stali kwasoodpornej m

przedmiar  = 
schody
front

2,5*4+3 13,000

schody
zaplecze

3,5 3,500

RAZEM 16,500 m

-- R --
1* robocizna

3,3 r-g/m
r-g 54,4500 0,000 0,00

-- M --
2* barierka ze stali kwasoodpornej stal AISI 304, z

poręczą, umieszczoną na wysokości 1,1m od
płaszczyzny ruchu. Poręcz okrągła- średnica
4cm, słupki okrągłe - średnica 4cm, wypełnie-
nie ażurowe z profili okrągłych średnica 1cm,
kotwienie barierki systemowe.
1 m/m

m 16,5000 0,000 0,00

-- S --
3* wyciąg

0,01 m-g/m
m-g 0,1650 0,000 0,00

4* środek transportowy
0,01 m-g/m

m-g 0,1650 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

18
d.3

KNR-W
2-02
0514-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - z blachy płaskiej cynkowo-tytanowej
przedmiar  = 50*0,5 = 25,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,57 r-g/m2
r-g 39,2500 0,000 0,00

-- M --
2* blacha stalowa płaska ocynkowana gr.0.7 mm

1,23 m2/m2
m2 30,7500 0,000 0,00

3* kołki rozporowe
6,7 szt./m2

szt. 167,5000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0069 m-g/m2
m-g 0,1725 0,000 0,00

- 8 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wykonanie posadzki schody i pochylnia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 9 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Roboty uzupełniające
19

d.4
kalk.
własna

Koszty transportu i utyliazacji gruzu i odpadów
budowlanych - załadunek i odebranie
przedmiar  = 6 szt

szt

-- M --
1* kontener 7,5m3 - zmieszane gruz i odpady bu-

dowlane
1 szt/szt

szt 6,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty uzupełniające
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

1 Roboty przygotowawcze

2 Rozbiórka nawierzchni istniejącej - pochylnia

3 Wykonanie posadzki schody i pochylnia

4 Roboty uzupełniające

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 10 -
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ZP_31_P_2024 - Załacznik nr 2.1 do SWZ - Kosztorys nakładczy Mazowiecka.athZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 685,1849 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 11 -
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ZP_31_P_2024 - Załacznik nr 2.1 do SWZ - Kosztorys nakładczy Mazowiecka.athZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. barierka ze stali kwasoodpornej stal AISI 304, z poręczą, umiesz-

czoną na wysokości 1,1m od płaszczyzny ruchu. Poręcz okrągła-
średnica 4cm, słupki okrągłe - średnica 4cm, wypełnienie ażurowe
z profili okrągłych średnica 1cm, kotwienie barierki systemowe.

m 16,5000 0,00 0,00

2. barierka ze stali kwasoodpornej stal AISI 304. Poręcz okrągła-
średnica 4cm, słupki okrągłe - średnica 4cm, wypełnienie ażurowe
z profili okrągłych średnica 1cm.
Poręcz, przed jej początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 0,3
m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne
użytkowanie, poręcze umieszczone na wysokości 0,75 i 0,9 m od
płaszczyzny ruchu, kotwienie barierki systemowe.

m 25,5000 0,00 0,00

3. beton zwykły z kruszywa naturalnego zbrojony siatką m3 13,7700 0,00 0,00
4. blacha stalowa płaska ocynkowana gr.0.7 mm m2 30,7500 0,00 0,00
5. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0,2600 0,00 0,00
6. folia płynna dm3 124,2000 0,00 0,00
7. kołki rozporowe szt. 167,5000 0,00 0,00
8. konsole pod płyty granitowe szt. 2 170,8000 0,00 0,00
9. kontener 7,5m3 - zmieszane gruz i odpady budowlane szt 6,0000 0,00 0,00

10. płyty granitowych 50x50x2cm klejone do podłoża szt. 177,4800 0,00 0,00
11. płyty granitowych 50x50x2cm ukłdane na konsolach szt. 550,8000 0,00 0,00
12. środek do gruntowania podłoży dm3 8,1000 0,00 0,00
13. woda m3 4,1610 0,00 0,00
14. Wykonanie zabezpieczenia okien w promieniu 8m kpl. 2,0000 0,00 0,00
15. zaprawa cementowa m. 80 m3 0,1305 0,00 0,00
16. zaprawa klejąca kg 125,3070 0,00 0,00
17. zaprawa spoinująca epoksydowa kg 3,5888 0,00 0,00
18. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 12 -
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ZP_31_P_2024 - Załacznik nr 2.1 do SWZ - Kosztorys nakładczy Mazowiecka.athZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. beczkowóz ciągniony 4000 dm3 m-g 0,0660 0,00 0,00
2. ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g 0,0660 0,00 0,00
3. równiarka samojezdna 88 kW (120 KM) m-g 0,0660 0,00 0,00
4. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 33,1100 0,00 0,00
5. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0780 0,00 0,00
6. środek transportowy m-g 1,2778 0,00 0,00
7. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,0860 0,00 0,00
8. walec stalowy wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 0,0660 0,00 0,00
9. wyciąg m-g 22,4823 0,00 0,00

10. zespół do stabilizacji gruntu m-g 0,0660 0,00 0,00
11. żuraw okienny przenośny m-g 8,6043 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943


