ZP/31/P/2024 Zatgcznik nr 2.2 do SWZ

KOSZTORYS

REMONT SCHODOW - POMORSKA - BUDYNEK C7

NAZWA INWESTYCJI :  Wykonanie naprawy schodéw do budynku C-7
ADRES INWESTYCJI  :  £6dz, ul Pmorska 251

INWESTOR : Uniwesytet Medyczny w todzi

ADRES INWESTORA  :  ko6dz, Al. KoSciuszki.4

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Michat Gamorski (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 08.03.2024

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
08.03.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1 Roboty przygotowawcze
1|Wycena indy- |Wykonanie zabezpieczenia okien w promieniu | kpl.
d.1|widualna 8m
przedmiar =1 kpl.
- M-
1* Wykonanie zabezpieczenia okien w promieniu | kpl. 1,0000 0,000 0,00
8m
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
2.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2 Wykonanie posadzki schody i pochylnia
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.2|0504-03 przedmiar =
9*1,5 13,500
0,15*1,5*7 1,575
RAZEM 15,075 m2
-R--
1* robocizna r-g 7,8390 0,000 0,00
0,52 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy ce- m?2
d.2|0701-02 mentowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi-
analiza indy- |lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przy-
widualna jeto 10% tynkéw do odkucia
przedmiar = poz.10 = 11,025 m2
-R--
1* robocizna r-g 4,5203 0,000 0,00
0,41 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.2|0804-07 przedmiar = poz.2 = 15,075 m2
-R--
1* robocizna r-g 11,1555 0,000 0,00
0,74 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
5/ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie i zmy- | m2
d.2|0101-02 cie podtoza
przedmiar = poz.2 = 15,075 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,8592 0,000 0,00
0,256 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6/KNR 2-02 Podkiady betonowe - reprofilacja ubytkéw - wy-| m3
d.2{1101-02 lewka zbrojona siatkg gr. 10cm
przedmiar = poz.2*0,1 = 1,508 m3
-R--
1* robocizna r-g 8,9726 0,000 0,00
5,95 r-g/ms3
- M --
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego zbrojony | m3 1,5382 0,000 0,00
siatka
1,02 m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 2,3072 0,000 0,00
1,53 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7|KNR BC-02 |Gruntowanie podtozy budowlanych preparatem | m2
d.2|0130-01 przez malowanie recznie
przedmiar =
poz.2 15,075
RAZEM poz.2 = 15,075 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,0553 0,000 0,00
0,07 r-g/mz2
- M-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2 $rodek do gruntowania podfozy dms3 0,9045 0,000 0,00
0,06 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8|KNR K-04 Woykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2
d.2|0602-01 przedmiar = poz.2 = 15,075 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 1,2965 0,000 0,00
0,086 r-g/m2
- M --
2" folia ptynna dm3 13,8690 0,000 0,00
0,92 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
-8 -
4 Srodek transportowy m-g 0,0151 0,000 0,00
0,001 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9|KNR 2-31 Posadzka z ptyt granitowych 50x50x2cm ukta- | m2
d.2|0502-04 danych na konsolach
analogia przedmiar = poz.2 = 15,075 m2
-R--
1* robocizna r-g 9,0224 0,000 0,00
0,5985 r-g/mz2
- M --
2 ptyty granitowych 50x50x2cm uktadane na szt. 61,5060 0,000 0,00
konsolach
4,08 szt./m2
3* konsole pod ptyty granitowe szt. 242,4060 0,000 0,00
16,08 szt./m2
4* zaprawa klejgca kg 10,5827 0,000 0,00
0,7870,9=0,702 kg/m?2
5% woda m3 0,4311 0,000 0,00
0,0286 m3/mz2
6* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10/KNR 0-12 Cokot z plyt granitowych 50x50x2cm m2
d.2|{1119-02 z.sz. |przedmiar =
5.1. 1,05*9 9,450
analogia 1,5*1,05 1,575
RAZEM 11,025 m2
-R--
1* robocizna r-g 23,9794 0,000 0,00
2,5%0,87=2,175 r-g/m2
- M-
2 ptyty granitowych 50x50x2cm klejone do podto-| szt. 44,9820 0,000 0,00
za
4,08 szt./m2
3 zaprawa klejaca kg 8,5995 0,000 0,00
0,78 kg/m2
4 zaprawa spoinujgca epoksydowa kg 3,3075 0,000 0,00
0,3 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0,0639 0,000 0,00
0,0058 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,0419 0,000 0,00

0,0038 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
11|/KNR 2-02 Spoinowanie ptyt granitowych zaprawg cemen- | m2
d.2/0923-02 towa
przedmiar = poz.10 = 11,025 m2
-R--
1* robocizna r-g 9,1728 0,000 0,00
0,832 r-g/m2
- M --
2 zaprawa cementowa m. 80 ms3 0,0331 0,000 0,00
0,003 m3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 zuraw okienny przenosny m-g 2,1807 0,000 0,00
0,1978 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12|KNR 2-02 Balustrady schodowe stalowe - demontaz i po- | m
d.2/1207-05 nowny montaz barierki istniejacej
analogia
schody front |przedmiar = 6,7+2,7+1,5 =10,900 m
-R--
1* robocizna r-g 21,2550 0,000 0,00
1,95 r-g/m
-8 -
2" wycigg m-g 0,3270 0,000 0,00
0,03 m-g/m
3* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 9,3740 0,000 0,00
0,86 m-g/m
4* Srodek transportowy m-g 0,1090 0,000 0,00
0,01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
13|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad | m2
d.2|/0514-02 25 cm - z blachy ptaskiej cynkowo-tytanowe;j
analogia przedmiar = 12*0,5 = 6,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 9,4200 0,000 0,00
1,57 r-g/m2
- M-
2" blacha stalowa ptaska ocynkowana gr.0.7 mm | m2 7,3800 0,000 0,00
1,23 m2/mz2
3 kotki rozporowe szt. 40,2000 0,000 0,00
6,7 szt./m2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy' m-g 0,0414 0,000 0,00
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14 kalk. wtasna |Koszty transportu i utyliazacji gruzu i odpadoéw | szt
d.2 budowlanych - zatadunek i odebranie
przedmiar =1 szt
- M-
1* kontener 7,5m3 - zmieszane gruz i odpady bu- | szt 1,0000 0,000 0,00
dowlane
1 szt/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-5-
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seryjny: 3943




Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

Wykonanie posadzki schody i pochylnia

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
1 Roboty przygotowawcze
2 Wykonanie posadzki schody i pochylnia
RAZEM
OGOLEM
-6 -
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ZP_31_P_2024 - Zatacznik nr 2.2 do SWZ - KosztoryZ BSkfaily iy MEnRCBAOGIENY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.]robocizna r-g 111,5478 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZP 31 P 2024 - Zatacznik nr 2.2 do SWZ - KosztorzEBkratENFD MATER i OW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|beton zwykty z kruszywa naturalnego zbrojony siatkg m3 1,5382 0,00 0,00
2.|blacha stalowa ptaska ocynkowana gr.0.7 mm m2 7,3800 0,00 0,00
3.|folia ptynna dms3 13,8690 0,00 0,00
4. |kotki rozporowe szt. 40,2000 0,00 0,00
5.|konsole pod ptyty granitowe szt. 242,4060 0,00 0,00
6. kontener 7,5m3 - zmieszane gruz i odpady budowlane szt 1,0000 0,00 0,00
7. ptyty granitowych 50x50x2cm klejone do podtoza szt. 44,9820 0,00 0,00
8. |ptyty granitowych 50x50x2cm uktadane na konsolach szt. 61,5060 0,00 0,00
9.|$rodek do gruntowania podtozy dms3 0,9045 0,00 0,00

10.|woda m3 0,4311 0,00 0,00
11.|Wykonanie zabezpieczenia okien w promieniu 8m kpl. 1,0000 0,00 0,00
12.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0331 0,00 0,00
13.|zaprawa klejaca kg 19,1822 0,00 0,00
14.|zaprawa spoinujgca epoksydowa kg 3,3075 0,00 0,00
15.|materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZP_31_P_2024 - Zatacznik nr 2.2 do SWZ - Kosztorys AEISaddA BN BSRZER U

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 9,3740 0,00 0,00
2.|$rodek transportowy m-g 0,1660 0,00 0,00
3.|$rodek transportowy’ m-g 0,0414 0,00 0,00
4.|wycigg m-g 2,6982 0,00 0,00
5.|zuraw okienny przenosny m-g 2,1807 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943




