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KOSZTORYS

REMONT SCHODÓW - POMORSKA - BUDYNEK C7

NAZWA INWESTYCJI   :     Wykonanie naprawy schodów do budynku C-7
ADRES INWESTYCJI   :     Łódź, ul Pmorska 251
INWESTOR   :     Uniwesytet Medyczny w Łodzi
ADRES INWESTORA   :     Łódź, Al. Kościuszki.4

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Michał Gamorski (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA   :     08.03.2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     0,00 zł
Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
08.03.2024

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
Wycena indy-
widualna

Wykonanie zabezpieczenia okien w promieniu
8m
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- M --
1* Wykonanie zabezpieczenia okien w promieniu

8m
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Wykonanie posadzki schody i pochylnia
2

d.2
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
przedmiar  = 
9*1,5 13,500
0,15*1,5*7 1,575
RAZEM 15,075 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/m2
r-g 7,8390 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3
d.2

KNR 4-01
0701-02
analiza indy-
widualna

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przy-
jeto 10% tynków do odkucia
przedmiar  = poz.10 = 11,025 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,41 r-g/m2
r-g 4,5203 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4
d.2

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej
przedmiar  = poz.2 = 15,075 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,74 r-g/m2
r-g 11,1555 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5
d.2

ZKNR C-1
0101-02

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmy-
cie podłoża
przedmiar  = poz.2 = 15,075 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,256 r-g/m2
r-g 3,8592 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6
d.2

KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe - reprofilacja ubytków - wy-
lewka zbrojona siatką gr. 10cm
przedmiar  = poz.2*0,1 = 1,508 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,95 r-g/m3
r-g 8,9726 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego zbrojony

siatką
1,02 m3/m3

m3 1,5382 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

1,53 m-g/m3
m-g 2,3072 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7
d.2

KNR BC-02
0130-01

Gruntowanie podłoży budowlanych preparatem
przez malowanie ręcznie
przedmiar  = 
poz.2 15,075
RAZEM poz.2 = 15,075 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,07 r-g/m2
r-g 1,0553 0,000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* środek do gruntowania podłoży
0,06 dm3/m2

dm3 0,9045 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

8
d.2

KNR K-04
0602-01
analogia

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie
przedmiar  = poz.2 = 15,075 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,086 r-g/m2
r-g 1,2965 0,000 0,00

-- M --
2* folia płynna

0,92 dm3/m2
dm3 13,8690 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,001 m-g/m2
m-g 0,0151 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

9
d.2

KNR 2-31
0502-04
analogia

Posadzka z płyt granitowych 50x50x2cm ukła-
danych na konsolach
przedmiar  = poz.2 = 15,075 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5985 r-g/m2
r-g 9,0224 0,000 0,00

-- M --
2* płyty granitowych 50x50x2cm układane na

konsolach
4,08 szt./m2

szt. 61,5060 0,000 0,00

3* konsole pod płyty granitowe
16,08 szt./m2

szt. 242,4060 0,000 0,00

4* zaprawa klejąca
0,78*0,9=0,702 kg/m2

kg 10,5827 0,000 0,00

5* woda
0,0286 m3/m2

m3 0,4311 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10
d.2

KNR 0-12
1119-02 z.sz.
5.1. 
analogia

Cokół z płyt granitowych 50x50x2cm
przedmiar  = 
1,05*9 9,450
1,5*1,05 1,575
RAZEM 11,025 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,5*0,87=2,175 r-g/m2
r-g 23,9794 0,000 0,00

-- M --
2* płyty granitowych 50x50x2cm klejone do podło-

ża
4,08 szt./m2

szt. 44,9820 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca
0,78 kg/m2

kg 8,5995 0,000 0,00

4* zaprawa spoinująca epoksydowa
0,3 kg/m2

kg 3,3075 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0058 m-g/m2
m-g 0,0639 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0038 m-g/m2

m-g 0,0419 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11
d.2

KNR 2-02
0923-02

Spoinowanie płyt granitowych zaprawą cemen-
tową
przedmiar  = poz.10 = 11,025 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,832 r-g/m2
r-g 9,1728 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 80

0,003 m3/m2
m3 0,0331 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0,1978 m-g/m2
m-g 2,1807 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12
d.2

KNR 2-02
1207-05
analogia

Balustrady schodowe stalowe - demontaż i po-
nowny montaż barierki istniejącej

m

schody front przedmiar  = 6,7+2,7+1,5 = 10,900 m

-- R --
1* robocizna

1,95 r-g/m
r-g 21,2550 0,000 0,00

-- S --
2* wyciąg

0,03 m-g/m
m-g 0,3270 0,000 0,00

3* spawarka elektryczna wirująca 300 A
0,86 m-g/m

m-g 9,3740 0,000 0,00

4* środek transportowy
0,01 m-g/m

m-g 0,1090 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13
d.2

KNR-W 2-02
0514-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - z blachy płaskiej cynkowo-tytanowej
przedmiar  = 12*0,5 = 6,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,57 r-g/m2
r-g 9,4200 0,000 0,00

-- M --
2* blacha stalowa płaska ocynkowana gr.0.7 mm

1,23 m2/m2
m2 7,3800 0,000 0,00

3* kołki rozporowe
6,7 szt./m2

szt. 40,2000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy'

0,0069 m-g/m2
m-g 0,0414 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14
d.2

kalk. własna Koszty transportu i utyliazacji gruzu i odpadów
budowlanych - załadunek i odebranie
przedmiar  = 1 szt

szt

-- M --
1* kontener 7,5m3 - zmieszane gruz i odpady bu-

dowlane
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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PODSUMOWANIE

Wykonanie posadzki schody i pochylnia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

1 Roboty przygotowawcze

2 Wykonanie posadzki schody i pochylnia

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZP_31_P_2024 - Załacznik nr 2.2 do SWZ - Kosztorys nakładczy Pomorska.athZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 111,5478 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZP_31_P_2024 - Załacznik nr 2.2 do SWZ - Kosztorys nakładczy Pomorska.athZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. beton zwykły z kruszywa naturalnego zbrojony siatką m3 1,5382 0,00 0,00
2. blacha stalowa płaska ocynkowana gr.0.7 mm m2 7,3800 0,00 0,00
3. folia płynna dm3 13,8690 0,00 0,00
4. kołki rozporowe szt. 40,2000 0,00 0,00
5. konsole pod płyty granitowe szt. 242,4060 0,00 0,00
6. kontener 7,5m3 - zmieszane gruz i odpady budowlane szt 1,0000 0,00 0,00
7. płyty granitowych 50x50x2cm klejone do podłoża szt. 44,9820 0,00 0,00
8. płyty granitowych 50x50x2cm układane na konsolach szt. 61,5060 0,00 0,00
9. środek do gruntowania podłoży dm3 0,9045 0,00 0,00

10. woda m3 0,4311 0,00 0,00
11. Wykonanie zabezpieczenia okien w promieniu 8m kpl. 1,0000 0,00 0,00
12. zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0331 0,00 0,00
13. zaprawa klejąca kg 19,1822 0,00 0,00
14. zaprawa spoinująca epoksydowa kg 3,3075 0,00 0,00
15. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZP_31_P_2024 - Załacznik nr 2.2 do SWZ - Kosztorys nakładczy Pomorska.athZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 9,3740 0,00 0,00
2. środek transportowy m-g 0,1660 0,00 0,00
3. środek transportowy' m-g 0,0414 0,00 0,00
4. wyciąg m-g 2,6982 0,00 0,00
5. żuraw okienny przenośny m-g 2,1807 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943


