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CPV 45110000-1   SST-B 01.00  Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe. 

CPV 45200000-9   SST-B 02.00  Roboty murowe. 
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WYMAGANIA OGÓLNE  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 

związanych z zakresem prac zawartym w dokumentacji pt.: Zmiana sposobu użytkowania 

części budynku Urzędu Gminy Lipnica Wielka na gabinety rehabilitacyjne. 

 

1.2. Zakres stosowania  

ST Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w przedmiotowej dokumentacji projektowej 

Inwestor:  

Gmina Lipnica Wielka 

34-483 Lipnica Wielka na Orawie 518 

 

1.3. Zakres robót objętych  

ST Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Wymagania ogólne zawarte w OST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je 

stosować w powiązaniu ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi  

 

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco:  

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu.  

Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 

albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny.  

Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu 

budowy.  

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentację (zawierającą również rysunki), będącą 

załącznikiem do SIWZ.  

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa 

kraju, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.  

Inspektor nadzoru - oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inżyniera do 

działania jako Inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy.  

Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier 

wymienioną w Akcie Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez 

Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji Umowy.  



Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 

według prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.  

Materiały - oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub 

stanowiące część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli 

występują), które mogą być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy.  

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub 

budowla lub obiekt małej architektury. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność 

wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został 

określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 

robót budowlanych.  

Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę 

iż zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.  

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają 

być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie 

wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy.  

Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub 

jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych 

następców każdej z tych osób.  

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które 

mogą być konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z Umową, 

przekazane Wykonawcy przez Inżyniera lub upoważnionego asystenta Inżyniera, jeśli to tylko 

możliwe wydawane na piśmie.  

Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji projektowej.  

Protokół odbioru ostatecznego - oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym 

zakończeniu.  

Przedmiar Robót - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone 

do Dokumentacji projektowej, będący załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.  

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 

wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja.  

Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest 

odpowiednie.  

Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę 

według Umowy.  

Roboty Tymczasowe - oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne 

na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich wad. 

Rysunki - oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie 

rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z 

Umową.  



Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia w postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.  

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót, będący załącznikiem do SIWZ.  

Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do 

realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie 

obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, 

Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 

Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 

Zamawiającego do Użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale 

nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego.  

Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, 

Ofertę wykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

Dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie 

Umowy.  

Urządzenia - oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część 

Robót Stałych.  

Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i 

dostarczone wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar 

Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.  

Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz 

prawnych następców tej osoby(ób). 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 

budową.  

Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, które są 

załączone do Oferty i stanowią jej część.  

Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 

następców tej osoby.  

 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność ze 

specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

Zakres robót  

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 

dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, 

ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym 

odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia 

wykonanych robót, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca 

wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, 



wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte 

media i wynajmowane pomieszczenia.  

Zgodność robót z ST  

Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i 

zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania 

w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentacji lub ich pomijać. O ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który w porozumieniu z 

Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i ST uważane są za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne lub ST i wpłynie to na zmianę 

parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.  

 

2.1. Teren budowy  

Przekazanie terenu budowy  

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 

przekazania terenu budowy następujące dokumenty:  

 oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, 

kierownicy robót), Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym 

umową. W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dzienniki budowy 

wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru 

wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów 

własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób 

uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu).  

Zabezpieczenie terenu budowy  

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i 

ilościach określonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i 

ostrzegawczych - w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi 

niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie 

podlega odrębnej zapłacie.  

Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazania obiektu 

Zamawiającemu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  



Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inżyniera 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.  

 

2.2. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna  

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące 

oraz przepisy wydane przez odpowiednie władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 

prowadzenia budowy.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w 

pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących 

wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. 

W sposób ciągły powinien informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje 

następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.  

Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 

robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 

zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub 

odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie 

gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na 

powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, 

będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone 

przez Inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.  

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie:  

 podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 

środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania;  

 miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany 

sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za 

przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, 

obciążają Wykonawcę;  

 wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 

realizacji robót, obciążają Wykonawcę.  

 

 

 



Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

Użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć 

świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie 

podlega dodatkowej opłacie.  

Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie 

budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach 

mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne 

wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami Użytkownika 

nieruchomości. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane 

pożarem wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 

trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 

niebezpiecznych.  

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp)  

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 

wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.  

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 

w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w 

ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.  

 

 

 

 

 

 

 



3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU.  

3.1. Materiały  

Akceptowanie użytych materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa 

badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 

zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 

czasie prowadzenia robót.  

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, 

wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.  

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 

powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 

kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.  

Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Inżyniera i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inżynierowi.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed Użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie 

będą zapłacone.  

Inspekcja wytwórni materiałów i elementów  

Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 

produkcyjnych z wymaganiami ST. W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić:  

   współpracę i pomoc Wykonawcy,  



  wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

 proces produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.  

Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 

potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich 

dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób 

trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 

robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.  

 

3.2. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do Używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi ST.  

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 

być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 

dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację.  

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do 

robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w 

cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu 

nie podlegają oddzielnej zapłacie.  

 

3.3. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 

materiałów.  

Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.  

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

4.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB i PW, wymaganiami 

ST, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości 



wszystkich elementów konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PW lub 

przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego  

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i 

instrukcjach.  

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.  

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Ewentualne skutki 

finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opóźnień 

realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor 

ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.  

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

5.1. Zasady kontroli jakości i robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach 

koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PFU.  

5.2. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 

z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera.  

5.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 



przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą 

na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru.  

5.4. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań poniesie Wykonawca.  

W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 

Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru 

poniesie Wykonawca.  

5.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 

warunkami podanymi w OST i SST.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału 

dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 

ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie.  

Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na 

każde żądanie.  

5.7. Dokumenty budowy  

Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 

Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 

spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy 

zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 

drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

   datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,  

   datę przyjęcia placu budowy,  



   datę rozpoczęcia robót,  

   uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót,  

   terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

   przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

 przerw w robotach,  

   uwagi i polecenia Inspektora,  

   daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,  

   zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

 końcowych odbiorów robót,  

   wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

   stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

 ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

   zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,  

   dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

 wykonywania robót,  

   dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,  

   dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

 podaniem autora badań,  

   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,  

   inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedstawione Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy 

Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia. Wpis projektanta do 

dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego treści. 

Księga obmiaru robót.  

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o 

dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem 

kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do 

wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów 

potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robót. Obmiary 

wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w SST. Księga obmiaru robót 

zawiera karty obmiaru robót z:  

   numerem kolejnym karty,  

   podstawą wyceny i opisem robót,  

   ilością przedmiarową robót,  

   datą obmiaru,  

   obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,  

   ilością robót wykonanych od początku budowy.  

Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do 

sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.  

Dokumenty laboratoryjne  

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań 

sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.  



Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się także:  

   decyzję o pozwoleniu na budowę,  

   protokół przekazania placu budowy,  

   protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,  

   inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, harmonogram budowy,  

   umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  

   protokoły odbioru robót,  

   protokoły z narad i ustaleń,  

   dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z 

 demontażu podlegające utylizacji,  

   korespondencja na budowie.  

Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i 

przedstawiane na życzenie Inwestora.  

 

6. OBMIAR ROBÓT.  

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. 

Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 

płatności.  

6.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 

jednoznacznie określającą wykonany pomiar. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących 

to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót.  

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.  

6.4. Wykonywanie obmiaru robót  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie:  



   podstawę wyceny i opis robót,  

   ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),  

   datę obmiaru,  

   miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie 

 szkicu pomocniczego,  

   obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x 

 głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru,  

   ilość robót wykonanych od początku budowy,  

   dane osoby sporządzającej obmiaru.  

 

7. ODBIÓR ROBÓT  

7.1. Rodzaje odbiorów  

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:  

   odbiorowi robót zanikających,  

   odbiorowi częściowemu, elementów robót,  

   odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,  

   odbiorowi pogwarancyjnemu.  

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor.  

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, 

nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomieniem o tym także Inspektora.  

7.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.  

Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.  

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.  

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat 

kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej 

OST. W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi 

pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji 

kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu 



określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego 

komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej według PB, PW lub ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 

osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.  

7.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru ostatecznego.  

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 

zawierający:  

   Dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami wykonawczymi,  

   Dziennik budowy – oryginał i kopię,  

   Obmiar robót (jeśli wymagany),  

   Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

   Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń,  

   Sprawozdania techniczne z prób ruchowych,  

   Protokoły prób i badań,  

   Protokoły odbioru robót zanikających,  

   Rozliczenie z demontażu,  

   Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi,  

   Wykaz przekazywanych kluczy,  

   Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,  

   Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.  

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin tego odbioru.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do 

odbioru w terminie ustalonym przez komisję.  

 

 



8. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

8.1. Ustalenia ogólne  

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone w dokumentacji projektowej i ST  

Cena obejmuje:  

   robociznę,  

   wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  

  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na  

plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  

  koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa  

zakładu, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na 

rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty 

eksploatacji zaplecza,  

  zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, 

 które mogą wystąpić w czasie realizacji robót.  

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora 

Nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe 

zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót. Szczegóły 

rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy.  

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w 

niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 

 późniejszymi zmianami)  

  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 

 z późniejszymi zmianami)  

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika 

 budowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

 dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).  

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

 bezpieczeństwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)  

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 

 szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

 wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

 informacji dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu 

 bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)  

  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, 

 Warszawa1997  

  Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 


