



Przymuszewo, dnia 20.04.2023r.

Zn.spr.: SA.270.8.2023

Dotyczy: < Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej dla siedziby Nadleśnictwa Przymuszewo >

W odpowiedzi na zapytanie dostawcy z dnia 20.04.2023r.:

- 1. „ Po przeanalizowaniu załączonego do postępowania wzoru umowy proszę o wydłużenie terminu przekazania dokumentacji projektowej wraz z prawami autorskimi z 5 do 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Termin 5 dni roboczych jest stanowczo za krótki na prawidłowe i rzetelne wykonanie projektu wykonawczego instalacji.”*

Nadleśnictwo Przymuszewo dopowiada:

Zamawiający wydłuża termin przekazania dokumentacji projektowej wraz z prawami autorskimi w terminie do 15 dni od dnia podpisania umowy

Z poważaniem

Sprawę prowadzi: Magdalena Kurszewska tel.: 52 554 19 19 wewn. 55, kom. e-mail: Magdalena.Kurszewska@torun.lasy.gov.pl



Nadleśnictwo Przymuszewo, Przymuszewo 3, 89-634 Leśno,
przymuszewo.torun.lasy.gov.pl; e-mail: przymuszewo@torun.lasy.gov.pl
tel.: +48 52 398 17 77, fax: +48 52 554 18 63,
Bank BNP Paribas S.A. o/Tuchola 54 2030 0045 1110 0000 0105 3620

www.lasy.gov.pl