Nazwa zadania:

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ulicy Wrzosowej w Grodztwie

BRANZA DROGOWA
Lp. Podstawy Element scalony - rodzaj robét ) . . o Szczegotowy Jm llogé
opis robét i obliczenie ich ilosci
1 2 3 4 5
1 D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D 01.01.01 |ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
. 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
1.1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,59
12 D 01.02.01 |USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
) 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
1.21 Usuniecie krzewdw wraz z wywozem materiatéw na sktadowisko Wykonawcy. m?2 27,70
13 D 01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
) 45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
1.31 Rozebranie nawierzchni wykonanej w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni za pomoca emulsji i gryséw m? 2452,00|
1.3.2 Rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci $rednio 15 cm m? 2452,00|
1.3.3 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm m?2 58,30
1.34 Rozebranie podbudowy betonowej o gr. 15 cm m? 58,30
1.35 Rozbidrka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg betonowg m 13,20
1.3.6 Rozebranie obrzeza betonowego 8x30 cm wraz z tawg betonowg m 26,80
1.3.7 \Wywoz gruzu na sktadowisko wykonawcy z utylizacjg m® 433,08|
14 D 01.03.04 |PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINI TELETECHNICZNYCH ORAZ ENERGETYCZNYCH PRZY PRZEBUDOWIE DROG
) 45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
1.4.1 Zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej oraz energetycznej rurg ostonowg dwudzielng $r 110 mm m 18,50
15 D 01.03.04 |REGULACJA | ZABEZPIECZENIE URZADZEN INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
) 45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
1.5.1 Regulacja wysokosciowa skrzynek zaworéw wodociggowych i gazowych szt. 11,00
2 D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
21 D 02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII
) 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
2.1.1 'Wykonanie wykopdw z wywozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg urobku (ilo$¢ wg tabeli robdt ziemnych me 3041.35
o pomniejszona o objeto$¢ gruzu przeznaczonego do wywozu): 3474,43-433,08=3041,35 m3 !
WYKONANIE NASYPOW
22 D 02.03.01 CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
2.21 Wykonanie nasypéw — wg tabeli robét ziemnych m? 2,01
222 \Wykonanie nasypéw — wg tabeli robét ziemnych wymiana gruntu m? 472,26
3 D 04.00.00 |PODBUDOWY
3.1 D 04.01.01 |PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
) 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (Obmiar: 309+2714,07+11,8+172,3 = "
3.1.1 m 3207,17|
3140,37 m2)
3.2 D 04.02.01 |WARSTWA ODSACZAJACA CPV: Roboty w
) 45233000-9 |zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
3.21 Wykonanie warstwy odcinajgce;j z piasku o grubosci 25 cm — zjazdy i dojscia do poses;ji m? 476,10
33 D 04.03.01 |OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
) 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
3.3.1 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne m? 2 904,30
3.3.2 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne m? 2 562,53
3.3.3 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg — warstwy bitumiczne m? 2 562,53
3.34 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg — podbudowa z kruszywa m? 2904,30
3.4 D 04.04.02 |PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
) 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
3.4.1 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.20 cm C90/3 — jezdnia m? 2 595,30
'Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.15 cm C90/3 — zjazdy o nawierzchni 5
342 bitumicznej m 309,00
343 \Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego gr. 15 cm m? 734,31
35 D 04.05.01 |ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
) 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
3.5.1 \Wykonanie warstwy wzmachniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm — zjazdy m? 481,30
3.6 D 04.02.01a |WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ LUB Z GRUNTU CPV:
) 45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
3.6.1 'Wykonanie warstwy ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub m? 2714.07
s antropogenicznego) o CBR220% o gr. 65 cm ’
37 D 04.06.01 |PODBUDOWA BETONOWA
. 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstr ia, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
3.71 \Wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm (pod dojécia do furtek) m? 11,80
3.7.2 'Wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10 gr. 15 cm (pod zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej) m? 172,30
4 05.00.00 |NAWIERZCHNIE
41 D 05.03.05 |NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
) 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
4.11 \Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm — jezdnia m? 2476,53|
4.1.2 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm - jezdnia m?2 2417 14
4.1.3 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 cm — zjazdy (wg wykazu) m? 292,00
4.1.4 \Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm - remont istniejgcej nawierzchni m? 43,00
4.15 \Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm — remont istniejgcej nawierzchni m? 43,00
42 D 05.03.11 |FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO CPV: Roboty w
h 45233000-9 |zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
4.2.1 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno na gr. do 8 cm z odwozem destruktu na sktadowisko m? 40.00

\Wykonawcy i utylizacjg




Element scalony - rodzaj robét Szczegotowy

Lp. Podstawy opis robét i obliczenie ich ilosci Jm llosé
1 2 3 4 5
43 D 05.03.23 |NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
) 45233000-9 |CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
4.3.1 \Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm — kostka nowa, kolor m2 11.80
~ szary (doj$cia do furtek) ’
432 \Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm — kostka nowa, A
3. : f ¢ . A m 172,30
kolor, - zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej
5 D 08.00.00 |[ELEMENTY ULIC
5.1 D 08.01.01 |KRAWEZNIKI | OPORNIKI BETONOWE
) 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
511 Ustawienie kraweznikdw betonowych 15x22z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C-12/15 na podsypce m 96.50)
o cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm !
5.1.2 Ustawienie opornikow betonowych 12x25 z wykonaniem faw betonowych z oporem z betonu  C-12/15 na podsypce m 136,50
o cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm — obramowanie zjazdéw wg wykazu !
5.2 D 08.03.01 |BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
) 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
521 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm na fawie betonowej z betonu m 17.10
- C12/15 z oporem i
6 D 09.00.00 |ZIELEN DROGOWA
6.1 D 09.01.01 |HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWA
) 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
6.1.1 Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubo$ci warstwy humusu 10 cm (teren przy utrardzonym poboczu z m2 135000
o kruszywa o $redniej szerokoéci 1,3-1,5 m ’
6.2 . kJalkl.llaq.a Wykonanie nasadzen zastepczych
y
6.2.1 \Wykonanie nasadzen zastepczych — krzewy — gatunek oraz miejsce nasadzenia do ustalenia z Inwestorem szt. 112,00
7 ROBOTY TOWARZYSZACE
7141 Przestawienie latarni ulicznej z zasileniem solarnym kpl. 2,00
8 GG.00.12.01 |GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
8.1 i?zgg(:ozoo; GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
811 'Wykonanie robét pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i km 0.59

wtgczeniem jej do zasobéw geodezyjnych




	drogi

