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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 

 

1. Wstęp 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji słaboprądowych jest opracowaniem 

zawierającym zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót 

teletechnicznych, obejmującym w szczególności: 

-wymagania w zakresie właściwości materiałów, 

-wymagania dotyczące sposobu wykonania, 

-wymagania dotyczące oceny prawidłowości wykonania poszczególnych rodzajów robót, 

-określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji 

przedmiaru (zawarte na etapie szczegółowej specyfikacji technicznej), 

-wskazanie podstaw określających zasady przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw 

opis zasad przedmiarowania. 

  

2. Przedmiot opracowania 

2.1. Definicje i pojęcia Niniejsza specyfikacja odnosi się do robót związanych z projektem instalacji 

niskoprądowych: okablowania strukturalnego LAN, systemu KD,CCTV oraz alarmowej dot. 

Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście oddziały w Ruminie 

-aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 

do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę; 

-bruzda instalacyjna - zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute 

w celu prowadzenia w nim przewodów bądź rur ochronnych; 

-certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) 

wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces 

lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi; 

-instalacje wnętrzowe - instalacje elektryczne i teletechniczne związane z obiektem budowlanym; 

-sieci - urządzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnątrz budynku i 

przyłącza; 

-deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobata techniczną; 

-dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami                                     

i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy); 

-dziennik budowy - opatrzony pieczęcią organu administracji państwowej zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem; 

-Inżynier - Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora; 

-kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; 

-księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców                           

i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inżyniera; 

-odbiór instalacji - zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacje 

teletechniczne zostały wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi 

normami stanowiącymi podstawę do przekazania instalacji do eksploatacji; 

-polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 

pisemnej - poprzez wpis do dziennika budowy, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem Budowy; 

-rura osłonowa - przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przed oddziaływaniem czynników 

zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest przewód instalacji teletechnicznej; 

-kanał instalacyjny – odkrywany kanał montowany na tynk, chroniący przed oddziaływaniem 

czynników zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczone są przewody instalacji teletechnicznych; 

-rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje urządzeń elektrycznych. 
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3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, a także specyfikacją techniczną . 

3.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w danych kontraktowych przekaże wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi; dziennik budowy 

oraz po dwa komplety dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

3.2. Dokumentacja techniczna . 

Wykaz dokumentów do przekazania wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu: 

-projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych, 

-przedmiar robót (nakłady rzeczowe) instalacji niskoprądowej. 

-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji słaboprądowych. 

3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową. 

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby były zawarte w 

całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 

-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

-dokumentacja projektowa 

-przedmiar robót (nakłady rzeczowe) 

Wykonawca robót musi wykazać się niezbędnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robót 

instalacyjnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. Dane 

określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny być uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca 

nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

powinien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z tymi 

dyspozycjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość, to takie elementy będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a roboty poprawione na koszt wykonawcy. 

3.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w bezpośrednim sąsiedztwie 

terenu budowy, w okresie trwania kontraktu, aż do końcowego odbioru robót. Przed przystąpieniem 

do robót wykonawca przedstawi Inwestorowi (inspektorowi nadzoru) do zatwierdzenia, uzgodniony z 

odpowiednim zarządem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie prowadzenia prac 

remontowo-budowlanych. 

3.5. Odbiór frontu robót 

Przed rozpoczęciem robót w zakresie instalacji teletechnicznych wykonawca winien zapoznać się z 

obiektem budowlanym oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. Odbiór frontu robót 

przez wykonawcę od zleceniodawcy (generalny wykonawca, inwestor) winien być dokonany 

komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i potwierdzony spisanym protokołem oraz wpisem do 

dziennika budowy. Wykonywanie robót instalacyjnych należy koordynować na bieżąco z 

kierownikiem budowy robót ogólnobudowlanych. 

3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni utrzymanie wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej. 
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3.7. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia do nich 

używane - od daty rozpoczęcia robót budowlanych do daty wydania przez Inżyniera potwierdzenia ich 

zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać wykonane roboty w całości i wszystkie ich elementy w 

stanie zadawalającym aż do momentu końcowego odbioru.  Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie 

zaniedba ich utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien usunąć zaniedbania, nie później niż 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

3.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie obowiązujące podczas wykonywania prac 

budowlanych przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami. Będzie on w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych oraz 

będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod. W sposób ciągły będzie informował Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne potrzebne dokumenty. 

 

4. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i sprzętu 
4.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do realizacji kontraktu, wykonawca przedstawi zamawiającemu szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów, odpowiednie certyfikaty, 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie 

określonego materiału z określonego źródła nie oznacza, że wszelkie materiały z tego źródła uzyskują 

zatwierdzenie. Wykonawca robót teletechnicznych winien podać inżynierowi terminy dostaw 

zatwierdzonych materiałów. 

4.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę usunięte z terenu prowadzenia 

prac budowlanych. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, wykonawca prowadzi na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie opłaceniem. 

 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych i dobrze 

oświetlonych. Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki 

materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano - montażowych oraz wytycznymi dla przedsiębiorstw 

wykonujących teletechniczne roboty instalacyjne - montażowe.  W przypadku braku takich 

wytycznych, wytyczne gospodarki materiałowej na placu budowy powinny być opracowane przez 

generalnego wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót w porozumieniu z 

kierownikiem budowy. Sposób składowania materiałów teletechnicznych w magazynie jak                                 

i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Materiały np. rury 

instalacyjne, kable, przewody, osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, 

suchych, przewietrzanych i oświetlonych. Rury należy składować w wiązkach w pozycji stojącej 

pionowej, kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie 

krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy a kręgi ułożone 

poziomo. 

4.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania materiału w wykonywanych pracach, wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

wyborze, co najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem lub wcześniej, jeżeli będzie to wymagane dla 

przeprowadzenia badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony 

bez zgody Inżyniera (inspektora nadzoru). 

4.5. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z ofertą 

wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku takich ustaleń we 

wskazanych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Sprzęt, 
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będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót elektrycznych i wykończeniowych, 

ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

4.6. Transport 

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 

elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót teletechnicznych. W czasie transportu 

należy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegający ich uszkodzenie. Zaleca 

się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem, w 

celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie 

dużych i ciężkich elementów. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, 

które nie wpłyną na utratę cech jakościowych przewożonych materiałów oraz nie wpłyną niekorzystnie 

na właściwości wykonywanych robót. 

4.7. Przyrządy do badań i pomiarów 

Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa 

wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być 

zamieszczone w raporcie (protokole) z badań i pomiarów. Wykaz instrukcji i przyrządów 

pomiarowych potrzebnych do wykonania badań i pomiarów winien być zamieszczony w Programie 

Zapewnienia Jakości. 

 

5. Ogólne wymagania dotyczące instalacji 
5.1. Wymagania ogólne dotyczące budowy systemów zabezpieczeń 

Systemy elektronicznych zabezpieczeń powinny zapewnić ochronę wybranych obszarów wewnątrz               

i w najbliższej okolicy budynku. System telewizji dozorowej powinien zapewnić obserwację miejsc 

najbardziej narażonych na niepożądane zdarzenia i rejestrować całość na elektronicznych nośnikach. 

W ramach projektu należy wykonać: 

-sieć LAN, 

-system KD, 

-sieć CCTV, 

-sieć alarmowa 

Dokładne rozmieszczenie sprzętu i zadania stawiane systemom zostały zawarte w projekcie.                              

Do wykonania systemów należy używać materiałów, elementów zgodnych z parametrami                                

(tj. równoważnymi lub lepszymi) osprzętu podanego w towarzyszącej dokumentacji projektowej.                   

W przypadku zmian typów urządzeń Wykonawca powinien wykazać równoważność proponowanych 

urządzeń za pomocą kart katalogowych sprzętu. Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, 

odpowiadać polskim normom oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, 

co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów: 

-atest, 

-certyfikat, 

-aprobatę techniczną ITB. 

5.2. Roboty przygotowawcze - wymagania ogólne 

Trasowanie 

Trasowanie polega na wykonaniu następujących czynności: 

-wytyczenie tras przewodów na ścianach budynku, 

-wytyczenie miejsc pod montaż korytek i rur osłonowych, 

-mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach (murowanych i betonowych). 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność               

z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 

konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

Ustalenie miejsc montażu osprzętu oraz przejść przez ściany i stropy 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji słaboprądowych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) 

muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach 

powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów. Jako 

osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, 

kształtowniki, korytka blaszane, drewniane itp. 
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5.3. Roboty instalacyjno-montażowe - wymagania ogólne 

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń instalacji słaboprądowych w budynku powinno 

zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania. 

Główne ciągi instalacji układać w rurach elektroinstalacyjnych PCV zgodnie z dokumentacją 

projektową. Do wyposażenia technicznego budynku oprócz instalacji teletechnicznych zalicza się 

instalacje elektryczne, instalacje ciepłej i zimnej wody, klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji, 

piorunochronną, telekomunikacyjną itd. Pomiędzy tymi instalacjami oraz towarzyszącymi 

urządzeniami istnieją pewne zależności, a także powiązania, które muszą być uwzględnione w trakcie 

projektowania budowy, modernizacji bądź remontu. W pierwszej kolejności chodzi o takie 

prowadzenie poszczególnych instalacji i lokalizację urządzeń, aby wykluczyć lub zmniejszyć do 

minimum negatywne wzajemne oddziaływanie oraz niekorzystny wpływ na otoczenie budynku. 

Mogące wystąpić w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i współpracujących z nią 

urządzeń, takie jak zwarcia, przeciążenia, przepięcia i przerwy w obwodach często prowadzą do 

powstania zagrożeń. Zagrożenia te przejawiają się na przykład w osiąganiu przez fragmenty instalacji 

i urządzeń podwyższonych temperatur lub pojawieniu się iskrzenia, które w konsekwencji mogą stać 

się przyczyną pożaru. Z kolei inne niż elektryczne, wymienione wyżej instalacje powinny być tak 

prowadzone, aby czynności wykonywane przy ich konserwacji bądź wymianie nie prowadziły do 

uszkodzeń instalacji i urządzeń elektrycznych, gdyż grozi to porażeniem osób wykonujących te 

czynności. Chodzi tu głównie o zapewnienie takich odległości pomiędzy instalacjami, aby można było 

swobodnie i bezpiecznie operować narzędziami niezbędnymi do prowadzenia zabiegów 

konserwacyjnych i remontowych. 

Przewody prowadzić w rurach elektroinstalacyjnych, sztywnych pod tynkiem i w posadzce. 

5.4. Montaż kabli, przewodów. 

Rury elektroinstalacyjne układane podtynkowo 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

-wytrasowanie miejsc pod montaż rur, 

-wykonanie bruzd w ścianach, 

-przygotowanie i skompletowanie elementów mocujących - śrub z kołkami rozporowymi 

-ułożenie i zamocowanie rur w bruzdach, 

-połączenie rur przy użyciu złączek, 

-zaprawienie bruzd zaprawą tynkarską. 

Wymagania dodatkowe dotyczące robót: 

-stosować wyłącznie standardowe uchwyty pod rury PCV, 

-rury PCV układane w ciągach wielokrotnych nie mogą zajmować pasa szerszego niż 0,5 m, 

-ciągi pionowe rur mocować do podłoża w odległościach nie większych niż 0,5 m, 

Układanie przewodów i kabli 

Wymagania ogólne dotyczące robót: 

-wszystkie przewody kabelkowe na obu końcach muszą być oznaczone zgodnie z adresami 

umieszczonymi na liście adresowej, 

-każde przejście przewodów kabelkowych przez stropy i ściany musi być zabezpieczone rurą osłonową 

lub odpowiednio obudowane, 

-trasy przewodów kabelkowych sposób ułożenia osłon lub konstrukcji w każdym przypadku muszą 

zapewniać łatwość ich wymiany lub wymiany przewodów kabelkowych. 

Przewody układane w kanałach i w rurach elektroinstalacyjnych PCV 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

-rozwinięcie przewodu, 

-sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji, 

-odmierzenie, 

-cięcie, 

-otwieranie i zamykanie puszek, odgałęźników lub skrzynek rozgałęźnych, 

-otwieranie i zamykanie kanałów i listew elektroinstalacyjnych, 

-wciągnięcie przewodów. 

 

5.5. Montaż urządzeń peryferyjnych systemów. 

Załączone w projekcie schematy blokowe są wystarczającym dopełnieniem niniejszej specyfikacji i 

dopełniają także dane potrzebne do sporządzenia kalkulacji cenowej. 
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Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

-wyznaczenie miejsca montażu czujek, kamer, elementów kontroli dostępu itp. na podstawie 

dokumentacji projektowej 

-wykonanie ślepych otworów pod kołki instalacyjne, 

-przykręcenie obudów czujek, klawiatur, kamer do podłoża za pomocą kołków rozporowych, 

-wprowadzenie do obudowy osprzętu przewodów, 

-wykonanie połączeń przewodów na zaciskach urządzenia, 

-zarobienie odpowiednich końcówek na przewodach sygnałowych 

-ustawienie urządzeń detekcyjnych, alarmujących, obserwacyjnych zgodnie z ich instrukcją 

montażu oraz wymaganiami projektu, 

-zamknięcie obudów. 

5.6. Montaż szaf punktów dystrybucyjnych, central systemów oraz urządzeń sterujących 

pracą systemów 

Załączone w dokumentacji projektowej rysunki z rozmieszczeniem centrali i szafy oraz opisy sposobu 

montażu elementów są dopełnieniem niniejszej specyfikacji. Przy pracach montażowych należy 

zwrócić uwagę na: 

-dyskretny montaż central 

-zabezpieczeniu wszystkich wyniesionych klawiatur systemu poprzez ich montaż w zamykanych 

obudowach. 

-przy montażu szaf zapewnić dogodny dostęp do zainstalowanych tam urządzeń, 

-urządzenia w projektowanych szafach 

-instalować zapewniając dogodny przepływ powietrza chłodzącego urządzenia, 

-wszelkie połączenia kablowe pomiędzy urządzeniami opisać w sposób jednoznacznie identyfikujący 

ich przeznaczenie, 

5.7. Uruchomienie i testowanie systemów 

Uruchomienie i testowanie systemu powinno być powierzone wyspecjalizowanemu wykonawcy. Przy 

konfiguracji i ustalaniu szczegółowego przeznaczania systemu należy konsultować się bezpośrednim 

użytkownikiem systemu, którego należy po zakończeniu prac instalacyjnych przeszkolić z zakresu 

obsługi systemu. 

 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

W trakcie odbioru instalacji teletechnicznych należy przedłożyć komisji protokoły z badań. Stąd też 

instalacje w budynku powinny być poddane szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym także 

niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełniają wymagania obowiązujących norm i 

przepisów. Członkowie komisji, przed przystąpieniem do oględzin i prób powinni otrzymać i zapoznać 

się z uaktualnioną dokumentacją techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń cząstkowych. Osoby 

wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do 

wykonywania badań. Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim 

sprawdzenie: 

-zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją 

techniczną, normami i certyfikatami, 

-rawidłowości wykonania połączeń przewodów, 

-poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych 

instalacji i urządzeń, 

-poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 

-prawidłowości zamontowania osprzętu, 

-dostosowania do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, 

-prawidłowego oznaczenia przewodów, łączników, zacisków itp., 

-prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych warunków 

środowiskowych w jakich pracują, 

-spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji 

technicznej. 

6.2. Oględziny instalacji słaboprądowych 

Celem oględzin jest stwierdzenie, czy: 
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-zainstalowane urządzenia i aparaty spełniają wymagania techniczne zawarte w odpowiednich 

normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodności ich parametrów technicznych z wymaganiami 

norm), 

-zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 

-nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie parametrów technicznych                           

i użytkowych. 

Podstawowe czynności, jakie powinny być wykonane podczas oględzin, a także wymagania norm, 

których spełnienie należy stwierdzić w trakcie wykonywania poszczególnych sprawdzeń, podane są 

poniżej z zachowaniem kolejności wymienionego zakresu oględzin. 

 

Połączenie przewodów 
Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w sposób zgodny z 

wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy nacisk na połączenia nie jest 

wywierany przez izolację, a także czy zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez 

podłączone przewody. 

Wymagania dotyczące połączeń przewodów podane są w normach: 

-PN/EN 50173 - okablowanie strukturalne - norma europejska, 

-PN-82/E-06290 - zaciski bezgwintowe rozłączalne do łączenia przew. o przekr. do 16mm2. 

W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek w instalacji 

teletechnicznej. Usterki te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób i pomiarów. 

Wykonywanie tych prób bez usunięcia usterek, mogących mieć wpływ na wynik badań, jest 

niedopuszczalne. 

 

7. Dokumentacja powykonawcza 
Do odbioru robót elektrycznych wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty: 

-dokumentację techniczną powykonawczą opieczętowaną i poświadczoną za zgodność z 

wykonawstwem przez osobę uprawnioną do wykonywania robót, 

-deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty na zabudowane materiały z ich wykazem podpisanym przez 

uprawnionego kierownika robót, 

-karty gwarancyjne, DTR-ki, 

-oświadczenie kierownika robót w/g ustalonego wzoru, 

-oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami 

przepisami oraz posiadaną wiedzą techniczną. 

Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna zawierać: 

-opis techniczny wykonanych robót, 

-rysunki powykonawcze z naniesionymi trasami kabli i listew, 

-zestawienie użytych materiałów. 

 

8. Przepisy związane 
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ.U. DZ 2000 r., Nr 106, poz 1126 z późn. zm.) – 

tekst ujednolicony ze zmianami z 16 kwietnia 2004 r. zawartymi w Dz.U. Nr 93 z 2004 r.. poz. 888 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu                     

i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120. poz. 1133) 

-Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych. Instalacje elektryczne. 

Wydawnictwo "Arkady" 1990 

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (wraz z późniejszymi 

zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

-PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze 

-PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod lP) 

-PN-EN 50130-4 – Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobów: 

Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji włamania, 

sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostępu i osobistych. 

-PN-EN 50133-1: 2000 Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostępu - Część 1: 

Wymagania systemowe. 

-PN-EN 50133-2-1: 2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostępu - Część 2-1: 
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Wymagania dla podzespołów. 

-PN-EN 50133-7: 2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostępu - Część 7: 

Wytyczne stosowania. 

-PN-EN 50136-1 -1:2002 (U) Systemy alarmowe - Urządzenia i systemy transmisji alarmu - 

Część 1-1: Wymagania ogólne dla systemów transmisji alarmu. 

-PN-EN 50136-1-2:2002 (U) Systemy alarmowe - Urządzenia i systemy transmisji alarmu - 

Część 1-2: Wymagania dla systemów wykorzystujących specjalizowane tory transmisji. 

-PN-EN 50136-1-3:2002 (U) Systemy alarmowe - Urządzenia i systemy transmisji alarmu. 

Część 1-3: Wymagania dla systemów łączności cyfrowej wykorzystującej telefoniczną publiczną sieć 

komutowaną. 

-PN-EN 50136-1-4:2002 (U) Systemy alarmowe - Urządzenia i systemy transmisji alarmu - 

Część 1-4: Wymagania dla systemów łączności akustycznej wykorzystującej telefoniczną publiczną 

sieć komutowaną. 

-PN-EN 50136-2-1:2002 (U) Systemy alarmowe - Urządzenia i systemy transmisji alarmu - 

Część 2-1: Wymagania ogólne dla urządzeń transmisji alarmu. 

-PN-EN 50136-2-2:2002 (U) Systemy alarmowe - Urządzenia i systemy transmisji alarmu - 

Część 2-2: Wymagania dla urządzeń stosowanych w systemach wykorzystujących specjalizowane tory 

transmisji. 

-PN-EN 50136-2-3:2002 (U) Systemy alarmowe - Urządzenia i systemy transmisji alarmu- 

Część 2-3: Wymagania dla urządzeń stosowanych w systemach łączności cyfrowej wykorzystującej 

telefoniczną publiczną sieć komutowaną. 

-PN-EN 50136-2-4:2002 (U) Systemy alarmowe - Urządzenia i systemy transmisji alarmu - 

Część 2-4: Wymagania dla urządzeń stosowanych w systemach łączności akustycznej wykorzystującej 

telefoniczną publiczną sieć komutowaną. 

 

II. UWAGI KOŃCOWE 
Niniejszy projekt został opracowany przy wykorzystaniu urządzeń, konkretnych firm 

wskazanych w dokumentacji. Wskazanie producentów miało na celu zapewnienie wysokiego 

standardu wykonania projektowanych instalacji a nie promocje producentów. 

Dlatego projektant nie wyklucza zastosowania innych urządzeń innych konkurencyjnych firm jednakże 

o parametrach i certyfikatach nie gorszych od zastosowanych w projekcie. Każda zmiana musi zostać 

zaakceptowana przez projektanta oraz inwestora. 


