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W YJ AŚ NI ENI A TREŚCI  SWZ 3  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym pn.: „Budowa kompleksowej linii sortowniczej do segregacji  
i wydzielenia surowców z odpadów wraz z budową linii myjących  
i zapleczem magazynowym i socjalno-administracyjnym w formule 
zaprojektuj i wybuduj”. 

 
Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający udostępnia treść 
zapytań do treści SWZ, złożonych przez Wykonawców, wraz z wyjaśnieniami 
Zamawiającego:  
 
Pytanie nr 1 
 
Prosimy o podanie informacji technicznych (parametrów, wymagań) w stosunku do windy, 
która została uwzględniona w § 8 ust. 1 lit. c Umowy. Prosimy o wskazanie lokalizacji,  
w którym budynku ma się znajdować ww. winda? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
 
Zamawiający Zmianą treści SWZ nr 1 z dnia 17 października 2023 r. zmienił zapisy treści 
Projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 8 do SWZ) w powyższym zakresie – 
usuwając zapisy dot. windy. 
 
Pytanie nr 2 
 
W zakresie zamówienia jest wykonanie posadowienia pośredniego budynków, w związku  
z czym niezbędna jest do wyceny dokumentacja geologiczna – prosimy o jej przekazanie. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
 
Zamawiający nie dysponuje takimi badaniami. W PFU wskazano, iż wykonanie takich badań 
i przyjęcie sposobu posadowienia leży po stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 3 
 
W zakresie zamówienia zgodnie z zapisami PFU niezbędna jest do uzyskania decyzja 
środowiskowa, pozwolenia wodno-prawne, warunki techniczne przyłączeniowe. W związku z 
powyższym informujemy, że w przypadku braku posiadania przez Inwestora ww. 
dokumentów, nie jest możliwe uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w terminie 3 
miesięcy od podpisania umowy. Prosimy zatem o wydłużenie terminu uzyskania pozwolenia 
na budowę, sporządzenia projektu oraz sporządzenia projektu koncepcyjnego do 12 
miesięcy od daty podpisania umowy. Jeżeli ww. dokumenty są w posiadaniu Inwestora to 
prosimy o ich przekazanie. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3 
 
Zamawiający dokona zmiany treści SWZ w powyższym zakresie. 
Dokumenty nie są w posiadaniu inwestora.  
 
 
 



 
Pytanie nr 4 
 
Jeśli uzyskanie decyzji środowiskowej jest po stronie Wykonawcy, prosimy o przekazanie 
niezbędnego kompletu informacji technologicznych: jakiego rodzaju odpady (kody) będą 
przetwarzane, jakiego rodzaju odpady (kody) będą wytwarzane, zdolność przerobowa 
instalacji (wydajność), opis wraz ze schematem procesu technologicznego oraz 
przewidywanymi urządzeniami do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4 
 
Kody przetwarzanych odpadów: 19 12 12, 15 01 01, 02, 04, 05 i 07. Urządzenia do redukcji 
emisji zanieczyszczeń do powietrza poza zakresem przetargowym. Zdolność przerobowa 
instalacji (wydajność): 44 tony/d. 
 
Pytanie nr 5 
 
Prosimy o podanie sposobu i miejsca magazynowania odpadów przed przetworzeniem  
i odpadów wytworzeniowych. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 5 
 
Miejsca składowania (lokalizacja, powierzchnie, etc.) będą przedmiotem opracowania 
Wykonawcy w fazie koncepcji i projektowania 
 
Pytanie nr 6 
 
Zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej po stronie Wykonawcy jest uzyskanie decyzji 
pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Prosimy o potwierdzenie, że opłaty administracyjne 
z tytułu wycinki drzew i krzewów ponosi Zamawiający z uwagi na brak możliwości 
oszacowania przez Wykonawcę takiego kosztu na tym etapie. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 6 
 
Tak, Zamawiający potwierdza, że opłaty administracyjne za wycinkę drzew i krzewów 
poniesie Zamawiający. 
 
Pytanie nr 7 
 
Prosimy o udostępnienie załącznika nr 1 do umowy – harmonogramu rzeczowo-finansowo-
terminowego. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 7 
 
Zamawiający wyjaśnia, że zgonie z treścią Rozdziału III pkt 6 ppkt 10 lit. d) SWZ to 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu przed zawarciem umowy 

harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego, uwzględniającego zapisy zawarte we 

Projektowanych postanowieniach umowy.  

 

Pytanie nr 8 
 
Zgodnie z Częścią Informacyjną PFU dla Inwestycji oraz pkt. 1.3.2 Przepisami miejscowymi, 
na obszarze objętym opracowaniem obowiązują zapisy miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr 
XXXVI/469/2017 z dnia 2017-06-29 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi ograniczonego od 
północy i wschodu granicami miasta oraz ul. I Dywizji Wojska Polskiego i planowanym 



przebiegiem Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej. Prosimy o udostępnienie treści 
ww. planu. 
 
 
Odpowiedź na pytanie nr 8 
 
Uchwała jest dokumentem ogólnodostępnym i znajduje się pod adresem  
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2017/2875/akt.pdf 
 
Pytanie nr 9 
 
Zgodnie z pkt 4.1. pkt. 5 str. 27 PFU, prosimy o określenie rodzaju i powierzchni 
pomieszczeń budynku hali sortowni. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 9 
 
Rodzaj i powierzchnia pomieszczeń będą przedmiotem opracowania Wykonawcy w fazie 
koncepcji i projektowania. 
 
Pytanie nr 10 
 
Prosimy o podanie obciążenia ogniowego dla budynku hali sortowni lub podanie ilości 
(masa) i rodzaju odpadów. Jest to niezbędne do doboru i wyceny instalacji 
przeciwpożarowych. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 10 
 
Przedmiotowe obliczenia będą przedmiotem opracowania Wykonawcy w fazie koncepcji i 
projektowania. Dla potrzeb wyceny należy przyjąć jedynie obciążenie ogniowe >500 MJ/m2 i 
strefę pożarową o pow. >1000 m2. 
 
Pytanie nr 11 
 
Czy w hali sortowni należy zaprojektować i wykonać mury oporowe – jeśli tak, prosimy o 
podanie ich długości i wysokości. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 11 
 
Zasadność wykonania murów oporowych oraz ich ewentualne parametry (jeśli wymagane) 
będą przedmiotem opracowania Wykonawcy w fazie koncepcji i projektowania. 
 
Pytanie nr 12 
 
Jaka jest zapotrzebowanie na moc elektryczną wynikające z przewidywanej linii 
technologicznej. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 12 
 
Oszacowane zapotrzebowanie wynosi 3250 kW. 
 
Pytanie nr 13 
 
Oferent wnioskuje o zmianę warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ rozdział 
II pkt. 14 ppkt. 1) d) w zakresie osoby wskazanej:  1 osobę, która będzie pełnić funkcję 
Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą co 
najmniej 10 5 letnie doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu robót i kierowaniu co 
najmniej 2 budowami związanymi z budową budynku hali przemysłowej lub magazynowej. 



 
 
 
 
Odpowiedź na pytanie nr 13 
 
Zamawiający dokona zmiany w powyższym zakresie. 
 
Pytanie nr 14 
 
Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na 17.11.2023 r. ze względu na 
obszerny i złożony zakres przedmiotu zamówienia, który wymaga od Oferenta zebrania 
niezbędnych ofert od dostawców i podwykonawców oraz z uwagi na aktualnie równoległe 
toczone postępowania. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 14 
 
Zamawiający dokonał zmiany treści SWZ w powyższym zakresie. 
 
Pytanie nr 15 
 
Moje pytania poniżej. Mają one znaczący wpływ na wycenę tematu, stąd proszę o jak 
najszybszą odpowiedź. W przypadku odpowiedzi później, niż w poniedziałek 24.10.2023 r. 
proszę o wydłużenie terminu składania ofert, najchętniej do 03.11.2023 r. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 15 
 
Zamawiający dokonał zmiany treści SWZ w powyższym zakresie. 
 
Pytanie nr 16 
 
Proszę o podanie gęstości obciążenia ogniowego. Nie znając go nie wiemy czy w ofercie 
zawrzeć projekt i budowę instalacji instalacji oddymiania (klapy dymowe - są konieczne w 
przypadku obc. ogniowego >500 MJ/m2 i strefy pożarowej o pow. >1000 m2) oraz inst. 
tryskaczowej (jest konieczna w przypadku obc. ogniowego >4000 MJ/m2 i strefy pożarowej o 
pow. >4000 m2). Szczególnie konieczność wykonania tej drugiej znacząco wpłynie na 
całkowity koszt inwestycji. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 16 
 
Przedmiotowe obliczenia będą przedmiotem opracowania Wykonawcy w fazie koncepcji i 
projektowania. Dla potrzeb wyceny należy przyjąć jedynie obciążenie ogniowe >500 MJ/m2 i 
strefę pożarową o pow. >1000 m2. 
 
Pytanie nr 17 
 
Czy charakter działalności i parametry linii sortowniczej kwalifikują tę instalację do uzyskania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 17 
 
Zamawiający potwierdza, że uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie 
konieczne. 
 
 
 
 
 



Pytanie nr 18 
 
Proszę o wydłużenie terminu na opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie 
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę z 2 miesięcy do 9 miesięcy z niżej 
wymienionych powodów: 
- Złe warunki gruntowe wymagają sporządzenia projektu robót geologicznych (który jest 
zatwierdzany przez Starostwo) oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (która też jest 
zatwierdzana przez Starostwo). Cały proces trwa 4-5 miesięcy, a dopiero mając DGI można 
zaprojektować fundamenty budynku. 
- Wg rys. 1 Koncepcja zagospodarowania terenu przez działkę nr 42/6 przebiega rów 
melioracyjny, będący w kolizji z inwestycją. Wobec tego należy go zasypać i 
prawdopodobnie skanalizować (do ustalenia z UM Rumia). Ponadto, należy skanalizować 
rów melioracyjny pod planowanymi zjazdami na działce nr 42/5. W hali będą też powstawać 
ścieki przemysłowe, które będą odprowadzane do sieci kan. sanitarnej. Na te działania 
należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne, które jest niezbędne do uzyskania decyzji o 
pozwoleniu na budowę. Uzyskanie pozw. wodnoprawnego zajmuje minimum 4 miesiące od 
dnia złożenia wniosku do Wód Polskich (wpierw należy opracować operat wodnoprawny). 
- W przypadku konieczności uzyskania dec. środowiskowej zabierze to ok. 4 miesiące, a 
pozw. wodnoprawne może być wydane dopiero po uzyskaniu DŚU. 
- Nawet gdyby nie było konieczności uzyskania DŚU i pozw. wodnoprawnego to uzyskanie 
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę w ciągu 2 miesięcy od dnia akceptacji 
koncepcji jest nierealne – wg Prawa budowlanego Starostwo ma 65 dni na wydanie pozw. na 
budowę (a ew. konieczność korekty/uzupełnień proj. budowlanego wydłuża ten termin). A 
należy jeszcze uzyskać uzgodnienia – w zakresie odprowadzenia wód deszcz. do rowu 
melior. z UM Rumia, przyłączy wod-kan z PEWIK-iem, w zakresie ew. kolizji tych przyłączy z 
sieciami przebiegającymi w drodze na dz. nr 42/5, z Marynarką Wojenną (wymóg MPZP) itd. 
- Projekty techniczne każdej branży (które rozumiem jako projekty wykonawcze) dla tak 
dużej inwestycji wymagają sporej ilości czasu. Dodatkowo, muszą być one oparte (w 
przypadku przyłączy) na warunkach przyłączenia od gestorów mediów – na warunki czeka 
się 1-2 miesiące. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 18 
 
Zamawiający dokona zmiany treści SWZ w powyższym zakresie.  
 
Pytanie nr 19 
 
Proszę o podanie nośności posadzki w hali – bez tej informacji nie możemy ustalić jej 
grubości i ilości zbrojenia, a co za tym idzie – nie jesteśmy w stanie jej wycenić. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 19 
 
Przedmiotowe obliczenia będą przedmiotem opracowania Wykonawcy w fazie koncepcji i 
projektowania. Dla potrzeb wyceny należy przyjąć nośność 5ton/m2. 
 
Pytanie nr 20 
 
Proszę o podanie zapotrzebowania na media – moc przyłączeniowa (elektryczna), ilość 
wody (i ew. innych mediów) pobierana przez maszyny. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 20 
 
Oszacowane zapotrzebowanie na energię wynosi 3250 kW. 
Oszacowane zapotrzebowanie na wodę nie powinno przekroczyć 350m3/d. 
 
 
 
 



Pytanie nr 21 
 
Proszę o doprecyzowanie minimalnego spadku połaci dachowej – chodzi o 5 stopni czy 5 
procent? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 21 
 
Spadek połaci dachowej powinien wynosić minimalnie 5 stopni. 
 
Pytanie nr 22 
 
Czy dach jednospadowy można zamienić na dwuspadowy? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 22 
 
Zamawiający dopuszcza taką możliwość jednakże będzie to przedmiotem uzgodnień 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą podczas prowadzenia prac koncepcyjnych. 
 
Pytanie nr 23 
 
Proszę o rozwinięcie tematu wyciągu spalin w hali – ile szt., jakie średnice rur? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 23 
 
Obliczenie oraz zaprojektowanie wyciągu spalin z hali będzie  przedmiotem opracowania 
Wykonawcy w fazie koncepcji i projektowania.  
 
Pytanie nr 24 
 
Czy jako pokrycie dachowe hali można zastosować warstwy (od dołu): blacha trapezowa, 
paroizolacja, wełna mineralna, membrana? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 24 
 
Zamawiający dopuszcza taką możliwość jednakże będzie to przedmiotem uzgodnień 
pomiędzy Zlecającym a Wykonawcą podczas prowadzenia prac koncepcyjnych i 
projektowych. 
 
Pytanie nr 25 
 
Czy na teren inwestycji prowadzić będzie 1 zjazd czy 2 zjazdy? W PFU jest mowa o 1 
zjeździe, a na rys. 1 (PZT) są wrysowane 2 zjazdy. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 25 
 
Na teren inwestycji prowadzić będą 2 zjazdy. 
 
Pytanie nr 26 
 
Na rys. 1 (PZT) brak wrysowanego zbiornika ppoż. oraz zbiornika retencyjnego. O ile na 
zbiornik ppoż. jest miejsce na terenie (mógłby stanąć w zach. części działki bo stanowisko 
czerpania wody wymaga placu o pow. 12x4 m i odległości 16 m od budynku), o tyle zbiornik 
retencyjny powinien się znaleźć we wsch. części działki (jak najbliżej rowu melioracyjnego), a 
na to nie ma tam miejsca. Wobec tego czy należy przewidzieć zbiornik podziemny? 
 
 
 
 



Odpowiedź na pytanie nr 26 
 
Zaproponowanie rozwiązań oraz zaprojektowanie będzie  przedmiotem opracowania 
Wykonawcy w fazie koncepcji i projektowania.  
 
Pytanie nr 27 
 
Gdzie należy zastosować nawierzchnie betonowe monolityczne i jaką mają mieć 
powierzchnię? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 27 
 
Zaproponowanie rozwiązań oraz zaprojektowanie będzie  przedmiotem opracowania 
Wykonawcy w fazie koncepcji i projektowania.  
 
Pytanie nr 28 
 
Czy dokumentacja projektowa ma obejmować projekt zewn. i wewn. instalacji gazowej (bo 
np. któraś z maszyn wymaga doprowadzenia gazu) ? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 28 
 
Technologia sortowania i wydzielania surowców nie wymaga użycia gazu. 
 
Pytanie nr 29 
 
Czy pompa ciepła do ogrzewania budynku ma być pompą powietrze-woda czy gruntową? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 29 
 
Pompa ciepła ma być pompą gruntową. 
 
Pytanie nr 30 
 
Jaką moc ma mieć inst. fotowoltaiczna? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 30 
 
Moc instalacji PV powinna wynosić nie mniej niż 50kW. 
 
Pytanie nr 31 
 
Proszę o podanie szczegółów linii myjących. Czy w zakresie Wykonawcy jest ich 
uwzględnienie w projekcie i dostarczenie? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 31 
 
Zamawiający w Wyjaśnieniach treści SWZ 1 z dnia 10.10.2023 r. wyjaśnił, że dostawa 
sprzętu oraz maszyn dla wyposażania linii sortowniczej będzie objęta odrębnym 
postępowaniem. 
 
Pytanie nr 32 
 
Proszę o podanie szczegółów wagi najazdowej. 
 
 
 
 



Odpowiedź na pytanie nr 32 
 
Waga najazdowa powinna spełniać następujące wymogi: pomost stalowo-betonowy, długość 
18m, szerokość 3m, nośność 50 ton. 
 
Pytanie nr 33 
 
DOTYCZY SWZ, ROZDZIAŁ II, 14) 1) d):   
Dzień dobry, w celu doprecyzowania wymagań, zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów: 

z: 1 osobę, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą co najmniej 10 letnie doświadczenie w kierowaniu i 
nadzorowaniu robót i kierowaniu co najmniej 2 budowami związanymi z budową budynku 
hali przemysłowej lub magazynowej,  

na: 1 osobę, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą co najmniej 10 letnie 
doświadczenie w PEŁNIENIU FUNKCJI KIEROWNIKKA BUDOWY i kierowaniu JAKO KB co 
najmniej 2 budowami związanymi z budową budynku hali przemysłowej lub magazynowej.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 33 
 
Zamawiający dokona zmiany treści SWZ w powyższym zakresie. 

 
Pytanie nr 34 
 
DOTYCZY SWZ, ROZDZIAŁ II, 14) 1) d): Dzień dobry, w celu ZWIĘKSZENIA 
KONKURENCJI DLA DOBRA POSTĘPOWANIA, zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów: 

sobę, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą co najmniej 10 letnie doświadczenie w kierowaniu i 
nadzorowaniu robót i kierowaniu co najmniej 2 budowami związanymi z budową budynku 

 będzie pełnić funkcję Kierownika 
budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą co najmniej 5 letnie 
doświadczenie w PEŁNIENIU FUNKCJI KIEROWNIKKA BUDOWY i kierowaniu JAKO KR co 
najmniej 2 budowami związanymi z budową budynku hali przemysłowej lub magazynowej. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 34 
 
Zamawiający dokona zmiany treści SWZ w powyższym zakresie. 
 
Pytanie nr 35 
 
Czy posiadacie Państwo uzgodnienia z Gestorami sieci? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 35 
 
Zamawiający nie dysponuje takimi uzgodnieniami. Wskazano, iż pozyskanie odpowiednich 
uzgodnień leży po stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 36 
 
Prosimy o podanie gęstości obciążenia ogniowego. Nie znając go, Oferent nie wie czy w 
ofercie zawrzeć projekt i budowę instalacji instalacji oddymiania (klapy dymowe - są 
konieczne w przypadku obc. ogniowego >500 MJ/m2 i strefy pożarowej o pow. >1000 m2) 
oraz inst. tryskaczowej (jest konieczna w przypadku obc. ogniowego >4000 MJ/m2 i strefy 



pożarowej o pow. >4000 m2). Szczególnie konieczność wykonania tej drugiej znacząco 
wpłynie na całkowity koszt inwestycji. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 36 
 
Przedmiotowe obliczenia będą przedmiotem opracowania Wykonawcy w fazie koncepcji i 
projektowania. Dla potrzeb wyceny należy przyjąć jedynie obciążenie ogniowe >500 MJ/m2 i 
strefę pożarową o pow. >1000 m2.  
 
Pytanie nr 37 
 
Z uwagi na brak danych , prosimy o informację czy charakter działalności i parametry linii 
sortowniczej kwalifikują tę instalację do uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 37 
 
Uzyskanie takiej decyzji będzie konieczne. 
 
Pytanie nr 38 
 
Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia projektowego na tym samym terenie z tymi 
samymi organami administracji, prosimy o wydłużenie terminu na opracowanie projektu 
budowlanego i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę z 2 miesięcy do 9 
miesięcy z niżej wymienionych powodów: 
- konieczność zatwierdzenia przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie projektu robót 
geologicznych oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej; 
- konieczność uzyskania pozwolenia wodno-prawnego z uwagi choćby na likwidację rowów 
melioracyjnych w tym opracowanie operatu wodnoprawnego  
- w przypadku konieczności uzyskania dec. Środowiskowej (brak danych o charakterze 
działalności) zabierze to ok. 4 miesiące, a pozw. wodnoprawne może być wydane dopiero po 
uzyskaniu DŚU. 
- termin administracyjny uzyskania pozwolenia na budowę wynosi 65dni; 
- uzyskanie warunków i uzgodnień z gestorami sieci i urzędami – w zakresie odprowadzenia 
wód deszcz. do rowu melior. z UM Rumia, przyłączy wod-kan z PEWIK-iem, w zakresie ew. 
kolizji tych przyłączy z sieciami przebiegającymi w drodze na dz. nr 42/5, z Marynarką 
Wojenną (wymóg MPZP) itd. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 38 
 
Zamawiający dokona zmiany treści SWZ w powyższym zakresie. 
 
Pytanie nr 39 
 
Prosimy o podanie wymaganej nośności posadzki w hali 
 
Odpowiedź na pytanie nr 39 
 
Przedmiotowe obliczenia będą przedmiotem opracowania Wykonawcy w fazie koncepcji i 
projektowania. Dla potrzeb wyceny należy przyjąć nośność 5ton/m2 
 
Pytanie nr 40 
 
Prosimy o podanie zapotrzebowania na media – moc przyłączeniowa (elektryczna), ilość 
wody (i ew. innych mediów) pobierana przez maszyny. 
 
 
 



Odpowiedź na pytanie nr 40 
 
Oszacowane zapotrzebowanie  na energię wynosi 3250 kW. 
Oszacowane zapotrzebowanie na wodę nie powinno przekroczyć 350m3/d. 
 
Pytanie nr 41 
 
Prosimy o doprecyzowanie minimalnego spadku połaci dachowej – chodzi o 5 stopni czy 5 
procent? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 41 
 
Spadek połaci dachowej powinien wynosić minimalnie 5 stopni. 
 
Pytanie nr 42 
 
Prosimy o informację, czy dach jednospadowy można zamienić na dwuspadowy? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 42 
 
Zamawiający dopuszcza taką możliwość jednakże będzie to przedmiotem uzgodnień 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą podczas prowadzenia prac koncepcyjnych. 
 
Pytanie nr 43 
 
Prosimy o informację, czy na teren inwestycji prowadzić będzie 1 zjazd czy 2 zjazdy? W PFU 
jest mowa o 1 zjeździe, a na rys. 1 (PZT) są wrysowane 2 zjazdy. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 43 
 
Na teren inwestycji prowadzić będą 2 zjazdy. 
 
Pytanie nr 44 
 
Na rys. 1 (PZT) brak wrysowanego zbiornika ppoż. oraz zbiornika retencyjnego. O ile na 
zbiornik ppoż. jest miejsce na terenie (mógłby stanąć w zach. części działki bo stanowisko 
czerpania wody wymaga placu o pow. 12x4 m i odległości 16 m od budynku), o tyle zbiornik 
retencyjny powinien się znaleźć we wsch. części działki (jak najbliżej rowu melioracyjnego), a 
na to nie ma tam miejsca. Wobec tego czy należy przewidzieć zbiornik podziemny? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 44 
 
Zaproponowanie rozwiązań oraz zaprojektowanie będzie  przedmiotem opracowania 
Wykonawcy w fazie koncepcji i projektowania. 
 
Pytanie nr 45 
 
Gdzie należy zastosować nawierzchnie betonowe monolityczne i jaką mają mieć 
powierzchnię? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 45 
 
Zaproponowanie rozwiązań oraz zaprojektowanie będzie  przedmiotem opracowania 
Wykonawcy w fazie koncepcji i projektowania. 
 
 
 
 



Pytanie nr 46 
 
Czy dokumentacja projektowa ma obejmować projekt zewn. i wewn. instalacji gazowej (bo 
np. któraś z maszyn wymaga doprowadzenia gazu)? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 46 
 
Technologia sortowania i wydzielania surowców nie wymaga użycia gazu. 
 
Pytanie nr 47 
 
Czy pompa ciepła do ogrzewania budynku ma być pompą powietrze-woda czy gruntową? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 47 
 
Pompa ma być pompą gruntową. 
 
Pytanie nr 48 
 
Jaką moc ma mieć inst. fotowoltaiczna? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 48 
 
Moc instalacji PV powinna wynosić nie mniej niż 50kW. 
 
Pytanie nr 49 
 
Proszę o podanie szczegółów linii myjących. Czy w zakresie Wykonawcy jest ich 
uwzględnienie w projekcie i dostarczenie? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 49 
 
Zamawiający w Wyjaśnieniach treści SWZ 1 z dnia 10.10.2023 r. wyjaśnił, że dostawa 
sprzętu oraz maszyn dla wyposażania linii sortowniczej będzie objęta odrębnym 
postępowaniem. 
 
Pytanie nr 50 
 
Proszę o podanie szczegółów wagi najazdowej. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 50 
 
Waga najazdowa powinna spełniać następujące wymogi: pomost stalowo-betonowy, długość 
18m, szerokość 3m, nośność 50 ton 
 
Pytanie nr 51 
 
Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 30.11.2023r. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 51 
 
Zamawiający dokonał zmiany treści SWZ w powyższym zakresie.  
 
Pytanie nr 52 
 
W jaki sposób firma BS GREEN DEVELOPMENT SP. Z O.O. zabezpieczy płatności dla 
Wykonawcy? 
 



Odpowiedź na pytanie nr 52 
 
BS GREEN DEVELOPMENT SP. Z O.O.  nie przewiduje dodatkowych zabezpieczeń. 
 
Pytanie nr 53 
 
Czy zgodnie z zasadą poszanowania równości stron w umowie pojawi się zapis o karze dla 
Zamawiającego zgodnie z §13.1 i §13.2 za opóźnienia w płatnościach ze strony 
Zamawiającego? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 53 
 
Zamawiający pozostawia zapisy Projektowanych postanowień umowy (załącznika nr 8 do 
SWZ) bez zmian. Wypłata wynagrodzenia to świadczenie pieniężne i na wypadek jego 
niespełnienia nie mogą być zastrzegane kary umowne. Zamawiający jest zobowiązany do 
zapłaty odsetek za opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia, w przypadku skierowania takiego 
żądania przez Wykonawcę.  
 
Pytanie nr 54 
 
Czy po podpisaniu umowy Zamawiający przewiduje zaliczki na poczet realizacji inwestycji ( 
jeśli tak to w jakim udziale procentowym) ? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 54 
 
Zgodnie z Rozdziałem II pkt 10 SWZ Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na 
poczet wykonania zamówienia. 
 
 
 

 
 
                          Z poważaniem 
 

Z up. Iwona Miklewska-Szczygieł 
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