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A. CZESC OPISOWA

1.0PIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Zakres rzeczowy zamowienia

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego opisujgce przedmiot zamowienia
obejmujacy wykonanie robét w ramach kontraktu pn.: Budowa ciggéw komunikacji pieszej wzdiuz
ul. Drzewieckiego we Wroctawiu w ramach WBO ,Park Leonarda da Vinci” czesC 3 i czesc 4
(odpowiednio PPG 7 + nasadzenia) zwanej dalej "INWESTYCJA" iktory stanowi element
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Gtownym zadaniem inwestycyjnym jest budowa brakujgcych odcinkéw chodnika — wzdtuz ul.
Drzewieckiego
W ramach czesci 3 planuje sie:

a) Wykonanie brakujgcych odcinkéw chodnika i odtworzenie istniejacego ;

b) Oswietlenie projektowanego chodnika;

c¢) Organizacje ruchu docelowego.

d) Odtworzenie trawnikow;

W ramach czeséci 4 planuje sie:
a) Nasadzenia drzew wraz z ich pielegnacjg

1.2. Klasyfikacja robét wg stownika CPV (klasy i kategorie)

45110000-1 |Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45233290-8 |Instalowanie znakéw drogowych

45233200-1 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Roboly budowlane w  zakresie budowy wodociggow i  rurociggow

45231300-8 do odprowadzania $ciekow

45232400-6  |Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych

Roboty budowalne w zakresie budowy rurociagow, ciggéw komunikacyjnych i linii

45231000-5
energetycznych

45112720 - 8 |Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

45112710 -5 |[Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

1.3. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania opisu przedmiotu zamowienia s3:

Projekty Budowlane i Wykonawcze dla:

1. Przebudowy ul. Drzewieckiego w zakresie budowy brakujgcych odcinkéw chodnika wraz z linia
kablowa niskiego napiecia dla ich doswietlenia;

2. Nasadzenia 19 drzew w Parku Leonarda da Vinci
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Ponadto:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
z pézn. zm.);

2. Zarzgdzenie Prezydenta Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019;

3. Polskie Normy;

4. Inne przepisy szczegblne i zasady wiedzy technicznej przywotane w ninigjszym OPZ zwigzane
z procesem budowlanym projektowania i wykonania przedmiotu zamowienia.

Powyzsza lista nie zawiera catosci dokumentéw potwierdzajgcych zgodno$¢ planowej inwestycii

7 polskim prawem i wymaganiami Zamawiajgcego. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny,

grupy czy tez podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych

polskim prawem.

Celem opracowania niniejszego opisu przedmiotu zamowienia jest przedstawienie wylycznych

dla realizacji rob6t budowlanych oraz opracowania operatu kolaudacyjnego po zakonczonej

inwestycii.

1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é i zakres przedmiotu
zamowienia

1.4.1. Przedmiot planowanej inwestycji
Gtownym zadaniem inwestycyjnym jest podniesienie, jakosci zycia mieszkancow w ohszarze:

v KOMUNIKACJI: budowe ciggéw komunikacyjnych wzdtuz ulicy Drzewieckiego wraz z ich
doswietleniem.

v
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Rys. 1 Plan orientacyjny PPG 7 i nasadzﬁ )
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Zakres rzeczowy inwestycji, mozna podzieli¢ na:

1. Przygotowanie opracowan zwigzanych z prowadzeniem rob6t budowlanych;
2. Realizacja robot budowlanych na podstawie za$wiadczen o braku sprzeciwu, ktore
stanowig zatgcznik nr 2 do ninigjszego OPZ.

Ad 1.

1]

L=
— T

Projekt organizacji ruchu zastgpczego

Inwentaryzacji majgtku drogowego ZDIUM

Program zapewnienia jakosci

Szczegotowych harmonogramow wykonania robot

Opracowanie operatu kolaudacyjnego/dokumentacji powykonawczej

o O O
~ =

Ad 2.

Prace przygotowawcze (zabezpieczenie drzew i terenow zielonych, geodezja)
Wykonanie nawierzchni chodnika

Wykonanie doswietlenia

Whyniesienie projektu organizaciji ruchu zastepczego/docelowego,

Prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadow zgodnie z planem
gospodarowania odpadami

f) Nasadzenia drzew na terenie parku Leonarda da Vinci

d) Uporzadkowanie terenu

)

o O o
e et S N N

@

Szczegodlowy zakres inwestycji znajduje si¢ w projektach budowlanych i wykonawczych
stanowiacych zalgcznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.

1.4.2. Dodatkowe obowigzki Wykonawcy
Wykonawca bedzie zobowigzany do:

A. Prowadzenia realizacji zadania przy uwzglednieniu:

e Zapewnienia spetnienia wymogow bezpieczenstwa uzytkowania;

e Zapewnienia spethienia wymogdw warunkéw ochrony srodowiska;

o Zapewnienia spetnienia wymogoéw warunkéw uzytkowych;

e Zapewnienia spetnienia wymogow poszanowania intereséw osob trzecich;

o Zapewnienia spetnienia wymogow dotyczacych wyrobow budowlanych;

o Zapewnienia dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych w tym dla osbéb poruszajgcych sie
na wozkach inwalidzkich, osob niedowidzacych i niewidomych;

o Zapewnienia dojécia i dojazdu do wszystkich budynkéw i obiektéw oraz umozliwienie obstugi
mieszkancow przez stuzby komunalne (wywoz smieci, dojazd pojazdow uprzywilejowanych itp.);

e Zapewnienia trwatosci, energooszczednosci i odpornosci obiektow na wandalizm;

e Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji sanitarnych, elektrycznych,
teletechnicznych oraz obiektéw budowlanych na sieci cieptowniczej;

o Zarzadzenia Dyrektora ZDiIUM we Wroctawiu nr 15/09 z dnia 04.05.2009 w sprawie wykonania
zarzadzenia nr 4593/08 Prezydenta Wroctawia ws. Ustalenia zasad gospodarowania materiatem
pochodzgcym z rozbidrek drég publicznych i drég wewnetrznych oraz obiektow budowlanych
potozonych w granicach administracyjnych Miasta Wroctawia — zatacznik nr 3;

o Wytycznych w sprawie zasad obrotu materiatem rozbidrkowym pochodzacym z drég, nalezgcym
do innych gestorow sieci — zatacznik nr 5;
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o Zarzadzenia Prezydenta Wroctawia dotyczgcego poruszania sig pojazdow ciezarowych;,

e \Wytycznych ZDIUM dotyczacych odwodnienia drogowego - zatgcznik nr 12;

e Wytycznych MPWIK  dostepnych na stronie internetowej MPWIK  pod adresem
http://mww.mpwik.wroc.pl/wytyczne/ lub w zatgczniku nr 4 do OPZ.

B. Sporzadzania protokotéw z Rad Budowy lub z innych spotkan dotyczacych realizacji zadania,
a po akceptacji Zamawiajgcego rozestania do wszystkich zainteresowanych stron.

C. Opracowanie operatu kolaudacyjnego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez:

- ubezpieczenie wykonywanych wszystkich robét od wszelkich nieprzewidzianych zdarzen mogacych
oddzialywaé na sukces realizowanego przedsigwzigcia na poziomie wymaganym przez Inwestora
i przedtozenie aktualnej polisy okreslonej przez SIWZ przez okres trwania catosci prac, gwarancji
i rekojmi;

- wystgpienie niezwtocznie po podpisaniu umowy do Zamawiajgcego o Petnomocnictwo;

- zgtaszanie na biezgco wszystkich wynikdych w trakcie realizacji inwestycji kolizji;

- informowanie Zamawiajgcego i Koordynatora Zespotu Nadzoru o przebiegu i postgpach robot

budowlanych;

- konsultowanie na biezgco rozwigzan projektowych z Koordynatorem Zespotu Nadzoru

- uczestnictwo podczas realizacji inwestycji w Radach Budowy z udziatem przedstawicieli
Zamawiajacego, celem zapewnienia biezacej kontroli nad zaawansowaniem prac, postgpem
i harmonogramem rob6t (obecnosé Projektanta wylgcznie w razie potrzeby i na wezwanie
Koordynatora Zespotu Nadzoru).

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.5.1. OgéIne uwarunkowania formalno-prawne wykonania przedmiotu zamowienia

Realizacja roboét objetych przedmiotem zamowienia wymaga od Wykonawcy:

e Realizacji robét w oparciu o projekty budowlane, wykonawcze, STWIOR i warunki w nich
zawarte, zatwierdzone przez wtasciwe organy oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego;

e Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan, w tym badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
specyfikacji technicznych (ST) a takze prowadzenia umownego dziennika postepu robét ( jego
pozyskanie i prowadzenie jest obowigzkiem Wykonawcy robot) oraz wykonywania obmiarow
ilosci wykonywanych robot;

o Utrzymanie nawierzchni jezdni w obszarze oddziatywania budowy w stanie zapewniajgcym
bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy, zgodnie z wdrozong organizacija
ruchu zastepczego (w przypadku zabrudzenia ul. Bajana i ul. Drzewieckiego oraz ulic przylegtych
kotami pojazdéw wyjezdzajacych z budowy nalezy niezwtocznie oczyscic nawierzchnie
z nieczystosci);

e Udostepnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizujgcym swoje zadania w obszarze
inwestycji oraz koordynacji prowadzonych robét budowlanych.

Realizacja powyzszego zakresu robét winna by¢ wykonana w oparciu o obowiazujace przepisy (w tym
w szczegblnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajacego stosowne
doéwiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
i doswiadczeniu zawodowym opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.
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Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski, powotujgc do tego Zespot Nadzoru nad wykonaniem
wszystkich robét objetych zadaniem na czele ktérego bedzie stat Koordynator.

1.5.2. Terminy realizacji przedmiotu zamoéwienia

Zgodnie z zapisami Wzoru umowy

1.5.3. Forma platnosci za realizacje przedmiotu zamoéwienia

Zgodnie z zapisami wWzoru umowy

1.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robét budowlanych oraz oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia powinno by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi
dla przedmiotu zaméwienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac
sie: opracowanymi projektami budowlanymi, wykonawczymi, STWIOR oraz przedmiarami
robét, wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych, wynikami badan
i pomiaréw wiasnych, wynikami opracowan wtasnych, zapisami niniejszego opisu przedmiotu
zamowienia z zatgcznikami.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu
umowy i uwaza, ze warto$¢ robot w ofercie jest prawidiowa i wystarczajgca na pokrycie
wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajacych
z wykonania przedmiotu zamowienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa
zaptata z powodu braku zrozumienia czy krétkowzrocznoséci w odniesieniu do takich spraw lub
rzeczy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajace z dokumentéw wchodzacych w skfad
zamowienia, jak rowniez zastosuje sie do ponizszych wytycznych:

Nie wyklucza sie w trakcie realizacji robot wprowadzania dodatkowych zakresow robot
realizowanych wg odrebnych uméw, przez innych Wykonawcow, z ktérymi Wykonawca bedzie
zobowigzany skoordynowadé prace i terminy;

Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie oraz zdobyt wszelkie informacie,
ktore moga byé konieczne do prawidiowej wyceny wartosci zamowienia;

Wykonawca poniesie odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania oséb, ktérym powierza
wykonanie przedmiotu umowy, jak za wiasne dziatania lub zaniechania;

Wykonawca udostepni OPZ osobom, ktorym powierzy wykonanie czgsci przedmiotu umowy
oraz bedzie koordynowa¢ prace w takim przypadku, a takze zapewni udziat osob, ktorym
powierzy wykonanie czesci przedmiotu umowy w spotkaniach Rady Budowy;

Nadzor inwestorski na przedmiotowej inwestycji petni¢ bedzie zespot wskazany przez
Zamawiajgcego;

Nieodptatne przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi w terminie 5 dni roboczych
od dostarczenia Zamawiajagcemu kompletnej inwentaryzacji majatku drogowego ZDIUM wraz
z uzgodnionym projektem organizacji ruchu zastepczego;
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4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

ul.

Wykonawca w razie potrzeby urzadzi i zorganizuje zaplecze budowy wiasnym staraniem
i na wiasny koszt nie pézniej niz w ciggu 10 dni od przekazania placu budowy. Miejsce
przeznaczone na zaplecze, skiad materiatéw budowlanych oraz drogi technologiczne
zlokalizowane zostang poza strefami ochrony drzew;
Po zakornczeniu robét budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowac zaplecze
budowy tgcznie z odtgczeniem rozbiorkg wszystkich drog dojazdowych i parkingow,
oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementow
i urzadzen. Teren nalezy przywréci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza
budowy nalezy dokona¢ w terminie 14 dni od daty wystawienia odbioru koncowego;
Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i swojego
zaplecza w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo oséb korzystajgcych z tych terenow;
Wykonawca utrzyma w nalezytej sprawnoéci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy;
Wykonawca po przejeciu terenu powinien zdja¢, przechowaé i zabezpieczy¢ majatek
Zamawiajacego tj. materiat kamienny, istniejace oznakowanie itp. zgodnie z zatgcznikiem
do OPZ;
Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng budowy. W zakresie geodezyjnej obstugi budowy,
nalezy:

v’ Zapewnié biezacg obstuge geodezyjng tgcznie z geodezyjng inwentaryzacjg wszystkich

robot zatwierdzong przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego;

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wyplata odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktore
powstaly w trakcie prowadzenia robdt, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego
zabezpieczenia terenu inwestycji, a w przypadku wejécia w teren bedacy dotychczas
w uzytkowaniu os6b trzecich, do przywrécenia go do stanu poprzedniego, odbudowy
ogrodzenia i uszkodzonej infrastruktury;
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z uzyskiwaniem opinii tudziez uzgodnien
administracyjnych oraz innych optat niezbednych do budowy, ukonczenia, uruchomienia
i konserwacji catoéci robét zgodnie z Kontraktem m.in. wniesieniem kaucji za uzyczony teren
na konto jednostek UM Wroctaw;
Wykonawca przed czasowym wejsciem w teren wykona szczegotowq inwentaryzacje
fotograficzng stanu istniejacego w tym istniejacej zieleni
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie wszelkich materiatow
niezbednych do wykonania robét objetych zaméwieniem. Zakupione i wbudowane materiaty
musza odpowiadaé Polskim Normom, wymogom, ktore okreéla art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. oraz art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych;
Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z niniejszymi wytycznymi oraz specyfikacjami
technicznymi zatgczonymi przez Zamawiajgcego. Dane okreslone w ww. dokumentach beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw, urzadzen i elementéw budowli musza
byé jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a odchylenia nie moga
przekraczac okreslonego przedziatu tolerancii;
Wykonawca musi uzyska¢ zatwierdzenie receptur na beton i masy bitumiczne
w akredytowanym laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera;
Materiaty | wyroby budowlane stosowane przez Wykonawceg przy wykonywaniu robot powinny
byé nowe i nieuzywane, odpowiadaé wymaganiom norm i przepisow wymienionych
w niniejszych Wytycznych, powinny mie¢ wymagane polskimi przepisami Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz odpowiadaé wymaganiom projektu budowlanego i projektow
wykonawczych. Materialy powinny by¢ akceptowane przez Koordynatora Zespotu Nadzoru
przed ich wbudowaniem. Materiaty winny posiada¢ atesty lub aprobaty techniczne oraz zgode
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4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

4.27.

4.28.

4.29.

ul.

panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Sktadowanie materiatow powinno byc¢
zgodne z zaleceniami producentéw tych materiatow. Za spetnienie wymagan jakosciowych
dotyczgcych materiatow i wyrobéw budowlanych ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca;
Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich odpadow powstatych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpadoéw niebezpiecznych. Na wykonawcy cigzg wszystkie
obowiazki wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz.
699 z pdzn. zm.);

Odpady z rozbiérki: Przy realizacji przedmiotowego zamoéwienia odpadami sg materiaty
pochodzgce z rozbiorki (z wyjatkiem materiatow kamiennych, elementow stalowych,
elementow zeliwnych i innych przeznaczonych do powtérnego wbudowania lub do odzysku)
oraz urobek z robdt ziemnych, ktore Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie
wysypisko lub usunie na swoj koszt np. w ramach odwodnienia wykopow. Koszty transportu
odpadéw oraz optaty za wysypisko i zwigzane =z uzgodnieniem, wykonaniem
i odprowadzaniem wod ponosi¢ bedzie Wykonawca;

Materiat z rozbiorki: Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z materiatem z rozbiorki
pochodzacym z drdg, obiektow budowlanych i budowli (w szczegolnosci materiat kamienny,
kostka, krawezniki, oporniki kamienne, elementy infrastruktury drogowej jak stupy
oswietleniowe, trakcyjne, wiaty, kosze i ztom stalowy, zeliwny, metali kolorowych), na ktorych
prowadzone sg roboty objete przedmiotem umowy, zgodnie z Zarzgdzeniem nr 15/09
Dyrektora ZDiIUM we Wroctawiu z dnia 04.05.2009 .

Wszelkie koszty zwigzane z dostosowaniem dziatan Wykonawcy do zasad wskazanych
w ww. zarzgdzeniach, uznaje sie za wliczone w cene ofertows i jednoczesnie zobowigzuje sie
Wykonawce do dokonania takiej czynnosci;

Ztom: Metode postepowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawca powinien
kazdorazowo uzgodni¢ z wtascicielem sieci;

Transport odpadéw z prowadzonych rozbidrek: Wykonawcy oraz podwykonawcy, ktorzy
w ramach niniejszego zaméwienia bedg transportowaé odpady, powstate w wyniku
prowadzonych rob6t rozbiérkowych lub robét ziemnych, zobowigzani bedg do posiadania
zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu odpadoéw zgodnie z ustawg
z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn. zm.);
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce $rodowiska naturalnego;

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy,
w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne
bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdéb trzecich;

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym,
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy;

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem tych
wymogéw nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie przedmiotu zamowienia;
Wszelkie prace na i w bezposérednim sagsiedztwie obiektéw nalezy wykona¢ w uzgodnieniu
z whascicielami lub administratorami tych obiektow;
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4,30, Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywac¢ za po$rednictwem lub pod nadzorem
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4.32.

4.33.

wihascicieli lub zarzadcéw tych sieci. Podczas przebudowy sieci wodociggowej nalezy
zapewni¢ ciagtos¢ dostawy wody wszystkim odbiorcom oraz zawiadomi¢ mieszkancow
i innych uzytkownikéw o prowadzonych robotach oraz przerwach w dostawie wody. Podczas
przebudowy sieci kanalizacyjnej nalezy zapewni¢ ciggly przeplyw $ciekéw komunalnych
na przebudowywanym odcinku kanatu. Przy wykonywaniu prac na innych sieciach, w zakresie
czasu ich unieczynnienia, nalezy dostosowa¢ sie do wymogow stawianych przez
ich wtascicieli lub zarzadcow;

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac, w szczegolnosci robot ziemnych Wykonawca
powinien zapoznac sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacii.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia instalacji. W przypadku ich
uszkodzenia winien je niezwlocznie naprawi¢, zgodnie z wymogami ich wiascicieli.
Wykonawca powinien, z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dniowym lub innym uzgodnionym
z whascicielem, powiadomié wiasciciela terenu o zamierzonym wejSciu na dany teren,
a po wykonaniu robot uzyskaé od wiasciciela o$wiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu
pierwotnego. Wykopy/przekopy nalezy wykona¢, jako waskoprzestrzenne, o $cianach
pionowych i rozpartych. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem iw innych
miejscach wskazanych w dokumentacji, roboty ziemne wykonywaé recznie. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sig lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem zgodnie
ze wskazaniami uzytkownikéw tych urzadzen oraz rysunkami zamieszczonymi w projekcie
wykonawczym, a w razie potrzeby podwieszone w inny sposob, zapewniajacy ich
eksploatacje. Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050: 1999. Szeroko$¢
wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggu, do ktorych dodaje sig
obustronnie min.0,2 m jako zapas potrzebny na szalowanie $cian wykopu i uszczelnienie
stykéw. Szalowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miarg jego zagtebienia. Wydobyty grunt
z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodéw rurowych. Przed posadowieniem rurociggéw Wykonawca wykona
na wlasny koszt i wlasnym staraniem badania nosnosci gruntu oraz wykona badania
zageszczenia gruntu podczas zasypywania wykopow,

W trakcie prowadzenia robét nalezy zapewnié bezpieczny ruch kotowy i pieszy. Nalezy
rowniez zapewni¢ w okresie prowadzenia robét dojazd do posesji Uzytkownikom oraz
stuzbom komunikacyjnym i ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich przez
pieszych, nalezy zamontowac kiadki dla pieszych z podporami, konstrukcjg no$na, pomostem
i poreczami;

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
Projektowej i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym Umowa. Wykonawca
powinien rowniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym
prowadzenie robét w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawey lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Koordynatora Zespotu Nadzoru kopie
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dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia, ktére nie bedq gwarantowaé
zachowania warunkéw Umowy, nie zostang dopuszczone przez Koordynatora Zespotu
Nadzoru do robot;

Transport materiatbw powinien odbywaé sie zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
przepisami BHP i zaleceniami producentéw materiatow oraz $rodkow transportu. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie, na jako$é wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Pojazdy poruszajgce sie w ruchu publicznym musza odpowiadaé przepisom ruchu
drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na whasny koszt usuwat wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych
do terenu budowy;

Wykonawca zobowigzany bedzie do organizowania Rad Budowy, zwigzanych z realizacjg
Inwestycji o ile nie zaistniejg inne ustalenia. Wszelkie protokoly bedg sporzadzane przez
Wykonawce w ciggu 3 dni roboczych i bedg akceptowane przez Koordynatora Zespotu
Nadzoru. Po akceptacji przez Koordynatora Zespotu Nadzoru tresci protokotu, Wykonawca
jest zobowigzany do rozestania protokotu do wszystkich zainteresowanych stron w ciggu 3 dni
roboczych. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokotach sg wigzgce dla Wykonawcy
i Zamawiajacego. Dopuszcza alternatywne organizowanie Rad Budowy w systemie online za
pomocg programu Microsoft Teams w terminie ustalonym z Koordynatorem Nadzoru;
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot oraz program
zapewnienia jakosci w terminie 14 dni od podpisania umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
Zamawiajgcego zawartymi w niniejszych Wytycznych, projektem organizacji robot
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢, za jakosc
wykonania wszystkich elementow i rodzajéow rob6t wchodzacych w  skiad zadania
budowlanego. Odpowiedzialno$¢ ta dotyczy m.in. dokladnego wytyczenia w planie
i w przekrojach wszystkich elementéw robét oraz wyznaczenia wysokosci (glgbokosci)
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi
na piémie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawceg na jego
koszt, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane przez Wykonawce po ich otrzymaniu, nie pdzniej niz w czasie wyznaczonym
przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany, bezposrednio po zakonczeniu kazdego
odcinka robét, uzyskaé u Inspektora Nadzoru wymagane potwierdzenia odbioréw robét
zanikowych;

Sposob zatrudnienia os6b do realizacji zamoéwienia.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeksu pracy (Dz. U. 2019 poz.
1040 z poézn. zm.) przez wykonawce lub jego Podwykonawcow, osobg lub osoby wykonujgce
wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a. Prowadzenie korespondencji (odbieranie, wysytanie i dostarczanie) z Koordynatorem
Zespotu Nadzoru

Wykonanie robot rozbiérkowych istniejacej nawierzchni,

Wykonanie robét ziemnych,

Wykonanie robét brukarskich,

Wykonanie robot oswietleniowych,

®ao T
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f. Wykonanie robot sanitarnych,

g. Wykonanie robot polegajgcych na potozeniu nawierzchni asfaltowe;j,
h. Wykonanie robét regulacji wpustow, studni, zaworow,

i. Wykonanie robot przy organizacji ruchu zastepczego i docelowego.

1.7. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zamawiajacy dysponuje opracowanymi projektami budowlanymi, projektami wykonawczymi,
specyfikacjami oraz przedmiarami robot.

Zestawienie dokumentacji, ktéra stanowi zatgcznik nr 1 do OPZ
Projekt nr PPG_07

1) Projekt budowlany

2) Projekty wykonawcze

a) drogowy

b) oswietlenia

c¢) docelowej organizacji ruchu

d) inwentaryzacja zieleni wraz z projektem ochrony drzew
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
4) Oswiadczenie dotyczgce osnowy geodezyjnej
5) Badania warunkéw gruntowo — wodnych

6) Przedmiary robét

7) Uzgodnienia

Projekt Nasadzenia

1) Projekt wykonawczy zagospodarowanie zielericow na Gadowie Matym (fragment niezbgdny do
wykonania nasadzen 19 sztuk drzew).
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

1.7.1. Wskazniki powierzchniowe i iloSciowe

1.7:141. Branza drogowa

W ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie:
- nawierzchni chodnikow, tak jak na odcinkach, do ktérych zostang dowigzane z masy mineralno-
bitumicznej ograniczonych obustronnie obrzezem betonowym 8x30 na tawie z betonu C12/15.

Wszystkie dodatkowe informacje dotyczace branzy drogowej zamieszczone sg projekcie
wykonawczym dedykowanym zadaniu.

1.7.1.2.  Branza elektroenergetyczna

Celem zaméwienia jest o$wietlenie ciggdéw komunikacyjnych w celu poprawy bezpieczenstwa.
Wszystkie dodatkowe informacje dotyczace os$wietlenia zamieszczone sa projekcie
wykonawczym dedykowanym zadaniu.
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1.7.1.3. Branza inzynieria ruchu
a) Organizacja ruchu zastepczego

Przed ztozeniem wniosku o przekazanie terenu pod budowe nalezy przekazac
Zamawiajgcemu zaopiniowany przez ZDiUM i uzgodniony przez WIM projekt zastepczej organizacji
ruchu wraz z inwentaryzacjg majatku ZDiUM.

Nalezy zapewni¢ odpowiednia, jakos¢ tymczasowego oznakowania pionowego w ramach ORZ
oraz stosowania zottych tabliczek znamionowych na tylnej czesci znakow. Wzory tabliczek
znamionowych przedstawione sg w zalgczniku nr 7.

b) Organizacja ruchu docelowego

Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ul. Drzewieckiego we Wroctawiu bedacej
w zakresie opracowania, tak, aby zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkich uczestnikéw ruchu
drogowego, w tym pieszych oraz podaé niezbedne informacije i utatwi¢ korzystanie z drogi.
W ramach organizacji ruchu docelowego nalezy:
v w zakresie oznakowania pionowego w celu uniemozliwienia wjazdu na chodniki
zaprojektowano stupki CITY
v w celu wyeliminowania parkowania na drodze wjazdowej na osiedle zaprojektowano stupki
CITY, tablice uchylne
U24 z elementami odblaskowymi oraz dodatkowo wprowadzono oznakowanie poziome P7b i P21;
Wszystkie dodatkowe informacje dotyczace ORD zamieszczone sg projekcie wykonawczym
dedykowanym kazdemu zadaniu.

1.71.4. Zielen

Prace w obrebie Inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
- ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2014 r. (DZ. U. z 2018 r., poz. 1614) ,
- ustawg Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz. U. z 2018, poz. 799) oraz zgodnie
z Zarzadzeniem Nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie ochrony
i rozwoju terenow zieleni Wroctawia zatgcznik nr 6.),

Prace prowadzone w strefie ochrony drzew (SOD) nalezy wykonywa¢ pod statym nadzorem
dendrologicznym przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje wymienione w zatgczniku nr 2
Zarzadzenia Prezydenta Wroctawia nr 1217/19. Staly nadzér dendrologiczny zapewnia Wykonawca.
Na czas prowadzenia rob6t koniecznym jest wykonanie zabezpieczenia drzew oraz specjalne
prowadzenie prac w SOD istniejgcych drzew zgodnie z ,Kartami informacyjnymi do standardow
ochrony drzew w inwestycjach Wroctawia” - zalacznik nr 6, a takze zapisami zawartymi
w dokumentacji projektowej i uzgodnieniu Zarzadu Zieleni Miejskiej.

Wykonawca ma obowigzek sktadowaé humus w sposob, ktory bedzie go kwalifikowat do
ponownego wykorzystania. Przed zastosowaniem go na terenach zielonych nalezy udokumentowaé
jego parametry i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru - jako prace ulegajace zakryciu.

Nasadzenia 19 sztuk drzew nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym zieleni dla
Parku Leonarda da Vinci.

W uzgodnieniu z Zarzadem Zieleni Miejskiej zmieniono gatunek 18 drzew z platanéw klonolistnych na
graby pospolite (drzewo nr D3 zamiast D5) oraz dodano nowg lokalizacje dla pojedynczego platana
(drzewo nr D5-forma soliterowa) — na $rodku polany (wg zat.-Nasadzenia na potrzeby projektu nr 288
WBO 2023-mapa)

Parametry i pozostate wymagania zgodnie z dokumentacja projektowa.
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Przy nasadzeniach drzew stosowaé tasmy wg wzoru tasm dla inwestorow wykonujgcych
nasadzenia kompensacyjne i zastepcze ( https://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html) .

Wszelkie prace ogrodnicze, w tym ciecia sanitarne i techniczne drzew powinny by¢
wykonywane przez specjalistow z udokumentowanym wyksztatceniem/doswiadczeniem ogrodniczym
lub/i arborystycznym. Dokumenty te przed rozpoczeciem prac zostang okazane do akceptacji przez
Inspektora Nadzoru.,

Dokumentacje powykonawczg nalezy przygotowaé zgodnie zwymogami zawartymi
w Zarzadzeniu Prezydenta Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019, oraz wytycznymi dotyczacymi
gromadzenia danych o ich lokalizacji wraz z odnoszacymi sig¢ do nich informacjami, w sposob
umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie do Systemu Informacji Przestrzennej Wroctawia
dostepnymi pod adresem: http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html . Do kolaudatu branzy
zieler nalezy dotgczy¢ potwierdzenie prawidtowego zaimportowania tych danych do bazy SIP.
W zakresie pielegnacji w okresie gwarancyjnym:

v Zadaniem Wykonawcy jest prowadzenie na biezaco Dziennika Pielegnacji wraz

z dokumentacjg zdjeciowg wykonywanych prac oraz udostgpnianie go do wgladu

Zamawiajgcemu na kazde zgdanie.

v Do dziatan pielegnacyjnych zalicza sie réwniez 5-letni monitoring zaadoptowanych drzew
bedacych w oddziatywaniu inwestycji (np. regularne podlewanie w okresie wegetacyjnym

i aeracja podioza w obrebie koron drzew o zredukowanym systemie korzeniowym,

zastosowanie mikoryzy, kwaséw biohumusowych, korowanie powierzchni pod drzewami

w celu poprawy warunkéw glebowych).

v Po zakonczeniu monitoringu Wykonawca przedstawi raport potwierdzajgcy stan drzew.

Jesli drzewa obumrg w przeciggu 5 lat, pomimo prowadzenia monitoringu i koniecznych
zabiegow pielegnacyjnych, Wykonawca bedzie miat obowigzek na swoj koszt wykonac nowy projekt
nasadzen wyréwnujgcych i wykona¢ je w obrebie przeprowadzonej inwestycji lub w innym miejscu
uzgodnionym z ZZM we Wroctawiu.

W przypadku oznak zamierania lub pogorszenia stanu drzew obowigzkiem Inwestora bedzie
podjecie dziatan majacych na celu poprawienie stanu drzew w uzgodnieniu z ZZM.

1.7.1.5. Inne
1.7.1.5.1. Tablice

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania:

a) jednej tablicy WBO kolorowej o wymiarach 10x10 cm, zgodnie z zalacznikiem nr 10.
Po zakonczeniu inwestycji dotyczacej niniejszego zamienienia, przedstawiciel WI wskaze
Wykonawcy miejsce ustawienia tablicy;

1.7.2. Wskazniki jakosciowe

Wskazniki jakosciowe poszczegdlnych dokumentéw, ustug, robot i elementéw, sktadajgce sie
na planowana inwestycje okreslone sg polskim prawem. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek
dziedziny, grupy czy tez podgrupy w niniejszym OPZ, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych polskim prawem.

Wykonawca ma mozliwo$é zaproponowania innych niz wskazane w OPZ rozwigzan, ktore jego
zdaniem sa uzyteczne ze wzgledow technicznych i/lub ekonomicznych.

Dla kazdej proponowanej zmiany dotyczacej materiatéw lub rozwigzan Wykonawca zobowigzany jest
uzyskaé pisemng akceptacje Koordynatora Zespotu Nadzoru.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU
DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania w zakresie stosowanych materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takich materiatow, ktore spetniajg wymagania
Ustawy Prawo budowlane i Ustawy o Wyrobach budowlanych oraz takich, ktore posiadajg wymagane
dokumenty dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie uzyte materialy muszg posiadaé znak ,CE” lub znak budowlany ,B" lub muszg posiadac
aktualna krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Norma badz z aprobatg techniczng.

Oferowane materialy lub urzadzenia powinny posiadaé wymagane polskimi przepisami
dopuszczenia i badania potwierdzajace spelnienie warunku ich stosowania na podstawie
Polskich Norm lub Aprobat Technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan jakosciowych dotyczacych
materialéw.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robot

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamowienia wykonano zgodnie z wszystkimi elementami
projektu wymienionymi powyzej i w porozumieniu z Koordynatorem Zespotu Nadzoru.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujgcy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu terenéw sasiednich. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy
samodzielnie, wtasnym staraniem i na wtasny koszt. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia
odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki prowadzonej dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robdt budowlanych;

- zabezpieczenia interesow oséb trzecich;

- ochrony srodowiska;

- warunkow bezpieczenstwa pracy;

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego,

- zabezpieczenia robot przed dostepem oséb trzecich;

- zabezpieczenia przylegtych do terenu budowy obiektéw budowlanych;

- zabezpieczenia terenu budowy od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry.

Koordynator Zespotu Nadzoru przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Kontroli bedg w szczegodlnosci poddane:

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoéci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

- technologia i jako$¢ wykonywania robot;

- czestotliwosé i systematycznosé przeprowadzania przez Wykonawcg badan kontrolnych
materiatow i wykonywanych warstw konstrukcyjnych — pod wzgledem zgodno$ci z SST
i obowigzujgcymi normami;

- wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce, bedg poddane sprawdzeniom na okolicznosc:
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- uzytego cementu i/lub kruszyw do betonu,

* receptury betonu,

- sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej, bitumicznej przed wbudowaniem,
sposobu wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnoéci wykonania z projektami
wykonawczymi i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (8ST) oraz wymaganiami
niniejszego OPZ.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej
do zarzadzania realizacja umowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, konserwatorskiego
i dendrologicznego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

- odbiorowi czesciowemu;

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Realizacja budowy musi odbywaé sie pod $cistym nadzorem inspektorow nadzoru oraz w przypadku
wigczania do czynnej sieci pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zglaszanie inspektorom — wszystkich robét  zanikajgcych
do inwentaryzacji geodezyjnej przez stuzby geodezyjne.

W sktad dokumentacji powykonawczej sporzadzonej w formie zgodne] z wymaganiami
Zamawiajgcego, winny wchodzié dokumenty wymienione w zatgczniku nr 11.

Odbiér robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Koordynatora Zespotu Nadzoru

Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika postepu robot
i jednoczesnym powiadomieniem Zespotu Koordynatora Nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony
w ciagu 3 dni od daty powiadomienia Zespotu Koordynatora Nadzoru.

Jakosé i ilogé robot ulegajacych zakryciu ocenia przedstawiciel z Zespotu Koordynatora Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, szczegdtowq specyfikacjg techniczng
i uprzednimi ustaleniami.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiekfu w odniesieniu
do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy;

- jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z OPZ i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacja
techniczna.

Wykonawca we wtasnym zakresie dokona wywozu gruzu i ewentualnych innych odpadow wraz
z utylizacjg zgodna z przepisami ochrony $rodowiska.
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Decyzje Koordynatora Zespotu Nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;
i w szczegotowej specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Koordynator Zespotu Nadzoru uwzgledni wyniki badar materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Koordynatora Zespotu Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Koordynatora Zespotu Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Zrealizowanie przedmiotu zaméwienia odbedzie sie przy wykorzystaniu materiatow i sprzetu
nalezacych do Wykonawcy.

Teren, na ktérym ma zostaé¢ wykonana inwestycja ma zapewniony dojazd drogowy. W przypadku
stwierdzenia potrzeby obstugi budowy samochodami przekraczajgcymi 9 ton Wykonawca
ma obowigzek przeanalizowa¢ w porozumieniu z Koordynatorem Zespotu Nadzoru planowane trasy
oraz kierunki dostaw oraz opracowaé i uzgodni¢ odpowiedni projekt zastepczej organizacji ruchu na
czas funkcjonowania budowy. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje przytacza do placu
budowy, w tym punkty poboru wody i energii elektrycznej.

Materialy budowlane, instalacyjne oraz sprzet wykorzystywany do robét budowlanych musza spetniac
wymagania polskich przepisow prawa oraz wymagan zawartych w SST opracowanych przez
Projektanta. Stosowane materiaty budowlane musza by¢ wlaéciwie oznaczone i powinny posiadac:
certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng wzglednie deklaracje zgodnosci
producenta z polskg norma lub aprobatg techniczng, wzglednie certyfikat na znak bezpieczenstwa,
(jesli wyréb znajduje sie na liscie wyrobow, ktére podlegajg obowigzkowi takiej certyfikacji)
W przypadku materiatéw budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca bedzie posiadat dokumenty,
ze zostaly one uzyte i wykorzystywane zgodnie z Ustawg o Wyrobach Budowlanych i posiadajg
wymagane parametry.

2.3. Wymagania dotyczace przygotowanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych, przekaze Kierownikowi
Budowy/Kierownikowi Robot plac budowy. Obowigzek zgioszenia robot i pozyskania dziennika
postepu robét spoczywa na Wykonawcy.
Dziennik postepu robét jest wymaganym dokumentem umownym obowigzujgcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za zatozenie i prowadzenie dziennika postepu robot zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku postepu robét beda wykonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku postepu robdt bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby
dokonujgcej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
wykonywane w sposéb czytelny technikg trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika postepu robét protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika postepu robot nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy;
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o date przekazania na budowe dokumentacji projektowe;;
e date przekazania uzgodnionego przez Koordynatora Zespotu Nadzoru programu zapewniania
jakosci
i harmonogramu rzeczowo-finansowego;
o terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot;
e przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach;
o uwagii polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta;
o daty wstrzymania robo6t z podaniem powodu;
o zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych;
o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
o zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej;
o dane dotyczace materiatow, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto
je przeprowadzit;
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika postepu robot bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika postepu rob6t Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do dziennika postgpu robot obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy
robot.
Pozostate wymagania Zamawiajacy okresli w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie posiadane dokumenty oraz dokumentacje projektows.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoé¢ za ochrong wykonanych prac oraz przekazanych
obiektow i materiatéw, do chwili wystawienia przez Zamawiajacego protokotu przejgcia koricowego
rob6t. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materialy, urzadzenia, znaki geodezyjne itp.
Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
Fakt przystgpienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym.
Wykonawca wykona i umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablice
informacyjne budowy oraz tablice informujgce o zrodtach finansowania inwestycji (zgodnie
z wytycznymi), ktorych tresé i forma beda zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz
wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne budowy, bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene kontraktowa.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszystkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, pracownikéw, spotecznosci i innych.
W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu i ciggéw pieszych, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Koordynatora Zespotu Nadzoru.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
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projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

Roboty nalezy prowadzié z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP, majac przede wszystkim
na wzgledzie bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie jest to potrzebne nalezy wprowadzié
dodatkowe zabezpieczenia.

2.4. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Elementy terenowe i zagospodarowania terenu muszg spetnia¢ wymagania z przepisow techniczno-
budowlanych, norm i wymagan Zamawiajgcego. Teren musi spetnia¢ rowniez oczekiwania
funkcjonalne Zamawiajgcego w zakresie dojazdu do obiektu. Po wykonanych pracach teren musi by¢
uprzatniety i doprowadzony do stanu pelnej uzytecznosci. Wszystkie elementy terenowe muszg
spetniaé wymog wykonania ich bez barier architektonicznych dla osob niepetnosprawnych ruchowo.

2.5. Wymagania dotyczace wykonywania robét

2.5.1. Ogolne wymagania dotyczace Wykonawcy roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkow Wykonawcy
robot nalezy przed przystgpieniem do robot opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawia si¢ zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Pozostale wymagania Zamawiajgcy okreslit w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

2.5.2. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonanie robét powinno byé zgodne z dokumentacjg wykonawczg przekazang przez
Zamawiajacego, a w przypadku opracowania przez Wykonawce dokumentacii zamiennej
z zatwierdzong dokumentacjg wykonawczg. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie
robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robodt, za ich
zgodno$é z dokumentacijg projektowa oraz poleceniami Koordynatora Zespotu Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana,
jesli wymagaé tego bedzie Koordynator Zespotu Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadno$é. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Pozostate wymagania Wykonawca okresli w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

2.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz

z wykopami w stanie bez wody stojgcej. Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce

na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu

budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymogdw, bedzie miat szczegolny wzglad na:

o lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych;

o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikéw i ciekéw wodnych przed substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoécig powstania pozaru.

2.5.4. Ochrona przeciwpozZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym sposobem
realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

2.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robdt, bedg mialy aprobate techniczna lub certyfikaty
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko robét,
a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Koordynator Zespotu Nadzoru powinien otrzymac zgodg na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

2.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzadzen znajdujgcych sie na powierzchni
ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecnosci
wiaéciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych
i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wiadze lokalne
o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen,
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych ujetych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcegdo.
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2.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisy dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypemieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej, sg uwzglednione w Umowie.

2.5.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot, za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét, od daty rozpoczecia robét do chwili wystawienia przez Koordynatora Zespotu Nadzoru
protokotu przejecia korncowego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno byc
prowadzone w taki sposob, aby obiekty budowlane oraz wszeikie ich elementy, byly w zadawalajacym
stanie przez caly czas prowadzenia robét, do momentu odbioru korcowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Koordynatora Zespotu
Nadzoru roboty budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a wykonawca powinien rozpoczgé roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Koordynatora Zespotu Nadzoru

2.5.9. Stosowanie sie do przepisow prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz przepisy | wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod. Ponadto w sposob ciggly bedzie informowaé Koordynatora Zespotu Nadzoru w swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2.5.10.Materiaty

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegbtowe informacje  dotyczgce
proponowanego Zrodta wytwarzania, zamawiania |ub doboru materiatow, odpowiednie Swiadectwa
badan do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Powyzsze nalezy przedtozy¢ w formie uzgodnionej z Inzynierem.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okre$lonymi wymaganiami.
Rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego poziomu toleranciji.

Zatwierdzenie przez Zespot Koordynatora Nadzoru pewnych materiatow z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodta, w sposob ciagly spetniaja wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postepu robot.

2.5.11.Kontrola jakosci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ robét i dostarczy Koordynatorowi Zespolu Nadzoru do

zatwierdzenia szczegdly swojego programu zapewnienia jakosci. Przedstawi on w nim zamierzony

sposob Wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce

wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng, planem kontroli i badan oraz poleceniami i

ustaleniami przekazanymi przez Koordynatora Zespotu Nadzoru.

Celem kontroli jakosci robét bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jako$ci robot. Wykonawca jest

odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system

kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzad pomiary i hadania
materiatéw oraz robot z czestotliwoécig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji techniczne;j.

Przed wykonaniem badarn jakosci materiatow przez Wykonawce, Koordynator Zespotu Nadzoru moze

dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okre$long w pkt. powyzej.

2.5.12.Branzowy odbiér robot

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

o Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami;

o Specyfikacje techniczne;

o Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu;

e Recepty i ustalenia techniczne;

e Dziennik postepu robot;

o Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczer laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ oraz
planem kontroli i badan;

o Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;

e Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych dokumentow do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ;

e Sprawozdania techniczne;

o Inne dokumenty wymagane przez Koordynatora Zespotu Nadzoru.

Sprawozdania techniczne zawierac bedg:

Zakres i lokalizacje wykonanych robét;

Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;;
Uwagi dotyczgce warunkdéw realizacji robot;

Date rozpoczecia i zakonczenia robot.

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz opracowaniach uzupetniajgcych.

2.6. Wymagania dotyczace nadzoru
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2.6.1. Archeologicznego

W razie odkrycia w trakcie robot ziemnych obiektéw nieruchomych badz ruchomych zabytkéw
archeologicznych (bgdz przedmiotow, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami),
Inwestor zobowiazany jest wstrzymaé prace, zabezpieczyé ten przedmiot przy uzyciu dostepnych
srodkow i niezwlocznie powiadomié Dolno$lgskiego Wojewadzkiego Konserwatora Zabytkow. W tym
przypadku zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawionego
archeologa za pozwoleniem DWKZ.

W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty
zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie w mysl przepisow
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami ( tj. Dz. U. z 2020r.,
p0z.282).

2.6.2. Saperskiego

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ewentualnego nadzoru saperskiego. W zakres
sprawowania nadzoru saperskiego wchodzi¢ bedzie:
1) przeszkolenie osob przebywajacych na budowie odno$nie zagrozen zwigzanych z materiatami
wybuchowymi i procedur postepowania w sytuaciji zagrozenia;
2) nadz6r nad pracg ludzi i sprzetu budowlanego pod katem mozliwego zagrozenia wybuchem;
3) biezgce sprawdzanie terenu za pomoca wykrywaczy metalu, a nastgpnie wydanie atestu czystosci
gruntu w zbadanym fragmencie terenu;
4) identyfikacjie wykrytych przedmiotéw wybuchowych, ich ochrong, rozbrojenie w miare mozliwosci
oraz usuniecie z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa;
5) ochrone wydobytych niewypatow;
6) usuniecie wykrytych niewypatow z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym:
a) zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 22.06.2001r. o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicja oraz wyrobami
i technologig o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67 z 2001r. poz. 679
z p6ézn. zm.),
b) zgodnie z procedurg reagowania kryzysowego nr 4 Zarzgdzenia nr 1429 Komendanta
Gtownego Policji z dnia 31.12.2004r. w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania
w sytuacjach kryzysowych Dz. Urz. KGP nr 3 z 2005r. poz. Nr 8 Nadzoru saperskiego nad
realizacjg robét ziemnych powinien byé realizowany przez 1 (jednego) sapera, wyposazonego
przez Wykonawce w niezbedny sprzet.

2.7. Wymagania dotyczace wykonczenia

Wszystkie elementy wykorniczeniowe musza spetnia¢ wymagania normowe dotyczace nosnoéci,
jakosci, bezpieczenstwa, a ponadto ich estetyka powinna zosta¢ dopasowana do standardow
stosowanych na inwestycjach we Wroctawiu.

B. CZESC INFORMACYJNA
1. Zamoéwienia podobne

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp,
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zaméwienia podstawowego, Wykonawcy, z ktérym podpisze
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umowe na zakres podstawowy, polegajacych na powtérzeniu podobnych ustug, jak w zamowieniu
podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem.

Zakres prac objetych ewentualnym zamoéwieniem podobnym moze dotyczy¢, prac zwigzanych
7 wykonaniem dokumentacji projektowej dla terenéw zgodnie z ponizszym planem orientacyjnym.
Planowane do zlecenia w ramach zaméwienia podobnego dokumentacja i ustugi to:

Rys. 2 Zakres zaméwien podobnych

W przypadku zlecenia zamowien podobnych do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato wykonanie
robét budowlanych na podstawie projektéw budowlanych, wykonawczych, przedmiaréw i specyfikacii
technicznych (STWIOR) oraz opracowarn uzupetniajgcych dla wszystkich Zadan inwestycyjnych,

w szczegdlnosci obejmujgcych:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

)

Projekt organizacji ruchu zastepczego;

Inwentaryzacje majgtku drogowego ZDIUM,;

Program zapewnienia jakosci;

Harmonogram wykonania robot;

Opracowanie operatu kolaudacyjnego/dokumentacji powykonawczej;
Prace przygotowawcze (zabezpieczenie drzew, geodezja),
Wykonanie nawierzchni

Wykonanie doswietlenia;

Wyniesienie projektu organizacji ruchu zastepczego/docelowego;
Prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadéw zgodnie z planem
gospodarowania odpadami;
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k) Uporzgdkowanie terenu.

2. Przepisy prawne zwigzane z wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Realizacja zamoéwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma
charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytgcza z koniecznosci
przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepisow, o ile w trakcie realizacji zamowienia bedg
one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza z koniecznoéci przestrzegania przepisow, ktore
wejda w zycie po dniu sktadania ofert. Nalezy wykonywac¢ obowigzki wynikajgce z norm prawnych
warunkujgcych i okreslajgcych realizacje przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego.

Tabela nr 1 spis zatgcznikéw

LP. | NR ZALACZNIKA NAZWA ZALACZNIKA
1. ZAYACZNIK NR 1b Dokumentacja projektowa
2. ZALACZNIK NR 2 Zaswiadczenia o braku sprzeciwu

Zarzadzenie dyrektora ZDIUM we Wroctawiu nr 15/09 z dnia
04.05.2009 w sprawie wykonania zarzadzenia nr 4593/08
Prezydenta Wroclawia ws. ustalenia zasad gospodarowania

% ESREENIEDIS materiatem pochodzacym z rozbidrek drog publicznych i drég
wewnetrznych oraz obiektéw budowlanych potozonych w
granicach administracyjnych Miasta Wroctawia
Miejskie sieci i przylgcza oraz obiekty i urzadzenia wodociggowe i

A ZALACZNIK NR 4 kanaliza.cyj'ne. Wy-tycz?e pr(IJjelktcl)wania i budowy. -
Uzgodnienia projektéw sieci i przylaczy wod-kan — wersje
elektroniczne
Wytyczne w sprawie zasad obrotu materialem rozbiérkowym

5. ZALACZNIK NR 5 , . . e
pochodzacym z drdg, nalezacym do innych gestordw sieci
1. Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroclawia z dnia
28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni
Wroctawia

6. ZALACZNIK NR 6 2. Infrastruktura w zgodzie z drzewami

3. Cennik drewna
4, Karty informacyjne do standardéw ochrony drzew w
Inwestycjach Wroctawia

¥ ZALACZNIK NR 7 Wytyczne ORD

Zarzadzenia Nr 11161/10 Prezydenta Wroctawia z dnia
09.12.2010r. w sprawie okreslania zasad wjazdu, poruszania sig i
obstugi komunikacyjnej pojazdéw cigzarowych o dopuszczalnej

3. ZALACZNIK NR 8 masie catkowitej powyzej 9ton
Zarzgdzenia Nr 129/14 Prezydenta Wroctawia z dnia 29.12.2014r.

w sprawie organizacji ruchu we Wroctawiu dla pojazdow
ciezarowych o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 18 ton

9. ZAEACZNIK NR 9 Wytyczne montazu koszy na $mieci
System identyfikacji wizualnej projektow, tj. oznaczania terenu
10 ZAEACZNIK NR 10 realizacji plandeky oraz gotowe] inwestycji tabliczkg w ramach
WBO

Zarzadzenia Nr 7424/22 Prezydenta Wroctawia z dnia
29.,03.2022r. w sprawie zasad udostepniania przez ZDIUM w
Wroclawiu terendw bedacych w jego zarzadzie — gminnym
jednostkom organizacyjnym oraz spétce WI sp. z 0.0. na czas
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realizacji inwestycji Gminy Wroctaw oraz przejmowania do
eksploatacji obiektow drogowych realizowanych w ramach tych
inwestycji

Wytyczne do projektowania i wykonywania odwodnien
drogowych, odwodnien torowisk tramwajowych oraz zwieniczen

12 ZALACZNIK NR 12 . : 3 g :
studni kanalizacyjnych wbudowanych w nawierzchnie pasa
drogowego. Zakres eksploatacyjny ZDIUM

13 ZALACZNIK NR 13 Wytyczne ORZ

07600 - Budowa ciagéw komunikacji pieszej wzdiuz

ul. Drzewieckiego i nasadzenia 19 drzew we Wrocfawiu w ramach projektu WBO ,Park Leonarda da

Vinci - etap 5 + oraz uzupetnienie innych projektéw na Gadowie Mafym” cze$c 3 i czes¢ 4

(odpowiednio PPG 7 + nasadzenia)



