
ZAKRES DO REALIZACJI 
(zakres robót nowego Wykonawcy – objęty niniejszym postępowaniem) 
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2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE I WYKOŃCZENIOWE + ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
2.3 Konstrukcje rusztu pod urządzenia techniczne na dachu 
2.3.1 Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 250kg 
2.3.2 Kraty pomostowe ze stali ocynkowanej 
2.4 Bilans zbrojenia ścian stanu zerowego i surowego 
2.5 Elementy konstrukcyjne zewnętrzne 
2.5.1 Śmietnik i skład kruszywa 
2.5.2 Mury oporowe 
2.6 STAN WYKOŃCZENIOWY 
2.6.3 Okna i drzwi aluminiowe oraz fasady słupowo – ryglowe 
2.6.4 Bramy garażowe, stolarka drzwiowa 
2.6.5 Ślusarka aluminiowa wewnętrzna 
2.6.6 Podłoża, izolacje i posadzki 
2.6.7 Tynki i okładziny wewnętrzne 
2.6.8 Sufity podwieszane 
2.6.9 Balustrady wewnętrzne i pomost stalowy ze schodami w laboratorium 
2.6.10 Balustrady, schody, czerpnie i daszki zewnętrzne 
2.6.11 Malowanie wewnętrzne 
2.6.12 Wyposażenie sanitariatów 
2.6.13 Zegar ścienny z ukrytym mechanizmem - wg. projektu ARANŻACJI WNĘTRZ - z dostawą i montażem 
3 INSTALACJE SANITARNE 
3.1 INSTALACJA WOD-KAN i GAZU 
3.1.1 Instalacja sprężonego powietrza (rury SP) 
3.1.2 Instalacja gazu ziemnego (rury GAZ) 
3.1.3 Instalacja acetylenu (rury AC) - wewnętrzna 
3.1.4 Trasy rur z magazynu butli do punktów poboru gazu (rury RG) 
3.1.5 Instalacja wodociągowa (rury WZ, WC, Wcyrk, ODZ) 
3.1.6 Instalacja wody hydrantowej (rury POŻ) 
3.1.8 Kanalizacja sanitarna - ścieki czarne (rury KS) 
3.1.9 Kanalizacja sanitarna - ścieki szare (rury KSS) 
3.1.10 Kanalizacja sanitarna - ścieki technologiczne (rury KT) 
3.1.11 Kanalizacja sanitarna tłuszczowa - ścieki z bufetu (rury KST) 
3.1.12 Kanalizacja sanitarna próżniowa (rury KSV) 
3.1.13 Kanalizacja sanitarna - skropliny z klimakonwektorów (rury SKR) 
3.1.14 Kanalizacja deszczowa podciśnieniowa (rury KDP) 
3.1.15 Kanalizacja deszczowa grawitacyjna (rury KD) 
3.2 INSTALACJE GRZEWCZE, WODY LODOWEJ 
3.2.1 Źródła ciepła 
3.2.1.1 Obiegi źródła ciepła 
3.2.1.2 Obieg c.w.u. 
3.2.1.3 Kompaktowy węzeł cieplny 
3.2.1.4 Rury, izolacja i próby wraz z regulacją 
3.2.2 Węzeł wody lodowej (wraz z obiegiem GL na trasie agregat- pom. techniczne) 
3.2.3 Instalacja obiegu chłodzenia serwerowni (obieg GC) 
3.2.4 Instalacja centralnego ogrzewania (obieg CO, COP) 
3.2.5 Instalacja ciepła technologicznego (obieg CT) 
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3.2.6 Instalacja ciepła technologicznego dla nagrzewnic wstępnych central wentylacyjnych (obieg NW) 
3.2.7 Instalacja wody lodowej (obieg WLK, WL) 
3.3 ROBOTY NIEUWZGLĘDNIONE POWYŻEJ 

3.3.1 

DOSTAWA I MONTAŻ: 
1.Sprężone powietrze - filtr zgrubny i dokładny - 2 SZT 
2.Sprężone powietrze - separator wodno-olejowy - 1 SZT 
3.Sprężone powietrze - zbiornik sprężonego powietrza - 1 SZT 
4.Acetylen - płyta promat - 6 M2 
5.Bateria kuchenna do zlewozmywaka typ MITRIS 7406 - BZ-79-001 - 11 KPL 
6.Wodomierz wody zimnej na przyłączu. Moduł komunikacji M-Bus Qnom=25m3/h, 2" - 1 KPL 
7.Wodomierz wody zimnej na przewodzie tłocznym za technologią podczyszczenia wód szarych/deszczowych. Moduł komunikacji M-Bus, 
Qnom=6,3m3/h, 11/4" - 1 KPL 
8.Elektroniczny ultradźwiękowy licznik cyrkulacji ciepłej wody dla bufetu. - 1 KPL 
9.Zawór kulowy kołnierzowy DN80 - 2 KPL 
10.filtr siatkowy DN80 - 1 KPL 
11.Kompensator kołnierzowy DN80 - 1 KPL 
12.Zawór antyskażeniowy typ EA kołn. DN80 - 1 KPL 
13.Zawór dwudrogowy EV220B, DN80, z cewką 230V, sterowany z presostatu - 1 KPL 
14.Zawór dwudrogowy EV220B, DN65, z cewką 230V, sterowany z presostatu - 1 KPL 
15.Bateria kuchenna do zlewozmywaka typ MITRIS 7406 - BZ-79-001 - 11 KPL 
16.Ława pod kanalizację podposadzkową - 36,72 M3 
17.Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III- (przyjęto 70 %) - 157,52 M3 
18.Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem 
urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 3.0 m (przyjęto 30%) - 136,24 M3 
19.Szczelne przejścia przez płytę - 40 SZT 
20.Dostawa i montaż separatora substancji ropopochodnych - 1 KPL 
21.Izolacja rurociągów śr. 90 mm otulinami z kauczuku - jednowarstwowymi gr.13mm - 63 M 
22."Pompa wód opadowych zabudowana w studni w rampie zjazdowej do garażu G=5,5dm3/s H=7m - KOMPLET DWÓCH POMP" - 2 
KPL 
23.Zestaw zaworowy CODY.LOB.00.3 - 104 KPL 
24.Zestaw zaworowy CODY.LOM.00.2 - 6 KPL 
25.Zestaw zaworowy COLO0.SW2.AC.4 - 5 KPL 
26.Zestaw zaworowy COLO.HWR.24.3 - 25 KPL 
27.Pompa uzupełniania zładu instalacji c.o. (woda instalacyjna, uzupełnianie z powrotu sieci miejsckiej). Z przetwornicą częstotliwości 
G=1m3/h H=4.5bar - 1 KPL 
28.Pompa uzupełniania zładu instalacji c.o. (woda instalacyjna, uzupełnianie z powrotu sieci miejskiej). Z przetwornicą częstotliwości 
G=1m3/h H=3,8bar - 1 KPL 
29.Pompa obiegowa instalacji centralnego ogrzewania. Praca pomp w kaskadzie. Glikol etylenowy 35% 400V. Dwie pompy pracujące w 
kaskadzie. Zasilanie z szafy węzła cieplnego RWC - 2 KPL 
30.Zawór antyskażeniowy typ EA kołn. DN65 - 1 KPL 
31.Zawór kulowy kołnierzowy DN65 - 3 SZT 
32.Presostat - 1 SZT 
33.Manometr - 1 SZT 
34.Rura DN125 (141,3x2) - 12 M 
35.Rura DN500 (508x4) - 15 M 
36.Trójnik DN300 - 2 SZT 
37.Trójnik DN250 - 1 SZT 
38.Kolano DN600 90st. - 4 SZT 
39.Kolano DN500 90st. - 6 SZT 
40.Kolano DN300 90st. - 3 SZT 
41.Kolano DN200 90st. - 38 SZT 
42.Kolano DN125 90st. - 5 SZT 
43.Kolano DN80 90st. - 3 SZT 
44.Kołnierz DN80 PN10 - 5 SZT 
45.Kołnierz DN125 PN10 - 5 SZT 
46.Kołnierz DN200 PN10 - 65 SZT 
47.Kołnierz DN300 PN10 - 6 SZT 
48.Kołnierz DN400 PN10 - 18 SZT 
49.Kołnierz DN500 PN10 - 9 SZT 
50.Kołnierz DN600 PN10 - 2 SZT 
51.Kołnierz DN800 PN10 - 12 SZT 
52.Kołnierz zaślepiający DN200 - 6 SZT 
53.Kołnierz zaślepiający DN600 - 2 SZT 
54.Dennica DN800 - 2 SZT 

4 INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 
4.1 KANAŁY WENTYLACYJNE 
4.2 UZBROJENIE REGULACYJNE 
4.3 UZBROJENIE SIECI KANAŁOWEJ 
4.4 ELEMENTY NAWIEWNO-WYCIĄGOWE 
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4.5 URZĄDZENIA WENTYLACYJNE Z OSPRZĘTEM 
4.6 ROBOTY TOWARZYSZĄCE 
5 INSTALACJE TELETECHNICZNE 
5.1 Trasy kablowe teletechniczne 
5.2 LAN 
5.3 Elementy aktywne - Przełączniki i Access Pointy 
5.4 SSP - nadziemie 
5.5 SSWiN - nadziemie 
5.6 CCTV - nadziemie 
5.7 Domofon 
5.8 System Audio-Video 
5.9 BMS 
5.11 Instalacja UPS 
5.12 System przyzywowy 
5.13 System oddymiania 
6 INSTACJE ELEKTRYCZNE 
6.1 ROZDZIELNICE 
6.2 Oprawy oświetleniowe 
6.3 Oprawy oświetleniowe - iluminacja elewacjii 
6.4 Oprawy AWARYJNE 
6.5 Osprzęt elektroinstalacyjny 
6.6 Kable i przewodyii 
6.7 Przewody niepalne 
6.8 Trasy kablowe 
6.9 Instalacja odgromowa, uziemiająca i wyrównania potencjałów 
6.10 Odnawialne źródła energii 
6.11 Instalacja grzewcza 
7 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ETAP III 
7.1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

7.1.1 Czerpnia powietrza (rura stalowa prostokątna + żaluzja z płaskowników + pokrywa z blachy stalowej), ocynkowana i malowana proszkowo 
- wg projektu ARCHITEKTURY - z dostawą i montażem 

7.1.2 Dostawa i montaż ławek zewnętrznych - wg projektu ARCHITEKTURY 

7.1.3 Stojaki rowerowe (konstrukcja wykonana z elementów aluminiowych na fundamentach betonowych wg technologii wykonawcy) - z 
dostawą i montażem wg projektu Architektury 

15 ROBOTY DROGOWE 
15.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
15.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
15.2.8 POSZERZENIE POD KRAWĘŻNIKIEM/OPORNIKIEM/OBRZEŻEM 
15.2.8.1 KRAWEŻNIK +10 
15.2.8.2 KRAWEZNIK +2 
15.2.8.3 OPORNIKIEM 
15.2.8.4 OBRZEŻEM 
15.2.8.5 NAWIERZCHNIE NA GRUNCIE 

15.2.8.5.1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI MANEWROWEJ KR2 NA GRUNCIE - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 20x15, 
20x20, 20x30 ANTRACYT 8cm (1) 

15.2.8.6 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI   CIĄGU PIESZO JEZDNEGO I PLACU NA GRUNCIE (2) 
15.2.8.6.1 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 20x15, 20x20, 20x30 JASNOSZARA 8cm (2) 
15.2.8.6.2 NAWIERZCHNIA Z PŁYTY GRANITOWEJ PŁOMIENIOWANEJ, DŁ. 30,40,50,100,150; SZER. 30-50cm (2) 
15.2.8.6.3 NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH 100x200, 150x200 

15.2.8.6.4 CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ   NA GRUNCIE (4) NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 20x15, 20x20, 20x30 JASNOSZARA 
6cm 
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15.2.8.7 KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI, OBRZEŻA 
15.2.8.8 ZJAZD DO GARAŻU 

 
 

UWAGI: 
 
i Iluminację elewacji należy wykonać z wykorzystaniem przewodów uprzednio ułożonych przez dotychczasowego wykonawcę pod 
okładziną elewacyjną. 
 
ii Z zakresu niniejszego postepowania wyłączone są kable zasilające wraz z korytami na poziomie „-1” jako wykonane przez 
dotychczasowego wykonawcę. 


