ZAKRES REALIZOWANY
(zakres robét dotychczasowego Wykonawcy — wytgczony z niniejszego postepowania)

1 ROBOTY ZIEMNE | UKSZTALTOWANIE TERENU

1.1 ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykon. Koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 1.20 m3 w gr.kat.IV z transp. Urobku samochod. Samowytadowczymi na

111 gfilegioéé do 1 km Wykop o objetosci powyzej 5000 m3 w jednym miejscu. - grunt przeznaczony do ponownego wykorzystania w etapie i oraz

112 IIgoboty ziemne wykpnywane kqurkami przedsiebierpymj 0 poj ’fy.ik.i 1.20 m3 w gruncie ka.t. .IV z transpgt‘[em urqbku sgmochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 18 km Wykop o objetosci powyzej 5000 m3 w jednym miejscu. - wywdz na ul. jabtoniowg

113 Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. Do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. lIl-IV Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 - ziemia z odzysku

1.1.4 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubo$ci 30 cm - wykonanie platformy roboczej dla realizacji prac geotechnicznycyh

1.1.5 Przekop 1-1,5 m gtebokosci po $ladzie Scianki GU 18-400 i usunigcie przeszkdd

116 Montaz i demonta? ;abgzpieczenia wykopu éc.ian.kq szpzelnq wraz z.zak+.adaniem ;astrza’;éw i rozpor stalowych, wykonaniem iniekcyjnych
kotew stalowych, iniekgji strefowych oraz kotwieniem zjazdu do garazu mikropalami.

1.1.7 Odwodnienie wykopu

2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE | WYKONCZENIOWE + ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1 STAN ZEROWY

2141 Roboty towarzyszace przy odwodnieniu oraz obudowie wykopow

21141 Betonowanie oczepowe nabrzezy i bulwardw - beton C30/37 W8

2112 Zbrojenie nabrzezy i bulwaréw oczepowych (Transport materiatow na 1km)

2113 Dylatacje z taSm dylatacyjnych o szeroko$ci 10cm uszczelniajaca potaczenie oczepu z plytg fundamentowg

21.2 Plyta fundamentowa + wjazd do garazu, izolacje i zbrojenie

2.1.21 Podktady betonowe

2122 Uszczelnienie masg hydroizolacyjng powierzchni poziomych poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu wg opisu proj. Architektury

2123 Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomocg pompy

2124 Zagtebienia plyty z betonu B-37 W8

21.2.5 tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu B-37 W8 z zastosowaniem pompy

21.26 Sciany zelbetowe grubosci 20 cm o wysokosci do 3,0m z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy - $ciany wjazdu do garazu

2127 Sciany zelbetowe grubosci 25 cm o wysokosci do 3,0m z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy - $ciany wjazdu do garazu

2128 Sciany zelbetowe grubosci 40 cm o wysokosci do 3,0m z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy - $ciany wjazdu do garazu

2129 Izolacja szczelin dylatacyjnych

21.2.10 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (6 mm) AllIN

21211 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (8 mm) AllIN

21.212 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10 mm) AllIN

21.213 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (12 mm) AllIN

21.214 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (16 mm) AllIN

21.2.15 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (20 mm) AllIN

21.2.16 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (25 mm) AllIN

21.217 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (32 mm) AllIN

21.3 Sciany i stupy podziemia

2.1.31 Sciany zelbetowe grubosci 25 cm o wysokosci do 3,0m z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy - $ciany wjazdu do garazu

2132 Sciany zelbetowe grubosci 20 cm o wysokosci do 3,0m z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy - $ciany wjazdu do garazu

2133 Izolacje z ptyt styropianowych 3 cm pionowe na zaprawie bez siatki metalowej - dylatacja $cian

2134 Izolacja szczelin dylatacyjnych

2135 Stupy Zelbetowe okragte i owalne o wysokosci do 4,0m o obwodzie do 2,0mz uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy

21.3.6 Gzymsy o wysiegu do 15¢cm - B-37

21.3.7 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10 mm) AllIN

2138 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (16 mm) AllIN

21.39 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (20 mm) AllIN
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2.1.3.10

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (25 mm) AllIN

21.3.11 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (32 mm) AllIN

214 Stropy nad podziemiem i schody

2141 Piyty Zzelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 40 cm z uktadaniem betonu B-37 za pomocg pompy

2142 Piyty Zzelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 20 cm z uktadaniem betonu B-37 za pomocg pompy

2143 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugo$ci deskowanego obwodu do przekroju do 8 z uktadaniem betonu B-37 za pomocg pompy
2144 Sciany zelbetowe grubosci 15 cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy 0 wysokosci do 3,0m

2145 Schody Zelbetowe z uktadaniem betonu B-37 za pomocg pompy - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu
2146 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 16 cm z uktadaniem betonu B-37 za pomocg pompy

2147 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 20 cm z uktadaniem betonu B-37 za pomocg pompy

21438 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (6 mm) AllIN

2149 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zzebrowanej w elementach budynkow i budowli (8 mm) AllIN

2.1.4.10 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10 mm) AllIN

21411 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (12 mm) AllIN

21412 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (16 mm) AllIN

21413 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (20 mm) AllIN

21414 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (25 mm) AllIN

2.14.15 Dostawa i montaz zbrojenia na przebicie PSB-20/345-3/780(130/260/260/130)

2.1.4.16 Dostawa i montaz zbrojenia na przebicie PSB-20/345-2/500(125/250/125)

21417 Dostawa i montaz zbrojenia na przebicie PSB-25/345-3/780(130/260/260/130)

21418 Dostawa i montaz zbrojenia na przebicie PSB-25/345-3/750(125/250/125)

21.5 Izolacja $cian w gruncie

2.1.51 Uszczelnienie masg hydroizolacyjng powierzchni pionowych poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu wg opisu proj. Architektury
2152 Uszczelnienie masg hydroizolacyjng powierzchni poziomych poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu wg opisu proj. Architektury
2153 Docieplenie $cian piwnic ptytami z polistyrenu ekstrudowanego grub. 18 cm

22 STAN SUROWY NADZIEMIA

2241 Sciany i stupy parteru oraz widowni

2211 Sciany zelbetowe grubosci 20 cm o wysokosci do 3,0m z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy

2212 Sciany zelbetowe grubosci 25 cm o wysokosci do 3,0m z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy

2213 Izolacje z ptyt styropianowych 3 cm pionowe na zaprawie bez siatki metalowej - dylatacja $cian

2214 Stupy Zelbetowe okragte i owalne o wysokosci do 4,0m o obwodzie do 2,0mz uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy

2215 Gzymsy, o wysiegu ponad 50 cm

2216 Gzymsy o wysiegu do 15¢cm - B-37

2247 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (8 mm) AllIN

2218 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10 mm) AllIN

2219 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (12 mm) AllIN

2.2.1.10 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (16 mm) AllIN

2211 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (20 mm) AllIN

22112 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (25 mm) AllIN

22113 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (32 mm) AllIN

22114 Stal profilowa osadzona w stupach

222 Widownia

2.2.21 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 30 cm z uktadaniem betonu B-37 za pomocg pompy

2222 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugo$ci deskowanego obwodu do przekroju do 8 z uktadaniem betonu B-37 za pomocg pompy
2223 FS)ér)t:ﬁ:)/yZelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 z uktadaniem betonu B-37 za pomocg
2224 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (6 mm) AllIN

2225 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (8 mm) AllIN
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2226 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10 mm) AllIN
2227 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (12 mm) AllIN
2228 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (16 mm) AllIN
2229 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (25 mm) AllIN
2.2.2.10 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (32 mm) AllIN
22211 Prefabrykat katedry - P1

22212 Prefabrykat katedry - P2

22213 Prefabrykat katedry - P3

22214 Prefabrykat katedry - P4

22215 Prefabrykat katedry - P5

223 Stropy nad parterem i schody

2.2.31 Piyty Zzelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 35 cm z uktadaniem betonu B-37 za pomocg pompy

2232 Piyty Zzelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 40 cm z uktadaniem betonu B-37 za pomocg pompy

2233 Piyty Zzelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 22 ¢cm z uktadaniem betonu B-37 za pomocg pompy

2234 Piyty Zzelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 20 cm z uktadaniem betonu B-37 za pomocg pompy

2235 Belki i podciggi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 10 z uktadaniem betonu B-37 za pomocg pompy
2236 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z uktadaniem betonu B-37 za pomocg pompy
2237 Gzymsy, o wysiegu ponad 50 cm

2238 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 16 cm z uktadaniem betonu B-37 za pomocg pompy

2239 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 20 cm z uktadaniem betonu B-37 za pomocg pompy
22310 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych stropu

22311 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (6 mm) AllIN
22312 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (8 mm) AllIN
22313 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10 mm) AllIN
22314 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (12 mm) AllIN
2.2.315 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (16 mm) AllIN
2.2.3.16 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (20 mm) AllIN
22317 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (25 mm) AllIN
2.2.318 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (32 mm) AllIN
22319 Dostawa i montaz zbrojenia na przebicie PSB-16/295-2/440(110/220/110)

22320 Dostawa i montaz zbrojenia na przebicie PSB-20/345-2/500(125/250/125)

22321 Dostawa i montaz zbrojenia na przebicie PSB-20/345-3/780(130/260/260/130)

2.23.22 Dostawa i montaz zbrojenia na przebicie PSB-20/345-2/520(130/260/130)

22323 Dostawa i montaz zbrojenia na przebicie PSB-25/345-2/520(130/260/130)

2.23.24 Dostawa i montaz zbrojenia na przebicie PSB-25/345-3/780(130/260/260/130)

22325 Dostawa i montaz zbrojenia na przebicie PSB-14/295-2/440(110/220/110)

224 Sciany i stupy | pietra

2241 Sciany zelbetowe grubosci 12 cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy 0 wysokosci do 4,0m
2242 Sciany zelbetowe grubosci 20 cm o wysokosci do 3,0m z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy
2243 Sciany zelbetowe grubosci 25 cm o wysokosci do 3,0m z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy
2244 Izolacje z ptyt styropianowych 3 cm pionowe na zaprawie bez siatki metalowej - dylatacja $cian

2245 Stupy Zelbetowe okragte i owalne o wysokosci do 4,0m o obwodzie do 2,0mz uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
2246 Gzymsy, o wysiegu ponad 50 cm

2247 Gzymsy o wysiegu do 15¢cm - B-37

22438 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (6 mm) AllIN
2249 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (8 mm) AllIN
22410 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10 mm) AllIN
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22411 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (12 mm) AllIN
22412 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (16 mm) AllIN
22413 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (20 mm) AllIN
22414 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (25 mm) AllIN
22415 Stal profilowa osadzona w stupach

225 Stropy nad | pietrem i schody

2251 Piyty Zzelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 35 cm z uktadaniem betonu B-37 za pomocg pompy

2252 Piyty Zzelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 20 cm z uktadaniem betonu B-37 za pomocg pompy

2253 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugo$ci deskowanego obwodu do przekroju do 10 z uktadaniem betonu B-37 za pomocg pompy
2254 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugo$ci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z uktadaniem betonu B-37 za pomocg pompy
2255 Gzymsy, o wysiegu ponad 50 cm

2256 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 16 cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy

2257 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 20 cm z uktadaniem betonu B-37 za pomocg pompy

2258 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych stropu

2259 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (6 mm) AllIN
22510 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (8 mm) AllIN
22511 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10 mm) AllIN
22512 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (12 mm) AllIN
22513 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (16 mm) AllIN
22514 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (20 mm) AllIN
22515 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (25 mm) AllIN
2.2.5.16 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (32 mm) AllIN
22517 Dostawa i montaz zbrojenia na przebicie PSB-14/295-2/440(110/220/110)

22518 Dostawa i montaz zbrojenia na przebicie PSB-16/295-2/440(110/220/110)

22519 Dostawa i montaz zbrojenia na przebicie PSB-20/295-2/440(110/220/110)

22520 Dostawa i montaz zbrojenia na przebicie PSB-16/295-3/660(110/220/220/110)

22521 Dostawa i montaz zbrojenia na przebicie PSB-20/295-3/660(110/220/220/110)

22522 Dostawa i montaz zbrojenia na przebicie PSB-16/295-3/690(115/230/230/115)

2.25.23 Dostawa i montaz zbrojenia na przebicie PSB-16/295-2/460(115/230/115)

2.2.6 Sciany i stupy Il pigtra

2.2.6.1 Sciany zelbetowe grubosci 12 cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy 0 wysokosci do 4,0m
2262 Sciany zelbetowe grubosci 20 cm o wysokosci do 3,0m z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy
2.26.3 Sciany zelbetowe grubosci 25 cm o wysokosci do 3,0m z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy
2264 Izolacje z ptyt styropianowych 3 cm pionowe na zaprawie bez siatki metalowej - dylatacja $cian

2.26.5 Stupy Zelbetowe okragte i owalne o0 wysokosci do 4,0m o obwodzie do 2,0mz uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
2.2.6.6 Gzymsy o wysiegu do 15¢cm - B-37

226.7 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (6 mm) AllIN
2268 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (8 mm) AllIN
2269 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (12 mm) AllIN
2.2.6.10 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (16 mm) AllIN
2.26.11 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (20 mm) AllIN
2.2.612 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (25 mm) AllIN
227 Stropy nad Il pietrem i schody

2271 Piyty Zzelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 35 cm z uktadaniem betonu B-37 za pomocg pompy

2272 Piyty Zzelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 20 cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy

2273 Piyty Zzelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 18 cm z uktadaniem betonu B-37 za pomocg pompy

2274 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugo$ci deskowanego obwodu do przekroju do 10 z uktadaniem betonu B-37 za pomocg pompy
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2215 Gzymsy, o wysiegu ponad 50 cm

2276 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 16 cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy

22717 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 20 cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy

2278 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych stropu

2279 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (6 mm) AllIN
2.2.710 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (8 mm) AllIN
22711 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10 mm) AllIN
22712 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (12 mm) AllIN
22713 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (16 mm) AllIN
22714 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (20 mm) AllIN
2.2.715 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (25 mm) AllIN
2.2.7.16 Dostawa i montaz zbrojenia na przebicie PSB-16/295-2/440(110/220/110)

22717 Dostawa i montaz zbrojenia na przebicie PSB-20/295-3/660(110/220/220/110)

22718 Dostawa i montaz zbrojenia na przebicie PSB-20/295-2/420(105/210/105)

22719 Dostawa i montaz zbrojenia na przebicie PSB-20/295-3/630(105/210/210/105)

22120 Dostawa i montaz zbrojenia na przebicie PSB-20/295-2/440(110/220/110)

22721 Dostawa i montaz zbrojenia na przebicie PSB-20/295-2/460(115/230/115)

227122 Dostawa i montaz zbrojenia na przebicie PSB-20/295-3/690(115/230/230/115)

22723 Dostawa i montaz zbrojenia na przebicie PSB-16/295-3/690(115/230/230/115)

2.2.7.24 Dostawa i montaz zbrojenia na przebicie PSB-16/295-3/660(110/220/220/110)

22125 Dostawa i montaz zbrojenia na przebicie PSB-16/295-2/420(105/210/105)

2.2.8 Sciany i stupy Il pietra

2.2.81 Sciany zelbetowe grubosci 12 cm z uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy 0 wysokosci do 4,0m
2282 Sciany zelbetowe grubosci 20 cm o wysokosci do 3,0m z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy
2283 Sciany zelbetowe grubosci 25 cm o wysokosci do 3,0m z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy
2284 Izolacje z ptyt styropianowych 3 cm pionowe na zaprawie bez siatki metalowej - dylatacja $cian

2285 Stupy Zelbetowe okragte i owalne o wysokosci do 4,0m o obwodzie do 2,0mz uktadaniem betonu B-37 za pomoca pompy
2286 Gzymsy o wysiegu do 15¢cm - B-37

2287 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (8 mm) AllIN
2288 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (12 mm) AllIN
2289 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (16 mm) AllIN
2.2.8.10 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (20 mm) AllIN
229 Stropy nad Il pietrem

2.2.91 Piyty Zzelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 40 cm

2292 Piyty Zzelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 20 cm

2293 Belki i podciagi zelbetowe

2294 Belki i podciggi zelbetowe

2295 Sciany zelbetowe grubosci 15 cm

2296 Sciany zelbetowe grubosci 20 cm o wysokosci do 3,0m z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy
2297 Sciany zelbetowe grubosci 25 cm o wysokosci do 3,0m z uktadaniem betonu B-37 W8 za pomoca pompy
2298 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych stropu

2299 Izolacje z ptyt styropianowych 3 cm pionowe na zaprawie bez siatki metalowej - dylatacja $cian

2.2.9.10 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (6 mm) AllIN
229.11 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (8 mm) AllIN
22912 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (10 mm) AllIN
22913 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (12 mm) AllIN
22914 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (16 mm) AllIN
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22915

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (20 mm) AllIN

2.2.9.16 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (25 mm) AllIN

22917 Dostawa i montaz zbrojenia na przebicie PSB-20/345-2/500(125/250/125)

22918 Dostawa i montaz zbrojenia na przebicie PSB-20/345-3/750(125/250/250/125)

22919 Dostawa i montaz zbrojenia na przebicie PSB-16/345-2/500(125/250/125)

2.29.20 Dostawa i montaz zbrojenia na przebicie PSB-20/345-2/520(130/260/130)

2.29.21 Dostawa i montaz zbrojenia na przebicie PSB-20/345-3/780(130/260/260/130)

2.3 KONSTRUKCJE RUSZTU POD URZADZENIA TECHNICZNE NA DACHU

233 Obudowa urzadzen technicznych na dachu ostong z lameli aluminiowych na profilach stalowych ocynkowanych (6052,29 kg) - wg proj.
- Architektury

2.6 STAN WYKONCZENIOWY

2.6.1 Stropodachy nad czes$cig wysoka, szybami wentylacyjnymi i wykuszem

2.6.1.1 Gruntowanie aparatami z pompa elektryczng powierzchni poziomych pod uszczelnienia pod hydroizolacje wg opisu proj. Architektury

261.2 Uszczelnienie masa_hydroizolacyjng powierzchni poziomych wg opisu proj. Architektury

2.6.1.3 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z piyt polistyrenu ekstrudowanego grub. 25 ¢cm na sucho

2614 Izolacja z folii kubetkowej zintegrowanej z geowtokning,

2.6.1.5 Podktady na stropie z kruszywa lekkiego - otoczaki

2.6.1.6 Reczne gruntowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia izolacji przeciwwodnej wg opisu proj. Architektury

26.1.7 Izolacja przeciwwodna wysokoelastyczna wg opisu proj. Architektury

2618 Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES mrozoodporny 120x60 cm, na zaprawach klejowych elastycznych mrozoodpornych o
o grubosci warstwy 5mm - wg projektu . Architektury

2.6.1.9 Deskowanie petne - ptyta OSB na podkonstrukcji 5-7 cm

2.6.1.10 Krycie dachu blachg cynkowo-tytanowg na rabek

2.6.1.11 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej grubosci 18cm

2.6.1.12 Ocieplenie reczne Scian budynkéw ptytami z polistyrenu ekstrudowanego grub 8 cm, wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej

2.6.1.13 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt polistyrenu ekstrudowanego grub. 5 cm na sucho

2.6.1.14 Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm

2.6.1.15 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25¢cm

2.6.1.16 Klapa dymowa z funkcjg wytazu dachowego 100 x 100 cm z owiewkami i kierownicg + drabinka wytazu - wg opisu proj. Architektury

26117 Klapa dymowa z funkcjg wytazu dachowego 130 x 130 ¢cm z funkcjg wytazu dachowego, sterowanie elektryczne oddymiania i wentylacji +
o drabinka wytazu - wg opisu proj. Architektury

26118 Klapa dymowa z funkcjg wytazu dachowego 155 x 155 cm z funkcjg wytazu dachowego, sterowanie elektryczne oddymiania i wentylacji +
o drabinka wytazu - wg opisu proj. Architektury

26119 Klapa dymowa z funkcjg wytazu dachowego 180 x 180 cm z funkcjg wytazu dachowego, sterowanie elektryczne oddymiania i wentylacji +
o drabinka wytazu - wg opisu proj. Architektury

2.6.1.20 Przelew awaryjny - z dostawg i montazem

26.1.21 Wywiniecie hydroizolacji na attyki

2.6.1.22 Obrobka kanatow went.

2.6.2 Tarasy T1i T2

2.6.2.1 Gruntowanie aparatami z pompa elektryczng powierzchni poziomych pod uszczelnienia pod hydroizolacje wg opisu proj. Architektury

26.2.2 Uszczelnienie masg hydroizolacyjng powierzchni poziomych poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu wg opisu proj. Architektury

2.6.2.3 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt polistyrenu ekstrudowanego grub. 8 cm na sucho

2624 Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES mrozoodporny 120x60 cm, - ROZWIAZANIE ZAMIENNE - PLYTKI NA NOZKACH
o SYSTEMOWYCH

2.6.2.5 Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej o szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25¢cm

2626 Taras szklany ze szkta hartowanego bezpiecznie (ESG) - pakiet nosny zespolenia oparty na ramie stalowej pokryty warstwa antyposlizgowa,
o wg projektu dostawcy okien oraz projektu Architektury - z dostawg i montazem

2627 Okfadzina spodu tarasu T2 i wykusza z blachy aluminiowej na podkonstrukcji + wetna mineralna 20 cm, wg projektu projektu Architektury - z
o dostawa i montazem

2.6.3 Okna i drzwi aluminiowe oraz fasady stupowo - ryglowe

Slusarka aluminiowa zewnetrzna - parter OF 0.1.1-1 SZT OF 0.1.2- 1 SZT OF 0.2-2SZT OF 0.3-1SZT OF 0.4-1SZT OF 0.5-1SZT
2.6.3.1 OF 0.6-1SZT OF0.7.1-1SZT OF 0.7.2-1SZT OF 0.8.1-1SZT OF0.8.2-1SZT OF 0.9-1SZT OF 0.10-1SZT OF 0.11-1SZT

OF 0.12-1SZT OF 0.13-3 SZT OF 0.14-1SZT OF 0.15.1-1SZT OF 0.15.2-1 SZT
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26.3.2

Slusarka drzwiowa zewnetrzna - parter DRZWI DF 0.1/L - 1 SZT DRZWI DF 0.1/P - 1 SZT DRZWI DF 0.3/P - 1 SZT

Slusarka aluminiowa zewnetrzna - | pietro OF 1.1.1-1SZT OF 1.1.2/P -1 SZT OF 1.1.3/P- 1 SZT OF 1.2.1/P-1SZT OF 1.2.2-1SZT
OF 1.2.3/P-1SZT OF 1.3.1/L-2 SZT OF 1.3.1/P-2SZT OF 1.3.2/L-1SZT OF 1.3.2/P-1SZT OF 1.4.1-1SZT OF 1.4.2-1SZT OF

2633 14.3/L-1SZT OF 1.4.3/P-1SZT OF1.5/L-1SZT OF1.6-1SZT OF 1.7-1SZT OF 1.8-1SZT OF 1.9.1-1SZT OF 1.9.2/P -1 SZT
OF 1.10-18ZT OF 1.11-1SZT OF 1.12-1SZT OF 1.13- 1 SZT OF 1.14 -1 SZT OF 1.15-1 SZT
Slusarka aluminiowa zewnetrzna - Il pigtro OF 2.1/L-1 SZT OF 2.1/P-1SZT OF 2.2.1-2 SZT OF 2.2.1/L-1SZT OF 2.2.1/P -4 SZT OF
22.2-18SZT OF 2.3.1-1SZT OF 2.3.2/L-1SZT OF 2.3.3-1SZT OF 2.4 -1SZT OF 2.5/P -1 SZT OF 2.6 -1 SZT OF 2.7 -1 SZT OF
26.34 2.8/P-1SZT OF 29/L-1SZT OF 2.10.1-1SZT OF 2.10.2-1 SZT OF 2.10.3-1 SZT OF 2.10.4/P -1 SZT OF 2.11.1-1 SZT OF 2.11.2
-1SZT OF 212.1-18ZT OF 2.12.2-1 SZT OF 2.13/P -1 SZT OF 2.14/P -1 SZT OF 2.15/P -1 SZT OF 2.16.1/P -1 SZT OF 2.16.2 -1
SZT OF 2.17.1-18ZT OF 2.17.2-1SZT OF 2.18- 1 SZT OF 2.19 -1 SZT
Slusarka aluminiowa zewnetrzna - Ill pigtro OF 3.1/P -1 SZT OF 3.1/L-1SZT OF 3.2/L-1 SZT OF 3.2/P-1SZT OF 3.3/L- 1 SZT OF
3.3-4SZT OF 3.4.1-1SZT OF 3.4.2-5SZT OF 3.4.2/P-1SZT OF 35.1-1SZT OF 3.5.2/P-2 SZT OF 3.6/L-2 SZT OF 3.7.1/P -1
2635 SZT OF 3.7.2-1SZT OF 3.7.3-1SZT OF 3.8.1-2SZT OF 3.8.2-1SZT OF 3.8.3-2SZT OF 3.8.4-1SZT OF 3.9/L-2 SZT OF
e 3.10.1-18ZT OF 3.10.2-1 SZT OF 3.11-1SZT OF 3.12.1-2 SZT OF 3.12.2-2 SZT OF 3.13-1SZT OF 3.14.1-1SZT OF 3.14.2-1
SZT OF 3.14.3-1SZT OF 3.15.1 -1 SZT OF 3.15.2-1SZT OF 3.16 - 1 SZT OF 3.17 -1 SZT OF 3.18 -1 SZT OF 3.19-1 SZT OF 3.20
-182T
2636 Slusarka aluminiowa zewnetrzna - fasady wielokondygnacyjne F 0/3.1.1-1SZT F0/3.1.2-1SZT F0/3.2-1SZT DF 0.2/L- 1 SZT F0/3.3
e -1SZT F0/3.4-18ZT F0.4/P-1SZT F0/25-1SZT F0/2.6-18ZT F0/2.7-1SZT F0/2.8-3SZT
26.3.9 Scianki dzialowe petne z cegly petnej grubosci 1/2cegty
2.6.4 Bramy garazowe, stolarka drzwiowa
2641 Bramy garazowe, przemystowe, segmentowe wyposazona w drzwi przej$ciowe otwierane na zewnatrz - naped elektryczny i fotokomorka - wg
h proj. Architektury BRAMA B1 - 1 KPL BRAMA B3 - 1 KPL BRAMA B4 - 1 KPL BRAMA B5 - 1 KPL
2.6.10 Balustrady, schody, czerpnie i daszki zewnetrzne
26101 Balustrady taraséw - balustrady szklane ze szkia biatego, hartowanego, bezpiecznego - wg projektu ARCHITEKTURY - z dostawg i
T montazem
2.6.10.2 Stupy w oktadzinie aluminiowej elewaciji zachodniej i potudniowej - wg projektu ARCHITEKTURY - z dostawg i montazem
26104 Daszki ze szkta hartowanego, bezpiecznego podwieszonego do konstrukciji ze stali nierdzewnej - wg projektu ARCHITEKTURY - z dostawaq i
T montazem
2.6.14 Dzwigi osobowe i suwnice w laboratorium
2.6.14.1 Dostawa i montaz zestawu 3 wind panoramicznych A 5 - przystankowych - wg projektu ARCHITEKTURY
2.6.14.2 Dostawa i montaz zestawu 2 wind panoramicznych B 5 - przystankowych - wg projektu ARCHITEKTURY
2.6.14.3 Dostawa i montaz windy C 5 - przystankowej - wg projektu ARCHITEKTURY
2.6.14.4 Dostawa i montaz windy D 2 - przystankowej - wg projektu ARCHITEKTURY
2.6.14.5 Suwnica natorowa jednodzwigarowa
2.6.15 Elewacja
2.6.15.1 OCIEPLENIE i Oktadziny $cian i pilastrow z ptyt prostokatnych z kamienia biatego grub. 4 cm mocowanego na kotwy stalowe
2.6.15.4 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20m
3 INSTALACJE SANITARNE
31 INSTALACJA WOD-KAN | GAZU
313 INSTALACJA ACETYLENU (RURY AC) - ZEWNETRZNA | WEWNETRZNA
3.1.3.2 INSTALACJA ZEWNETRZNA
3.1.3.21 Roboty ziemne instalacji acetylenu
3.1.3.21.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa sieci w terenie rowninnym.
3.1.3.2.1.2 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Ill- (przyjeto 30%)
313213 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szeroko$ci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
""" topata lub wyciggiem recznym kat. lll-IV; gteboko$¢ do 3.0 m ( przyjeto 70%)
3.1.3.214 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm
3.1.3.21.5 | Obsypka rurociggéw z pospotki zwirowo piaskowej o gr 10 cm nad rurociggiem - taczna $ér. gr obsypki 10,6 cm
3.1.3.2.1.6 | Zageszczenie nasypow ubijakami (zageszczarkami) mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV
3.1.3.21.7 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
3.1.3.2.1.8 | Zageszczenie nasypow ubijakami (zageszczarkami) mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV
3.1.3.22 Roboty montazowe instalacji acetylenu
3.1.3.22.1 | Rurociag stalowy kwasoodporny ze stali GAT AISI 316L spawane orbitalnie w ostonie argonu o $r. 6*1 mm
3.1.3.2.2.2 | Rury ochronne dwudzielne z tworzyw o $r zew 83 mm
3.1.3.22.3 | Montaz rekawa termokurczliwego na rurze ostonowej (dwudzielnej)
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3.1.3.2.24

Proba szczelnosci rurociggu instalacji acetylenu o $r. 6*1 mm na cinienie do 0.6 MPa

3.1.3.2.25 | Uszczelnienie przej$¢ instalacyjnych - przejscie gazoszczelne rura fi 6*1 mm

3.1.3.22.6 | Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna z tworzywa sztucznego

3.1.3.2.2.7 | Oznakowanie trasy gazociagu na stupku stalowym

3.1.3.22.8 | Montaz szafki na kurek gtowny o wym 30*30*20 cm

3.1.3.2.2.9 | Kurek odcinajacy dla rury 6*1 mm

3.1.3.2.2.10 | Zawér z mosiadzu elektromagnetyczny w wykonaniu przeciwwybuchowym o ér.do . 10 mm

3.1.3.23 Roboty rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni utwardzonych (drogowych)

3.1.3.2.3.1 | Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt kamiennych grubo$ci 8 cm

3.1.3.2.3.2 | Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm

3.1.3.23.3 | Wywiezienie gruzu, kruszywa spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km

3.1.3.2.34 | Koszt przekazania odpaddw na wysypisko - gruz betonowy, kruszywo kamienne, grunt stabilizowany

317 KANALIZACJA SANITARNA PODPOSADZKOWA (KSP)

3.1.71 Rurociagi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 50 mm o pot. zgrzewanych na $cianach budynkéw

3.1.7.2 Rurociagi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 75 mm o pot. zgrzewanych na $cianach budynkéw

3.1.7.3 Rurociagi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 110 mm o pot. zgrzewanych na cianach budynkéw

3.1.74 Rurociagi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 160 mm o pot. zgrzewanych na cianach budynkéw

3.1.7.5 Ksztaftki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 160 mm o pot. zgrzewanych

3.1.76 Ksztaftki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 110 mm o pot. zgrzewanych

3.1.7.7 Ksztaftki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 75 mm o pot. zgrzewanych

3.1.7.8 Ksztaftki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 50 mm o pot. zgrzewanych
INNE 1. tawa pod kanalizacje podposadzkowa - 36,72 m3 2. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na

31715 odk’fa.d w gruncie kat. lll- (przyjeto 70 %) - 157,52 m3 3. Wykopy liniowe o écjangch pionowych szeroko$ci 0.8-1.5 m pod fundamepty,
rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym kat. lll-IV; gtebokosé do 3.0 m ( przyjeto 30%) -
136,24 m3 4. Szczelne przejscia przez plyte - 40 szt.

3.1.16 TECHNOLOGIA LABORATORIUM HYDRAULIKI

3.1.16.1 Rurociagi w instalacjach ze stali nierdzewnej spawanej o ér. nominalnej 80 mm

3.1.16.2 Rurociagi w instalacjach ze stali nierdzewnej spawanej o $r. nominalnej 200 mm

3.1.16.3 Rurociagi w instalacjach ze stali nierdzewnej spawanej o $r. nominalnej 250 mm

3.1.16.4 Rurociagi w instalacjach ze stali nierdzewnej kotnierzowe o $r. nominainej 300 mm

3.1.16.5 Rurociagi w instalacjach ze stali nierdzewnej kotnierzowe o $r. nominainej 400 mm

3.1.16.6 Rurociagi w instalacjach ze stali nierdzewnej kotnierzowe o r. nominalnej 600 mm

3.1.16.7 Rurociagi w instalacjach ze stali nierdzewnej kotnierzowe o $r. nominainej 800 mm

3.1.16.8 Rurociagi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 200 mm o pot. zgrzewanych na cianach budynkéw

3.1.16.9 Rurociagi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 160 mm o pot. zgrzewanych na cianach budynkéw

3.1.16.10 Rurociagi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 110 mm o pot. zgrzewanych na cianach budynkéw

3.1.16.11 Ksztaftki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 110 mm o pot. zgrzewanych

3.1.16.12 Ksztaftki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 160 mm o pot. zgrzewanych

3.1.16.13 Ksztaftki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 200 mm o pot. zgrzewanych

3.1.16.14 Pompa obiegu uzdatniania wody

3.1.16.15 Pompy wody brudnej+falownik+system autoztgcza. Technologia laboratorium hydrauliki cigzkiej

3.1.16.16 Pompy wody brudnej. Technologia laboratorium hydrauliki ciezkiej

3.1.16.17 Pompy wody brudnej. Technologia laboratorium hydrauliki ciezkiej

3.1.16.18 Pompy wody brudnej. Technologia laboratorium hydrauliki ciezkiej

3.1.16.19 Przepustnica odcinajaca, zeliwna, z migkkim uszczelnieniem EPDM, DN100

3.1.16.20 Przepustnica odcinajaca, zeliwna, z migkkim uszczelnieniem EPDM, DN200

3.1.16.21 Przepustnica odcinajaca, zeliwna, z migkkim uszczelnieniem EPDM, DN300

3.1.16.22 Przepustnica odcinajaca, zeliwna, z migkkim uszczelnieniem EPDM, DN400
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Zasuwa nozowa odcinajaca z niewznoszacym sie wrzecionem, z miekkim uszczelnieniem, zeliwna, z migkkim uszczelnieniem EPDM, z

3.1.16.23 iy
kétkiem recznym, DN80
Zasuwa nozowa odcinajaca z niewznoszacym sie wrzecionem, z miekkim uszczelnieniem, zeliwna, z miekkim uszczelnieniem EPDM, z
3.1.16.24 iy
kétkiem recznym, DN125
Zasuwa nozowa odcinajgca z niewznoszacym sie wrzecionem, z miekkim uszczelnieniem, zeliwna, z miekkim uszczelnieniem EPDM, z
3.1.16.25 iy
kétkiem recznym, DN200
3.1.16.26 Przepustnica odcinajaca, zeliwna, z migkkim uszczelnieniem EPDM, z sitownikiem on/off z odwieszonym sterownikiem, DN200
3.1.16.27 Przepustnica odcinajaca, zeliwna, z migkkim uszczelnieniem EPDM, z sitownikiem on/off z odwieszonym sterownikiem, DN300
3.1.16.28 Przepustnica odcinajaca, zeliwna, z migkkim uszczelnieniem EPDM, z sitownikiem on/off z odwieszonym sterownikiem, DN400
3.1.16.29 Przepustnica odcinajaca, zeliwna, z migkkim uszczelnieniem EPDM, z sitownikiem on/off z odwieszonym sterownikiem, DN500
3.1.16.30 Przepustnica odcinajaca, zeliwna, z migkkim uszczelnieniem EPDM, z sitownikiem on/off z odwieszonym sterownikiem, DN800
3.1.16.31 Klapa zwrotna Dn80
3.1.16.32 Klapa zwrotna Dn125
3.1.16.33 Klapa zwrotna Dn200
3.1.16.34 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 32 mm
3.1.16.35 Dostawa i montaz rozdzielacza asymetrycznego DN80O, z sitownikiem pneumatycznym
3.1.16.36 Dostawa i montaz ptywaka z sygnalizatorem poziomu wody (styk)
3.1.16.37 Dostawa i montaz sondy hydrostatycznej, sygnat 4-20mA
31.16.38 Dostawa i montaz filtra ci$nieniowego ze zintegrowang lampa UV, z funkcjg czyszczenia i wyptukiwania zanieczyszczen, z wskaznikiem
T zanieczyszczenia, maksymalna wydajno$c filtra 12m3/h
3.1.16.39 Zawory przelotowe i zwrotne 0 potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm
3.1.16.40 Manometr tarczowy 63mm 0-10bar
Wopust podtogowy parkingowy, z odptywem DN100, z osadnikiem, z kociskowym kotnierzem uszczelniajacym ze stali nierdzewnej, z nasadka z
3.1.16.41 o
tworzywa sztucznego 247x247mm, przepustowos$¢ 4,5dm3/s
31.16.42 Przeptywomierz elektromagnetyczny, max. Biad pomiarowy 0.25% wartosci mierzonej, przetwornik z wyswietlaczem, wyjscie 4-20mA,
T komunikacja Modbus lub ethernet. Przeptyw nominalny g=40dm3/s. Srednica przewodu DN200
3.116.43 Przeptywomierz elektromagnetyczny, max. Btad pomiarowy 0.25% wartosci mierzonej, przetwornik z wyswietlaczem, wyjscie 4-20mA,
T komunikacja Modbus lub ethernet. Przeptyw nominalny g=500dm3/s. Srednica przewodu DN500
3.116.44 Przeptywomierz elektromagnetyczny, max. Btad pomiarowy 0.25% wartosci mierzonej, przetwornik z wy$wietlaczem, wyjscie 4-20mA,
T komunikacja Modbus lub ethernet. Przeptyw nominalny g=400dm3/s. Srednica przewodu DN400
3.116.45 Przeptywomierz elektromagnetyczny, max. Btad pomiarowy 0.25% wartosci mierzonej, przetwornik z wyswietlaczem, wyjscie 4-20mA,
T komunikacja Modbus lub ethernet. Przeptyw nominalny g=80dm3/s, maksymalny g=120dm3/s. Srednica przewodu DN300
31.16.46 Przeptywomierz masowy max., przetwornik z wy$wietlaczem, wyjscie 4-20mA, komunikacja Modbus lub ethernet. Przeptyw nominalny
T q=40dm3/s. Srednica przewodu DN100
311647 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur Zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 250
T mm)
3.1.16.48 Préba szczelnoci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 90 mm)
3.1.16.49 Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych
5 INSTALACJE TELETECHNICZNE
5.10.11 Automatyka laboratorium
6 INSTACJE ELEKTRYCZNE
6.3 OPRAWY OSWIETLENIOWE - ILUMINACJA ELEWACJI
6.3.11 Okablowanie iluminacji pod oktadzinami elewacyjnymi
6.6 KABLE | PRZEWODY
6.6.12 Korytka oraz kable zasilajace na poziomie ,-1”
6.9 INSTALACJA ODGROMOWA, UZIEMIAJACA | WYROWNANIA POTENCJALOW
6.9.1 Uziom fundamentowy
6.9.1.1 Pofaczenia wzdtuzne
6.9.1.1.1 Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-drut w instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych
6.9.1.2 Pofaczenia krzyzowe
6.9.1.2.1 Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-drut w instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych
6.9.1.3 Ztacza kontrolne
6.9.1.3.1 Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-drut w instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych
6.9.1.4 Wyprowadzenie do przewodu odprowadzajacego
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6.9.1.4.1

Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-drut w instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych

6.9.1.5 Wyprowadzenie do potaczen wyrdwnawczych

6.9.1.5.1 Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-drut w instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych

6.9.1.6 Uziom sztuczny

6.9.1.6.1 Ukfadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2

6.9.1.7 Bednarka do wyprowadzen

6.9.1.7.1 Ukfadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2

6.9.1.8 Potaczenie w miejscu wystepowania dylatacji

6.9.1.8.1 Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-drut w instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych

6.9.1.8.2 Montaz na rurach $rednicy do 100 mm uchwytow uziemiajacych skrecanych

6.9.1.8.3 taczenie preta o $rednicy do 10 mm na dachu za pomocg ztaczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych - mostek taczacy

8 PRYLACZA | SIEC WODOCIAGOWA + KANALIZACJA SANITARNA

8.1 PRYLACZA | SIEC WODOCIAGOWA

8.1.1 Roboty ziemne przytaczy i sieci wodociggowej

8.1.2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Il- (przyjeto 70 %)

813 Wykopy Iiniowg o $cianach pionowych szerokoéci'(’).8-1 .5 m pod fuqdamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
topata lub wyciggiem recznym kat. lll-IV; gteboko$¢ do 3.0 m ( przyjeto 30%)

8.14 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 cm

8.15 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm

8.16 Obsypka rurociggdw z pospotki zwirowo piaskowej o gr 30 cm nad rurociggiem - taczna $r. gr obsypki 41 cm

8.1.7 Obsypka rurociggdw z pospotki zwirowo piaskowej o gr 105 cm nad rurociagiem - rura preizolowana

8.18 Zageszczenie nasypow ubijakami (zageszczarkami) mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV

8.1.9 Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych gleboko$ci do 3.0 m i szeroko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV

8.1.10 Zageszczenie nasypow ubijakami (zageszczarkami) mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV

8.1.11 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km (grunt kat. I1l)

8.1.12 Koszt przekazania odpadéw na wysypisko - ziemia z wykopow

8.1.1 Roboty montazowe wodociggéw

8.1.1.1 Montaz rur ci$nieniowych PE80 PN10 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm (160*14,6)

8.1.1.2 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm

8.1.1.3 Montaz rur ci$nieniowych PE80 PN10 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm (110%6,6)

8.1.14 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm

8.1.1.5 Montaz rur cisnieniowych PE80 PN10 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $ér. zewnetrznej 90 mm (90*5,4)

8.1.1.6 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm

8.1.1.7 Rury Zeliwne kanalizacyjne kielichowe z Zeliwa sferoidalnego o $r. 150 mm

8.1.1.8 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego

8.1.1.9 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o §r. nominalnej do 160 mm

8.1.1.10 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 160 mm

8.1.2 Roboty montazowe - armatura , ksztattki z zeliwa sferoidalnego , PE

8.1.2.1 Ksztattki stalowe kotnierzowe - kotnierz zaciskowy do rur PE - 110

8.1.2.2 Ksztattki stalowe kotnierzowe - kotnierz zaciskowy do rur PE - 160

8.1.2.3 Ksztattki stalowe kotnierzowe - kotnierz zaciskowy do rur Zeliwnych - 150

8.1.24 Ksztattki zeliwne kotnierzowe - tréjnik 150/50

8.1.25 Ksztaftki zeliwne kotnierzowe - zwezka dwukotnierzowa FFR 150/100

8.1.2.6 Ksztaftki zeliwne kotnierzowe -kolano kotnierzowe Q-100

8.1.2.7 Ksztattki zeliwne kielichowe- tuk dwukielichowy MMQ -15

8.1.2.8 Zasuwy kotnierzowe Zeliwne o $r. 100 mm (teleskop+ skrzynka)

8.1.2.9 Zasuwy kotnierzowe Zeliwne o $r. 150 mm (teleskop+ skrzynka)

8.1.2.10 Bloki oporowe przy elementach sieci wodociggowych
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8.1.2.11

Montaz tabliczki informacyjnej tabliczki znamionowe

8.1.3 Roboty montazowe - rury preizolowane

8.1.31 Montaz rur preizolowanych -Tl- fi 160PP/250

8.1.3.2 Montaz kolan tukowych preizolowanych Ti 90st SL-1000 fi 160PP/250

8.1.3.3 Montaz kolan tukowych preizolowanych Ti 45st SL-500 fi 160PP/250

8.1.4 Roboty demontazowe - hydrant nadziemny

8.1.41 Demontaz hydrantu nadziemnego o $r. 80 mm

8.1.5 Zabudowa zestawu wodomierzowego w studni SW

8.1.5.1 Ksztaftki zeliwne kotnierzowe - zwezka dwukotierzowa FFR 150/100

8.1.5.2 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe- kréciec dwukotnierzowy FF 100/300

8.1.5.3 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe- kompensator 100/480

8.1.54 Zasuwy kotnierzowe zeliwne o ér. 100 mm

8.1.5.5 Zasuwy kotnierzowe zeliwne o $r. 150 mm

8.1.5.6 Zawor antyskarzeniowy typ EA dn 100

8.1.5.7 Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych - przejscie gazoszczelne rura fi 150

8.1.5.8 Osadzenie wtazu Zzeliwnego w studni wodomierzowej Kl B125

8.15.9 Studnia wodomierzowa

8.1.6 Roboty uzupetniajace

8.1.6.1 Demontaz odcinka rurociggu zeliwnego cisnieniowego z zaslepieniem o $r. 150 mm (przeciecie i za$lepienie)

8.1.6.2 Wstawienie nasady kotnierzowej 500/150 mm (metoda nawiertu)

8.1.7 Roboty rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni utwardzonych (drogowych)

8.1.71 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo$ci 20 cm

8.1.7.2 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm

8.1.7.3 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt kamiennych grubosci 8 cm

8.1.74 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm

8.1.7.5 Wywiezienie gruzu , kruszywa spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km

8.1.7.6 Koszt przekazania odpadow na wysypisko - gruz betonowy , kruszywo kamienne, grunt stabilizowany

8.2 KANALIZACJA SANITARNA

8.2.1 Roboty ziemne kanalizacji sanitarnej

8.21.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa sieci w terenie réwninnym.

8.21.2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. lII- (przyjeto 70 %)

8213 Wykopy Iiniowg o $cianach pionowych s.zerokoéci'(’).8-1 .5m pod fuqdamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
topata lub wyciggiem recznym kat. Ill-IV; gteboko$¢ do 3.0 m ( przyjeto 30%)

8214 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Il

8215 rF::;’me umocnienie pionowych cian wykopdw liniowych o gt. do 6,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbidrka(szer. do 1

8.2.1.6 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm

8.21.7 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm

8.21.8 Obsypka rurociggow z pospdtki zwirowo piaskowej o gr 30 cm nad rurociagiem - taczna $r. gr obsypki 46 cm

8.21.9 Zageszczenie nasypow ubijakami (zageszczarkami) mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV

8.2.1.10 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV

8.2.1.11 Zageszczenie nasypow ubijakami (zageszczarkami) mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV

8.2.1.12 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km (grunt kat. I1l)

8.2.1.13 Koszt przekazania odpadow na wysypisko - ziemia z wykopow

8.2.2 Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej

8.2.2.1 Kanaty z rur PVC-U SN8 z uszczelkq taczonych kielichowo o $r. zewn. 160 mm

8.2.2.2 Ksztaftki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na uszczelki EPDM o $r. zewn. 160 mm - kolana

8.2.2.3 Kanaty z rur PVC-U SN8 z uszczelkq taczonych kielichowo o $r. zewn. 200 mm
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8224

Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych - przejscie gazoszczelne rura fi 160

8.2.2.5 Rury ochronne (ostonowe) z PE dwudzielne o $r. 110 mm

8.2.3 Roboty montazowe studni kanalizacyjnych fi 1200

8231 Studnie Kanalizacyjne z kregbw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok.1,84 m-studnie z kregiem dennym petnym, kregi o
potaczeniach na uszczelke, -beton B-45,W8, wiazy klasy C-250 (S1,53,54,S5A,S8)

8232 Studnie Kanalizacyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3,68 m-studnie z kregiem dennym petnym, kregi o
potaczeniach na uszczelke, -beton B-45,W8, wiazy klasy C-250 (S5)

82323 Studnie Kanalizacyjne z kregbw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 4,55 m-studnie z kregiem dennym petnym, kregi o
pofaczeniach na uszczelke, -beton B-45,W8, wiazy klasy C-250 (S2,S6,S7)

8.2.34 Przejscie szczelne przez Sciang( studnia bet) - 160/L110

8.2.3.5 Przejscie szczelne przez Sciang (studnia bet) - 200/L110

8.24 Roboty montaZzowe studni kanalizacyjnych fi 425

8.241 Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm z wtazem kI C-250

8.2.5 Roboty rozbidrkowe istniejgcych nawierzchi utwardzonych (drogowych)

8.2.5.1 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo$ci 20 cm

8.25.2 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm

8.25.3 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt kamiennych grubosci 8 cm

8.254 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm

8255 Wywiezienie gruzu , kruszywa spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km

8.2.5.6 Koszt przekazania odpadow na wysypisko - gruz betonowy, kruszywo kamienne, grunt stabilizowany

9 KANALIZACJA DESZCZOWA

9.1 Roboty rozbidrkowe kanalizacji deszczowej

9.1.1 Demontaz rurociagu betonowego o $r. 200 mm

9.1.2 Demontaz rurociagu betonowego o $r. 250 mm

9.1.3 Wywiezienie rur betonowych z demontazu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km

9.14 Koszt przekazania odpadow na wysypisko - rury betonowe

9.2 Roboty ziemne kanalizacji sanitarnej

9.2.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa sieci w terenie réwninnym.

922 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. I1l- (przyjeto 70 %)

923 Wykopy Iiniowg o $cianach pionowych szerokoéci'(’).8-1 .5 m pod fuqdamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
topata lub wyciggiem recznym kat. IIl-IV; gtebokos¢ do 3.0 m ( przyjeto 30%)

9.24 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. IlI

925 rF::;’me umocnienie pionowych cian wykopdw liniowych o gt. do 6,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiérka (szer. do 1

9.2.6 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm

9.2.7 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm  (studnie)

928 Obsypka rurociggow z pospdtki zwirowo piaskowej o gr 30 cm nad rurociagiem - taczna $r. gr obsypki 51 cm

929 Zageszczenie nasypow ubijakami (zageszczarkami) mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV

9.210 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV

9.2.11 Zageszczenie nasypow ubijakami (zageszczarkami) mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV

9.2.12 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km (grunt kat. Il

9.213 Koszt przekazania odpadow na wysypisko - ziemia z wykopow

9.3 Roboty montazowe kanalizacji deszczowe;j

9.31 Kanaty z rur PVC-U SN8 z uszczelkg taczonych kielichowo o $r. zewn. 110 mm

932 Kanaty z rur PVC-U SN8 z uszczelka taczonych kielichowo o $r. zewn. 160 mm

933 Kanaty z rur PVC-U SN8 z uszczelka taczonych kielichowo o $r. zewn. 200 mm

934 Kanaty z rur PP SN12,50 z uszczelkq taczonych kielichowo o $r. zewn. 200 mm

935 Kanaty z rur PVC-U SN8 z uszczelka taczonych kielichowo o $r. zewn. 250 mm

9.3.6 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na uszczelki EPDM o $r. zewn. 250 mm - trojnik

9.3.7 Kanaty z rur PVC-U SN8 z uszczelka taczonych kielichowo o $r. zewn. 315 mm
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938

Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych - przejscie gazoszczelne rura fi 160

9.3.9 Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych - przejscie gazoszczelne rura fi 100

9.3.10 Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych - przejscie gazoszczelne rura fi 250

9.3.11 Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych - przejscie gazoszczelne rura fi 315

9.3.12 Rury ochronne (ostonowe) z PE dwudzielne o $r. 110 mm

9.3.13 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r. nominalnej do 110 mm

9.3.14 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r. nominainej 160 mm

9.3.15 Préba wodna szczelnoSci kanatéw rurowych o $r. nominainej 200 mm

9.3.16 Préba wodna szczelnoSci kanatéw rurowych o $r. nominainej 250 mm

9.3.17 Préba wodna szczelnoSci kanatéw rurowych o $r. nominainej 315 mm

94 Roboty montazowe studni kanalizacyjnych fi 1200

9.4.1 Studnie Kanalizacyjne z kregbw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok.1,90 m-studnie z kregiem dennym petnym, kregi o
potaczeniach na uszczelke, -beton B-45,W8, wiazy klasy C-250 (D19,D05,D013,D4a)

942 Studnie Kanalizacyjne z kregbw betonowych o r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok.2,20 m-studnie z kregiem dennym petnym, kregi o
potaczeniach na uszczelke, -beton B-45,W8, wiazy klasy C-250 (D1,02,023,024,04,08,017,032,033,D34)

943 Studnie Kanalizacyjne z kregbw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok.2,60 m-studnie z kregiem dennym petnym, kregi o
potaczeniach na uszczelke, -beton B-45,W8, wiazy klasy C-250 (D19a,021,022,06,D9,D14,D20)

9.4.4 Studnie Kanalizacyjne z kregbw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok.3,0 m-studnie z kregiem dennym petnym, kregi o
pofaczeniach na uszczelke, -beton B-45,W8, wiazy klasy C-250 (D7,D18)

945 Przejscie szczelne przez Sciang( studnia bet) - 110/L110

946 Przejscie szczelne przez Sciang( studnia bet) - 160/L110

94.7 Przejscie szczelne przez Sciane (studnia bet) - 200/L110

948 Przejscie szczelne przez Sciane (studnia bet) - 250/L110

949 PrzejScie szczelne przez Sciang (studnia bet) -315/L110

95 Roboty montazowe studni kanalizacyjnych fi 1000

9.5.1 Studnie Kanalizacyjne z kregbw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok.1,40 m-studnie z kregiem dennym petnym, kregi o
potaczeniach na uszczelke, -beton B-45,W8, wlazy klasy C-250 (D15,016,D17a)

9.6 Roboty montazowe studni kanalizacyjnych fi 600

9.6.1 Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 600 mm z wiazem kI C-250 (D12, D12a)

9.7 Roboty montazowe wpustéw osadnikowych fi 500

9.71 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe 0 $r.500 mm z osadnikiem , wpusty zeliwne C- 250 (do gt. 2,10) (wp10, wp1, wp3)

9.7.2 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem , wpusty zeliwne C- 250 (do gt. 1,50) (wp5,wp9,wp4,wp6,wp)

9.7.3 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem , wpusty Zeliwne C- 250 (do gt. 1,0) (wp16,wp15,wp2)

9.8 Roboty rozbidrkowe istniejacych nawierzchni utwardzonych (drogowych)

9.8.1 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo$ci 20 cm

9.8.2 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm

983 Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt kamiennych grubo$ci 8 cm

9.8.4 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm

985 Wywiezienie gruzu , kruszywa spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km

9.8.6 Koszt przekazania odpadow na wysypisko - gruz betonowy, kruszywo kamienne, grunt stabilizowany

9.9 Odwodnienia liniowe

9.9.1 Roboty ziemne przy odwodnieniach liniowych

9.9.141 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa sieci w terenie réwninnym.

9912 Wykopy liniowe o Scianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
topatg lub wyciggiem recznym kat. lll-IV; gteboko$¢ do 3.0 m

9.9.13 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km (grunt kat. Il

9914 Koszt przekazania odpadéw na wysypisko - ziemia z wykopow

9.9.2 Roboty montazowe odwodnienia liniowego

9.921 UloZenie korytgk odwodnieni.a liniowego na betonie konstrukcyjnym C30/37 ( koryta o szer. bud 13,5 cm i wysokosci bud 20 cm-ruszt z
blachy stalowej ocynkowanej klasy D-400) (OL3,0L16,0L17)

9.9.22 Montaz skrzynek odptywowych z osadnikiem na betonie konstrukcyjnym C30/37 ( studzienki o wym. 50*13,5*60 cm)

10 ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZU ZIEMNEGO
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10.1

Roboty rozbiérkowe instalacji gazowej

10.1.1 Demontaz i za$lepienie przewodéw gazowych. z rur stalowych o $r. 50 mm (ciecie)

10.1.2 Demontaz podej$cia do gazomierza o $r. 50 mm

10.2 Roboty ziemne sieci gazowej

10.2.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa sieci w terenie rowninnym.

10.2.2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. llI- (przyjeto 30%)

1023 Wykopy Iiniowg o $cianach pionowych szerokoécj 10.8-1 .5 m pod fupdamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
topata lub wyciggiem recznymkat. Ill-1V; gteboko$¢ do 3.0 m ( przyjeto 70%)

10.24 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm

10.2.5 Obsypka rurociggow z pospdtki zwirowo piaskowej o gr 10 cm nad rurociagiem - taczna $r. gr obsypki 15 cm

10.2.6 Zageszczenie nasypow ubijakami (zageszczarkami) mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV

10.2.7 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV

10.2.8 Zageszczenie nasypow ubijakami (zageszczarkami) mechanicznymi; grunty spoiste kat. Il1-IV

10.2.9 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km (grunt kat. Il

10.2.10 Koszt przekazania odpadéw na wysypisko - ziemia z wykopow

10.3 Roboty montazowe zewnetrznej instalacji gazowej

10.3.1 Montaz rurociggu niskiego ci$nienia gazociag - rury ze stali L245 izolowane fabrycznie powtokq z poliatylenu wyttaczanego o ér. 50 mm

10.3.2 Préba szczelnoSci gazociggdw o r. nominalnej do 65 mm na ci$nienie do 0.6 MPa

10.3.3 Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych - przej$cie gazoszczelne rura fi 50

10.34 Rury ochronne o $r.114,3/4,5 mm- stalowe

10.3.5 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSma ostrzegawczo-lokalizacyjna z tworzywa sztucznego

10.3.6 Oznakowanie trasy gazociagu na stupku stalowym

10.3.7 Montaz szafki gazowej 0 wym. 40*40*30 cm

10.3.8 Zawdr kulowy do gazu gazowy o $r.nom. 50 mm

10.3.9 Wymiana obustronnego podejscia do gazomierza o $r. 50 mm

11 BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ

11.1 Sie¢ DN 200 - odc. C5 - C6 - C7

11.11 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni

11.1.2 Nawierzchnia z kostki betonowej

11.1.21 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

11.1.2.2 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm

11.1.2.3 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 15 km

11.1.2.4 Utylizacja gruzu

11.1.25 Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w gruncie kat. I1I-IV gtebokosci 20 cm

11.1.2.6 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm

1127 Nawierzchnie z kostki betqnowej "POLBRUK" na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg,
cementowg- odzysk kostki 70%

11.1.3 Roboty ziemne

11.1.3.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

11.1.3.2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll- przyjeto 70% mechanicznie

111323 Wyk.op.y liniowe o éc.ianach pi’o,nowych pod fundame;nty, rurociagi, kollektory w gruntgch suchych kat. lll-IV z wydobyciem urobku fopata lub
wyciggiem recznym; gteboko$¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 1,6-2,5 m - przyjeto 30% recznie

11.1.34 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiérka(szer. 1.5 m)

11.1.3.5 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm

11.1.3.6 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 37.5 cm - ekstrapolacja - obsypka rurociggu 30 cm ponad wierzch rury

11.1.37 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll- 80% mechanicznie

11.1.3.8 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. II-V; gteboko$¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 1,6-2,5 m - 20% recznie

11.1.3.9 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll

11.1.3.10 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km grunt.kat. 1l
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11.1.3.11

Utylizacja ziemi

11.1.3.12 Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego

11.1.3.13 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m

11.1.3.14 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m

11.1.3.15 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci elementu 4.0 m

11.1.3.16 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpigtosci elementu 4.0 m

11.1.4 Roboty montazowe

11.1.4.1 Montaz rur preizolowanych o $rednicy 219.1/315 mm (grubo$¢ Scianki 4.5 mm)

11.1.4.2 Montaz kolan preizolowanych 90 st. o $rednicy 200/315 mm

11.14.3 Montaz tréjnikéw o $rednicy 200/315 x 65/140 mm

11.1.4.4 Zawory preizolowane o $r. 200/315 mm

11.1.4.5 tuki stalowe gtadkie lub segmentowe o $r. 200 mm

11146 Spayvanie reczne igkowg rur preizolowanych o $rednicy do 219.1/315 mm (grubo$¢ cianki 4.5 mm) ze stali weglowych i niskostopowych.
Spoiny badane radiologicznie

11.14.7 Badanie radiologiczne spoin o $r. 200 mm

11.1.4.8 Pofaczenia przewoddw alarmowych na mufie

11.14.9 Pofaczenia przewoddw alarmowych na kolanie

11.1.4.10 Montaz muf tulejowych o $rednicy rury ostonowej do 315 mm i $rednica zewnetrzna rury stalowej do 219.1 mm

11.1.4.11 Preizolacja na budowie kolan hamburskich DN 200

11.1.4.12 Uktadanie mat kompensacyjnych

11.1.4.13 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie rurg teleskopowa - obudowa zawordw

11.1.4.14 Oznakowanie trasy cieptociggu na stupku stalowym

11.1.4.15 Proby szczelnoci rurociggdw sieci cieplnych o $r. 200-600 mm

11.1.5 Zabezpieczenie cieptociagu

11.1.5.1 Rury ochronne

11.1.5.11 Rury ochronne o $r. nominainej 500 mm

11.1.51.2 Uszczelnianie korcow rur ochronnych o r. nominalnej 500 mm

11.1.5.2 Piyty docigzajace

11.1.5.2.1 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa

11.2 Przytacze DN 65 - budynek Wydziatu Inzynierii Ladowej i Srodowiska

11.21 Roboty ziemne

11.2.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

11.21.2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll- przyjeto 70% mechanicznie

11213 Wyk.op.y liniowe o éc.ianach pi’o,nowych pod fundame;nty, rurociagi, kollektory w gruntgch suchych kat. lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m - przyjeto 30% recznie

11.2.14 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiérkg, (szer. 1.5 m)

11.2.1.5 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm

11.2.1.6 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 37.5 cm - ekstrapolacja - obsypka rurociggu 30 cm ponad wierzch rury

11.21.7 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll- 80% mechanicznie

11.2.1.8 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I1l-V; gteboko$¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 1,6-2,5 m - 20% recznie

11.2.1.9 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l

11.21.10 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km grunt.kat. Il

11.2.1.11 Utylizacja ziemi

11.21.12 Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego

11.21.13 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m

11.21.14 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m

11.2.2 Roboty montazowe

11.2.2.1 Montaz rur preizolowanych o $rednicy do 76.1/140 mm (grubo$¢ cianki 2.9 mm)
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11222

Montaz kolan preizolowanych o $rednicy 65/140mm 1x1m

11.2.2.3 Montaz kolan preizolowanych o $rednicy 65/140mm 1x1,5m

11.224 Zawory preizolowane o $r. 65/140 mm

11.2.2.5 Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o srednicy 65/140 mm. Spoiny badane radiologicznie

11.2.2.6 Badanie radiologiczne spoin o $r. 65 mm

11.227 Pofaczenia przewoddw alarmowych na mufie

11.2.2.8 Montaz muf o $rednicy 65/140 mm

11.2.2.9 Montaz muf end-cap o $rednicy 65/140 mm - zakoriczenie izolacji , wewn. budynku

11.2.2.10 Uktadanie mat kompensacyjnych

11.2.2.11 Osadzenie skrzynek ulicznych

11.2.2.12 Obetonowanie skrzynek ulicznych 0,5x0,5%0,2

11.2.2.13 Oznakowanie trasy cieptociggu na stupku stalowym

11.2.2.14 Proby szczelnoci rurociggdw sieci cieplnych o $r.do 150 mm

11.2.3 Roboty wewnatrz budynku

11.2.3.1 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowa w betonie zbrojonym

11.232 PrzejScie przez Sciany o $r. 65/140 mm

11.2.3.3 Montaz zaworéw spawanych o $rednicy nominalnej 65 mm na ci$nienie nominalne do 2.5 MPa

11.2.3.4 Spawanie reczne gazowe stali do pracy w podwyzszonej temperaturze Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu 65 mm

11.2.3.5 Montaz elementéw systemu alarmowego - puszka

11.2.3.6 Montaz elementdw systemu alarmowego - przytacze kablowe

11.24 Préby, uruchomienia

11.2.4.1 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy

11.24.2 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny

11.24.3 Uruchomienie rurociaggéw sieci cieplnych o $r. 25-150 mm

11.24.4 Uruchomienie rurociagéw sieci cieplnych - dod.za kazde rozpoczete 10 m ponad 100 m dtug.

1.3 Sie¢ DN 100 - odc. C1 - C2

11.3.1 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni

11.3.1.1 Nawierzchnia z kostki betonowej

11.3.1.1.1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg

11.3.1.1.2 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm

11.3.1.1.3 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 15 km

11.31.14 Utylizacja gruzu

11.31.1.5 Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w gruncie kat. I11-IV gtebokosci 20 cm

11.3.1.1.6 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm

13117 Nawierzchnie z kostki betqnowej "POLBRUK" na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg,
cementowa- odzysk kostki 70%

11.3.2 Roboty ziemne

11.3.2.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

11.3.22 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll- przyjeto 70% mechnicznie

11323 Wyk.op.y liniowe o $cianach pi’o,nowych pod fundanjgnty, rurociagi, kollektory w gruntgch suchych kat. lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m - przyjeto 30% recznie

11.3.24 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbiérka(szer. 1.5 m)

11.3.2.5 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm

11.3.2.6 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 37.5 cm - ekstrapolacja - obsypka rurociggu 30 cm ponad wierzch rury

11.3.2.7 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll- 80% mechanicznie

11.3.2.8 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. II-V; gteboko$¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 1,6-2,5 m - 20% recznie

11.3.2.9 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll

11.3.2.10 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km grunt.kat. Il

Strona 16 z 21




11.3.2.11

Utylizacja ziemi

11.3.2.12 Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tama z tworzywa sztucznego

11.3.2.13 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m

11.3.2.14 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m

11.3.2.15 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci elementu 4.0 m

11.3.2.16 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpigtosci elementu 4.0 m

11.3.3 Wigczenie do istniejacej sieci w komorze cieptownicze;

11.3.3.1 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowa w betonie zbrojonym

11.3.3.2 PrzejScie przez Sciany o $r. 100/200 mm

11.3.3.3 Wecinka na goraco DN 100 w istniejacy cieptociag DN 700

11.3.34 Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm

11.3.35 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 mm. Grubo$¢ Scianki do 4.5 mm

11.3.3.6 Montaz zaworéw spawanych o $rednicy nominalnej 100 mm na ci$nienie nominalne do 2.5 MPa

11337 Spavs{anie reczne tukowe stali ’n’is'kc.)- i éredniostopowych do pracy w podwyzszonej temperaturze Spoiny nie badane radiologicznie $rednica
rurociggu do 133.0 mm grubo$¢ $cianki do 6.3 mm

11.3.3.8 Montaz muf end-cap o $rednicy 100/200 mm

11.3.3.9 Dwuwarstwowa izolacja o grubosci 100 mm matami z wetny mineralnej i waty szklanej rurociagéw o $r.zew. 60-191 mm

11.3.3.10 Montaz elementéw systemu alarmowego - puszka

11.3.3.11 Montaz elementdw systemu alarmowego - przytacze kablowe

11.3.4 Roboty montazowe

11.3.4.1 Montaz rur preizolowanych o $rednicy DN100/200

11.34.2 Montaz tréjnikéw o Srednicy 100/200 mm

11.34.3 Zawory preizolowane o $r. 100/200 mm

11.34.4 Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $rednicy 100/200 mm. Spoiny badane radiologicznie

11.34.5 Badanie radiologiczne spoin o $r. 100 mm

11.3.4.6 Pofaczenia przewoddw alarmowych na mufie

11.3.4.7 Montaz muf o $rednicy 100/200 mm

11.34.8 Uktadanie mat kompensacyjnych

11.34.9 Osadzenie skrzynek ulicznych

11.3.4.10 Obetonowanie skrzynek ulicznych 0,5x0,5%0,2

11.3.4.11 Oznakowanie trasy cieptociggu na stupku stalowym

11.3.4.12 Proby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o $r. 200-600 mm

11.3.5 Zabezpieczenie cieptociagu

11.3.5.1 Rury ochronne o $r.nom.400 mm

11.3.5.2 Uszczelnianie koricow rur ochronnych o $r.nom.400 mm

12 ZEWNETRZNA INSTALACJA DOLNEGO ZRODLA POMP CIEPLA

12.1 DOLNE ZRODLO CIEPLA - ODWIERTY

1211 Obstuga geologiczna

12.1.11 Roboty pomiarowe punktowe przy wyznaczaniu odwiertow

12.1.1.2 Pobieranie prébek geologicznych przy odwiertach

121.1.3 Wykonanie dokumentacji geologicznej powykonawczej

12.1.2 Przygotowanie placu budowy

12.1.2.1 Przygotowanie stanowiska pracy wiertnicy wraz z przejazdem do 50 m

12.1.3 Roboty wiertnicze i montaz sond pionowych

12.1.31 Wiercenie otworéw $widrami gryzowymi wraz z montazem rur konduktorowych ze stali o $r do 150 mm

12.1.3.2 Wiercenie otworéw metoda ptuczki prawej o $r do 140 mm i gtebokosci do 170 m w gruntach spoistych ( 5 otwory)

12.1.3.3 Proba pneumatyczna rurociggéw o Srednicy do 102 mm
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Zapuszczanie sondy pionowej (40x3,7 mm) o gt 170 mb do odwierconego otworu (wymiennik pionowy) (komplet cztery przewody)bazujace na

121.34 dwaoch niezaleznych uktadach (u-ksztattach), potaczone w kompaktowej gtowicy tworzywowej 0 wyjatkowo wytrzymatej konstrukgii;

12.1.3.5 Reduktor przewodow sondy 40/40/50

12.1.3.6 Pofaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych HDPE za pomoca ksztattek elektrooporowych o §r.zewnetrznej 40 mm - mufa (4szt/kpl)

12.1.3.7 Napetnienie sond pionowych roztworem alkoholu etylowego wraz z odpowietrzeniem, rurociggi HD PE 40x3,7 ( roztwér 30 %)

12.1.3.8 Proba ciSnieniowa szczelno$ci sondy pionowej po zamontowaniu w otworze

12.1.4 Zmiana stanowiska pracy zestawu wiertniczego

12.1.41 Zmiana miejsca pracy kontenera sedymentacyjnego do ptuczki-podigczenie i napetnienie wodg

12142 Mechaniczne rozmieszanie zaczynu do wypetnienia przestrzeni pierécieniowej w kontenerze

121423 Wypetnienie otwordéw odwierconych studni zaczynem (do wypetniania przestrzeni pierScieniowej ), $rednice nominalne otworow studni do 140
mm

12144 Uszczelnienie otwordw pionowych komponentem granulowanym ilos¢ ot. 5

12.1.4.5 Utylizacja urobku z odwiertow

12.1.4.6 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km (grunt kat. Il

12147 Koszt przekazania odpaddw na wysypisko - ziemia z odwiertow

12.2 SIEC DOSYLOWA ZEWNETRZNA Z ODWIERTOW

12.2.1 Roboty ziemne - wykopy

12211 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Ill-przyjeto 70%

19212 Wykopy'li'niowe i szeroko$ci 0.8-1.5mpod rurociggi w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym kat. IlI-IV;
gteboko$¢ do 3.0 m- przyjeto 30%

12.2.1.3 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. Il

12214 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatw sypkich grub. 15 cm

12.21.5 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll ( zageszczenie podsypki z pospotki)

12.2.1.6 Obsypka rurociggow z pospdtki zwirowo piaskowej o gr 15 cm nad rurociagiem - taczna $r. gr obsypki 19cm

12.21.7 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll ( zageszczenie obsypki z pospétki)

12.2.1.8 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego z funkcjq lokalizacji

12.21.9 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll ( zageszczenie gruntu rodzimego zasypowego)

12.2.1.10 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km (grunt kat. I11)

12.2.1.11 Koszt przekazania odpaddw na wysypisko - ziemia z wykopdw

1222 Roboty montazowe rurociagéw dosytowych poziomych z rur PE

12.2.2.1 Montaz rurociggow rozprowadzajacych HDPE w wykopie o $r 50 mm (50*3,0 mm) (150*2)

12.2.2.2 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych HDPE za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 50 mm- mufa

12.2.2.3 Napetnienie rur rozprowadzjacych roztworem alkoholu etylowego wraz z odpowietrzeniem, rurociagi PE 50x3,0 ( roztwér 30 %)

12.2.2.4 Proba ci$nieniowa rur rozprowadzajacych

12.2.2.5 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 40 cm

12.2.3 Rurociagi zbiorcze od studni rozdzielczych (kolektorowych) do budynku

12.2.31 Montaz rurociggéw dobiegowych HDPE w wykopie 0 $r 75 mm (75*4,5 mm) (3,0*2)

12.2.3.2 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych HDPE za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 75 mm- mufa

12.2.3.3 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych HDPE za pomoca ksztattek elektrooporowych o §r.zewnetrznej 75 mm- kolano

12.2.34 Montaz ksztattek cisnieniowych PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych o $r. zewnetrznej 75 mm- tuleja kotnierzowa

12.2.35 Montaz przepustow - przejscia przez przegrody budowlane 75 mm

12.2.3.6 Napetnienie rur rozprowadzjacych roztworem alkoholu etylowego wraz z odpowietrzeniem, rurociagi HDPE 75*4,5 ( roztwér 30 %)

12.2.3.7 Proba ciSnieniowa rur dobiegowych 75*4,5mm

12.2.4 Studnie zbiorcze (kolektorowe)

19241 Studnia. z tworzywa z pod+qczeni§m 5 §gkcji z odejéciami 0 8r 50 mm o $rednicy do 1200 mm, wys. 1400 mm - wyposazona w uklad
hydrauliczny z rotametry , odpowietrzniki , rozdzielacze , system EDS.

13 SIECI ELEKTRYCZNE

13.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - SIECI ELEKTRYCZNE

1311 Usuniecie kolizji SN

13.1.1.1 Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat. I-Il
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13.1.1.2

Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m

13.1.1.3 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. I-Il

13.1.1.4 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 140 mm w wykopie

13.1.1.5 Ukfadanie kabli jednozytowych o masie do 3.0 kg/m na napigcie znamionowe ponizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych

13116 Montaz gtowic wnetrzgwych z tadm izolacyjnych na kablach jednozytowych (Al do 240 mm2) na U do 20 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych - 2-3 glowice w strefie

13117 Mpntaz w rowach muf przelotowych z tasm izolacyjnych na.kablach jednozytowych z zytami Al o przekroju do 240 mm2 na napigcie do 20 kV
0 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - 2-3 mufy w strefie

13.1.1.8 Pomiar linii kablowej o napieciu do 15 kV, o dtugosci do 1000 m

13.1.2 Przetozenie istniejacego kabla SN 15kV po nowej trasie do stacji ST/MW.

13.1.2.1 Demontaz istniejacego kabla

13.1.2.2 Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat. I-Il

13.1.2.3 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m

13.1.24 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. I-Il

13.1.2.5 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 140 mm w wykopie

13126 Ukfadanie kabli je_dnozyiowych o0 masie do 3.0 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych -
(kabel z demontazu)

13.1.2.7 Pomiar linii kablowej o napieciu do 15 kV, o dtugosci do 1000 m

13.1.3 Zasilanie projektowanej stacji transformatorowej

13.1.3.1 Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat. I-Il

13.1.3.2 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szeroko$ci do 0.4 m

13.1.3.3 Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kat. I-Il

13.1.3.4 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 140 mm w wykopie

13.1.35 Uktadanie kabli jednozytowych o masie do 3.0 kg/m na napigcie znamionowe ponizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych

13136 Montaz gfowic wnetrzowych z tasm izolacyjnych na kablach jednozytowych (Al do 240 mmz2) na U do 20 kV o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych - 2-3 glowice w strefie

13.1.3.7 Pomiar linii kablowej o napieciu do 15 kV, o dtugosci do 1000 m

13.1.4 Siecinn

13.1.4.1 Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat. I-Il

13.1.4.2 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 140 mm w wykopie

13143 rg}lgggzgﬁ:;bli jednozytowych o masie do 3.0 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z

131.4.4 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla 1-zytowego o przekroju do 400 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych

13145 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla 1-zytowego o przekroju do 400 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych

13146 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla 1-zytowego o przekroju do 120 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych

13147 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla 4-zytowego o przekroju do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych

13.1.4.8 Podtgczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 4 mm?2)

13.1.4.9 Montaz ztacz kablowych dla kabli o liczbie zyt 2-10

13.1.4.10 Pomiar linii kablowej 4-zytowe;

14 SIECI TELETECHNICZNE

14.1 DEMONTAZ ISTNIEJACEJ KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

14.1.1 Mechaniczna rozbiérka studni kablowych SK-1

14.1.2 Mechaniczna rozbiérka studni kablowych SK-2

14.1.3 Mechaniczna rozbiorka studni kablowych SK-6

14.1.4 Likwidacja ciagéw kanalizacji kablowej z rur ochronnych z PCV, 1 warstwa w ciggu kanalizacji, 1 otwér w ciggu kanalizacji

14.1.5 Likwidacja ciagow kanalizacji kablowej z rur ochronnych PCV, 1 warstwa w ciagu kanalizacji, 2 otwory w ciagu kanalizacji

14.1.6 Transport wewnetrzny zdemontowanych materiatéw na wysypisko $mieci na odlegtos¢ do 20.0 km

14.2 BUDOWA NOWEJ i ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ KANALIZACJITELETECHNICZNEJ

14.2.1 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. Il
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14.2.2

Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,4 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IlI

14.2.3 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie kategorii Il

1424 Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKM-3 w gruncie kategorii lll

14.2.5 Przesunigcie w nowe miejsce bez przebudowy istniejgcej kanalizacji 5-otworowej

14.2.6 Rozbudowa istniejacej kanalizacji 5-otworowej 0 4-otwry z PCV fi 110/6,3mm w gruncie kat. IlI

14.2.7 Rozbudowa istniejacej kanalizacji o 2-otwory z rur PCW fi 110/6,3mm w gruncie kat. Il

14.2.8 Rozbudowa istniejacej kanalizacji kablowej o 4-otwory z rur PCW fi 110/6,3mm w gruncie kat. Il

14.2.9 Wypoziomowanie pokryw istniejacych studni kablowych po zmianie niwelety terenu do ostatecznego poziomu

14.2.10 Obstuga geodezyjna trasy kanalizacji teletechnicznej

14.3 BUDOWA KABLI TELETECHNICZNYCH MIEDZIANYCH

1431 Mechaniczne wcigganie kabla XzTKMXpw 150x4x0,6 o $r. do 50 mm w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej w otwér czeSciowo
- zajety

1432 Mechaniczne weigganie kabla XzTKMXpw 50x4x0,6 o $r. do 30 mm w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej w otwor czesciowo
= zajety

1433 Mechaniczne wcigganie kabla XzTKMXpw 50x4x0,5 o $r. do 30 mm w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej w otwor czesciowo
= zajety

1434 Mechaniczne wcigganie kabla XzTKMXpw 25x4x0,5 o $r. do 30 mm w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej w otwor czesciowo
- zajety

14.3.5 Montaz ztaczy rownolegtych uszczelnianych rurami termokurczliwymi w kanalizacji na kablach o powtokach termoplastycznych o 100 parach

14.3.6 Montaz ztgczy réwnolegtych kitowych bezwspornikowych w kanalizacji na kablach o powtokach termoplastycznych 0300 parach

14.3.7 Rozszycie kabli zakoriczeniowych o 50 parach na ochronnikach krosowych, taczéwkach i gniezdnikach na przetgcznicy

14.3.8 Rozszycie kabli zakoriczeniowych o 100 parach na ochronnikach krosowych, taczéwkach i gniezdnikach na przetgcznicy

14.3.9 Rozszycie kabli zakoriczeniowych o 300 parach na ochronnikach krosowych, taczéwkach i gniezdnikach na przetgcznicy

14.3.10 Pomiary koncowe pradem statym kabla o 50 parach

14.3.11 Pomiary koncowe pradem statym kabla o 100 parach

14.3.12 Pomiary koncowe pradem statym kabla o 300 parach

14.4 BUDOWA i PRZEBUDOWA KABLI OPTOTELEKOMUNIKACYJNYCH

14.4.1 Montaz stelazy zapasow kabli Swiattowodowych w studni

14.4.2 Mechaniczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej w otwér wolny - rury $r. 32 mm w zwojach (1 szt.)

14.4.3 Uktadanie rur ostonowych (wezy trudnopalnych) w budynkach na drabinkach

1444 Montaz ztaczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE o $r.32 mm, ztaczki skrecane

1445 Weigganie kabli $wiattowodowych Z-XOTKtsd 144J do kanalizacji wtornej z rur z warstwg poslizgowa z linkg weiggarkg mechaniczng z
o rejestratorem sity - kabel w odcinkach o diugosci 2 km

1446 Weigganie kabli $wiattowodowych Z-XOTKtsd 72J do kanalizacji wtdrnej z rur z warstwa poslizgows z linka wciggarka mechaniczng z
o rejestratorem sity - kabel w odcinkach o diugosci 2 km

1447 Weigganie kabli $wiattowodowych Z-XOTKtsd 48J do kanalizacji wtdrnej z rur z warstwa poslizgowa z linka wciggarka mechaniczng z
o rejestratorem sity - kabel w odcinkach o diugosci 2 km

1448 Weigganie kabli $wiattowodowych Z-XOTKtsd 24J do kanalizacji wtérnej z rur z warstwa, poslizgowa z linkg wciggarka mechaniczng z
o rejestratorem sity - kabel w odcinkach o diugosci 2 km

1449 Weigganie kabli $wiattowodowych Z-XOTKtsd 12J do kanalizacji wtérnej z rur z warstwa, poslizgowa z linkg wciggarka mechaniczng z
o rejestratorem sity - kabel w odcinkach o diugosci 2 km

14.4.10 Wecigganie kabli Swiattowodowych Z-XOTKtsd 6Jn+18J do kanalizacji wtornej z rur z warstwa poslizgowa z linkg wciggarkg mechaniczng z
o rejestratorem sity - kabel w odcinkach o diugosci 2 km

14411 Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w kanalizacji kablowej; mufa termokurczliwa FOSC-B2, 1
o spajany $wiattowod

14.4.12 Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych tubowych utoZzonych w kanalizacji kablowej; mufa termokurczliwa FOSC-B4, 1
o spajany $wiattowdd

14413 Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w kanalizacji kablowej; mufa termokurczliwa, kazdy nastepny
o spajany $wiattowadd

14414 Montaz ztaczy koncowych kabli $wiattowodowych tubowych; przetacznica skrzynkowa, 1 spajany Swiattowod

14.4.15 Montaz ztaczy koncowych kabli $wiattowodowych tubowych; przetacznica skrzynkowa, kazdy nastepny spajany Swiattowod

14.4.16 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych koricowe z przetacznicy - odcinek regeneratorowy (1 zmierzony $wiattowdd)

14417 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych koricowe z przetacznicy - odcinek regeneratorowy (kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd)

14.4.18 Pomiary tumiennoéci optycznej linii Swiattowodowych metodg transmisyjna tacznie z innymi pomiarami (1 zmierzony $wiattowdd)

14.419 Pomiary tumiennoéci optycznej linii Swiattowodowych metodg transmisyjna tacznie z innymi pomiarami (kazdy nastepny zmierzony

Swiattowdd)
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14.5

POZYCJE NIE UWZGLEDNIONE POWYZEJ

14.5.1

Przepusty (rury HDPE)

14.5.2

Przepusty HSI
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