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1. CZESC OGOLNA.
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

Przebudowa drogi gminnej nr 373051 t, parkingu oraz budowa oswietlenia w
miejscowosci Samborzec.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Roboty budowlane b¢da wykonywane na podstawie projektu technicznego, przedmiaru robot i
pozwolenia na budowe.

Projekt obejmuje budowe jednego odcinka linii kablowej oraz montaz opraw oswietleniowych
na projektowanych stupach.

Zakres robdt obejmuje:

- odiaczenie zasilania nN, nadzér PGE Dystrybucja S.A.,

- montaz roztacznika bezpiecznikowego na stupie,

- montaz ztacza kablowo-pomiarowego oraz szafki oswietleniowej na fundamentach,
- wykonanie wykopow pod fundamenty prefabrykowane dla stupéw oswietleniowych,
- wykonanie linii kablowej YAKXS i utozenie bednarki FeZn,

- pomiar geodezyjny wykonanych robot zanikowych,

- montaz wysiggnikow 1 opraw oswietleniowych,

- montaz stupdw oswietleniowych na fundamencie prefabrykowanym wraz z osprze¢tem,
- montaz tabliczek stupowych wraz z wktadkami bezpiecznikowymi,

- podtaczenie urzadzen pod zaciski,

- pomiary sprawdzajace,

- zalgczenie zasilania.

1.3. Wyszczegoélnienie i opis robot towarzyszacych i tymczasowych.

- ogrodzenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot
- zaplecze socjalne budowy

1.4. Informacja o terenie budowy.

- Organizacja robét budowlanych
Organizacja robot winna by¢ szczegdtowo opisana w ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, ktdrego opracowanie nalezy do obowiazkéw kierownika budowy.
Obowiazki kierownika budowy nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz bedacej cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa.
Na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ odpowiedni sprzet przeciwpozarowy.

- Zabezpieczenie interes6w osdb trzecich
Prace wykonywane bedg na dziatkach prywatnych. Przed rozpoczeciem robdt nalezy
poinformowaé wilascicieli o ich rozpoczeciu Prace nalezy prowadzic tak, aby
zminimalizowaé ucigzliwos¢ i ewentualne szkody. Teren budowy nalezy uporzadkowac
po zakonczeniu budowy i przywroci¢ do stanu pierwotnego.

- Ochrona $rodowiska
Projektowane oswietlenie boiska nie spowoduje negatywnego oddziatywania na
srodowisko. Nie nastapi zwigkszenie hatasu i emisji spalin.
W okolicy projektowych stupdw nie nalezy sadzi¢ drzew, a galezie i konary istniejacych
drzew kolidujacych z projektowang inwestycja nalezy usunac.



- Warunki bezpieczenstwa pracy
Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o plan BIOZ, ktéry nalezy sporzadzi¢ na podstawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan bioz powinien spelnia¢
wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na oznakowanie terenu i miejsc szczegdlnie
niebezpiecznych.

- Organizacja ruchu
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymywane we
wlasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich sktadowac
materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.
Strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zagrozenie spadania
z wysokosci przedmiotéw powinna by¢ ogrodzona balustradami
i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

- Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy zanieczyszczenie
chodnikéw i jezdni. Wszelkie zanieczyszczenia wykonawca powinien
usuwac na biezgco.
Ewentualne uszkodzenia chodnikéw i jezdni wykonawca winien
naprawi¢ po zakonczeniu robot.

1.5. Nazwy i kody robét.

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych
linii energetycznych

CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych i opraw elektrycznych
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych

CPV 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego

1.6. Okreslenia podstawowe, definicje pojec i okreslen

Zakres robdt objetych zamowieniem i projektem nie wymaga dodatkowego zdefiniowania, gdyz
sa to roboty typowe jednoznacznie zdefiniowane.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW.

Do wykonania i montazu instalacji oswietlenia ulicznego nalezy stosowac materiaty posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Wszystkie materialy i aparaty powinny mie¢
odpowiednie atesty i certyfikaty. Niedopuszczalne jest stosowanie materialdéw nieznanego
pochodzenia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

Sprzet i urzadzenia techniczne powinny by¢ sprawne technicznie, posiada¢ aktualne instrukcje,
badania i przeglady, spetnia¢ normy i przepisy dotyczace uzytkowania.
Urzadzenie dzwigowe winny mie¢ aktualne badania Urzedu Dozoru Technicznego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Nalezy stosowac¢ $rodki transportu sprawne technicznie, takie ktore nie wplyna niekorzystnie na
wlasciwosci przewozonych materialow.

losé i rodzaj srodkow transportu musi zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji technicznej i terminach wskazanych w umowie.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng i
umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonania robot.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczgciem robdt nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

- Zglosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystapienia do robot w Urzgdzie Gminy Samborzec, ustali¢ z
wladzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia robot w celu ograniczenia strat i
zakldcen lokalnych odnosnie: ustalenia drog dojazdowych i miejsc sktadowania materiatow,
niedopuszczenia do zbgdnego zajmowania terenu oraz zmniejszenia ucigzliwosci dla
mieszkancow.

- Nalezy zorganizowa¢ nadzér inwestorski (Inzynier budowy), przygotowaé miejsca pracy
oraz ustali¢ czynnosci wymagajace wydanie polecen na prace,

- Przed montazem shupow stalowych i wykopaniem rowow kablowych nalezy wykona¢ przez
odpowiednie stuzby geodezyjne wytyczenie trasy projektowanej sieci.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401) w § 55 (...) nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i
materialéw lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz: 5 m - dla linii 0 napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 k.
Dodatkowo zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore mogg zblizy¢ si¢ na
niebezpieczng odlegto$¢ podana w tab.1 do napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

5.2. Montaz fundamentow prefabrykowanych

Pod fundamenty prefabrykowane dla stupdw oswietleniowych, zaleca si¢ reczne

wykonywanie wykopdéw wasko przestrzennych. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia
naturalnej struktury dna wykopu. Montaz fundamentéw wykona¢ zgodnie z wytycznym

i montazu dla konkretnego fundamentu. Przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne
elementy betonowe fundamentu. Przed zasypaniem wykopu, nalezy sprawdzi¢ rzedne
posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gornej powierzchni.
Wykop nalezy zasypywac¢ ziemig bez kamieni ubijajac ja warstwami, co 20cm.

5.3. Montaz stupow stalowych.

Przed przystapieniem do montazu shupdw, nalezy sprawdzi¢ stan powloki antykorozyjne;j.
Podczas ustawiania stupdw nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie spowodowac odksztalcenia
elementow, ich zniszczenia lub uszkodzenia powlok antykorozyjnych. Nakretki srub mocujacych
stup powinny by¢ mocno dokrecone i trwale zabezpieczone przed odkrgceniem i korozja.
Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wicksze niz r = h/300 gdzie:

r - odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w [m]

h - wysoko$¢ nadziemna stupa w [m]

5.4. Roboty ziemne — linia kablowa.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od giebokos$ci
wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca si¢ wykonywanie
wykopdw wasko przestrzennych mechanicznie. Zaleca si¢ wykonywanie kompletnych odcinkdéw
sieci kablowych, z wykopaniem i zasypaniem rowdw tego samego dnia, chyba ze teren wykopow
bedzie ogrodzony i zabezpieczony przed dostgpem ludzi i zwierzat, Row kablowy powinien mie¢
glebokos¢ minimum 0,8 m. Szerokos¢ rowu na dnie powinna by¢ nie mniejsza niz 0,4m, a
zmiang kierunku rowu nalezy wykona¢ po tuku.



5.5. Ukladanie kabla.

Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004. Elektroenergetyczne

i sygnalizacyjne linie kablowe. Utozenie kabla na catym odcinku wykona¢ w rurze oslonowe;
DVK110 na glebokosci 0,7m (pod drogami i placami na gt.1,0m). Po utozeniu row kablowy
nalezy zasypa¢ warstwa ziemi rodzimej ubijajac ziemi¢ warstwami. Trase kabla oznaczy¢
stupkami betonowymi z trwatym napisem ,,K” w miejscach zmiany kierunku kabli oraz na
skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. Linie kablowe na catej dlugosci nalezy oznakowac
za pomoca trwatych opasek naktadanych na kabel. Na opaskach tych umiesci¢ nastepujace dane:
relacj¢ kabla lub numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak wtasciciela kabla, nazwe zaktadu-
wykonawcy, rok budowy linii kablowe;j. Zaleca si¢: ukladanie kabli niezwlocznie po wykopaniu
rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru robdt ulegajacych zakryciu i mozliwie
szybkie zasypanie rowu kablowego. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna
by¢ nizsza niz 0°C dla kabli o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych. Przy uktadaniu kable
mozna zginac¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢
mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna srednica kabla. Wprowadzenia

i wyprowadzenia do rur powinny by¢ uszczelnione. Zaleca si¢ wykonanie uszczelnien z
materialéw wioknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajacej. RPrzy ukladaniu
kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami podziemnymi, nalezy zachowywac
minimalne odlegtosci od innych sieci i urzgdzen podziemnych, okreslone w normie N SEP-E-
004.

5.6. Montaz opraw o$wietleniowych

Montaz opraw oswietleniowych na wysiggnikach nalezy wykonaé przy pomocy samochodu
specjalnego z platforma i balkonem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do
sieci 1 sprawdzi¢ jej dziatanie(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).Oprawy montowac po
wczesniejszym weiagnieciu przewodow zasilajacych do wysiegnikéw. Nalezy stosowac
przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej i kable wielozytowe z zylami miedzianymi o
przekroju zyly nie mniejszym niz 2,5 mm?*.Oprawy powinny by¢ montowane w sposob trwaly,
aby nie zmienily swego potozenia pod wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.

5.7. Montaz zlgcza kablowo-pomiarowego.

Do wykonania ztacza kablowo-pomiarowego zastosowa¢ termoutwardzalne obudowy oraz
termoutwardzalny fundament o wymiarach i parametrach podanych na zataczonych rysunkach.
Ztacze kablowe ZK1 wyposazy¢ w roztacznik bezpiecznikowy RBK-00 (In = 160 A) w ilosci

1 szt. Szyn¢ PEN w zlgczu kablowym nalezy uziemi¢. Ziacze kablowe przystosowac do
wyprowadzenia kabli zalicznikowych. Na zlaczu kablowym zainstalowaé ztgcza pomiarowe.
W zlgczu pomiarowym elementy przedlicznikowe powinny by¢ ostonigte i odgrodzone od
pozostalego wyposazenia maskownica elektroizolacyjng przezroczysta o czasie gaszenia do 15
sekund, o odpowiedniej wytrzymalo$ci mechanicznej i przystosowanej do plombowania.
Rozlacznik izolacyjny zalicznikowy 1P, 63 A montowany na szynie TH. Listwa zaciskowa do
podtaczenia kabla odptywowego lub WLZ-tu z zaciskami ostonigtymi materiatem izolacyjnym
umozliwiajgcym bezpieczne podigczenie przewoddw i kabli o przekroju 16-35mm?.

Sruby dociskowe listwy przystosowane do dokrecania kluczem imbusowym. Elementy
zalicznikowe ostonig¢te maskownica jak wyzej bez plombowania. Potgczenie wewnatrz zlacza
pomiarowego oraz ze ztgczem kablowym wykonac przewodami LgY z zaprasowanymi
tulejkami.

Ztacza wyposazy¢ w zamek baskwilowy mimosrodowy z zamknigciem na wkladke patentows i
ktédke energetyczng. W ztaczach na drzwiczkach od wewnatrz umiesci¢ schemat zasilania
zlgcza. Na drzwiczkach na zewnatrz umiesci¢ opisy odpowiednio ZK..., TL oraz numer ztacza
kablowego nadany przez RE w trakcie budowy. Wykonanie ztacza zintegrowanego powinno
spetniac standardy okreslone przez PGE.



5.8. Montaz szafki o$wietleniowej.

Projektowang szafke oswietleniowa nalezy zabudowaé obok projektowanego ztacza kablowo-
pomiarowego zlokalizowanej zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Projektowang szatke
oswietleniowg SO zasili¢ kablem YAKXS 4x35mm?2 z projektowanego ztacza kablowo-
pomiarowego. Projektowang szafke oswietleniowg SO nalezy wykonaé wg rysunkow
przedstawionych w projekcie i wytycznych okreslonych przez Inwestora. Obudowa szafki SO
powinna by¢ lakierowana, wykonana z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na dziatanie
promieni UV i osadzona na fundamencie termoutwardzalnym. Drzwiczki wyposazyé w
zamknigcie na zamek typu tzw. systemu klucza generalnego.

Szafke SO wyposazy¢ w szyny TH35, listwy zaciskowe umozliwiajace rozgat¢zienia obwodow,
potaczenia pomigdzy poszczegdlnymi aparatami w szafce wykonaé za pomoca przewodow
typu LgY.

5.9. Montaz instalacji ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowe;j.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim stosuje si¢ samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie
TN-C. W zakresie ochrony przed dotykiem bezposrednim nalezy zastosowac :

- izolowanie czgsci czynnych,

- osprzet izolowany w 11 klasy ochronnosci,

- umieszczenie urzadzen poza zasi¢giem reki.

W stupach nalezy wykona¢ potaczenie pomiedzy zaciskiem konstrukcji stupa i bednarka FeZn
30x4, ktora prowadzona jest wraz z kablem zasilajagcym.

W celu ochrony urzadzen przed skutkami przepie¢ nalezy na istniejacym stupie nr 35 wykonad
uziemienie przewodu PEN oraz zabudowa¢ ogranicznik przepie¢ (I,=10KA, Inax s20,s=40kA,
U~=500V, Up<2000V, beziskiernikowy, warystorowy). Uziom wykonac jako tasmowo-szpilkowy
przy pomocy bednarki FeZn 30x4 oraz uziomu pretowego 917,2 3x1,5m.

W przypadku braku osiggniecia wymaganej rezystancji nalezy wbi¢ dodatkowe uziomy pionowe.
Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ R<10 Q. Skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej sprawdzi¢ powykonawczymi pomiarami kontrolnymi zgodnie z norma PN-
HD 60364-6.

5.10. Roboty koncowe.

Po zakonczeniu robo6t uporzadkowaé teren i przywrdcié stan pierwotny. Dokonaé malowania
1 konserwacji konstrukcji i potgczen. Umocowac¢ tabliczke rozgraniczajace wlasnos$ci stron,
tabliczki ostrzegawcze i dokona¢ numeracji stupdw. Wykonac pomiary i proby pomontazowe.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT.

Kontrola jako$ci robdt winna by¢ prowadzona na biezaco w trakcie robot.

Odbiorowi robot ulegajacych zakryciu podlegaja wykopy i ustoje pod shupy oraz uziomy przed
ich zasypaniem — nalezy je dokumentowac protokotami oraz wpisami do dziennika budowy jako
odbiory czgsciowe.

Kontrola obejmuje w szczegdlnoscei:

- zgodnosci robot z dokumentacjg projektowa, normami i przepisami,

- poprawnos$ci wykonania i zabezpieczenia polaczen srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonej protokotem przez wykonawce montazu,

- pomiary rezystancji uziemien i stanu izolacji przewodow i kabli,

- ogledziny wykonanych robét.

Po wykonaniu ogledzin i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty zgodnie z norma:

PN-HD 60364-6.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

Przedmiar rob6t obejmuje wszystkie roboty objete projektem oraz mozliwe do okreslenia na
etapie projektowania i stanowit bedzie podstawe do sporzadzenia kosztorysu ofertowego.
W przypadku wystgpienia robdt nieprzewidzianych lub dodatkowych, sposéb okreslenia ich
ilosci 1 warto$ci zostanie ustalony w umowie z Wykonawcg robot.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Odbiory robot budowlanych nalezy dokonywacé:
- Odbiory czesciowe przez Inspektora nadzoru inwestorskiego z udziatem kierownika budowy
i robdt. Zgloszenie do odbioru elementu powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy przez kierownika budowy, odbioér powinien by¢ potwierdzony odpowiednim wpisem

Inspektora nadzoru.

- Odbidr koncowy techniczny winien odby¢ si¢ po zgloszeniu pisemnym Inwestorowi z
tygodniowym wyprzedzeniem celem powotania komisji.

- Odbidr techniczny nalezy przeprowadzi¢ z udziatem kierownika budowy, inspektora nadzoru,

przedstawiciela Inwestora, uzytkownika i ewentualnie projektanta.
- Odbidr koncowy ostateczny nalezy dokonaé po zgtoszeniu do Zaktadu Energetycznego.

- Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ n/'w dokumenty:
Dziennik budowy
Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot
Protokoty odbiorow czgsciowych
Atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci podstawowych materialow
zabudowanych przy realizacji zadania

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w

umowie liczac od dnia po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia

dokumentéw odbiorowych.
Odbidr pogwarancyjny nastapi po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, polega on na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad, ktdre ujawnia si¢ w okresie rekojmi i
gwarancyjnym.
9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH
Nie przewiduje si¢ robot tymczasowych i towarzyszacych.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1 Dokumentacja projektowa.
Projekt projekt techniczny, przedmiar robot.
Polskie normy.
PN-EN 60598-1:2001 : Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.
PN-EN 60598-2-3 : Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegdtowe. 2003/U/Oprawy

oswietleniowe drogowe i uliczne.
PN-HD 60364 : Instalacje elektryczne niskiego napiecia.



PN-HD 60364-4-41:2009 ,,0Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
porazeniem elektrycznym”,

PN-HD 60364-5-51:2006 ,,Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne”,
N SEP-E-003 , Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi i niepetnoizolowanymi”,

PN-EN 13201:2016 Oswietlenie drog, czesei 1-5.

N SEP-E-004 : Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

10.2 Dokumentacja budowy.

- Dziennik budowy

- Projekt techniczny

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Odpis pozwolenia na budowe,

- Protokét przekazania placu budowy

- Odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajacych do uzytkowania sprzet podlegajacy
Dozorowi

- Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi maszyn i urzadzen uzytkowanych na
budowie

- Protokoty z badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j instalacji i odbiornikoéw
uzytkowanych na budowie

- Odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajacych pracownikéw do pracy na wysokosci

- Odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych szkoleniach wstgpnych na stanowisku pracy w zakresic BHP

- Atesty na uzywane srodki ochrony indywidualne;j

- Protokoty odbioru robot

- Operaty geodezyjne

- W/w dokumenty powinny znajdowac si¢ stale na terenie budowy i kierownik budowy
obowigzany jest udost¢pniac je organom kontrolnym.

10.3 Przepisy prawne.

- ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy /tekst jednolity Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94

z p6zniejszymi zmianami/

- ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126
Z pozniejszymi zmianami/

- ustawa z dnia 16.04.2004 1. — O wyrobach budowlanych /Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz.881/

- ustawa z dnia 24.08.1991 r. — O ochronie przeciwpozarowej /tekst jednolity Dz. U. z 2002 r.

Nr 147 poz. 1229/

- ustawa z dnia 21.12.2004 1. — O dozorze technicznym /Dz.U. z 2004 r. Nr 122, poz. 1321

z p6zniejszymi zmianami/

- ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska /Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627

z p6zniejszymi zmianami/

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. W sprawie szczegoélowego zakresu
1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robot budowlanych
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi /Dz.U. z 2002 r. Nr 151, poz. 1256/

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzaju prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby /Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 288/
- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych



