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Kunice, dnia 14 listopada 2023r. 
 
 

Informacja o odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu postępowania 
 

znak sprawy: ZP.271.6.2023 

Identyfikator postępowania ezamówienia: 
ocds-148610-23beddd9-5389-11ee-9aa3-96d3b4440790 

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/kunice 

Tryb podstawowy z możliwością prowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 

Nazwa nadana postępowaniu: „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Szczęśliwa dz. nr 416/10 w m. 
Ziemnice w zakresie wykonania nawierzchni o długości 100 m z kostki betonowej” 

 
Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 255 ust. 2 oraz art. 254 ust. 2 ustawy z dnia 11 

września 2019 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej 
dalej pzp, że unieważnia prowadzone postępowanie, z powodu odrzucenia wszystkich ofert złożonych w 

jego trakcie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wycofuje etap prowadzonych negocjacji 
unieważniając całe postępowanie. 

 

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: 
 

Nr 
Oferty 

Nazwa albo imię i nazwisko 
oraz siedziba lub miejsce 
prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejsce 

zamieszkania Oferenta 

Cena brutto 
wykonania 

zamówienia w 
złotych brutto / 

przyznane punkty 

Okres 
gwarancji i 
rękojmi / 
przyznane 

punkty 

Powód odrzucenia 
oferty 

1 

Usługi Ogólnobudowlane 
Andrzej Rybka ul. Szczęśliwa 9 

Ziemnice 59-216 Kunice 
NIP 6851485822 

269.279,23 zł 25 miesięcy 

Oferta odrzucona na 
podstawie 

art. 226 ust. 1 pkt 5 pzp 

2 

RMM Development Sp. z o.o. 
ul. Dziennikarska 5/1 59-220 

Legnica 
NIP 6912556718 

287.935,59 72 miesiące 

Oferta odrzucona na 
podstawie 

art. 226 ust. 1 pkt 6 pzp 

(brak podpisu) 

3 

Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych KK Kamil 

Kowalski 
ul. Kościuszki 24/5 59-700 

Bolesławiec 
NIP 6121790062 

294.609,60 48 miesięcy 

Oferta odrzucona na 
podstawie 

art. 226 ust. 1 pkt 2 lit 
c) pzp oraz 

art. 226 ust. 1 pkt 12 
pzp 

art. 226 ust. 1 pkt 5 pzp 

4 

NIXUS Sp. z o.o. 
ul. Pawia 20A/6 52-235 

Wrocław 
NIP 8992893263 

294.155,18 48 miesięcy 
Oferta odrzucona na 

podstawie art. 226 ust. 
1 pkt 5 pzp 

https://platformazakupowa.pl/pn/kunice
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5 
EMISTON Sp. z o.o. 

Składowice 18/2 59-300 Lubin 
NIP 6922530577 

299.715,11 zł 48 miesięcy 
Oferta odrzucona na 

podstawie art. 226 ust. 
1 pkt 5 pzp 

6 

EUROKOP Usługi koparko-
ładowarką Wojciech Witkowski 

ul. Traugutta 14/5 59-220 
Legnica NIP 6912236959 

268.449,30 48 miesięcy 
Oferta odrzucona na 

podstawie art. 226 ust. 
1 pkt 5 pzp 

7 
BUDROMOS J.T. Bieńkowscy 

sp.j. ul. Kowalska 2 59-220 
Legnica NIP 6911006341 

308.623,85 zł 48 miesięcy 
Oferta odrzucona na 

podstawie art. 226 ust. 
1 pkt 5 pzp 

8 
AS ROADS Sp. z o.o.  

ul. Gwiezdna 8 lok. 203 59-220 
Legnica NIP 6912550609 

306.830,27 48 miesięcy 

Oferta odrzucona na 
podstawie 

art. 226 ust. 1 pkt 2 lit 
c) pzp oraz 

art. 226 ust. 1 pkt 12 
pzp 

 

Uzasadnienie odrzucenia oferty nr 1 - Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Rybka ul. Szczęśliwa 9  
Ziemnice 59-216 Kunice NIP 6851485822 

 
Uzasadnienie faktyczne: 

W toku prowadzonego postępowania Zamawiający w ramach udzielonych wyjaśnień do SWZ  

na podstawie art. 135 pzp przekazał potencjalnym oferentom treść zadanych pytań wraz z odpowiedziami. 

W informacji umieszczonej na stronie prowadzonego podstępowania w dniu 28 września 2023r. 

Zamawiający przekazał w odpowiedzi na pytanie nr 4 oferenta, że „Zgodnie z odpowiedzią z dnia 

27.09.2023r. z przedmiaru zostały wykreślone pozycje działu 2 – roboty rozbiórkowe, 3 – przepust pod 

zjazdem oraz 4 – roboty elektryczne. Nie wskazywano wykreślenia poz. 7 i 8. Roboty ziemne pod nawierzchnie 

drogi znajdują się w dziale 5 – podbudowy. 

W poz. 24 przedmiaru wskazano wielkość podbudowy na 780,4 m2 zaś w pozycji 28 wskazano nawierzchnię  

z kostki w ilości 566 m2. . Zgodnie z odpowiedzią z dnia 27.09.2023r. pkt. 3 b różnica stanowi utwardzenie 

zjazdów do nowo powstałych domów.” 

W toku ponownego badania złożonych ofert Zamawiający stwierdził, że ww. Oferent nie umieścił i nie 
wycenił w kosztorysie ofertowym pozycji 7 i 8 z przedmiaru robót, który był zamieszczony na stronie 
prowadzonego postępowania, co uczynili inni Wykonawcy w postępowaniu. 

Zamawiający w informacji umieszczonej na stronie prowadzonego podstępowania w dniu 27 
września 2023r. przekazał w odpowiedzi na pytanie nr 2 – ad. 1 oferenta, że w pozycji nr 25 i 26 
przedmiaru robót dostępnego na stronie prowadzonego postępowania „Należy przyjąć grubości 
wskazane w dokumentacji projektowej oraz przekrojach, tj. 15 cm.” 
W toku ponownego badania złożonych ofert Zamawiający stwierdził, że ww. Oferent nie zmienił w 
kosztorysie ofertowym pozycji 25 i 26 przedmiaru robót zgodnie z wytycznymi Zamawiającego tj. na 
grubość stabilizacji w wysokości 15 cm, który był zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania, 
co uczynili prawidłowo inni Wykonawcy w postępowaniu. 

Zamawiający w informacji umieszczonej na stronie prowadzonego podstępowania w dniu 28 
września 2023r. przekazał w odpowiedzi na pytanie nr 2 oferenta, że w pozycji nr 29 przedmiaru 
robót dostępnego na stronie prowadzonego postępowania „W poz. 29 została błędnie wskazana 
długość 539,10 m, w związku z brakiem możliwości wprowadzenia zmian w druku do obmiaru proszę przyjąć 
długość 220 m.” 
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W toku ponownego badania złożonych ofert Zamawiający stwierdził, że ww. Oferent nie zmienił w 
kosztorysie ofertowym pozycji 29 przedmiaru robót zgodnie z wytycznymi Zamawiającego tj. na obmiar w 
długości krawężników 220m, który był zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania, co uczynili 
prawidłowo inni Wykonawcy w postępowaniu. 

Zamawiający w informacji umieszczonej na stronie prowadzonego podstępowania w dniu 28 września 

2023r. przekazał w odpowiedzi na pytanie nr 3 oferenta, że w pozycji nr 32 przedmiaru robót dostępnego 

na stronie prowadzonego postępowania „W związku z brakiem możliwości wprowadzenia zmian w druku do 

obmiaru proszę przyjąć w poz. 32 – 21,6 m2” 

W toku ponownego badania złożonych ofert Zamawiający stwierdził, że ww. Oferent nie zmienił w 
kosztorysie ofertowym pozycji 32 przedmiaru robót zgodnie z wytycznymi Zamawiającego tj. obmiar na 
21,6 m2, który był zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania, co uczynili prawidłowo inni 
Wykonawcy w postępowaniu. 

W związku z błędnym wyliczeniem kosztorysu ofertowego, a tym samym ceny oferty Zamawiający 
odrzucił ofertę. 

Uzasadnienie prawne: 

Możliwości dokonania korekty w kosztorysach są ograniczone. Zmiany bowiem nie mogą prowadzić do 
zmiany treści oferty. W tym zakresie ugruntowane jest już orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej 
(dalej KIO) traktujące o możliwościach i zakazach dokonywania zmian w kosztorysach. 

Zasadą wynikającą z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest brak możliwości dokonywania 
zmian w treści złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty po upływie terminu 
wyznaczonego do składania ofert. Od tej zasady ustawa przewiduje wyjątek: możliwość poprawiania przez 
zamawiającego omyłek określonych w art. 223 ustawy Pzp. Stosownie do treści tego przepisu, 
Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Nie każdy błąd w kosztorysie ofertowym stanowić będzie oczywistą omyłkę, którą można usunąć  
(Patrz orzeczenie KIO Wyrok z dnia 5 lutego 2014 r., sygn. akt 103/2014): 

„Nie można natomiast było, zdaniem Izby, w rozpatrywanej przez nią sprawie uznać za oczywistą omyłkę pisarską 
wpisania w kosztorysach nieprawidłowych materiałów. W kilku pozycjach przedmiaru robót ostateczne ich brzmienie 
ukształtowane zostało w wyniku modyfikacji SIWZ. Pierwotne brzmienie przedmiarów robót wskazywało na materiały, 
które omyłkowo wymienił w swej ofercie odwołujący. Taka sekwencja zdarzeń, w ocenie Izby, prowadzi do wniosku, że 
wykonawca nie zastosował się do treści modyfikacji w wyniku omyłki, polegającej na pominięciu przy sporządzeniu oferty 
ww. zmiany SIWZ. Jednocześnie brak było podstaw – aby wbrew treści oferty – ustalić, że wykonawca zaoferował w 
rzeczywistości roboty wymagane przez zamawiającego, a tylko wskutek zniekształcenia oświadczenia woli wpisał w 
kosztorysach nieprawidłowe materiały. Takie okoliczności faktyczne nie zostały, jak podaje Izba, wykazane żadnym 
dowodem. Wniosku takiego w szczególności nie można było wyprowadzić z całości treści oferty. Nie wskazano żadnego 
innego miejsca w ofercie, z którego wynikałoby, że w spornych pozycjach wykonawca de facto wycenił materiały prawidłowe, 
a jedynie wskutek zniekształcenia jego oświadczenia woli złożonego w formie pisemnej, nie znalazło to odbicia w 
kosztorysach. Izba wzięła pod uwagę również to, że omyłki natury pisarskiej w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy 
pzp muszą mieć charakter oczywisty, a zatem muszą być widoczne od razu. Fakt ich popełnienia musi niejako „narzucać 
się” odbiorcy oświadczenia. Wniosku takiego nie można było wyprowadzić na podstawie analizy przedmiotowej oferty, gdyż 
wykonawca konsekwentnie wyceniał w jej treści materiały niewłaściwe. Reasumując skład orzekający uznał, że nie można 
przypisać omyłkom odwołującego znamion oczywistej omyłki pisarskiej w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp”. 

Brak jest także w pzp podstawy prawnej, która umożliwiałaby poprawę takich błędów jak pominięcie 
pozycji lub całkowity brak wyceny pozycji lub dopisanie przez Oferenta pozycji, które nie powinny się w 
kosztorysie znaleźć. To spowodowałoby znaczną ingerencję w treść oferty, a to jest niezgodne zarówno z 
przesłanką poprawy innej omyłki (nie powoduje istotnych zmian w treści oferty) jak również z art. 223  
ust. 1 ustawy Pzp (niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji). 
Kosztorys ofertowy nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 128 ustawy Pzp, ponieważ nie jest 
dokumentem, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2020r. w 
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sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy. 

W powyższym zakresie oferta nie obejmuje tych informacji, które mają istotne znaczenie zarówno dla 
procesu badania i oceny ofert ale przede wszystkim dla ewentualnej realizacji robót przez Wykonawcę czy 
rozliczenia inwestycji w przypadkach określonych w § 1 ust. 3 pkt 5) lit. c) czy § 12 ust. 7 pkt 3) projektu 
umowy. Brak pozycji oraz brak wyceny pozycji lub dopisanie pozycji przez Oferenta, jak ma miejsce w 
rozpatrywanym przypadku, nie pozwala na uznanie, że oferowane przez Wykonawcę świadczenie jest 
zgodne z warunkami zamówienia. 

Na tej podstawie Zamawiający jest zmuszony odrzucić złożoną ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 
pzp tj. jako oferty która zawiera błędy w kosztorysie, nie dające się usunąć zgodnie z ustawą pzp. 

 
Uzasadnienie odrzucenia oferty nr 2 złożonej przez firmę RMM Development Sp. z o.o.  

ul. Dziennikarska 5/1 59-220 Legnica NIP 6912556718 
 

Uzasadnienie faktyczne: 

Zgodnie z art. 63 ust. 2 pzp - W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi 
unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, oświadczenie, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Natomiast w ślad za powyższym przepisem prawa Zamawiający w Rozdziale nr XIII SWZ ust. 5 wskazał 
– Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji 
Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz w Rozdziale nr XIII ust. 8 - Oferta, wniosek oraz przedmiotowe 
środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym 
podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych 
środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonaw-
ca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu. 
W wyniku dokonanej weryfikacji podpisu oferty za pośrednictwem Systemu Automatycznej Weryfikacji 
Podpisu Elektronicznego (https://weryfikacjapodpisu.pl/verification/#dropzone) nie wykryto żadnego 
pliku z podpisem na ofercie złożonego przez Oferenta w prowadzonym postępowaniu. 

Uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 6 pzp - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie została sporządzona lub przekazana w 
sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego. 

 
Uzasadnienie odrzucenia oferty nr 3 złożonej przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych KK Kamil 

Kowalski ul. Kościuszki 24/5 59-700 Bolesławiec NIP 6121790062 
 

Uzasadnienie faktyczne: 

W toku badania ofert Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 2 pzp wezwał Oferentów, którzy złożyli 
oferty nr 1 oraz 3-8 do przedłożenia podmiotowych środków dowodowych. Przekazania podmiotowych 
środków, o które wnosił Zamawiający dokonali wykonawcy nr 4-7, czyli Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych KK Kamil Kowalski ul. Kościuszki 24/5 59-700 Bolesławiec nie przedłożyło w zakreślonym 
terminie tj. do dnia 19 października 2023r. podmiotowych środków dowodowych określonych w 
Rozdziale IX SWZ. 
Zamawiający na podstawie art. 128 pzp skierował do Oferenta nr 3 tj. Przedsiębiorstwa Robót Drogowych 
KK Kamil Kowalski ul. Kościuszki 24/5 59-700 Bolesławiec wezwanie o uzupełnienie oferty o wymagany 
kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną zgodnie z wymogiem określonym w Rozdziale XIII 
ust. 4 pkt d) Specyfikacji SWZ. W zakreślonym przez Zamawiającego terminie tj. do 19 października 
2023r. Oferent nie przedłożył wskazanego uzupełnienia, co jest niezgodne z obowiązkiem ustalonym w 
Rozdziale XIII ust. 4 lit. d) SWZ tj. nie dostarczył kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą 
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uproszczoną. Zamawiający następnie ustalił natomiast, że skoro sam kosztorys ofertowy w niniejszym 
postępowaniu jest częścią oferty, nie może zostać uzupełniony po dniu złożenia ofert. Brak kosztorysu nie 
może również zostać uznany za omyłkę zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp, ponieważ omyłki te muszą 
mieć taki charakter, aby czynności ich poprawy mógł dokonać Zamawiający samodzielnie, bez udziału 
Wykonawcy w tej czynności. 
Ponadto, w dniu 25 października 2023r. Zamawiający wysłał do w/w Oferenta wezwanie do przedłużenia 
terminu związania z ofertą. Oferent - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych KK Kamil Kowalski ul. 
Kościuszki 24/5 59-700 Bolesławiec do wyznaczonego upływu terminu tj. 31 października 2023r. nie 
złożył pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

Uzasadnienie prawne: 

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit c) pzp - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: który nie złożył w przewidzianym 
terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak 
podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych 
dokumentów lub oświadczeń. 

Zgodnie z art. 220 ust. 3-4 pzp - W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie 
do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 pzp - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: wykonawca nie wyraził pisemnej zgody 
na przedłużenie terminu związania ofertą. 

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 pzp - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jej treść jest niezgodna z warunkami 
zamówienia. 

 
Uzasadnienie odrzucenia oferty nr 4 złożonej przez firmę NIXUS Sp. z o.o. ul. Pawia 20A/6  

52-235 Wrocław NIP 8992893263 
 

Uzasadnienie faktyczne: 

W toku prowadzonego postępowania Zamawiający w ramach udzielonych wyjaśnień do SWZ na 
podstawie art. 135 pzp przekazał potencjalnym oferentom treść zadanych pytań wraz z odpowiedziami. W 
informacji umieszczonej na stronie prowadzonego podstępowania w dniu 27 września 2023r. Zamawiający 
przekazał w odpowiedzi na pytanie nr 4 oferenta, że w związku z brakiem możliwości zmiany przedmiaru, 
prosimy nie ujmować/nie wypełniać w nim działu 3 (poz. 10-16) – przepust pod zjazdem oraz działu 2 (poz. 2-9) – 
roboty rozbiórkowe oraz na pytanie nr 5 oferenta – w związku z brakiem możliwości zmiany przedmiaru, prosimy nie 
ujmować/nie wypełniać w nim działu 4 (poz. 17-23) roboty elektryczne. 

W toku badania złożonych ofert Zamawiający stwierdził, że ww. Oferent umieścił i wycenił w kosztorysie 
ofertowym dział nr 2, 3 oraz 4 z przedmiaru robót, który był zamieszczony na stronie prowadzonego 
postępowania. 

W związku z błędnym wyliczeniem kosztorysu ofertowego, a tym samym ceny oferty Zamawiający 
odrzucił ofertę. 

Uzasadnienie prawne: 

Możliwości dokonania korekty w kosztorysach są ograniczone. Zmiany bowiem nie mogą prowadzić do 
zmiany treści oferty. W tym zakresie ugruntowane jest już orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej 
(dalej KIO) traktujące o możliwościach i zakazach dokonywania zmian w kosztorysach. 

Zasadą wynikającą z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest brak możliwości dokonywania 
zmian w treści złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty po upływie terminu 
wyznaczonego do składania ofert. Od tej zasady ustawa przewiduje wyjątek: możliwość poprawiania przez 
zamawiającego omyłek określonych w art. 223 ustawy Pzp. Stosownie do treści tego przepisu, 
Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z 
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uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Nie każdy błąd w kosztorysie ofertowym stanowić będzie oczywistą omyłkę, którą można usunąć  
(Patrz orzeczenie KIO Wyrok z dnia 5 lutego 2014 r., sygn. akt 103/2014): 

„Nie można natomiast było, zdaniem Izby, w rozpatrywanej przez nią sprawie uznać za oczywistą omyłkę pisarską 
wpisania w kosztorysach nieprawidłowych materiałów. W kilku pozycjach przedmiaru robót ostateczne ich brzmienie 
ukształtowane zostało w wyniku modyfikacji SIWZ. Pierwotne brzmienie przedmiarów robót wskazywało na materiały, 
które omyłkowo wymienił w swej ofercie odwołujący. Taka sekwencja zdarzeń, w ocenie Izby, prowadzi do wniosku, że 
wykonawca nie zastosował się do treści modyfikacji w wyniku omyłki, polegającej na pominięciu przy sporządzeniu oferty 
ww. zmiany SIWZ. Jednocześnie brak było podstaw – aby wbrew treści oferty – ustalić, że wykonawca zaoferował w 
rzeczywistości roboty wymagane przez zamawiającego, a tylko wskutek zniekształcenia oświadczenia woli wpisał w 
kosztorysach nieprawidłowe materiały. Takie okoliczności faktyczne nie zostały, jak podaje Izba, wykazane żadnym 
dowodem. Wniosku takiego w szczególności nie można było wyprowadzić z całości treści oferty. Nie wskazano żadnego 
innego miejsca w ofercie, z którego wynikałoby, że w spornych pozycjach wykonawca de facto wycenił materiały prawidłowe, 
a jedynie wskutek zniekształcenia jego oświadczenia woli złożonego w formie pisemnej, nie znalazło to odbicia w 
kosztorysach. Izba wzięła pod uwagę również to, że omyłki natury pisarskiej w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy 
pzp muszą mieć charakter oczywisty, a zatem muszą być widoczne od razu. Fakt ich popełnienia musi niejako „narzucać 
się” odbiorcy oświadczenia. Wniosku takiego nie można było wyprowadzić na podstawie analizy przedmiotowej oferty, gdyż 
wykonawca konsekwentnie wyceniał w jej treści materiały niewłaściwe. Reasumując skład orzekający uznał, że nie można 
przypisać omyłkom odwołującego znamion oczywistej omyłki pisarskiej w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp”. 

Brak jest także w pzp podstawy prawnej, która umożliwiałaby poprawę takich błędów jak pominięcie 
pozycji lub całkowity brak wyceny pozycji lub dopisanie przez Oferenta pozycji, które nie powinny się w 
kosztorysie znaleźć. To spowodowałoby znaczną ingerencję w treść oferty, a to jest niezgodne zarówno z 
przesłanką poprawy innej omyłki (nie powoduje istotnych zmian w treści oferty) jak również z art. 223  
ust. 1 ustawy Pzp (niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji). 
Kosztorys ofertowy nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 128 ustawy Pzp, ponieważ nie jest 
dokumentem, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2020r. w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy. 

W powyższym zakresie oferta nie obejmuje tych informacji, które mają istotne znaczenie zarówno dla 
procesu badania i oceny ofert ale przede wszystkim dla ewentualnej realizacji robót przez Wykonawcę czy 
rozliczenia inwestycji w przypadkach określonych w § 1 ust. 3 pkt 5) lit. c) czy § 12 ust. 7 pkt 3) projektu 
umowy. Brak pozycji oraz brak wyceny pozycji lub dopisanie pozycji przez Oferenta, jak ma miejsce w 
rozpatrywanym przypadku, nie pozwala na uznanie, że oferowane przez Wykonawcę świadczenie jest 
zgodne z warunkami zamówienia. 

Na tej podstawie Zamawiający jest zmuszony odrzucić złożoną ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 
pzp tj. jako oferty która zawiera błędy w kosztorysie, nie dające się usunąć zgodnie z ustawą pzp. 

 
Uzasadnienie odrzucenia oferty nr 5 złożonej przez firmę EMISTON Sp. z o.o. Składowice 18/2 59-300 

Lubin NIP 6922530577 
 

Uzasadnienie faktyczne: 

W toku prowadzonego postępowania Zamawiający w ramach udzielonych wyjaśnień do SWZ na 
podstawie art. 135 pzp przekazał potencjalnym oferentom treść zadanych pytań wraz z odpowiedziami. W 
informacji umieszczonej na stronie prowadzonego podstępowania w dniu 27 września 2023r. Zamawiający 
przekazał w odpowiedzi na pytanie nr 4 oferenta, że w związku z brakiem możliwości zmiany przedmiaru, 
prosimy nie ujmować/nie wypełniać w nim działu 3 (poz. 10-16) – przepust pod zjazdem oraz działu 2 (poz. 2-9) – 
roboty rozbiórkowe.” 

W toku ponownego badania złożonych ofert Zamawiający stwierdził, że ww. Oferent umieścił i wycenił w 
kosztorysie ofertowym pozycję 2 z przedmiaru robót, który był zamieszczony na stronie prowadzonego 
postępowania tj. Roboty ziemne wykonawcze koparkami przedsiębiernymi o poj. Łyżki 0,60 m3 w gr. Kat. 
III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. 
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W związku z błędnym wyliczeniem kosztorysu ofertowego, a tym samym ceny oferty Zamawiający 
odrzucił ofertę. 

Uzasadnienie prawne: 

Możliwości dokonania korekty w kosztorysach są ograniczone. Zmiany bowiem nie mogą prowadzić do 
zmiany treści oferty. W tym zakresie ugruntowane jest już orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej 
(dalej KIO) traktujące o możliwościach i zakazach dokonywania zmian w kosztorysach. 

Zasadą wynikającą z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest brak możliwości dokonywania 
zmian w treści złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty po upływie terminu 
wyznaczonego do składania ofert. Od tej zasady ustawa przewiduje wyjątek: możliwość poprawiania przez 
zamawiającego omyłek określonych w art. 223 ustawy Pzp. Stosownie do treści tego przepisu, 
Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Nie każdy błąd w kosztorysie ofertowym stanowić będzie oczywistą omyłkę, którą można usunąć  
(Patrz orzeczenie KIO Wyrok z dnia 5 lutego 2014 r., sygn. akt 103/2014): 

„Nie można natomiast było, zdaniem Izby, w rozpatrywanej przez nią sprawie uznać za oczywistą omyłkę pisarską 
wpisania w kosztorysach nieprawidłowych materiałów. W kilku pozycjach przedmiaru robót ostateczne ich brzmienie 
ukształtowane zostało w wyniku modyfikacji SIWZ. Pierwotne brzmienie przedmiarów robót wskazywało na materiały, 
które omyłkowo wymienił w swej ofercie odwołujący. Taka sekwencja zdarzeń, w ocenie Izby, prowadzi do wniosku, że 
wykonawca nie zastosował się do treści modyfikacji w wyniku omyłki, polegającej na pominięciu przy sporządzeniu oferty 
ww. zmiany SIWZ. Jednocześnie brak było podstaw – aby wbrew treści oferty – ustalić, że wykonawca zaoferował w 
rzeczywistości roboty wymagane przez zamawiającego, a tylko wskutek zniekształcenia oświadczenia woli wpisał w 
kosztorysach nieprawidłowe materiały. Takie okoliczności faktyczne nie zostały, jak podaje Izba, wykazane żadnym 
dowodem. Wniosku takiego w szczególności nie można było wyprowadzić z całości treści oferty. Nie wskazano żadnego 
innego miejsca w ofercie, z którego wynikałoby, że w spornych pozycjach wykonawca de facto wycenił materiały prawidłowe, 
a jedynie wskutek zniekształcenia jego oświadczenia woli złożonego w formie pisemnej, nie znalazło to odbicia w 
kosztorysach. Izba wzięła pod uwagę również to, że omyłki natury pisarskiej w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy 
pzp muszą mieć charakter oczywisty, a zatem muszą być widoczne od razu. Fakt ich popełnienia musi niejako „narzucać 
się” odbiorcy oświadczenia. Wniosku takiego nie można było wyprowadzić na podstawie analizy przedmiotowej oferty, gdyż 
wykonawca konsekwentnie wyceniał w jej treści materiały niewłaściwe. Reasumując skład orzekający uznał, że nie można 
przypisać omyłkom odwołującego znamion oczywistej omyłki pisarskiej w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp”. 

Brak jest także w pzp podstawy prawnej, która umożliwiałaby poprawę takich błędów jak pominięcie 
pozycji lub całkowity brak wyceny pozycji lub dopisanie przez Oferenta pozycji, które nie powinny się w 
kosztorysie znaleźć. To spowodowałoby znaczną ingerencję w treść oferty, a to jest niezgodne zarówno z 
przesłanką poprawy innej omyłki (nie powoduje istotnych zmian w treści oferty) jak również z art. 223  
ust. 1 ustawy Pzp (niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji). 
Kosztorys ofertowy nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 128 ustawy Pzp, ponieważ nie jest 
dokumentem, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2020r. w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy. 

W powyższym zakresie oferta nie obejmuje tych informacji, które mają istotne znaczenie zarówno dla 
procesu badania i oceny ofert ale przede wszystkim dla ewentualnej realizacji robót przez Wykonawcę czy 
rozliczenia inwestycji w przypadkach określonych w § 1 ust. 3 pkt 5) lit. c) czy § 12 ust. 7 pkt 3) projektu 
umowy. Brak pozycji oraz brak wyceny pozycji lub dopisanie pozycji przez Oferenta, jak ma miejsce w 
rozpatrywanym przypadku, nie pozwala na uznanie, że oferowane przez Wykonawcę świadczenie jest 
zgodne z warunkami zamówienia. 

Na tej podstawie Zamawiający jest zmuszony odrzucić złożoną ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 
pzp tj. jako oferty która zawiera błędy w kosztorysie, nie dające się usunąć zgodnie z ustawą pzp. 
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Uzasadnienie odrzucenia oferty nr 6 złożonej przez firmę EUROKOP Usługi koparko-ładowarką 
Wojciech Witkowski ul. Traugutta 14/5 59-220 Legnica NIP 6912236959 

 
Uzasadnienie faktyczne: 

W toku ponownego badania złożonych ofert na podstawie uwag jednego z oferentów, który wniósł o 
odrzucenie oferty firmy EUROKOP Usługi koparko-ładowarką Wojciech Witkowski ul. Traugutta 14/5 
59-220 Legnica, Zamawiający stwierdził, że ww. Oferent dokonał samowolnej modyfikacji w 
przedstawionym wraz z ofertą kosztorysie uproszczonym. Mianowicie dokonał dwóch zmian – w pozycji 
nr 7 (Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym – za każdy kolejny rozpoczęty 1 km – odległość zależna od miejsca 
składowania odpadów wybranego przez Wykonawcę Krotność = 10) zmienił ilość w stosunku do 
przedmiaru przedstawionego przez Zamawiającego z ilości 248,70 m³ na 245,00 m³w pozycji nr 31 (ława 
pod krawężniki i ścieki betonowa z oporem – z betonu C 12/15) z ilości 27,40 m³ na 16,110 m³. 

W związku z błędnym wyliczeniem kosztorysu ofertowego, a tym samym ceny oferty Zamawiający 
odrzucił ofertę. 

Uzasadnienie prawne: 

Możliwości dokonania korekty w kosztorysach są ograniczone. Zmiany bowiem nie mogą prowadzić do 
zmiany treści oferty. W tym zakresie ugruntowane jest już orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej 
(dalej KIO) traktujące o możliwościach i zakazach dokonywania zmian w kosztorysach. 

Zasadą wynikającą z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest brak możliwości dokonywania 
zmian w treści złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty po upływie terminu 
wyznaczonego do składania ofert. Od tej zasady ustawa przewiduje wyjątek: możliwość poprawiania przez 
zamawiającego omyłek określonych w art. 223 ustawy Pzp. Stosownie do treści tego przepisu, 
Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Nie każdy błąd w kosztorysie ofertowym stanowić będzie oczywistą omyłkę, którą można usunąć  
(Patrz orzeczenie KIO Wyrok z dnia 5 lutego 2014 r., sygn. akt 103/2014): 

„Nie można natomiast było, zdaniem Izby, w rozpatrywanej przez nią sprawie uznać za oczywistą omyłkę pisarską 
wpisania w kosztorysach nieprawidłowych materiałów. W kilku pozycjach przedmiaru robót ostateczne ich brzmienie 
ukształtowane zostało w wyniku modyfikacji SIWZ. Pierwotne brzmienie przedmiarów robót wskazywało na materiały, 
które omyłkowo wymienił w swej ofercie odwołujący. Taka sekwencja zdarzeń, w ocenie Izby, prowadzi do wniosku, że 
wykonawca nie zastosował się do treści modyfikacji w wyniku omyłki, polegającej na pominięciu przy sporządzeniu oferty 
ww. zmiany SIWZ. Jednocześnie brak było podstaw – aby wbrew treści oferty – ustalić, że wykonawca zaoferował w 
rzeczywistości roboty wymagane przez zamawiającego, a tylko wskutek zniekształcenia oświadczenia woli wpisał w 
kosztorysach nieprawidłowe materiały. Takie okoliczności faktyczne nie zostały, jak podaje Izba, wykazane żadnym 
dowodem. Wniosku takiego w szczególności nie można było wyprowadzić z całości treści oferty. Nie wskazano żadnego 
innego miejsca w ofercie, z którego wynikałoby, że w spornych pozycjach wykonawca de facto wycenił materiały prawidłowe, 
a jedynie wskutek zniekształcenia jego oświadczenia woli złożonego w formie pisemnej, nie znalazło to odbicia w 
kosztorysach. Izba wzięła pod uwagę również to, że omyłki natury pisarskiej w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy 
pzp muszą mieć charakter oczywisty, a zatem muszą być widoczne od razu. Fakt ich popełnienia musi niejako „narzucać 
się” odbiorcy oświadczenia. Wniosku takiego nie można było wyprowadzić na podstawie analizy przedmiotowej oferty, gdyż 
wykonawca konsekwentnie wyceniał w jej treści materiały niewłaściwe. Reasumując skład orzekający uznał, że nie można 
przypisać omyłkom odwołującego znamion oczywistej omyłki pisarskiej w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp”. 

Brak jest także w pzp podstawy prawnej, która umożliwiałaby poprawę takich błędów jak pominięcie 
pozycji lub całkowity brak wyceny pozycji lub dopisanie przez Oferenta pozycji czy jej zmianę, które nie 
powinny się w kosztorysie znaleźć. To spowodowałoby znaczną ingerencję w treść oferty, a to jest 
niezgodne zarówno z przesłanką poprawy innej omyłki (nie powoduje istotnych zmian w treści oferty) jak 
również z art. 223 ust. 1 ustawy Pzp (niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a 
wykonawcą negocjacji). Kosztorys ofertowy nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 128 ustawy Pzp, 
ponieważ nie jest dokumentem, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 
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grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 

W powyższym zakresie oferta nie obejmuje tych informacji, które mają istotne znaczenie zarówno dla 
procesu badania i oceny ofert ale przede wszystkim dla ewentualnej realizacji robót przez Wykonawcę czy 
rozliczenia inwestycji w przypadkach określonych w § 1 ust. 3 pkt 5) lit. c) czy § 12 ust. 7 pkt 3) projektu 
umowy. Brak pozycji oraz brak wyceny pozycji lub dopisanie/modyfikacja pozycji przez Oferenta, jak ma 
miejsce w rozpatrywanym przypadku, nie pozwala na uznanie, że oferowane przez Wykonawcę 
świadczenie jest zgodne z warunkami zamówienia. 

Na tej podstawie Zamawiający jest zmuszony odrzucić złożoną ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 
pzp tj. jako oferty która zawiera błędy w kosztorysie, nie dające się usunąć zgodnie z ustawą pzp. 

 

Uzasadnienie odrzucenia oferty nr 7 złożonej przez firmę BUDROMOS J.T. Bieńkowscy sp.j. ul. 
Kowalska 2 59-220 Legnica NIP 6911006341 

 
Uzasadnienie faktyczne: 

W toku prowadzonego postępowania Zamawiający w ramach udzielonych wyjaśnień do SWZ  

na podstawie art. 135 pzp przekazał potencjalnym oferentom treść zadanych pytań wraz z odpowiedziami. 

W informacji umieszczonej na stronie prowadzonego podstępowania w dniu 28 września 2023r. 

Zamawiający przekazał w odpowiedzi na pytanie nr 4 oferenta, że „Zgodnie z odpowiedzią z dnia 

27.09.2023r. z przedmiaru zostały wykreślone pozycje działu 2 – roboty rozbiórkowe, 3 – przepust pod 

zjazdem oraz 4 – roboty elektryczne. Nie wskazywano wykreślenia poz. 7 i 8. Roboty ziemne pod nawierzchnie 

drogi znajdują się w dziale 5 – podbudowy. 

W poz. 24 przedmiaru wskazano wielkość podbudowy na 780,4 m2 zaś w pozycji 28 wskazano nawierzchnię  

z kostki w ilości 566 m2. . Zgodnie z odpowiedzią z dnia 27.09.2023r. pkt. 3 b różnica stanowi utwardzenie 

zjazdów do nowo powstałych domów.” 

W toku ponownego badania złożonych ofert Zamawiający stwierdził, że ww. Oferent nie umieścił i nie 
wycenił w kosztorysie ofertowym pozycji 7 i 8 z przedmiaru robót, który był zamieszczony na stronie 
prowadzonego postępowania, co uczynili inni Wykonawcy w postępowaniu. 

W związku z błędnym wyliczeniem kosztorysu ofertowego, a tym samym ceny oferty Zamawiający 
odrzucił ofertę. 

Uzasadnienie prawne: 

Możliwości dokonania korekty w kosztorysach są ograniczone. Zmiany bowiem nie mogą prowadzić do 
zmiany treści oferty. W tym zakresie ugruntowane jest już orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej 
(dalej KIO) traktujące o możliwościach i zakazach dokonywania zmian w kosztorysach. 

Zasadą wynikającą z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest brak możliwości dokonywania 
zmian w treści złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty po upływie terminu 
wyznaczonego do składania ofert. Od tej zasady ustawa przewiduje wyjątek: możliwość poprawiania przez 
zamawiającego omyłek określonych w art. 223 ustawy Pzp. Stosownie do treści tego przepisu, 
Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Nie każdy błąd w kosztorysie ofertowym stanowić będzie oczywistą omyłkę, którą można usunąć  
(Patrz orzeczenie KIO Wyrok z dnia 5 lutego 2014 r., sygn. akt 103/2014): 

„Nie można natomiast było, zdaniem Izby, w rozpatrywanej przez nią sprawie uznać za oczywistą omyłkę pisarską 
wpisania w kosztorysach nieprawidłowych materiałów. W kilku pozycjach przedmiaru robót ostateczne ich brzmienie 
ukształtowane zostało w wyniku modyfikacji SIWZ. Pierwotne brzmienie przedmiarów robót wskazywało na materiały, 
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które omyłkowo wymienił w swej ofercie odwołujący. Taka sekwencja zdarzeń, w ocenie Izby, prowadzi do wniosku, że 
wykonawca nie zastosował się do treści modyfikacji w wyniku omyłki, polegającej na pominięciu przy sporządzeniu oferty 
ww. zmiany SIWZ. Jednocześnie brak było podstaw – aby wbrew treści oferty – ustalić, że wykonawca zaoferował w 
rzeczywistości roboty wymagane przez zamawiającego, a tylko wskutek zniekształcenia oświadczenia woli wpisał w 
kosztorysach nieprawidłowe materiały. Takie okoliczności faktyczne nie zostały, jak podaje Izba, wykazane żadnym 
dowodem. Wniosku takiego w szczególności nie można było wyprowadzić z całości treści oferty. Nie wskazano żadnego 
innego miejsca w ofercie, z którego wynikałoby, że w spornych pozycjach wykonawca de facto wycenił materiały prawidłowe, 
a jedynie wskutek zniekształcenia jego oświadczenia woli złożonego w formie pisemnej, nie znalazło to odbicia w 
kosztorysach. Izba wzięła pod uwagę również to, że omyłki natury pisarskiej w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy 
pzp muszą mieć charakter oczywisty, a zatem muszą być widoczne od razu. Fakt ich popełnienia musi niejako „narzucać 
się” odbiorcy oświadczenia. Wniosku takiego nie można było wyprowadzić na podstawie analizy przedmiotowej oferty, gdyż 
wykonawca konsekwentnie wyceniał w jej treści materiały niewłaściwe. Reasumując skład orzekający uznał, że nie można 
przypisać omyłkom odwołującego znamion oczywistej omyłki pisarskiej w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp”. 

Brak jest także w pzp podstawy prawnej, która umożliwiałaby poprawę takich błędów jak pominięcie 
pozycji lub całkowity brak wyceny pozycji lub dopisanie przez Oferenta pozycji czy jej zmianę, które nie 
powinny się w kosztorysie znaleźć. To spowodowałoby znaczną ingerencję w treść oferty, a to jest 
niezgodne zarówno z przesłanką poprawy innej omyłki (nie powoduje istotnych zmian w treści oferty) jak 
również z art. 223 ust. 1 ustawy Pzp (niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a 
wykonawcą negocjacji). Kosztorys ofertowy nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 128 ustawy Pzp, 
ponieważ nie jest dokumentem, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 
grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 

W powyższym zakresie oferta nie obejmuje tych informacji, które mają istotne znaczenie zarówno dla 
procesu badania i oceny ofert ale przede wszystkim dla ewentualnej realizacji robót przez Wykonawcę czy 
rozliczenia inwestycji w przypadkach określonych w § 1 ust. 3 pkt 5) lit. c) czy § 12 ust. 7 pkt 3) projektu 
umowy. Brak pozycji oraz brak wyceny pozycji lub dopisanie/modyfikacja pozycji przez Oferenta, jak ma 
miejsce w rozpatrywanym przypadku, nie pozwala na uznanie, że oferowane przez Wykonawcę 
świadczenie jest zgodne z warunkami zamówienia. 

Na tej podstawie Zamawiający jest zmuszony odrzucić złożoną ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 
pzp tj. jako oferty która zawiera błędy w kosztorysie, nie dające się usunąć zgodnie z ustawą pzp. 

 
Uzasadnienie odrzucenia oferty nr 8 złożonej przez firmę AS ROADS Sp. z o.o. ul. Gwiezdna 8 lok. 203 

59-220 Legnica NIP 6912550609 
 

Uzasadnienie faktyczne: 

W toku badania ofert Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 2 pzp wezwał Oferentów, którzy złożyli 
oferty nr 1 oraz 3-8 do przedłożenia podmiotowych środków dowodowych. Przekazania podmiotowych 
środków, o które wnosił Zamawiający dokonali wykonawcy nr 4-7, czyli AS ROADS Sp. z o.o.  
ul. Gwiezdna 8 lok. 203 59-220 Legnica nie przedłożyło w zakreślonym terminie tj. do dnia  
19 października 2023r. podmiotowych środków dowodowych określonych w Rozdziale IX SWZ. 
Ponadto Zamawiający w dniu 25 października 2023r. wysłał do Oferenta nr 8 tj. firmy  
AS ROADS Sp. z o.o. ul. Gwiezdna 8 lok. 203 59-220 Legnica wezwanie do przedłużenia terminu 
związania z ofertą. Oferent - AS ROADS Sp. z o.o. ul. Gwiezdna 8 lok. 203 59-220 Legnica do 
wyznaczonego upływu terminu tj. 31 października 2023r. nie złożył pisemnej zgody na przedłużenie 
terminu związania ofertą. 

Uzasadnienie prawne: 

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit c) pzp - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: który nie złożył w przewidzianym 
terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak 
podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych 
dokumentów lub oświadczeń. 
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Zgodnie z art. 220 ust. 3-4 pzp - W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie 
do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 pzp - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: wykonawca nie wyraził pisemnej zgody 
na przedłużenie terminu związania ofertą. 

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 pzp - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jej treść jest niezgodna z warunkami 
zamówienia. 

 

Zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy Pzp: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, 
jeżeli: 2) wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały 
odrzuceniu; (…)”. 

Mając na uwadze zaktualizowanie się podstaw unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 255 
pkt 2 ustawy pzp Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego.  

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 262 ustawy pzp, Wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie 
zamówienia w niniejszym postępowaniu zostaną niezwłocznie powiadomieni o wszczęciu postępowania 
dotyczącego tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmującego ten sam przedmiot zamówienia 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Oferentom w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia zostało zawarte w specyfikacji warunków zamówienia (Rozdział XXII SWZ ) 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Oferentom oraz 
innym podmiotom wskazanym w art. 505 pzp, środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami 
określonymi w Dziale IX ustawy pzp. 
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