

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ

Dot.: postępowania RI.271.3.2.2023, którego przedmiotem jest „**Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo i Witosław w gminie Mrocza**”

Działając na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że zmianie uległa treść Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz.

Treść zmian w załączniku nr 8 do SWZ – Istotne postanowienia umowy:

§ 4 ust. 3

Jest:

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe.

zmienia się na:

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe.

§ 5 ust. 11

Jest:

11. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

zmienia się na:

11. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienia.

§ 6 ust. 7

Jest:

7. Strony postanawiają, że protokół spisany z czynności odbioru będzie zawierał wszelkie ustalenia i zalecenia poczynione w toku odbioru. Zamawiający wyznaczy terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

zmienia się na:

7. Strony postanawiają, że protokół spisany z czynności odbioru będzie zawierał wszelkie ustalenia i zalecenia poczynione w toku odbioru. Zamawiający wyznaczy technicznie możliwe terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

§ 7 ust. 4

Jest:

4. W przypadku wystąpienia wad, których nie da się usunąć w terminie, na który Wykonawca ustanowił zabezpieczenie należytego wykonania umowy zobowiązany on jest w terminie **3 dni** od wezwania złożonego przez Zamawiającego na piśmie, do wydłużenia obowiązywania tego zabezpieczenia z terminem jego obowiązywania wydłużonym o **30 dni** od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia tych wad.

zmienia się na:

4. W przypadku wystąpienia wad, których nie da się usunąć w terminie, na który Wykonawca ustanowił zabezpieczenie należytego wykonania umowy zobowiązany on jest w terminie **7 dni** od wezwania złożonego przez Zamawiającego na piśmie, do wydłużenia obowiązywania tego zabezpieczenia z terminem jego obowiązywania wydłużonym o **30 dni** od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia tych wad.

§ 9 ust. 4 pkt 2)

Jest:

- 2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

zmienia się na:

- 2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych.

§ 9 ust. 4 pkt 4)

Jest:

- 4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie **10 dni** od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

zmienia się na:

- 4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie **10 dni** od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

ZASTĘPCA BURMISTRZA


mgr inż. Waldemar Chudzik