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1.0 PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA 
 Podstawą opracowania były następujące dokumenty i uzgodnienia: 
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr. VII/53/11 Rady Miejskiej 

Białegostoku z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania części 
osiedla Piaski w Białymstoku (rejon ulicy Mazowieckiej i Żelaznej).Z godnie z zapisami Planu: 
„§ 48. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4.1UZ,UO przeznacza się pod zabudowę 
usługową z zakresu opieki zdrowotnej oraz oświaty i nauki wraz z urządzeniami towarzyszącymi 
oraz zielenią urządzoną.  
2. Teren, o którym mowa w ust. 1, stanowi inwestycję celu publicznego „. 

 Ustalenia z  Inwestorem 
 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 9 tekst jednolity Dz.U. z2010 r Nr. 234 poz. A623 ze 

zmianami. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr. 202 ze zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury   z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunków Technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr. 75 poz.690). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie Informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r Nr. 10 , poz. 1126 ze zmianami). 

2.0 OPIS DO PLANU SYTUACYJNEGO 

2.1 PRZEDMIOT  ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO 
Zakres opracowania obejmuje projekt architektoniczno-budowlany rozbiórki budynków 
stanowiących zaplecze techniczne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. 
Budynki zlokalizowano w południowej części większego terenu na którym zlokalizowano obiekty 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. 

2.1. ISTNIEJĄCY  STAN  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

W bezpośrednim sąsiedztwie obiektów objętych opracowaniem znajdują się budynki dydaktyczne 
, budynek mieszkalny wielorodzinny mieszkalny oraz inne budynki zaplecza technicznego USK. 
Wszystkie w/w budynki  stanowią zasoby UMw B i zlokalizowane są na terenie do niego 
należącym. 
Wszystkie budynki znajduje się w odległościach normatywnych dla tego rodzaju obiektów i nie 
kolidują z planowanymi pracami rozbiórkowymi. 
Istniejąca obsługa komunikacyjna zapewniona jest poprzez sieć wewnętrznych dróg i dojazdów na 
terenie  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Dostęp do całości terenu USK zapewniony jest poprzez 
wjazdy z ulic: 
Skłodowskiej , Waszyngtona , Żelaznej i Wołodyjowskiego 
Dojścia i dojazdy zapewniające obsługę komunikacyjną wykonano z płyt chodnikowych 
betonowych. 

 
2.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 
-  rozbiórka budynków objętych opracowaniem 
- rozbiórka nawierzchni utwardzonych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków  

  - istniejące nasady drzew do zachowania 
  - istniejące ukształtowanie terenu pozostanie bez zmian. 
 

Działki objęte opracowaniem oraz budynki  nie są wpisane do rejestru zabytków i nie znajdują się  
na obszarze objętym ochrona konserwatorską. 
Teren objęty opracowaniem nie znajduję się w granicach terenu eksploatacji górniczej 

Opracował mgr inż.arch.Bogdan Cimochowicz 
Upr. BŁ.107/91 
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3.0 Opis do projektu architektoniczno-budowlanego 

3.1 Podstawa opracowania 

Umowa na wykonanie projektu budowlanego rozbiórki budynków kompleksu zaplecza 
technicznego„WH1”i „WH2” na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku, Białystok, ul. M. Skłodowskiej- Curie 24A. 

3.2.1 Przedmiot inwestycji, rodzaj i kategoria zamierzenia budowlanego 

- Rozbiórka budynków zaplecza technicznego wraz z instalacjami wewnętrznymi. Obiekty 
oznaczone na planie sytuacyjnym jako „WH1” i „WH2” 

W budynkach przeznaczonych do rozbiórki zlokalizowano odpowiednio w różnych ich częściach 
pomieszczenia o funkcjach: warsztatowej , administracyjnej, mieszkalnej i garażowej 

Kategoria obiektu VIII (inne budowle), XIII (pozostałe budynki mieszkalne) 

3.3   Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna  
 
Zespół budynków zaplecza technicznego oznaczony jako „WH1” 

Kompleks zaplecza technicznego „WH1” składa się z trzech oddylatowanych od siebie 
budynków oznaczonych na mapce sytuacyjnej jako „A”, „B”, „C”. 
 Część „A” kompleksu zaplecza technicznego „WH1”  ( nr.ew.2177) składa się z trzech 
połączonych, lecz zdylatowanych budynków: – dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego 
budynku administracji o konstrukcji murowanej tradycyjnej , jednokondygnacyjnego 
podpiwniczonego budynku warsztatów o ustroju nośnym w postaci żelbetowych podciągów 
opartych na żelbetowych słupach i ceglanych zewnętrznych ścianach nośnych oraz 
jednokondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku o konstrukcji szkieletowej żelbetowej, 
słupowo-ryglowej 

Część „B” kompleksu zaplecza technicznego „WH1” ( nr.ew.2178) to niepodpiwniczony, 
jednokondygnacyjny budynek garaży o konstrukcji tradycyjnej w postaci żelbetowych żeber i 
podciągów prefabrykowanych opartych na murowanych ścianach i żelbetowych słupach. 

Część „C” kompleksu zaplecza technicznego „WH1”  ( nr.ew.2179) to. 
dwukondygnacyjny budynek o konstrukcji murowanej tradycyjnej. 

 
Budynki wyposażone są w instalacje: co, wod-kan, elektryczną , oświetleniową i gniazd 
wtykowych, odgromową, oraz wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. 

 
3.4   Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego: 

 
 Cześć „A” Cześć „B” Cześć „C” 
Długość 51,83 51,62 m 12,54 m 
Szerokość 28,47m/12,59 9,68 m 9,52 m 
Ilość kondygnacji III/I I II 
Wysokość nad terenem 4,06/7.35/9,05m 4,06m/3,55 7,35 m 
Powierzchnia całkowita 2118,00 m2 ok. 450,00 m2 240, 00 m2 

 
 3.5 Opis i zakres prowadzenia robót rozbiórkowych 
 
  Roboty przygotowawcze 

  Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych wszystkich części 
budynku zaplecza technicznego „WH1” i „WH2” należy wykonać wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia, a więc ogrodzenie terenu wraz z daszkami zabezpieczającymi przed 
spadaniem gruzu, wywieszenie. tablic ostrzegawczych oraz odłączenie budynku od wszystkich 
sieci instalacyjnych. Rozbierany obiekt wyposażony jest w sieć elektryczną (przewody kablowe, 
lampy, oprawy, włączniki), której demontaż dokonujemy po odłączeniu wewnętrznej instalacji 



ROZBIÓRKA BUDYNKÓW KOMPLEKSU ZAPLECZA TECHNICZNEGO „WH1” I”WH2” 
na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku 

  
 

  ABC PRACOWNIA PROJEKTOWA 
15-199  Białystok ul Prądzyńskiego 30 

 

elektrycznej od sieci miejskiej, sieć wodociągową i kanalizacyjną (umywalki, baterie) oraz sieć 
centralnego ogrzewania (stalowe grzejniki i stalowe rury doprowadzające) ze źródłem ciepła w 
węźle cieplnym, których demontaż dokonujemy po odłączeniu obiektu od miejskiej sieci 
wodociągowej i cieplnej. Przed pracami wyburzeniowymi należy również odłączyć i 
zdemontować wszystkie urządzenia technologiczne, serwisowe i wentylacji mechanicznej 
garażu oraz warsztatów. 

Opis prac rozbiórkowych 

  ETAP I: Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej 

W całym kompleksie zdemontować elementy stolarki okiennej po 
wcześniejszym wycięciu stalowych krat znajdujących się po zewnętrznej stronie budynku. 
Po usunięciu ościeżnic i skrzydeł okiennych należy, wymontować drewniane drzwi 
wejściowe i wewnętrzne, oraz metalowe wrota drzwiowe, poprzez zdjęcie z zawiasów skrzydeł 
drzwiowych i wymontowanie drewnianych ościeżnic. Następnie należy zdemontować w 
całym kompleksie stalowe rynny i rury spustowe, używając młotów udarowych, skuć 
wystające ponad linię dachu ceglane kominy wentylacyjne oraz zdemontować papowe 
pokrycie dachowe, poprzez ręczne zerwanie pasów papy wzdłuż miejsc połączeń arkuszy, 
zwinięcie ich w rolkę i opuszczenie na dół. 

  ETAP II: Rozbiórka pokrycia dachowego, kominów i obróbek blacharskich 

 Sposobem ręcznym używając młotów udarowych skuć stropodach, w budynku 
murowanym w części „C”, zaczynając od warstwy pianobetonu na całej powierzchni dachu, 
a następnie przez skucie stropu DMS nad kondygnacją powtarzalną, zaczynając od 
krawędzi równoległej do kierunku oparcia stropu i przesuwając się na całej rozpiętości stropu 
prostopadle do kierunku jego oparcia. Nie wolno stać na odspajanej czy rozkuwanej 
płycie stropowej. Odspajanie czy rozkuwanie wykonywać stojąc na pomoście opartym na 
ścianach nośnych. 

  ETAP III: Rozbiórka ścian piętra 

Wyburzenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych na piętrze budynku murowanego „C” 
należy rozpocząć od góry i sukcesywnie na całości, warstwami warstwami usuwać do posadzki, 
przy zachowaniu szczególnej ostrożności. 

  ETAP IV: Rozbiórka stropu międzykondygnacyjnego 

 Strop międzykondygnacyjny wraz z płytą balkonową, należy zdemontować w sposób 
opisany  przy rozbiórce stropodachu 

ETAP V: Rozbiórka stropodachu w garażach budynku „B” 

 Do usuwania stropodachu należy przystąpić od wyburzenia młotami udarowymi 
stropodachu w garażach budynku „B”. Dla zapewnienia stateczności podczas prac 
rozbiórkowych należy podstemplować żebra dachowe i dokonywać rozkruszania warstwy 
żelbetowej płyty dachowej, żelbetowych żeber i słupków. Dla zapewnienia bezpieczeństwa 
należy całkowicie uniemożliwić dostęp do pomieszczeń znajdujących się pod rozbieranym 
stropem. 

  -ETAP VI: Rozbiórka ścian parteru 

Skucie sposobem ręcznym przy użyciu młotów udarowych parterowych ścian w obu 
budynkach „B” i ”C”, wraz z żelbetowymi nadprożami, sukcesywnie w kierunku z góry na dół. 

  ETAP VII: Rozbiórka posadzki 

Po zrównaniu się z poziomem posadzki należy skuć ją młotami udarowymi i odkopać 
podziemną część ścian fundamentowych oraz żelbetowe ławy fundamentowe. 

  ETAP VII: Rozbiórka fundamentów, podmurówek, nawierzchni utwardzonych na terenie 

Zdemontować sposobem ręcznym, używając młotów udarowych ściany i ławy 
fundamentowe.  
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Równolegle, w budynku administracji w części kompleksu zaplecza technicznego 
oznaczonej na mapce sytuacyjnej jako „A” należy: 

Etapy prac rozbiórkowych części „A”( część administracyjna) 

Etap II - Sposobem ręcznym używając młotów udarowych skuć stropodach, zaczynając 
od warstwy trocinobetonu na całej powierzchni dachu, a następnie przez skucie stropu DMS 
nad kondygnacją powtarzalną, zaczynając od krawędzi równoległej do kierunku oparcia stropu i 
przesuwając się na całej rozpiętości stropu prostopadle do kierunku oparcia stropu. Nie wolno 
stać na odspajanej czy rozkuwanej płycie stropowej. Odspajanie czy rozkuwanie wykonywać 
stojąc na pomoście opartym na ścianach nośnych. 

Etap III -  Wyburzenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych wraz z nadprożami na piętrze 
budynku administracji poprzez rozpoczęcie od góry i sukcesywnie na całości warstwami 
obniżanie się w dół, przy zachowaniu szczególnej ostrożności. 

Etap IV - Rozbiórka stropu międzykondygnacyjnego budynku administracji oraz 
stropodachu budynku warsztatów, w sposób opisany wyżej. Dla zapewnienia bezpieczeństwa 
należy całkowicie uniemożliwić dostęp do pomieszczeń znajdujących się pod rozbieranym 
stropem. 

Etap V - Demontaż ścian parteru wraz z żelbetowymi nadprożami, obu budynków części 
„A” kompleksu, sposobem ręcznym przy użyciu młotów udarowych w kierunku z góry na dół. 
Po zrównaniu się z poziomem posadzki parteru obu budynków. 

Etap VI - Wyburzenie młotami udarowymi stropu nad piwnicą, po wcześniejszym 
odkopaniu obsypanych ścian piwnicznych. W budynku administracji sposób wyburzania stropu 
jak opisany wyżej, natomiast strop nad piwnicą wraz z podpierającymi go podciągami w 
budynku warsztatów, w celu zapewnienia stateczności, dodatkowo należy podstemplować. Nie 
wolno stać na odspajanej czy rozkuwanej płycie stropowej. Odspajanie czy rozkuwanie 
wykonywać stojąc na pomoście opartym na ścianach nośnych. 

Etap VII – Demontaż ścian piwnicznych  wraz z żelbetowymi nadprożami budynków 
części „A” kompleksu, sposobem ręcznym przy użyciu młotów udarowych sukcesywnie na 
całości w kolejności z góry na dół. W ósmym etapie, po zrównaniu się z poziomem posadzki w 
piwnicy obu budynków części „B” należy skuć ją młotami udarowymi, a następnie odkopać 
podziemną część ścian fundamentowych oraz ławy fundamentowe i w dziewiątym etapie 
zdemontować je sposobem ręcznym używając młotów udarowych. 

Równolegle do innych budynków, należy przeprowadzać rozbiórkę części „A” o 
konstrukcji szkieletowej kompleksu zaplecza technicznego „WH1”: 

 
Etapy prac rozbiórkowych części „A”( część o konstrukcji szkieletowej) 

Etap I - usunięcie stolarki okiennej i drzwiowej oraz szklanego wypełnienia ścian 
wewnętrznych w części parterowej. 

Etap II - to demontaż stropodachu. W tym celu, należy rozkuć młotami udarowymi 
betonu z pachwin między każdą płytą dachową i wieńców, a po oddzieleniu każdej 
prefabrykowanej płyty stropowej od konstrukcji dachu należy zdemontować je przez zdjęcie 
przy użyciu żurawia samochodowego. Po stwierdzeniu braku elementów umożliwiających 
zaczepienie płyt do zawiesia, należy wywiercić otwory w czterech narożach płyty i poprzez 
wprowadzenie do otworów atestowanych zawiesi, umożliwić zawieszenie płyt stropowych 
prefabrykowanych. Nie wolno stać na odspajanej czy rozkuwanej płycie stropowej. Odspajanie 
czy rozkuwanie wykonywać stojąc na sąsiednich stabilnych płytach lub na pomoście opartym na 
sąsiednich płytach. żurawia samochodowego należy użyć także do zdemontowania 
prefabrykowanych żeber podpierających płyty dachowe po odspojeniu ich młotami udarowymi 
od podciągów. 

Etap III - sukcesywnie w kolejności z góry na dół, młotami udarowymi należy 
zdemontować żelbetowe, monolityczne podciągi, po wcześniejszym ich podstemplowaniu, oraz 
ceglane ściany wypełniające i żelbetowe, monolityczne słupy nośne. 

Etap IV – należy młotami udarowymi, prostopadle do kierunku oparcia stropu, skuć 
żelbetowy strop międzykondygnacyjny, wraz ze współpracującymi żelbetowymi żebrami i 
podciągami, po wcześniejszym podstemplowaniu go. W celu zapewnienia stateczności, przed 
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demontażem stropu nad piwnicą, należy również odkopać ściany piwniczne przysypanych 
gruntem. Dla zapewnienia bezpieczeństwa należy całkowicie uniemożliwić dostęp do 
pomieszczeń znajdujących się pod rozbieranym stropem. Nie wolno stać na odspajanej czy 
rozkuwanej płycie stropowej. Odspajanie czy rozkuwanie wykonywać stojąc na pomoście 
opartym na sąsiednich podciągach. 

Etap V - sukcesywnie w kolejności z góry na dół, młotami udarowymi należy 
zdemontować ceglane piwniczne ściany wypełniające i żelbetowe, monolityczne słupy nośne. 

Etap VI - po zrównaniu się z poziomem posadzki w piwnicy budynku części „A”, należy 
skuć jej warstwę oraz odkopać podziemną część ścian fundamentowych i ławy fundamentowe. 

Etap VII - zdemontować sposobem ręcznym używając młotów udarowych, podziemną 
część ścian fundamentowych oraz ławy. 

Zespół budynków zaplecza technicznego oznaczony jako „WH2” 

Magazyn „WH2” ( nr.ew.2171) jest jednokondygnacyjnym budynkiem o wymiarach: 
długość 9,0m i szerokość 8,7m, konstrukcja tradycyjna ze ścianami zewnętrznymi nośnymi z 
cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej otynkowanymi obustronnie, o 
grubości 40cm. Przyjęto, że ściany zewnętrzne wymurowano na betonowych ścianach 
fundamentowych, które wystają 85cm ponad poziom terenu w części frontowej magazynu (nie 
obsypanej gruntem) i są oparte na żelbetowych ławach fundamentowych o wymiarach 
80x40cm i posadowieniu na głębokości - 1,20m poniżej poziomu terenu. Powierzchnia 
magazynu podzielona jest ścianami wewnętrznymi z cegły ceramicznej pełnej otynkowanymi 
obustronnie, o grubości 16cm : na zadaszoną wiatę w części frontowej magazynu oraz 4 
pomieszczenia magazynowe o wymiarach wg rys. przekroju poziomego. 

Dach budynku wykonany jako monolityczna żelbetowa płyta o grubości 15 cm oparta na 
żelbetowych żebrach w rozstawie co 1,50m, o zbieżnym przekroju szerokości 20cm oraz 
wysokości 40cm w jednym końcu i 20cm w drugim końcu żebra. Dach jest jednospadowy o 
spadku ok. 6%. Płyta dachowa pokryta papą asfaltową na lepiku, połączona ze ścianami 
żelbetowym wieńcem o wymiarach 40x30cm a żebra w części zewnętrznej magazynu (wiata) 
spięte są poprzeczną żelbetową belką o przekroju 30x15cm, która opiera się na ścianach 
zewnętrznych magazynu. Budynek nieocieplony.  

Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną , oświetleniową i gniazd wtykowych, 
odgromową, oraz wentylacji grawitacyjnej. 
 
Etapy prac rozbiórkowych budynku „WH2” 

3.5   Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego: 
 

  
Długość 9,02 m 
Szerokość 8,72 m 
Ilość kondygnacji I 
Wysokość nad terenem 3,50 m/4,25 
Kubatura 245,0 m3 
Powierzchnia całkowita 78,5,0 m2 

 
Opis i zakres prowadzenia robót rozbiórkowych 

 
  Roboty przygotowawcze 

  Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych budynku 
magazynu „WH2”, należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, a więc ogrodzenie 
terenu wraz z daszkami zabezpieczającymi przed spadaniem gruzu, wywieszenie tablic 
ostrzegawczych oraz odłączenie budynku od wszystkich sieci instalacyjnych. Rozbierany obiekt 
wyposażony jest w sieć elektryczną (przewody kablowe, lampy, oprawy, włączniki), której 
demontaż dokonujemy po odłączeniu wewnętrznej instalacji elektrycznej od sieci miejskiej. 
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Etapy prac rozbiórkowych  

Etap I - Demontaż elementów stolarki okiennej po wcześniejszym wycięciu stalowych 
krat znajdujących się po zewnętrznej stronie budynku. Po usunięciu ościeżnic i skrzydeł 
okiennych wymontować metalowe drzwi wejściowe poprzez zdjęcie z zawiasów skrzydeł 
drzwiowych i wymontowanie metalowej ościeżnicy. Następnie należy zdemontować elementy 
odgromowe (stalowy drut dookoła budynku) i papowe pokrycie dachowe, poprzez przecięcie 
wzdłuż miejsc połączeń arkuszy, oderwanie, zwinięcie i opuszczenie w dół. 

Etap II - Rozkuć młotami udarowymi wystający ponad linię dach ceglany trzon 
przewodów kominowych wentylacyjnych oraz monolityczną żelbetową płytę stropodachową 
wraz z podpierającymi ją żelbetowymi żebrami, po wcześniejszym podstemplowaniu żeber i 
płyty stropodachu. Następnie należy skuć żelbetowy wieniec spinający ściany nośne. Nie wolno 
stać na odspajanej czy rozkuwanej płycie dachowej. Odspajanie czy rozkuwanie wykonywać 
stojąc na pomoście opartym na ścianach nośnych. 

Etap III – Ręczna rozbiórka ścian podłużnych i poprzecznych murowanych wyjmując 
każdą pojedynczą cegłę ceramiczną z konstrukcji muru przy użyciu młotów udarowych poprzez 
rozpoczęcie od góry i sukcesywnie na całości warstwami obniżanie się w dół, przy zachowaniu 
szczególnej ostrożności. Po zrównaniu się z poziomem nadproży, n rozkuć żelbetowe nadproża 
nad otworami okiennymi i drzwiowymi magazynu. 

Etap IV - Po zrównaniu się z poziomem posadzki  przystąpić do skucia żelbetowych 
schodów wejściowych i warstwy posadzki przy pomocy młotów udarowych. 

Etap V - Odkopanie ścian fundamentowych, oraz ław fundamentowych, których 
konstrukcję przyjęto pkt.4 i zdemontować sposobem ręcznym używając młotów udarowych. 

 
Należy pamiętać o porządku na placu rozbiórki i uporządkowanym składaniu 

powstałych z rozbiórki materiałów i gruzu, na wyznaczonych do tego miejscach wokół 
demontowanego budynku. Powstałe po rozbiórce kompleksu zaplecza technicznego materiały i 
gruz należy wywieźć a zagłębienia uzupełnić gruntem do poziomu terenu. 

Uwaga: Podczas całego procesu rozbiórki należy zapewnić stateczność wszystkich elementów i 
całej konstrukcji budynku. 
 

 3.6 Wytyczne ogólne dotyczące BHP: 

- Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe, powinien być ogrodzony w sposób 
zabezpieczający osoby niezatrudnione na budowie przed wejściem na teren obiektu i przed 
skutkami spadania materiałów z rozbieranego budynku, min 5m do strefy prac. 

- Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z 
programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

- Pracownicy znajdujący się na górnych krawędziach rozbieranych ścian powinni być 
zabezpieczeni przed spadnięciem, za pomocą pasów bezpieczeństwa, umocowanych do 
elementów stałych. 

- Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w odzież i 
urządzenia ochronne, jak hełmy, rękawice i okulary ochronne. 

- Nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie 
deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (ponad 10m/s). 

- Prowadzenie robót rozbiórkowych o zmroku lub przy sztucznym świetle – jest zabronione. 

- Przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny być zabezpieczone 
odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzeżne. 

- Demontaż budynku należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Nie 
dopuszcza się do użycia do demontażu narzędzi nie posiadających atestu. 

- Gruz i inne materiały odpadowe na bieżąco wywozić na wysypisko , roboty prowadzić ze 
szczególną ostrożnością przy zachowaniu przepisów BHP oraz z użyciem odpowiedniej 
odzieży ochronnej i masek przeciwpyłowych 
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UWAGA: wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych". tom I. Budownictwo 
Ogólne oraz warunki BHP jakie obowiązują w budownictwie 

Do wszystkich maszyn , urządzeń i wyposażenia technicznego wymagane jest 
posiadanie aktualnych certyfikatów i kart przeglądów technicznych. Pracownicy i nadzór 
techniczny powinni być przeszkoleni i wyposażeni w środki ochrony osobistej 

 3.7 Zakończenie robót rozbiórkowych; segregacja odpadów, transport i utylizacja. 

W trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, 
które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne: metale, cegły oraz drewno. 

Jeżeli w trakcie rozbiórki ujawnia się wbudowane lub eksploatowane materiały 
niebezpieczne wymagające szczególnych wymogów podczas rozbiórki i utylizacji Wykonawca 
jest zobowiązany ich usunięcia i utylizacji na własny koszt. Materiały z rozbiórki obiektu 
nienadające się do odzysku z przyczyn technologicznych , ekologicznych lub ekonomicznych( 
np. papa, materiały izolacyjne itp.) przeznaczyć należy do utylizacji na legalnym wysypisku 
odpadów na koszt Wykonawcy i potwierdzić odpowiednimi dokumentami. 

Transport gruzu należy prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Docelowo 
należy go przewozić samochodami ciężarowymi samowyładowczymi , zabezpieczonymi przed 
pyleniem lub siatką zabezpieczającą przed oderwaniem drobnych części .Teren po rozbiórce 
należy uporządkować oraz usunąć wszelkie zbędne elementy oraz wszelkie tymczasowe 
elementy zbudowane dla potrzeb prowadzenia prac rozbiórkowych. 

Gruz betonowy , ceglany oraz złom stalowy należy zagospodarować w jeden następujących 
sposobów: 

- wywieźć na lokalne , rejestrowane składowisko odpadów 

- poddać procesom recyklingu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 
listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów , które osoby fizyczne lub jednostki 
organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, 
oraz dopuszczalnych metod odzysku (Dz.U.2016 poz. 93 z późn. zmianami). 

Po utylizacji wszystkich odpadów należy przekazać Inwestorowi kopie kart przekazania do 
utylizacji odpadu 
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