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1.0

2.0
2.1

2.1.

2.2

PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawg opracowania byty nastepujgce dokumenty i uzgodnienia:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwata Nr. VII/53/11 Rady Miejskiej
Biategostoku z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania czesci
osiedla Piaski w Biatymstoku (rejon ulicy Mazowieckiej i Zelaznej).Z godnie z zapisami Planu:

»§ 48. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4.1UZ,UO przeznacza sie pod zabudowe
ustugowq z zakresu opieki zdrowotnej oraz oswiaty i nauki wraz z urzgdzeniami towarzyszqgcymi
oraz zielenig urzgdzong.

2. Teren, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi inwestycje celu publicznego ,,.

Ustalenia z Inwestorem

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 9 tekst jednolity Dz.U. z2010 r Nr. 234 poz. A623 ze
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr. 202 ze zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunkéw Technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr. 75 p0z.690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r Nr. 10, poz. 1126 ze zmianami).

OPIS DO PLANU SYTUACYJNEGO

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres opracowania obejmuje projekt architektoniczno-budowlany rozbiérki budynkdéw
stanowigcych zaplecze techniczne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Budynki zlokalizowano w potudniowej czesci wiekszego terenu na ktérym zlokalizowano obiekty
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Biatymstoku.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W bezposrednim sgsiedztwie obiektow objetych opracowaniem znajdujg sie budynki dydaktyczne
, budynek mieszkalny wielorodzinny mieszkalny oraz inne budynki zaplecza technicznego USK.
Wszystkie w/w budynki stanowig zasoby UMw B i zlokalizowane s3 na terenie do niego
nalezgcym.

Wszystkie budynki znajduje sie w odlegtosciach normatywnych dla tego rodzaju obiektéw i nie
kolidujg z planowanymi pracami rozbiérkowymi.

Istniejgca obstuga komunikacyjna zapewniona jest poprzez sie¢ wewnetrznych drég i dojazdéw na
terenie

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Dostep do catosci terenu USK zapewniony jest poprzez
wjazdy z ulic:

Sktodowskiej , Waszyngtona , Zelaznej i Wotodyjowskiego

Dojscia i dojazdy zapewniajgce obstuge komunikacyjng wykonano z ptyt chodnikowych
betonowych.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

- rozbidrka budynkéw objetych opracowaniem

- rozbidrka nawierzchni utwardzonych w bezposrednim sgsiedztwie budynkéw
- istniejgce nasady drzew do zachowania

- istniejgce uksztattowanie terenu pozostanie bez zmian.

Dziatki objete opracowaniem oraz budynki nie sg wpisane do rejestru zabytkdw i nie znajduja sie

na obszarze objetym ochrona konserwatorskg.

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach terenu eksploatacji gorniczej

Opracowat mgr inz.arch.Bogdan Cimochowicz

Upr. B+.107/91
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Opis do projektu architektoniczno-budowlanego
Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie projektu budowlanego rozbiérki budynkéw kompleksu zaplecza
technicznego, WH1”i ,WH2"” na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu
Medycznego w Biatymstoku, Biatystok, ul. M. Sktodowskiej- Curie 24A.

Przedmiot inwestycji, rodzaj i kategoria zamierzenia budowlanego

- Rozbidrka budynkdw zaplecza technicznego wraz z instalacjami wewnetrznymi. Obiekty
oznaczone na planie sytuacyjnym jako ,WH1" i ,, WH2"

W budynkach przeznaczonych do rozbiérki zlokalizowano odpowiednio w réznych ich czesciach
pomieszczenia o funkcjach: warsztatowej , administracyjnej, mieszkalnej i garazowej

Kategoria obiektu VIII (inne budowle), XlII (pozostate budynki mieszkalne)

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Zespot budynkow zaplecza technicznego oznaczony jako ,,WH1”

Kompleks zaplecza technicznego ,WH1” sktada sie z trzech oddylatowanych od siebie
budynkéw oznaczonych na mapce sytuacyjnej jako ,,A”, ,B”, ,C".

Czesc ,A” kompleksu zaplecza technicznego ,WH1” ( nr.ew.2177) sktada sie z trzech
potaczonych, lecz zdylatowanych budynkéw: — dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego
budynku administracji o konstrukcji murowanej tradycyjnej , jednokondygnacyjnego
podpiwniczonego budynku warsztatéw o ustroju nosnym w postaci zelbetowych podciggéw
opartych na zelbetowych stupach i ceglanych zewnetrznych $cianach nosnych oraz
jednokondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku o konstrukcji szkieletowej zelbetowe;j,
stupowo-ryglowej

Czesc ,,B” kompleksu zaplecza technicznego , WH1” ( nr.ew.2178) to niepodpiwniczony,
jednokondygnacyjny budynek garazy o konstrukcji tradycyjnej w postaci zelbetowych zeber i
podciggdéw prefabrykowanych opartych na murowanych $cianach i zelbetowych stupach.

Czes¢ ,C” kompleksu zaplecza technicznego ,WH1” ( nr.ew.2179) to.
dwukondygnacyjny budynek o konstrukcji murowanej tradycyjnej.

Budynki wyposazone sy w instalacje: co, wod-kan, elektryczng , oswietleniowg i gniazd
wtykowych, odgromowag, oraz wentylacji grawitacyjnej i mechaniczne;j.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Czes¢ A" Czes¢ ,B” Czes¢ ,,C”
Dtugos¢ 51,83 51,62 m 12,54 m
Szerokos$é 28,47m/12,59 9,68 m 9,52 m
llos$¢ kondygnacji 1/ I Il
Wysokosé nad terenem 4,06/7.35/9,05m 4,06m/3,55 7,35 m
Powierzchnia catkowita 2118,00 m’ ok. 450,00 m’ 240,00 m”

Opis i zakres prowadzenia robét rozbiorkowych

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do bezposrednich robét rozbidrkowych wszystkich czesci
budynku zaplecza technicznego ,WH1” i ,WH2” nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu wraz z daszkami zabezpieczajagcymi przed
spadaniem gruzu, wywieszenie. tablic ostrzegawczych oraz odfgczenie budynku od wszystkich
sieci instalacyjnych. Rozbierany obiekt wyposazony jest w sie¢ elektryczng (przewody kablowe,
lampy, oprawy, wtgczniki), ktérej demontaz dokonujemy po odtgczeniu wewnetrznej instalacji
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elektrycznej od sieci miejskiej, sie¢ wodociggows i kanalizacyjng (umywalki, baterie) oraz sie¢
centralnego ogrzewania (stalowe grzejniki i stalowe rury doprowadzajace) ze zrédtem ciepta w
wezle cieplnym, ktérych demontaz dokonujemy po odtgczeniu obiektu od miejskiej sieci
wodociggowej i cieplnej. Przed pracami wyburzeniowymi nalezy rdéwniez odtgczy¢ i
zdemontowaé wszystkie urzadzenia technologiczne, serwisowe i wentylacji mechanicznej
garazu oraz warsztatow.

Opis prac rozbiérkowych
ETAP |: Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej

W catym kompleksie zdemontowac elementy stolarki okiennej po
wczesniejszym wycieciu stalowych krat znajdujgcych sie po zewnetrznej stronie budynku.
Po usunieciu oscieznic i skrzydet okiennych nalezy, wymontowaé drewniane drzwi
wejsciowe i wewnetrzne, oraz metalowe wrota drzwiowe, poprzez zdjecie z zawiaséw skrzydet
drzwiowych i wymontowanie drewnianych oscieznic. Nastepnie nalezy zdemontowac¢ w
catym kompleksie stalowe rynny i rury spustowe, uzywajgc mtotéw udarowych, skué
wystajgce ponad linie dachu ceglane kominy wentylacyjne oraz zdemontowaé papowe
pokrycie dachowe, poprzez reczne zerwanie paséw papy wzdtuz miejsc potgczen arkuszy,
zwiniecie ich w rolke i opuszczenie na dot.

ETAP II: Rozbidrka pokrycia dachowego, kominéw i obrébek blacharskich

Sposobem recznym uzywajgc mtotéw udarowych skué stropodach, w budynku
murowanym w czesci ,C”, zaczynajac od warstwy pianobetonu na catej powierzchni dachu,
a nastepnie przez skucie stropu DMS nad kondygnacjg powtarzalng, zaczynajac od
krawedzi réwnolegtej do kierunku oparcia stropu i przesuwajac sie na catej rozpietosci stropu
prostopadle do kierunku jego oparcia. Nie wolno sta¢ na odspajanej czy rozkuwanej
ptycie stropowej. Odspajanie czy rozkuwanie wykonywac stojgc na pomoscie opartym na
Scianach nosnych.

ETAP lll: Rozbidrka $cian pietra

Wyburzenie scian zewnetrznych i wewnetrznych na pietrze budynku murowanego ,,C”
nalezy rozpoczgé od gory i sukcesywnie na catosci, warstwami warstwami usuwac do posadzki,
przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.

ETAP IV: Rozbidrka stropu miedzykondygnacyjnego

Strop miedzykondygnacyjny wraz z ptytg balkonowa, nalezy zdemontowac w sposdb
opisany przy rozbidrce stropodachu

ETAP V: Rozbidrka stropodachu w garazach budynku ,,B”

Do usuwania stropodachu nalezy przystgpi¢ od wyburzenia mfotami udarowymi
stropodachu w garazach budynku ,,B”. Dla zapewnienia statecznosci podczas prac
rozbidrkowych nalezy podstemplowac zebra dachowe i dokonywacé rozkruszania warstwy
zelbetowe] ptyty dachowej, zelbetowych zeber i stupkdéw. Dla zapewnienia bezpieczenstwa
nalezy catkowicie uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen znajdujgcych sie pod rozbieranym
stropem.

-ETAP VI: Rozbidrka Scian parteru

Skucie sposobem recznym przy uzyciu mtotéw udarowych parterowych $cian w obu
budynkach ,,B” i ”C”, wraz z zelbetowymi nadprozami, sukcesywnie w kierunku z géry na dét.

ETAP VII: Rozbidrka posadzki

Po zréwnaniu sie z poziomem posadzki nalezy sku¢ jg mtotami udarowymi i odkopaé
podziemng czes¢ Scian fundamentowych oraz zelbetowe tawy fundamentowe.

ETAP VII: Rozbiérka fundamentéw, podmurdéwek, nawierzchni utwardzonych na terenie

Zdemontowad sposobem recznym, uzywajac mtotdw udarowych sciany i fawy
fundamentowe.
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Rownolegle, w budynku administracji w czesci kompleksu zaplecza technicznego
oznaczonej na mapce sytuacyjnej jako ,A” nalezy:

Etapy prac rozbiérkowych czesci ,, A”( cze$¢ administracyjna)

Etap Il - Sposobem recznym uzywajgc mtotow udarowych sku¢ stropodach, zaczynajgc
od warstwy trocinobetonu na catej powierzchni dachu, a nastepnie przez skucie stropu DMS
nad kondygnacjg powtarzalng, zaczynajgc od krawedzi rownolegtej do kierunku oparcia stropu i
przesuwajgc sie na catej rozpietosci stropu prostopadle do kierunku oparcia stropu. Nie wolno
sta¢ na odspajanej czy rozkuwanej ptycie stropowej. Odspajanie czy rozkuwanie wykonywac
stojac na pomoscie opartym na $cianach nosnych.

Etap lll - Wyburzenie $cian zewnetrznych i wewnetrznych wraz z nadprozami na pietrze
budynku administracji poprzez rozpoczecie od gory i sukcesywnie na catosci warstwami
obnizanie sie w dét, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.

Etap IV - Rozbidrka stropu miedzykondygnacyjnego budynku administracji oraz
stropodachu budynku warsztatéw, w sposdb opisany wyzej. Dla zapewnienia bezpieczenstwa
nalezy catkowicie uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen znajdujgcych sie pod rozbieranym
stropem.

Etap V - Demontaz Scian parteru wraz z zelbetowymi nadprozami, obu budynkéw czesci
»A” kompleksu, sposobem recznym przy uzyciu mtotéw udarowych w kierunku z géry na dét.
Po zréwnaniu sie z poziomem posadzki parteru obu budynkow.

Etap VI - Wyburzenie mtotami udarowymi stropu nad piwnicg, po wczesniejszym
odkopaniu obsypanych scian piwnicznych. W budynku administracji sposéb wyburzania stropu
jak opisany wyzej, natomiast strop nad piwnicg wraz z podpierajgcymi go podciggami w
budynku warsztatow, w celu zapewnienia statecznosci, dodatkowo nalezy podstemplowac. Nie
wolno sta¢ na odspajanej czy rozkuwanej ptycie stropowej. Odspajanie czy rozkuwanie
wykonywac stojgc na pomoscie opartym na Scianach nosnych.

Etap VIl — Demontaz $cian piwnicznych wraz z zelbetowymi nadprozami budynkéw
czesci ,,A” kompleksu, sposobem recznym przy uzyciu mtotéw udarowych sukcesywnie na
catosci w kolejnosci z géry na dét. W dsmym etapie, po zrdwnaniu sie z poziomem posadzki w
piwnicy obu budynkdw czesci ,,B” nalezy sku¢ jg mtotami udarowymi, a nastepnie odkopaé
podziemng czes¢ scian fundamentowych oraz tawy fundamentowe i w dziewigtym etapie
zdemontowad je sposobem recznym uzywajgc mtotéw udarowych.

Rownolegle do innych budynkéw, nalezy przeprowadzac rozbidrke czesci ,,A” o
konstrukcji szkieletowej kompleksu zaplecza technicznego ,, WH1":

Etapy prac rozbiérkowych czesci ,A”( cze$¢ o konstrukcji szkieletowej)

Etap | - usuniecie stolarki okiennej i drzwiowej oraz szklanego wypetnienia $cian
wewnetrznych w czesci parterowej.

Etap Il - to demontaz stropodachu. W tym celu, nalezy rozku¢ mtotami udarowymi
betonu z pachwin miedzy kazdg ptytg dachows i wiencéw, a po oddzieleniu kazdej
prefabrykowanej ptyty stropowej od konstrukcji dachu nalezy zdemontowac je przez zdjecie
przy uzyciu zurawia samochodowego. Po stwierdzeniu braku elementéw umozliwiajgcych
zaczepienie ptyt do zawiesia, nalezy wywierci¢ otwory w czterech narozach ptyty i poprzez
wprowadzenie do otwordéw atestowanych zawiesi, umozliwi¢ zawieszenie ptyt stropowych
prefabrykowanych. Nie wolno sta¢ na odspajanej czy rozkuwanej ptycie stropowej. Odspajanie
czy rozkuwanie wykonywad stojgc na sasiednich stabilnych ptytach lub na pomoscie opartym na
sgsiednich ptytach. zurawia samochodowego nalezy uzy¢ takze do zdemontowania
prefabrykowanych zeber podpierajacych ptyty dachowe po odspojeniu ich mtotami udarowymi
od podciggdw.

Etap Il - sukcesywnie w kolejnosci z gory na doét, mtotami udarowymi nalezy
zdemontowac zelbetowe, monolityczne podciagi, po wczesniejszym ich podstemplowaniu, oraz
ceglane $ciany wypetniajgce i zelbetowe, monolityczne stupy nosne.

Etap IV — nalezy mtotami udarowymi, prostopadle do kierunku oparcia stropu, sku¢
zelbetowy strop miedzykondygnacyjny, wraz ze wspotpracujgcymi zelbetowymi zebrami i
podciggami, po wczesniejszym podstemplowaniu go. W celu zapewnienia statecznosci, przed
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demontazem stropu nad piwnicg, nalezy rowniez odkopac $ciany piwniczne przysypanych
gruntem. Dla zapewnienia bezpieczenstwa nalezy catkowicie uniemozliwié¢ dostep do
pomieszczen znajdujgcych sie pod rozbieranym stropem. Nie wolno sta¢ na odspajanej czy
rozkuwanej ptycie stropowej. Odspajanie czy rozkuwanie wykonywac stojgc na pomoscie
opartym na sasiednich podciggach.
Etap V - sukcesywnie w kolejnosci z géry na doét, mtotami udarowymi nalezy
zdemontowad ceglane piwniczne Sciany wypetniajace i zelbetowe, monolityczne stupy nosne.
Etap VI - po zréwnaniu sie z poziomem posadzki w piwnicy budynku czesci ,A”, nalezy
skuc jej warstwe oraz odkopa¢ podziemng czesé scian fundamentowych i tawy fundamentowe.
Etap VII - zdemontowac¢ sposobem recznym uzywajac mtotdw udarowych, podziemna
czes¢ Scian fundamentowych oraz tawy.

Zespot budynkow zaplecza technicznego oznaczony jako ,,WH2”

Magazyn ,WH2"” ( nr.ew.2171) jest jednokondygnacyjnym budynkiem o wymiarach:
dtugos¢ 9,0m i szerokos¢ 8,7m, konstrukcja tradycyjna ze $cianami zewnetrznymi no$nymi z
cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej otynkowanymi obustronnie, o
grubosci 40cm. Przyjeto, ze S$ciany zewnetrzne wymurowano na betonowych S$cianach
fundamentowych, ktére wystajg 85cm ponad poziom terenu w czesci frontowej magazynu (nie
obsypanej gruntem) i sg oparte na zelbetowych tawach fundamentowych o wymiarach
80x40cm i posadowieniu na gtebokosci - 1,20m ponizej poziomu terenu. Powierzchnia
magazynu podzielona jest scianami wewnetrznymi z cegty ceramicznej petnej otynkowanymi
obustronnie, o grubosci 16cm : na zadaszong wiate w czesci frontowej magazynu oraz 4
pomieszczenia magazynowe o wymiarach wg rys. przekroju poziomego.

Dach budynku wykonany jako monolityczna zelbetowa ptyta o grubosci 15 cm oparta na
zelbetowych zebrach w rozstawie co 1,50m, o zbieznym przekroju szerokosci 20cm oraz
wysokosci 40cm w jednym koncu i 20cm w drugim koncu zebra. Dach jest jednospadowy o
spadku ok. 6%. Ptyta dachowa pokryta papa asfaltowa na lepiku, pofaczona ze sScianami
zelbetowym wiericem o wymiarach 40x30cm a zebra w czesci zewnetrznej magazynu (wiata)
spiete sg poprzeczng zelbetowg belkg o przekroju 30x15cm, ktéra opiera sie na $cianach
zewnetrznych magazynu. Budynek nieocieplony.

Budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczng , oswietleniowg i gniazd wtykowych,
odgromowa, oraz wentylacji grawitacyjnej.
Etapy prac rozbiorkowych budynku ,, WH2"”

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Dtugos¢ 9,02 m

Szerokosc¢ 8,72 m

llos¢ kondygnacji I

Wysokos¢ nad terenem 3,50 m/4,25
Kubatura 245,0 m’
Powierzchnia catkowita 78,5,0 m’

Opis i zakres prowadzenia robét rozbidrkowych

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do bezposrednich robdét rozbidérkowych budynku
magazynu ,,WH2", nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie
terenu wraz z daszkami zabezpieczajgcymi przed spadaniem gruzu, wywieszenie tablic
ostrzegawczych oraz odfgczenie budynku od wszystkich sieci instalacyjnych. Rozbierany obiekt
wyposazony jest w sie¢ elektryczng (przewody kablowe, lampy, oprawy, wtgczniki), ktorej
demontaz dokonujemy po odtgczeniu wewnetrznej instalacji elektrycznej od sieci miejskie;j.
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Etapy prac rozbiérkowych

Etap | - Demontaz elementdw stolarki okiennej po wczesniejszym wycieciu stalowych
krat znajdujgcych sie po zewnetrznej stronie budynku. Po usunieciu oScieznic i skrzydet
okiennych wymontowaé metalowe drzwi wejSciowe poprzez zdjecie z zawiasow skrzydet
drzwiowych i wymontowanie metalowej oscieznicy. Nastepnie nalezy zdemontowac elementy
odgromowe (stalowy drut dookota budynku) i papowe pokrycie dachowe, poprzez przeciecie
wzdtuz miejsc potaczen arkuszy, oderwanie, zwiniecie i opuszczenie w dét.

Etap Il - Rozkué mtotami udarowymi wystajacy ponad linie dach ceglany trzon
przewodéw kominowych wentylacyjnych oraz monolityczng zelbetowg ptyte stropodachowa
wraz z podpierajgcymi jg zelbetowymi zebrami, po wczesniejszym podstemplowaniu zeber i
ptyty stropodachu. Nastepnie nalezy skuc zelbetowy wieniec spinajacy Sciany nosne. Nie wolno
sta¢ na odspajanej czy rozkuwanej ptycie dachowej. Odspajanie czy rozkuwanie wykonywac
stojac na pomoscie opartym na $cianach nosnych.

Etap lll — Reczna rozbidérka scian podtuznych i poprzecznych murowanych wyjmujac
kazdg pojedyncza cegte ceramiczng z konstrukcji muru przy uzyciu mtotéw udarowych poprzez
rozpoczecie od gory i sukcesywnie na catosci warstwami obnizanie sie w dot, przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci. Po zréwnaniu sie z poziomem nadprozy, n rozku¢ zelbetowe nadproza
nad otworami okiennymi i drzwiowymi magazynu.

Etap IV - Po zréwnaniu sie z poziomem posadzki przystgpi¢ do skucia zelbetowych
schodow wejsciowych i warstwy posadzki przy pomocy mtotéw udarowych.

Etap V - Odkopanie Scian fundamentowych, oraz taw fundamentowych, ktorych
konstrukcje przyjeto pkt.4 i zdemontowac sposobem recznym uzywajgc mtotow udarowych.

Nalezy pamietac¢ o porzadku na placu rozbiérki i uporzgdkowanym sktadaniu
powstatych z rozbiérki materiatéw i gruzu, na wyznaczonych do tego miejscach wokét
demontowanego budynku. Powstate po rozbidrce kompleksu zaplecza technicznego materiaty i
gruz nalezy wywiez¢ a zagtebienia uzupetnic¢ gruntem do poziomu terenu.

Uwaga: Podczas catego procesu rozbidrki nalezy zapewnié statecznos¢ wszystkich elementéw i
catej konstrukcji budynku.

Wytyczne ogdlne dotyczgce BHP:

- Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe, powinien by¢ ogrodzony w sposéb
zabezpieczajacy osoby niezatrudnione na budowie przed wejsciem na teren obiektu i przed
skutkami spadania materiatdw z rozbieranego budynku, min 5m do strefy prac.

- Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych pracownicy powinni byé zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

- Pracownicy znajdujacy sie na gérnych krawedziach rozbieranych $cian powinni by¢
zabezpieczeni przed spadnieciem, za pomocg pasdw bezpieczenstwa, umocowanych do
elementdéw statych.

- Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i
urzadzenia ochronne, jak hetmy, rekawice i okulary ochronne.

- Nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddw $niegu oraz silnych wiatréw (ponad 10m/s).

- Prowadzenie robdt rozbiérkowych o zmroku lub przy sztucznym swietle — jest zabronione.

- Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone
odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne.

- Demontaz budynku nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Nie
dopuszcza sie do uzycia do demontazu narzedzi nie posiadajacych atestu.

- Gruziinne materiaty odpadowe na biezgco wywozié¢ na wysypisko , roboty prowadzi¢ ze
szczegdlng ostroznoscia przy zachowaniu przepiséw BHP oraz z uzyciem odpowiedniej
odziezy ochronnej i masek przeciwpytowych
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UWAGA: wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych". tom I. Budownictwo
Ogodlne oraz warunki BHP jakie obowigzujg w budownictwie

Do wszystkich maszyn , urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest
posiadanie aktualnych certyfikatow i kart przegladéw technicznych. Pracownicy i nadzér
techniczny powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w srodki ochrony osobistej

Zakonczenie robét rozbiorkowych; segregacja odpadéw, transport i utylizacja.

W trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te,
ktore mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne: metale, cegty oraz drewno.

Jezeli w trakcie rozbidérki ujawnia sie wbudowane lub eksploatowane materiaty
niebezpieczne wymagajgce szczegdlnych wymogdw podczas rozbidrki i utylizacji Wykonawca
jest zobowigzany ich usuniecia i utylizacji na wtasny koszt. Materiaty z rozbidrki obiektu
nienadajgce sie do odzysku z przyczyn technologicznych , ekologicznych lub ekonomicznych(
np. papa, materiaty izolacyjne itp.) przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku
odpaddw na koszt Wykonawecy i potwierdzi¢ odpowiednimi dokumentami.

Transport gruzu nalezy prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robot rozbiérkowych. Docelowo
nalezy go przewozi¢ samochodami ciezarowymi samowytadowczymi , zabezpieczonymi przed
pyleniem lub siatkg zabezpieczajgcg przed oderwaniem drobnych czesci .Teren po rozbidrce
nalezy uporzgdkowa¢ oraz usungé wszelkie zbedne elementy oraz wszelkie tymczasowe
elementy zbudowane dla potrzeb prowadzenia prac rozbiérkowych.

Gruz betonowy , ceglany oraz ztom stalowy nalezy zagospodarowaé w jeden nastepujgcych
sposobow:

- wywiez¢ na lokalne , rejestrowane sktadowisko odpaddéw

- podda¢ procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10
listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpaddéw , ktdre osoby fizyczne lub jednostki
organizacyjne niebedace przedsiebiorcami mogg poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne,
oraz dopuszczalnych metod odzysku (Dz.U.2016 poz. 93 z pdzn. zmianami).

Po utylizacji wszystkich odpadéw nalezy przekaza¢ Inwestorowi kopie kart przekazania do
utylizacji odpadu
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