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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO REMONTU
POMIESZCZEN BUDYNKU REMIZY OSP W CHABOWCE

1. Wstep

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zakresu oraz specyfikacji
technicznej remontu pomieszczen budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Chabodwce. Prace majg na celu poprawe funkcjonalnosci, estetyki oraz
bezpieczenstwa uzytkownikdw budynku.

2. Zakres Prac
Remont obejmuje nastepujace pomieszczenia:

o Pomieszczenie swietlicy,

o Pomieszczenie zaplecza kuchennego ( wydzielenie pomieszczenia w
powierzchni istniejgcej swietlicy,

e Pomieszczenieporzadkowe

3. Roboty Przygotowawcze
3.1. Demontaz istniejgcych elementéw wykonczeniowych:

o Usuniecie starych wyktadzin podtogowych i powtok $ciennych.
« Demontaz starych instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i
grzewczych.

3.2. Oczyszczenie i przygotowanie powierzchni:

o Czyszczenie Scian, sufitow i podtdg z zanieczyszczen.
e Wyrdéwnanie i przygotowanie podtoza pod nowe wykonczenia.

4. Roboty Remontowo - Budowlane
4.1. Sciany

e Wykonanie scian i sufitu podwieszonego z ptyt g-k typu GKB, GKBI na
metalowym ruszcie systemowym z profili UW,

o Wypetnienie przestrzeni pomiedzy profilami scian materiatem izolacyjnym. Z
ptyty z wetny mineralnej o gestosci do 35 kg/m3.
Stosowac oktadziny jednowarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm
w pomieszczeniach mokrych GKBI (wodoodporne) w pozostatych GKB
(zwykte) z krawedziami KS.
Ze wzgledu na wysokos¢ pomieszczen, oscieznice stalowe drzwiowe osadzac
w profilach UA poprzez katowniki przytgczeniowe. Ptyty g-k w otworach
drzwiowych przycinac tak, aby powyzej otworu ich styki pionowe nie
przebiegaty w linii osciezy bocznych. Przesuniecie wzgledem ich linii musi
wynosi¢ nad nadprozem co najmniej 150mm.

« Wykonanie gtadzi gipsowej na scianach i sufitach,

o Malowanie scian farbami emulsyjnymi.



4.2. Sufity podwieszone, kasetonowe z ptyt z widkien mineralnych:

We wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem projektuje sie sufity
podwieszane, kasetonowe z ptyt z witdkien mineralnych na ruszcie systemowym.
Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt jest jednowarstwowy sktadajacy sie z warstwy
nos$nej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki
stalowe. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetniaC¢ warunek
pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci
obcigzenia przypadajgcego na kazdy tgcznik lub kotwe. Wszystkie elementy stalowe
stuzgce do kotwienia muszg posiadac¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Montaz sufitu rozpoczyna sie od wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajgcych
Scianach przez wytrasowanie gornej krawedzi katownika przysciennego na
okalajgcych scianach. Kgtownik mocuje sie kotkami szybkiego montazu w
rozstawach nie wiekszych niz 100 cm. Nastepnie trasuje sie miejsca przebiegu
profili gltdwnych w rozstawie 120 cm. Powinny one zostac tak rozplanowane, aby z
obu stron przy scianach pozostaty jednakowe odlegtosci wieksze niz potowa
szerokosci ptyty tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych nastepuje w gniazdach
wycietych w profilach gtéwnych. Wzdtuz linii przebiegu profili gtdwnych trasuje sie
miejsca mocowania wieszakow w rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu
wieszakow podwiesza sie profile gtdbwne, nastepnie poziomuje i wpina w rozstawie
60 cm profile poprzeczne ,120”, a miedzy nimi profile ,60” tak, aby powstata siatka o
boku 60 cm. Poziomujgc catg konstrukcje wktada sie ok. 30% ptyt. Ptyty powodujg
utozenie i wyréwnanie konstrukcji. Nastepnie wykonuje sie montaz odcinkow profili
dochodzgcych do Scian. Docinaé je nalezy z luzem 5-10 mm. Montaz sufitu konczy
uzupetnienie wszystkich ptyt.

4.3. Podtogi — posadzki :

e Wyrdéwnanie i uzupetnienie ubytkédw w wylewkach betonowych.

« Uktadanie nowych ptytek ceramicznych w pomieszczeniach objetych pracami
remontowymi.Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych
gresowych z cokolikami, luzem utozonych na kleju systemowym. z
oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem podtoza
preparatem gruntujgcym ,ustawieniem punktéw wysokosciowych,
sortowaniem ptytek, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie
oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

o Uktadanie cokolikéw z ptytek luzem, na kleju systemowym. z oczyszczeniem i
przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem podtoza preparatem gruntujgcym
,ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, przycieciem,
dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

4.3. Stolarka budowlana:
e Montaz nowych drzwi wewnetrznych do pomieszczenia zaplecza kuchennego.

Drzwi wewnetrzne z profili aluminiowych szklone szktem hartowanym,
matowym, nieizolowane termicznie.



5. Instalacje Techniczne
5.1. Instalacja elektryczna:

e montaz rozdzielnicy gtbwnej RG (z wyposazeniem), montaz tablic
rozdzielczych (z wyposazeniem), montaz instalacji przeciwpozarowych
wytgcznikow pradu, okablowanie, wykonanie pomiarow,

e montaz opraw oswietlenia podstawowego, montaz opraw oswietlenia
awaryjnego, montaz tgcznikow, przyciskdw, okablowanie, wykonanie
pomiarow,

e montaz gniazd 1 i 3-fazowych, zasilanie urzgdzenh wentylacji, zasilanie
urzgdzen wod.-kan.,

« zasilanie urzgdzen elektrycznych niskoprgdowych, okablowanie, wykonanie
pomiarow.

5.2. Instalacja wodno-kanalizacyjna:
e Montaz nowych urzgdzen sanitarnych (poza zakresem opracowania).
5.3. Instalacja grzewcza:
« Wymiana istniejgcych grzejnikbw na nowe, energooszczedne modele(poza
zakresem opracowania),

o Montaz termostatéw do regulacji temperatury (poza zakresem opracowania).

6. Wyposazenie i Wykonczenie
6.1. Wyposazenie zaplecza kuchennego i pom. porzgdkowego:

e Montaz nowych mebli kuchennych oraz sprzetu AGD(poza zakresem
opracowania).

6.2. Wyposazenie swietlicy:

e Instalacja systemu audio-wideo do prowadzenia szkolen(poza zakresem
opracowania),
e Zakup i montaz nowych stotéw i krzeset(poza zakresem opracowania).

Projektant:
mgr inz. arch Jarosaw Solarz
Upr. Proj. Nr 215/2001 Spec. Architektoniczna



