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CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO REMONTU 
POMIESZCZEŃ BUDYNKU REMIZY OSP W CHABÓWCE  
 

1. Wstęp 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zakresu oraz specyfikacji 
technicznej remontu pomieszczeń budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Chabówce. Prace mają na celu poprawę funkcjonalności, estetyki oraz 
bezpieczeństwa użytkowników budynku. 

2. Zakres Prac 

Remont obejmuje następujące pomieszczenia: 

 Pomieszczenie świetlicy,  
 Pomieszczenie zaplecza kuchennego ( wydzielenie pomieszczenia w 

powierzchni istniejącej świetlicy, 
 Pomieszczenieporządkowe 

3. Roboty Przygotowawcze 

3.1. Demontaż istniejących elementów wykończeniowych: 

 Usunięcie starych wykładzin podłogowych i powłok ściennych. 
 Demontaż starych instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i 

grzewczych. 

3.2. Oczyszczenie i przygotowanie powierzchni: 

 Czyszczenie ścian, sufitów i podłóg z zanieczyszczeń. 
 Wyrównanie i przygotowanie podłoża pod nowe wykończenia. 

4. Roboty Remontowo - Budowlane 

4.1. Ściany  

 Wykonanie ścian i sufitu podwieszonego z płyt g-k typu GKB, GKBI na 
metalowym ruszcie systemowym z profili UW, 

 Wypełnienie przestrzeni pomiędzy profilami ścian materiałem izolacyjnym. Z 
płyty z  wełny mineralnej o gęstości do 35 kg/m3. 
Stosować okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm 
w pomieszczeniach mokrych GKBI (wodoodporne) w pozostałych GKB 
(zwykłe) z krawędziami KS. 
Ze względu na wysokość pomieszczeń, ościeżnice stalowe drzwiowe osadzać 
w profilach UA poprzez kątowniki przyłączeniowe. Płyty g-k w otworach 
drzwiowych przycinać tak, aby powyżej otworu ich styki pionowe nie 
przebiegały w linii ościeży bocznych. Przesunięcie względem ich linii musi 
wynosić nad nadprożem co najmniej 150mm. 

 Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i sufitach, 
 Malowanie ścian farbami emulsyjnymi. 

 
 



4.2. Sufity podwieszone, kasetonowe z płyt z włókien mineralnych: 

We wszystkich pomieszczeniach objętych opracowaniem projektuje się sufity 
podwieszane, kasetonowe z płyt z włókien mineralnych na ruszcie systemowym.  
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt jest jednowarstwowy składający się z warstwy 
nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki 
stalowe. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek 
pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że 
jednostkowe obciążenia wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości 
obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. Wszystkie elementy stalowe 
służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 
Montaż sufitu rozpoczyna się od wyznaczenia jego płaszczyzny na okalających 
ścianach przez wytrasowanie górnej krawędzi kątownika przyściennego na 
okalających ścianach. Kątownik mocuje się kołkami szybkiego montażu w 
rozstawach nie większych niż 100 cm. Następnie trasuje się miejsca przebiegu 
profili głównych w rozstawie 120 cm. Powinny one zostać tak rozplanowane, aby z 
obu stron przy ścianach pozostały jednakowe odległości większe niż połowa 
szerokości płyty tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych następuje w gniazdach 
wyciętych w profilach głównych. Wzdłuż linii przebiegu profili głównych trasuje się 
miejsca mocowania wieszaków w rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu 
wieszaków podwiesza się profile główne, następnie poziomuje i wpina w rozstawie 
60 cm profile poprzeczne „120”, a między nimi profile „60” tak, aby powstała siatka o 
boku 60 cm. Poziomując całą konstrukcję wkłada się ok. 30% płyt. Płyty powodują 
ułożenie i wyrównanie konstrukcji. Następnie wykonuje się montaż odcinków profili 
dochodzących do ścian. Docinać je należy z luzem 5-10 mm. Montaż sufitu kończy 
uzupełnienie wszystkich płyt.  

 

4.3. Podłogi – posadzki : 

 Wyrównanie i uzupełnienie ubytków w wylewkach betonowych. 
 Układanie nowych płytek ceramicznych w pomieszczeniach objętych pracami 

remontowymi.Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych 
gresowych z cokolikami, luzem ułożonych na kleju systemowym. z 
oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem podłoża 
preparatem gruntującym ,ustawieniem punktów wysokościowych, 
sortowaniem płytek,  przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie 
oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.  

 Układanie cokolików z płytek luzem, na kleju systemowym. z oczyszczeniem i 
przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem podłoża preparatem gruntującym 
,ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, przycięciem, 
dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, 
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.  

4.3. Stolarka budowlana: 

 Montaż nowych drzwi wewnętrznych do pomieszczenia zaplecza kuchennego. 
Drzwi wewnętrzne z profili aluminiowych szklone szkłem hartowanym, 
matowym, nieizolowane termicznie. 



5. Instalacje Techniczne 

5.1. Instalacja elektryczna: 

 montaż rozdzielnicy głównej RG (z wyposażeniem), montaż tablic 
rozdzielczych (z wyposażeniem), montaż instalacji przeciwpożarowych 
wyłączników prądu, okablowanie, wykonanie pomiarów, 

 montaż opraw oświetlenia podstawowego, montaż opraw oświetlenia 
awaryjnego, montaż łączników, przycisków, okablowanie, wykonanie 
pomiarów, 

 montaż gniazd 1 i 3-fazowych, zasilanie urządzeń wentylacji, zasilanie 
urządzeń wod.-kan.,  

 zasilanie urządzeń elektrycznych niskoprądowych, okablowanie, wykonanie 
pomiarów. 
 

5.2. Instalacja wodno-kanalizacyjna: 

 Montaż nowych urządzeń sanitarnych (poza zakresem opracowania). 

5.3. Instalacja grzewcza: 

 Wymiana istniejących grzejników na nowe, energooszczędne modele(poza 
zakresem opracowania), 

 Montaż termostatów do regulacji temperatury (poza zakresem opracowania). 

6. Wyposażenie i Wykończenie 

6.1. Wyposażenie zaplecza kuchennego i pom. porządkowego: 

 Montaż nowych mebli kuchennych oraz sprzętu AGD(poza zakresem 
opracowania). 

6.2. Wyposażenie świetlicy: 

 Instalacja systemu audio-wideo do prowadzenia szkoleń(poza zakresem 
opracowania), 

 Zakup i montaż nowych stołów i krzeseł(poza zakresem opracowania). 
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