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B.00.00.00.Wymagania ogólne 

 
B.00.00.01.Wymagania ogólne 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
Termomodernizacji  budynków przy u. Podhalańskiej 17B, 34-700 Rabka-Zdrój, tj. budynek 

socjalno-garażowy, administracyjny oraz warsztatowy 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót w zakresie robót ogólnobudowlanych. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych związanych z: 

B.00.00.01.Wymagania ogólne  

B.01.01.01.Roboty rozbiórkowe   

B.01.02.01.Obrzeża betonowe 32 

B.01.02.02.Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne  

B.01.02.03.Nawierzchnia z kostki betonowej  

B.01.02.04.Roboty ślusarskie  

B.01.03.01.Ocieplenie dachu z wełny mineralnej  

B.01.03.02.Izolacja granulatem z wełny mineralnej  

B.01.03.03.Bezspoinowe systemy ocieplenia ścian budynków ETICS 1 

B.01.03.04.Wymiana stolarki zewnętrznej  

B.01.03.05.Rusztowania  

B.01.04.01.Pokrycie z blachy na rąbek  

B.01.04.02.Instalacja odgromowa 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, których konieczność wykonania może wystąpić podczas 

wykonania robót podstawowych, zostały wymienione poniżej. 

1.3.1 Roboty Tymczasowe 
Do robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych w zakresie inżynierii 

wodnej zaliczania się:. 
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− wykonanie niezbędnych objazdów wraz z tymczasową organizacją ruchu, 

− montaż demontaż deskowań, 

− montaż i demontaż zabezpieczeń ścian wykopu, 

− zabezpieczenie wykopów przed napływem wód opadowych i roztopowych, 

− schody i rampy zejściowe do wykopów, 

− wykonanie odwodnienia drenaży w wykopach, 

− pompowanie wód z wykopów,  

− montaż i demontaż rusztowań, 

− wykonanie, utrzymanie i rozbiórkę dróg technologicznych, montażowych oraz 

placów manewrowych, 

1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania 
robót budowlanych 

Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz związana z nimi organizacja ruchu należy do robót 

tymczasowych, o ile specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje: 

− opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz 

z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem, 

− opłaty/dzierżawy terenu, 

− przygotowanie terenu, 

− konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu itp., 

− tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

− koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego. 
Konstrukcję nawierzchni objazdów ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. 

Elementy prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdów powinny posiadać Aprobatę 

techniczną. 

1.3.2. Prace Towarzyszące 
Do prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się:. 

− opracowanie dokumentacji robót tymczasowych, 

− prace porządkowe oraz koszty wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych 

odpadów, 

− koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego składowania np. gruntu 

z wykopów do ponownego wbudowania,  

− opracowanie Programu Zapewnienia Jakości, 

− opracowanie projektu organizacji robót w tym projekt montażu, 

− dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z technologii robót , 

− opracowanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej, 

− opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
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1.4. Informacje o terenie budowy, 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych trasy, obiektu oraz reperów, dziennik budowy, książkę obmiarów 

oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet 

dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt.. 

1.4.2. Zaplecze budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie zaplecza budowy, dróg 

technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczeń linii kablowych, placów postojowych 

sprzętu i innych niezbędnych elementów i mediów. 

Wszelkie koszty związane z budową, rozbiórką, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz 

uporządkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cenę kontraktową. 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 

robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 

przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty i koszty związane z 

organizacją budowy. 

1.4.4. Dokumenty budowy 

1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegóły 

swojego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

Umową i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− BHP, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

− sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi. 

− rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 

− metodę magazynowania materiałów, 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  

transportu, 

− sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

− sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych 

elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadają 

one wymaganiom. 

1.4.4.2. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

1.4.4.3. Książka obmiarów 
Książka obmiarów jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalający na 

rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 

podstawowych zawartych w przedmiarze robót, przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

miary określonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje się je do książki obmiarów. 

1.4.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej: 

− pozwolenie na budowę, 

− protokoły przekazania terenu budowy, 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− korespondencję na budowie. 
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1.4.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora  

i przedstawiane. 

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 

celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, lub dóbr publicznych i innych, a 

wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych, 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi, 

− możliwością powstania pożaru. 
Przed przystąpieniem do robót w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany 

powiadomić odpowiednie służby, odpowiedzialne za ochronę wód płynących o ile obowiązek ten 

wynika z odrębnych przepisów.  

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
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1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych, w obrębie zakresu inwestycji określonym w pozwoleniu na budowę. 

Jednakże ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie 

będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty za zajęcie terenu. 

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 

niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 

Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik może polecić, aby pojazdy niespełniające tych 

warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone do prac i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora/Kierownika. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz założeń wynikających z planu BIOZ. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. 

poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Zabezpieczenia BHP obejmują miedzy innymi: 

- bariery na obrzeżach rusztowań, 

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, 

- prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 

- pasy bezpieczeństwa dla osób pracujących na wysokości, 
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- poręcze zabezpieczające przed upadkiem, 

- wewnętrzne drabiny, schodu i pomosty, 

- odpowiednie zabezpieczenie wykopów oraz nasypów,  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora/ 

Kierownika /Dyrektora. 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w dobrym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika 

/Dyrektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 

tego polecenia. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
Zgodnie z SST 

1.6. Określenia podstawowe 
Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

Budowla–każdy obiekt budowlany stanowiący całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak między innymi: 

oczyszczalnia ścieków, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci 

uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki. 

Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundament i dach. 

Certyfikat- znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną upoważnioną 

jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność 

wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 

zakończeniu. 

Dyrektor – Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna 

za administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych uzgodnień bezpośrednio 

wynikających z umowy. 
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Europejska norma- oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 

„dokumenty harmonizacyjne (HD)”. 

Etap wykonania- należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

Geodezyjna obsługa obiektu- tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych tych elementów obiektu, 

których dokładność usytuowania bez pomiarów− geodezyjnych nie zapewni prawidłowego 

wykonania obiektu. 

Gruntobeton – beton powstały z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub 

cementowo-bentonitowym. 

Inspektor – Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez 

Kierownika, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie 

robót w zakresie wynikającym z prawa budowlanego. 

Kierownik – Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę lub Zamawiającego, upoważniona do 

koordynowania, wszystkich występujących rodzajów robót określonych pozwoleniem na budowę. 

Kierownik Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Laboratorium- należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do 

prowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 

rodzaj prowadzonych robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika. 

Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, metody badań oraz 

metody i sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa pracy i 

użytkownika oraz ochrony życia, zdrowia, minia i środowiska z uwzględnieniem potrzeb ludzi 

niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentów grup wyrobów, 

w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów paliw i energii powszechnie 

stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów typoszeregów wymiarów 

przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i 

jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowanie obiektów 

budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót 

budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
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Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Roboty Podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 

Roboty Tymczasowe – robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania 

robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 

podstawowych 

Specyfikacja Techniczna – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

stanowią opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 

określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych 

oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Zamawiający – Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, 

odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych uzgodnień 

bezpośrednio wynikających z umowy. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora/ Kierownika. 

1.7.1. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

1.7.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną  
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowią część umowy, a wymagania 

określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, który podejmie 

decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie będą ważniejsze od wymiarów określonych 

na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

i specyfikacją techniczną. 
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Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

1.7.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy prawne w tym zarządzenia, 

regulaminy i wytyczne wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, które są 

w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie do znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora/Kierownika o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 

przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej 

przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

1.7.4. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 

w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 

państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia. 

1.7.5. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i 

postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i / 

lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiającym i 

Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć 

cenę kontraktową. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Właściwości wyrobów i materiałów 

2.1.1. Właściwości  
Przy wykonaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo 

budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacjach 

technicznych.  

2.1.2. Źródła uzyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak 

również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie 

realizacji robót. 

2.1.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów, będą formowane w hałdy 

i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót, lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy, lub wskazań Inspektora/ Kierownika. 

Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 

zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora/ 

Kierownika . 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

2.2. Wymagania dotyczące przechowywania wyrobów i materiałów 
Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi szczegółowe informacje o źródle produkcji, 

zakupu wyrobów budowlanych przewidywanych do realizacji robót.  

Wykonawca przed dostarczeniem materiałów na plac budowy powinien przedstawić Inspektorowi 

dokumenty potwierdzające oprócz dopuszczonego terminu ważności (jeżeli dany produkt taki 

posiada), dokumenty potwierdzające sposób jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, 

certyfikatami i deklaracjami zgodności dopuszczającymi dany produkt do celów budowlanych. 

W przypadku stosowania materiałów przechowywanych i magazynowanych przez wykonawcę o 

dopuszczeniu takiego materiału decyduje Inspektor, który określi czy przedstawiony sposób 
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magazynowania materiału przez wykonawcę odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z 

posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodności dopuszczającymi dany produkt do 

celów budowlanych. 

Wymaganie te należy restrykcyjnie stosować dla materiałów mineralnych i polimerowych oraz takich 

których niewłaściwe przechowywanie powoduję utratę ich właściwości. 

2.3. Wymagania dotyczące transportu wyrobów i materiałów 
Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na liczbę i 

wielkość ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan techniczny samochodów 

oraz sposób prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą w skrajnych przypadkach 

doprowadzić do poważnych uszkodzeń przewożonych wyrobów. Materiał powinien być 

zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczących zabezpieczeń podczas transportu, 

sposobie rozmieszczenia oraz środków transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadać 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) 

dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ładunek 

sypki może być przewożony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo 

odpowiednimi zasłonami zabezpieczającymi wysypywanie się ładunku na drogę. 

2.4. Wymagania dotyczące warunków dostaw wyrobów i materiałów 
Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostawy, nie mają defektów konstrukcyjnych, materiałowych 

lub wynikających z jakości wykonania i w związku z tym pozwalają osiągnąć parametry techniczne 

podane przez producenta, oraz że spełniają normy obowiązujące w Polsce. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za osiągnięcie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrów 

technologicznych wyrobów (towarów, urządzeń) i za usuniecie wszelkich nieprawidłowości lub 

uszkodzeń dowolnej części dostawy, które mogą powstać w okresie gwarancji. W przypadku nie 

osiągnięcia ustalonych parametrów technologicznych, lub uszkodzeń spowodowanych użyciem 

wadliwych materiałów lub złej jakości wykonania  wyrobów (towarów, urządzeń) wykonawca na 

własny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urządzenia), tak aby spełniały ustalenia w tym zakresie, 

lub wymieni je na nowe, spełniające wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna być tak 

wykonana, aby nie zakłócić ciągłości robót. Jeżeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie 

wymaganych rezultatów, bądź nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca będzie zobowiązany 

do ich wymiany na własny koszt. Wszelkie roszczenia wynikające z dostawy wadliwych materiałów, 

urządzeń i innych dostaw nie mogą obciążać zamawiającego. Wykonawca w własnym zakresie i na 

własny koszt będzie dochodził od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowań jakie wystąpiły z 

tytułu dostawy wadliwych materiałów. 

2.5. Wymagania dotyczące warunków składowania wyrobów i materiałów 
Wykonawca na swój koszt, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości 

i były dostępne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika. 

Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy może odbywać się wyłącznie w 

miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza się składowania 
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bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w 

poziomie od skrajnej przewodów, mniejszej niż: 

− 3m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV 

− 5m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 

15kV, 

− 10m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 

30kV, 

− 15m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 

110kV, 

− 30m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.  
Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów budowlanych powinien odbywać 

się w sposób wykluczający przemieszczanie ich nad ludźmi i kabiną kierowcy. Na czas wykonywania 

tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 

Składowanie materiałów należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 

rozsunięcia się lub spadnięcia. 

Jeśli w wymaganiach producenta bądź w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej: 

− materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej 

niż 2 m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów 

− materiały workowe powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości 

nieprzekraczających 10 warstw. 
Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

− 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowań 

− 5 m- od stałego stanowiska pracy 
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub ścian obiektu budowlanego. 

2.6. Wymagania dotyczące kontroli jakości wyrobów i materiałów 
Przyjęcie materiałów i wyrobów budowlanych powinno być poprzedzone ilościowym i jakościowym 

odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiały i wyroby należy sprawdzić pod względem 

zgodności z aprobatami, danymi i parametrami wytwórcy. Należy również wyrywkowo sprawdzić 

jakość materiałów, tj. brak uszkodzeń, obecność korozji. 

2.7. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jeśli Inspektor/Kierownik zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 

tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora/ 

Kierownika. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
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zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ 

Kierownika. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie 

przewidzianym umową. 

Środki transportowe powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. Zm.). A sposób przewożonych elementów 

(materiałów) powinien być zgodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie 

dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków do transportu drogowego.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu niespełniające tych warunków nie mogą być dopuszczone przez Inspektora/ 

Kierownika, do prac. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 

oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 

w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 

specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Próbne odcinki wzorcowe 
Przed przystąpieniem do robót Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, określi, które roboty 

wymagają konieczności wykonania próbnych odcinków wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinków 

wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem robót powinien wykonać odcinki wzorcowe o parametrach 

określonych w PZJ.  

Po wykonaniu odcinków wzorcowych zgodnych z wymaganiami określonymi w odpowiadających im 

specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecności Wykonawcy ocenia poprawność ich wykonana.  

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez 

określenie lokalizacji, wymiarów, parametrów użytych materiały Wykonawca może przystąpić do 

wykonania dalszych odcinków. Jakość, parametry i technologia wykonania dalszej części robót nie 

może być niższa od zaakceptowanego odcinka wzorcowego. W przypadku niezgodności pomiędzy 

odcinkiem wzorcowym, a dalszymi odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowiązek 

doprowadzenia odbieranych robót do parametrów nie niższych niż odcinek wzorcowy, na własny 

koszt. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacji 

technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor/ 

Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor /Kierownik będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują żadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika 
Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 

powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inspektor/Kierownik, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

specyfikacji technicznej na podstawie wyników własnych badań kontrolnych, jak i wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor/Kierownik powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 

są niewiarygodne, to Inspektor/Kierownik oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacji technicznej. Może również 

zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 

niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor/Kierownik może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są dopuszczone do obrotu 

zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają: 

certyfikat CE wykazujący, że dokonano oceny zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską 

aprobata techniczną, ew. posiadają decyzję nadania znaku budowlanego, 

deklarację zgodności z: 
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aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono odpowiednich 

Polskich Norm, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi 

specyfikacji technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikacji technicznej, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi/Kierownikowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają, tych wymagań będą odrzucone. 

Do wglądu na żądanie Zamawiającego. 

 

6.7. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde żądanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

− obliczanie ilości elementów lub robót należy prowadzić w określonej kolejności, 

podanej na początku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury murów 

zewnętrznych należy rozpocząć stale od dolnego lewego narożnika budynku, 

prowadząc obliczenia w kierunku ruchu wskazówek zegara), 

− przy układaniu formuły obliczeniowych należy stosować stałą kolejność 

wpisywania wymiarów: szerokość, długość, wysokość ilość, 

− długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

− objętości będą wyliczone w m3 (metr sześcienny) jako długość pomnożona przez 

średni przekrój, 

− ilości obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami specyfikacji technicznej, 

− powierzchnie będą wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako długość pomnożona 

przez średnią szerokość. 
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Zasady podane powyżej stosuje się o ile w specyfikacjach technicznych właściwych dla danych robót 

nie wymagają tego inaczej, 

7.3. Dokładność obliczeń 
Wyliczoną ilość robót zaokrągla się do  

− liczb całkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletów) 

− jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra 

sześciennego) 

− trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra) 

− czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)  
 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, lub 

w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu etapowych płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora /Kierownika. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie musiał posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inspektorem/Kierownikiem. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru: 

− odbiór elementu wzorcowego 
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− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi ostatecznemu, 

− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor /Kierownik. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych 

pomiarów, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją technicznąi uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor/Kierownik. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora /Kierownika. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

specyfikacją techniczną, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z specyfikacją techniczną, 

− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z 

specyfikacją techniczną, i dokumentacją projektową, 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych konserwacją wałów  w 

okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne 
Podstawą płatności jest za ryczałtowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w odpowiedniej specyfikacji. 

Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji oferty. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji ofertowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacjach 

technicznych i w Dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków oraz strat, a także transportu na teren budowy i 

wbudowania, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie (w tym koszty ogólne budowy) , 

− zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy 

oraz innych dokumentów do niej załączonych. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2 Rozliczenie Robót Tymczasowych 
W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania robót tymczasowych niezbędnych 

do wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.  

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszących 
W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania prac towarzyszących niezbędnych 

do wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Elementy Dokumentacji 
Z pkt. 1 
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10.2. Przypisy przywołane 

10.2.1 Ustawy, rozporządzenia i wytyczne 
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006r,  Nr 156, poz. 1118 

z późniejszymi zmianami) 

2 Ustawa Prawo Wodne - ( t.j. Dz. U. z 2005r Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) 

3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881) 

4 Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz 880) 

5 Ustawa - Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi 

zmianami) 

6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r  w sprawie budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 

zmianami ) 

7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401) 

8 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2007 r. nr 86 poz. 579) 

9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072) 

10 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, 

poz. 262 z późn. zm.) 

11 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401) 

12 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

13 Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602z późn, 

zm.) 

14 Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000r. 

15 Wytyczne wykonywania ocen stanu technicznego obwałowań przeciwpowodziowych" 

IMUZ, Falenty 2008 r. 

16 Wały przeciwpowodziowe - wytyczne instruktażowe projektowania CBSiP 

„Bipromel",1983r. 
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17 Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków do transportu 

drogowego. 

18 Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich „Ministerstwo Środowiska, 

Departament Zasobów Wodnych” 

10.2.2 Normy 
PN-EN 12195-1:2011 Zestawy do utwierdzania ładunków na pojazdach drogowych -- 

Bezpieczeństwo -- Część 1: Obliczanie sił mocowania 
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B.01.00.00.Termomodernizacja budynków 

 
B.01.01.00.Roboty rozbiórkowe 

B.01.01.01.Roboty rozbiórkowe 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
Termomodernizacji  budynków przy u. Podhalańskiej 17B, 34-700 Rabka-Zdrój, tj. budynek 

socjalno-garażowy, administracyjny oraz warsztatowy 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.1 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami 

rozbiórkowymi na potrzeby zadania  

Termomodernizacji  budynków przy u. Podhalańskiej 17B, 34-700 Rabka-Zdrój, tj. budynek 

socjalno-garażowy, administracyjny oraz warsztatowy 

 

Zakres robót rozbiórkowych objętych specyfikacją zgodnie z przedmiarem: 

-rozebranie obróbek blacharskich, 
-rozebranie rynien i rur spustowych, 
-rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej, 
-odbicie tynków i pasów tynków, 
-skucie parapetów zewnętrznych, 
-wykucie z muru ościeżnic, 
-demontaż różnych elementów na elewacji z późniejszym ponownym montażem, 
-demontaż bramy wjazdowej i furtki, 
-rozbiórka obrzeży betonowych razem z ławami, 
-wywiezienie z terenu rozbiórki gruzu oraz złomu, 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
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1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8) 

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne (45110000-1) 

1.6. Określenia podstawowe, 
Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w skład 

istniejącego obiektu budowlanego.  

Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do 

ich pozbycia jest obowiązany. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Nie występują. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Cały sprzęt potrzebny na 

placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, 

podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 

i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone 

do robót. 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
− młotami wyburzeniowymi, 
− młotami kującymi, 

− odkurzaczem przemysłowym, 

− samochodami do wywozu odpadów, 
− kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  
− drobnym sprzętem pomocniczym. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów Załadunek, 

transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 

środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Należy zwrócić 

szczególna uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych krawędziach, mogących 

powodować uszkodzenie ciała. 

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 

zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć 

go zgodnie z wymogami przepisów BHP. 

– teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację 

teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie 

5.2.2. Zabezpieczenie placu budowy  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić niezbędne 

zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren 

rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w 

obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada 

za bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające 

środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane 

w uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem. 

5.2.3. Roboty rozbiórkowe  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 

47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Na czas prowadzenia prac 

rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych materiałów. 

Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. Gromadzenie 
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gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest 

zabronione.  

Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. Przy 

składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:  

− 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań,  

− 5,00m – od stałego stanowiska pracy.  

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co 

najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków 

transportowych i powiększonej:  

− 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych siłą 

mechaniczną, 

− 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków 

poruszanych przy pomocy siły ludzkiej.  

Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu 

krytym. 

5.2.4. Doprowadzenie placu budowy do porządku  
− Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz 

tereny okoliczne.  

− Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł pył 

wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych.  

− Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych 

terenach.  

− Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt 

wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 

5.2.5. Przechowywanie gruzu  
Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.  

5.2.6. Wywóz gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki  
Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania robót 

rozbiórkowych. Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą ładowane na samochody 

ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożone na autoryzowane wysypiska. Papa 

będzie wywożona w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Papa będzie ładowana na samochody 

ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska i 

utylizowana. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
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6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych, 

przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Ilość robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań 

technicznych zawartych w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym. 

Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w przedmiarze oraz kosztorysie ofertowym. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

– wyznaczenie zakresu prac, 

– oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 

zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 

– przeprowadzenie demontażu, 

– rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 

– oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  

– przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  

– selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 



 

31 
 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

– załadunek odpadów, 

– zabezpieczenie ładunku, 

– przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 

– utylizację odpadów. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Wymagania Ogólne 

10.2. Przepisy przywołane 
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 

 − Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r) 

- Warunki zawarte w szczególności w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano 

- montażowych.  

- Prace rozbiórkowe Przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych. 
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B.01.02.00.Roboty termomodernizacyjne 

B.01.02.01.Ocieplenie stropu z wełny mineralnej 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
Termomodernizacji  budynków przy u. Podhalańskiej 17B, 34-700 Rabka-Zdrój, tj. budynek 

socjalno-garażowy, administracyjny oraz warsztatowy 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót z zakresu pkt.1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem ocieplenia stropu wełną mineralną dla zadania Termomodernizacji  budynków przy 

u. Podhalańskiej 17B, 34-700 Rabka-Zdrój, tj. budynek socjalno-garażowy, administracyjny 

oraz warsztatowy 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
Roboty izolacyjne (45320000-6) 

Izolacja cieplna (45321000-3) 

1.6. Określenia podstawowe, 
1.6.1. Folie paroprzepuszczalne . Zabezpieczają poddasze przed ewentualnymi przeciekami pokrycia 

dachowego, wodą z topniejącego nawianego śniegu itp. Dzięki mikroperforacji przepuszczają parę 

wodna w kierunku na zewnątrz, co gwarantuje, ze ocieplenie dachu będzie suche. Specjalne dodatki 

powodują, ze folie są odporne na niskie i wysokie temperatury. Zbrojenie siatką polipropylenową 

zapewnia dużą wytrzymałość i prawie niezniszczalność.  

1.6.2. Folie paroizolacyjne montuje się na poddaszach między płytami kartonowo-gipsowymi a 

termoizolacją, Są one stosowane po ciepłej stronie ocieplenia, w celu zapobieżenia przedostawaniu 

się pary wodnej powstającej w trakcie normalnego użytkowania pomieszczeń do termoizolacji, co 

przy niższych temperaturach po przeciwnej stronie powodowałoby wykroplenie się wilgoci wewnątrz 
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ocieplenia, przez co wzrósłby współczynnik przenikania ciepła dla przegrody i zawilgocenie 

narastałoby 

1.6.3. Wełna mineralna (wełna kamienna) – materiał izolacyjny pochodzenia mineralnego. Wełnę 

mineralną produkuje się zazwyczaj z kamienia bazaltowego, który topi się w temperaturze + 1400°C, 

po stopieniu poddaje si ę go procesowi rozwłóknienia. Otrzymany materiał, jako wyrób stosowany 

jest w postaci płyt, filcy, mat, otulin lub luzem. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
2.2.1. Do wykonania robot należy użyć materiałów wyszczególnionych w dokumentacji projektowej. 

Zastosowanie poszczególnych typów materiałów powinno być zgodne z zaleceniami ich 

producentów. Przy wykonywaniu prac budowlanych należy stosować jedynie takie materiały, które 

zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  

2.2.2. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie.  

2.2.3. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa ,  

• certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,  

• atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.  

2.2.4. Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania 

patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i 

jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.  

2.2.5. Materiały służące do łączenia innych materiałów (taśmy, kleje itp.) nie powinny działać 

destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w 

którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod 

badań podanych. w normach państwowych i świadectwach ITB.  

2.2.6. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 

wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.  
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2.2.7. Materiały podstawowe  

2.2.7.1. Folia paroizolacyjna  

Pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi a izolacją z wełny mineralnej należy zastosować szczelną 

paroizolację, która ogranicza napływ pary wodnej do materiału termoizolacyjnego od strony wnętrza.  

Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm ; opór dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g wodochłonność < 1% ; 

przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1,0m w czasie 24h – niedopuszczalne 

przesiąkanie ; klasyfikacja ogniowa : wyrób trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeniający ognia ; 

szerokość rolki 2,0m , długość 50 – 75m. 

2.2.7.2. Folia wiatroizolacyjna  

Folia wiatroizolacyjna PP ; ciężar powierzchniowy 100g/m2 ; przepuszczalność pary wodnej > 

1200g/m2 / 24h ; współczynnik Sd około 0,02m ; wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż 160N/5cm , w 

poprzek 130N/5cm ; klasyfikacja ogniowa : wyrób trudnozapalny B2, szerokość rolki 1,5 - 2,0m , 

długość 50 – 75m.  

2.2.7.3. Wełna mineralna  

Wełna mineralna niepalna λ_= 0,036 W/(m K) gr. 23cm,  

Wełna układana na stropie betonowym nad ostatnią kondygnacją. Na opakowaniu lub etykiecie musi 

być umieszczona informacja zawierająca :  

• nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikująca,  

• nazwa lub znak identyfikujący oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela,  

• rok produkcji( ostatnie dwie cyfry),  

• zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia,  

• klasa reakcji na ogień,  

• deklarowany opór cieplny,  

• deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła,  

• wymiary nominalne : grubość, długość, szerokość,  

• kod oznaczenia,  

• liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.  

2.2.7.4. Materiały uzupełniające  

• łączniki do zamocowania izolacji do krokwi,  

• inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia 
dostawców lub producentów. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
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3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Roboty można wykonać przy użyciu typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru Stan 

techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i 

zasadami bhp. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami SST oraz projektu organizacji robót. Wykonawca 

dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Przewożone materiały muszą być odpowiednio opakowane, a środki transportowe muszą zapewnić 

ich bezpieczny przewóz na budowę. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym 

zakresie. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu 

budowy i na terenie budowy.  

Wyroby mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego i innymi. Załadunek i 

wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.  

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 

zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: 

kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.1. Jednowarstwowa izolacja termiczna dachów skośnych  

• Maty lub płyty izolacyjne stanowią wypełnienie przestrzeni między krokwiami izolując 
termicznie i akustycznie przegrody zewnętrzne.  

• Wytyczne przy dwuwarstwowym ociepleniu dachu stromego wełną mineralną:  

• Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.  

• Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od resztek 
zaprawy, luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów. 

• Do ocieplenia dachu stromego można przystąpić po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji 
dachu przed wpływem opadów atmosferycznych i wiatru – tzn. najlepiej po ułożeniu 
poszycia dachowego, a w przypadku wykonywania termomodernizacji poddasza w 
ramach remontu wcześniej wykonanego budynku – po sprawdzeniu stanu pokrycia i 
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usunięciu wszelkich nieszczelności pokrycia, sprawdzeniu stanu więźby dachowej, 
usunięciu uszkodzeń i wykonaniu zabezpieczenia drewna środkami chemicznymi. 

• Jeżeli wcześniej nie została zamontowana na krokwiach folia izolacyjna, a nie przewiduje 
się wymiany bądź przełożenia pokrycia dachowego to przed wykonaniem ocieplenia 
układa się folię tak, aby tworzyła system U – kształtny. 

• Po rozpakowaniu maty izolacyjnej należy odczekać kilka minut do czasu, aż wełna 
rozpręży się do wymiarów nominalnych.  

• Do ocieplenia dachu stromego przystępujemy po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji 
dachu przed wpływem opadów atmosferycznych i wiatru - najlepiej po ułożeniu poszycia 
dachowego.  

• Ostrym narzędziem należy uciąć na prostej listwie pas filcu, którego długość równa jest 
odległości w świetle między krokwiami (w miejscu montażu), powiększonej o 2 cm 
naddatku potrzebnego do zaklinowania wełny w przestrzeni między krokwiami i 
szczelnego wypełnienia nierówności. 

• Izolowanie powinno być rozpoczęte od dołu krokwi, a każdy następny element dokładnie 
docisnąć do wcześniej zamontowanego, co pozwala uniknąć mostków termicznych. 

• Celem lepszego zabezpieczenia wełny przed wysunięciem należy ją podwiązać cienkim 
drutem stalowym ocynkowanym, rozciągniętym między gwoździami nabitymi od spodu 
krokwi (w odstępie 60 - 70 cm). Docinanie elementów o określonej szerokości redukuje 
odpady wełny do minimum.  

• Podczas układania pasów wełny przy wymaganej szczelinie wentylacyjnej (zalecana 
wysokość 2 do 4 cm), szczególnie ważne jest pozostawienie drogi wentylacji. W tym celu 
można nabić listwy ograniczające lub przewiązać ocynkowany drut stalowy.  

• Zgodnie z wymogami wentylacji powinny zostać wykonane otwory wlotowe w okapie oraz 
wylot powietrza przy kalenicy lub górnej połaci dachu (np. gotowe elementy pokrycia 
dachu). 

• Na tak wykonanej izolacji termicznej mocowana jest za pomocą zszywek folia 
paroizolacyjna o wysokiej paroprzepuszczalności - bezpośrednio do krokwi. Zakłady 
między płatami folii powinny wynosić ok. 10 cm i być szczelnie połączone taśmą 
dwustronnie klejącą.   

• Od strony wnętrza wykończenie ocieplonego poddasza użytkowego zaleca się wykonać w 
formie poszycia z płyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym z 
systemowych profili metalowych (oferowanych przez producentów płyt 
gipsowokartonowych). 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
6.2.1. Materiały izolacyjne  

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem.  

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 

ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  
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Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

państwowej.  

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 

(po okresie gwarancyjnym). 

6.2.2. Błędy przy wykonywaniu robót  

Należy zwrócić szczególną uwagę na błędy popełniane przy wykonywaniu ocieplenia dachu skośnego 

wełną mineralną:  

• montaż za krótko przyciętych lub zbyt długich odcinków wełny,  

• stosowanie wełny z rolki o stałej szerokości do układania wzdłuż krokwi, przy ich niejednakowym 

rozstawie,  

• niedokładne przyleganie sąsiednich odcinków wełny mineralnej, co znacznie obniża zdolność 

materiału izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej,  

• brak wystarczającej szczeliny izolacyjnej, za mały przekrój wlotu i wylotu powietrza w systemie 

wentylacji (dotyczy zwłaszcza połaci wielospadowych, dachów o małym pochyleniu),  

• zastosowanie nieodpowiedniej lub niewłaściwe ułożenie folii - często wykonawcy mylą strony folii, 

tzn. paroizolacyjną od strony zimnej a paroprzepuszczalną od strony ciepłej, 

• montowanie płyt (mat) zawilgoconych, przez co okładziny narażone są na działanie nadmiernej 

wilgoci,  

• nieprawidłowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia paczek z 

wełną mineralną; paczki powinny być przechowywane pod dachem. 

6.2.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiaru jest m2 wykonania pełnej izolacji wraz z wykończeniem poddasza 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
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8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 
1. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia  

2. PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna.  

3. PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej. 

4. PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny 

mineralnej.  

5. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

6. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.  

7. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania.  

8. PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. 

Metody uproszczone i wartości orientacyjne.  

9. PN-EN ISO 10456:2004 Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i 

obliczeniowych wartości cieplnych.  

10. PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno - wilgotnościowe. 

Tabelaryczne wartości obliczeniowe.  
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11. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  

12. PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i 

elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej 

wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania.  

13. PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 

1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.  

14. PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 

Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji 

wentylacyjnej.  

15. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 

elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja.  

16. Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, Dz.U. z 2003 r., Nr 33 poz. 270, Dz.U.z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

17. Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów . 

10.3 Przepisy przywołane 
Nie występują. 
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B.01.02.02.IZOLACJA STROPODACHU STYROPAPĄ 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
Termomodernizacji  budynków przy u. Podhalańskiej 17B, 34-700 Rabka-Zdrój, tj. budynek 

socjalno-garażowy, administracyjny oraz warsztatowy 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót z zakresu pkt.1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem izolacji dachu styropapą dla zadania Termomodernizacji  budynków przy u. 

Podhalańskiej 17B, 34-700 Rabka-Zdrój, tj. budynek socjalno-garażowy, administracyjny oraz 

warsztatowy 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

Do robót towarzyszących zalicza się roboty, które należą do świadczeń umownych, a nie są 

wymienione w przedmiarach, w szczególności: transport, składowanie oraz utylizacja odpadów papy i 

gruzu utrzymanie i likwidacja placu budowy utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami 

działania ochronne zgodnie z warunkami BHP pomiary instalacji odgromowej wraz z wykonaniem 

pomiarów elektrycznych wydzielenie strefy bezpieczeństwa poprzez wygrodzenie taśmą 

ostrzegawczą wraz z tablicami ostrzegawczymi. Wymienione roboty nie podlegają oddzielnej zapłacie 

1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
Kod CPV 45261000-4 Wykonywanie pokryć dachowych oraz podobne roboty  

Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 

1.6. Określenia podstawowe, 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia użyte w trakcie robót winne posiadać świadectwo 

dopuszczenia do stosowania i obrotu w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia certyfikatów, aprobat technicznych na wbudowane wyroby i materiały. Materiały nie 

odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w 

miejscu wskazanym prze Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

2.2.1 Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów  

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będącymi przedmiotem niniejszej specyfikacji są 

materiały o parametrach nie gorszych niż wymienione w opracowaniu: 

Papa nawierzchniowa  

Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia SBS do jednowarstwowych pokryć dachowych, na 

osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta gruboziarnistą posypką, wzdłuż 

jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie przykryty posypką zabezpieczony folią z 

tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. 

Wymagania podstawowe:  

- papa wierzchniego krycia, asfaltowa, termozgrzewalna,  

- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2,  

- zawartość asfaltu modyfikowanego SBS, min. 4000 g/m2,  

- maksymalna siła rozciągania wzdłuż / poprzek, min. 900 / 900 N,  

- wydłużenie względne przy zerwaniu min. 40%,  

- giętkość w obniżonych temperaturach - 25° C,  

-wierzchnia strona papy pokryta gruboziarnistą posypką, zabezpieczoną folią z tworzywa sztucznego,  

- grubość nie mniejsza niż 4,5 mm 

Płyty styropianowe jednostronnie laminowane papą gr.10cm i gr. 22 cm - jednostronne oklejenie 

płyt styropianowych papą asfaltową podkładową na tekturze lub na welonie z włókien szklanych. 

Papa znajdująca się z górnej strony płyt styropianowych powinna wystawać 50 mm poza obrys płyty 

styropianowej tworząc zakład wzdłuż jednego boku na długości i szerokości płyty. Współczynnik 

lambda nie gorszy niż 0,036W/mK. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do 

pracy. Sprzęt ma być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca przedstawi Inspektorowi kopię dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia na koszt Wykonawcy użytkowanych odcinków dróg do 

stanu pierwotnego. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. Załadunek, rozładunek i transport materiałów wykonywać zgodnie z zaleceniami 

producenta/dostawcy elementów Przy ruchu po drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego pojazdy (kołowego, 

szynowego). 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.1 Przygotowanie podłoża pod montaż izolacji z płyt styropianowych (styropapa)  

Po zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich oraz instalacji odgromowej należy 

zlikwidować istniejące pęcherze ,powierzchnię dachu oczyścić z zanieczyszczeń tj. brudu i kurzu oraz 

usunąć nierówności w celu wyprowadzenia spadków. 

5.2.2 Układanie płyt styropianowych (styropapa)  

Po wykonaniu w/w czynności można przystąpić do układania płyty styropianowej grubości 24 cm z 

przyklejoną jednostronnie warstwą papy. Do podłoża płyty styropianowe należy przykleić klejem 

bitumicznym trwale plastycznym przeznaczonym do klejenia płyt styropianowych (klej nanosi się 
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pasmowo - 3-4 paski szerokości ok. 4 cm na szerokości 1 m) oraz należy dodatkowo mocować 

mechanicznie za pomocą łączników na obrzeżach dachu.  

5.2.3 Obróbki z papy termozgrzewalnej  

W trakcie wykonywania pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z dociepleniem należy na 

stykach powierzchni dachu z ogniomurami lub kominami wykonać nowe obróbki z papy 

termozgrzewalnej . Na każdym styku powierzchni poziomej dachu z powierzchnią pionową 

ogniomuru lub komina należy zamontować klin stropianowy zabezpieczający przed załamaniem 

obróbki z papy termozgrzewalnej. Obróbkę z papy termozgrzewalnej należy zakończyć listwą 

dociskową. 

5.2.4 Rynny i rury spustowe  

- Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 15 cm z blachy ocynkowanej gr. 0,6 należy ułożyć na 

systemowych uchwytach rozmieszczonych w odległości co 50 cm, a skrajne rynny dachowe od 

krawędzi okapu nie więcej niż 15 cm z zachowaniem spadku od 0,5 do 2 % w dwóch kierunkach, przy 

zachowaniu najwyższego punktu po środku okapu. Rynny łączone na zakład nie mniejszy niż 20 mm. 

nitowany 3 lub 4 nitami o średnicy 3 mm i lutowanych. Zakłady powinny być wykonane w kierunku 

spływu wody, połączone 3 nitami. Brzegi rynien powinny być wyokrąglone w postaci zwoju na 

zewnątrz rynny. Denka rynien być wykonane z blachy o kształcie odpowiadającemu przekrojowi 

rynny Połączenia denka z rynną powinny być lutowane obustronnie.  
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5.2.5 Krycie dachu papą asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia: 

Po zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, instalacji odgromowej należy 

naprawić pęknięcia oraz uzupełnić ubytki podłoża oraz wyrównać nierówności zaprawą cementową. 

B 25 z dodatkami. 

Papę należy ułożyć w dwóch warstwach: warstwa papy podkładowa i warstwa papy wierzchniego 

krycia. Przed przystąpieniem do wykonywania pokrycia dachowego papą zgrzewalna należy dokonać 

pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków 

dachu i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na 

powierzchni dachu.  

Prace z użyciem pap termozgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0°C. Nie 

należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu oraz podczas opadów 

atmosferycznych lub przy silnym wietrze.  

Roboty dekarskie zaczyna się od osadzenia dybli drewnianych lub kołków z tworzywa sztucznego, 

rynien, haków i innego oprzyrządowania , a także od wstępnego wykonania obróbek detali 

dachowych z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej.  

Przed ułożeniem papę należy rozwinąć w miejscu w którym będzie zgrzewana, a następnie po 

przymiarce z uwzględnieniem zakładów i przecięciu zwinąć z dwóch stron do środka.  

Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie należy podgrzać palnikiem na całej szerokości zakładu 

(12-15 cm). Zgrzewanie polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do 

momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem 

rolki papy.  

Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,0-1,0 cm na całej długości zgrzewu.  

W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki należy docisnąć zakład 

używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać aby 

pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości.  

Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.  

Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: podłużny 8 cm poprzeczny 12 - 15 cm zakłady 

powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej 

występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością.  

Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewa. Miejsca 

źle zgrzane należy podgrzać ( po uprzednim podniesieniu papy) i ponownie zgrzać (skleić).  

Wypływy masy można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W 

poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady ( 

zarówno podłużne jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach 

zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 

5.2.6. Kominki wentylacyjne  

Zdemontować istniejące przerdzewiałe kominki wentylacyjne oraz w miejsce istniejących otworów 

zamontować nowe kominki wentylacyjne stalowe okrągłe o średnicy 110 mm z pionowym wylotem 

powietrza. Przed montażem nowego kominka wentylacyjnego należy zmierzyć średnicę otworu 

montażowego nowego kominka. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
m2 wykonanej izolacji styropapą + obróbki z papy 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z 

postanowieniami umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi. Jeżeli w trakcie odbioru 

końcowego jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy 

uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

10.3 Przepisy przywołane 
Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  

Normy PN  

Aprobaty techniczne  



 

46 
 

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania remontu. 
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B.01.02.02.Bezspoinowe systemy ocieplenia ścian budynków ETICS 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
Termomodernizacji  budynków przy u. Podhalańskiej 17B, 34-700 Rabka-Zdrój, tj. budynek 

socjalno-garażowy, administracyjny oraz warsztatowy 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z izolacjami 

cieplnymi ścian budynków dla zadania Termomodernizacji  budynków przy u. Podhalańskiej 17B, 

34-700 Rabka-Zdrój, tj. budynek socjalno-garażowy, administracyjny oraz warsztatowy 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe (45450000-6) 

1.6. Określenia podstawowe, 
Podłoże  –  powierzchnia  nowej  lub  istniejącej  ściany  lub  stropu.  Może  być  w  stanie  surowym,  

pokryta  tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 

Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub › warstwę zbrojoną, celem regulacji 

(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.  

Izolacja cieplna –  materiał o  niskiej wartości współczynnika przewodzenia  ciepła, jako  składnik  

BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane 

parametry termoizolacyjne. 

Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 

Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na 

przykład kołki rozporowe i profile.  

Warstwa  zbrojona  –  określona  warstwa  systemu  stosowana  bezpośrednio  na  powierzchni  

materiału  do  izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na 

właściwości mechaniczne systemu. 
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Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien 

szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 

Zbrojenie  –  określone  materiały  systemu  osadzane  w  warstwie  zbrojonej  w  celu  zwiększenia  

jej  wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki 

metalowe.  

Warstwa  wykończeniowa  –  określony  materiał  mineralny,  organiczny  i/lub  nieorganiczny  

systemu,  tworzący  jego wierzchnią  warstwę.  Warstwa  wykończeniowa  w  połączeniu  z  warstwą  

zbrojoną  stanowi  zabezpieczenie  przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje 

również systemowi fakturę i barwę.  

Systemowe  elementy  uzupełniające  –  listwy  (profile)  cokołowe  (startowe),  kątowniki  narożne  

(ochronne),  profile dylatacyjne,  profile  i  elementy  dekoracyjne,  podokienniki  –  służą  do  

zapewnienia  funkcji  technicznych  BSO  i ukształtowania jego powierzchni. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.8. Dokumentacja robót ociepleniowych 
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią: 

– dokumentacja projektowa (projekt budowlany lub/i wykonawczy), 

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jeśli zostały opracowane. 

Roboty  dociepleniowe  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  

szczegółowej  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, opracowanej dla 

konkretnego przedmiotu zamówienia. Projekt ocieplenia poza podstawowymi informacjami 

dotyczącymi rodzaju i grubości warstwy materiału termoizolacyjnego oraz rodzaju i koloru tynku 

zewnętrznego winem zawierać: 

– określenie  miejsc  ewentualnych  przerw  technologicznych  w trakcie  wykonywania  wyprawy  

tynkarskiej  i  warstwy zbrojonej ocieplenia, 

– określenie rodzaju, liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych oraz sposobu klejenia izolacji 

do podłoża, 

– wskazanie sposobu zapewnienia szczelności połączeń na przenikanie powietrza i wody, 

– określenie  sposobu  wykonania  dylatacji,  montażu  szyldów,  bilbordów,  anten  (najlepiej  za  

pomocą  specjalnych łączników mechanicznych z izolacją cieplną), 

– dobranie rodzaju wyprawy tynkarskiej, faktury, koloru do warunków środowiskowych, 

– wskazanie  tam,  gdzie  jest  to  konieczne,  dodatkowych  zabezpieczeń  warstwy  ocieplającej  w  

pasie  najniższej kondygnacji,  np.  zalecenie  zastosowania  wyrobów  dostosowanych  do  większego  

obciążenia  i  zawilgocenia, dodatkowego zbrojenia, ewentualnego pokrycia środkiem typu „anty-

graffiti” itp., 

–  zalecenia eksploatacyjne dotyczące konserwacji warstwy ocieplającej. 



 

49 
 

Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać co najmniej: 

– widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili dekoracyjnych, linii 

zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej złożonych – rozwinięcia 

poszczególnych elewacji,  

– rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku, 

– rzut dachu, zawierający rozmieszczenie rur spustowych, 

– niezbędne rysunki detali architektonicznych – na przykład szczegółów połączeń ocieplenia 

powierzchni ścian ze stolarką,  podokiennikami,  okapem  dachu,  płytami  balkonu,  profilami  

dylatacyjnymi  i  innymi  elementami elewacyjnymi. 

W przypadku stosowania systemu ociepleń na prefabrykowanych ścianach żelbetowych 

warstwowych, w projekcie winna  znaleźć  się  ocena  ich  stanu  technicznego.  Dotyczy  to  zarówno  

stanu  metalowych  łączników  (wieszaków, szpilek,  prętów)  jak  i  sposobu  ich  połączenia  i  

współpracy  z  elementami  ściany.  W  razie  potrzeby  należy zaprojektować  dodatkowe połączenia 

warstwy elewacyjnej z warstwą konstrukcyjną ściany. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
2.2.1. Rodzaje materiałów i elementów systemu 

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych lub aprobatach 

technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowych 

ocenach technicznych). Parametry materiałów izolacyjnych oraz system wykonania elewacji ustalić z 

Inwestorem. 

2.2.1.1. Środek gruntujący 

Materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, 

zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej 

lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.  

2.2.1.2. Zaprawa (masa) klejąca 

Gotowy  lub  wymagający  zarobienia  z  wodą  materiał  (na  bazie  cementu  modyfikowany  

polimerami, polimerowy/akrylowy  mieszany  z  cementem,  zbrojony  włóknem  szklanym)  do  

klejenia  płyt  izolacji  termicznej  do podłoża,  zróżnicowany  zależnie  od  rodzaju  izolacji  (styropian,  

wełna  mineralna).  Wybór  zaprawy  ma  wpływ  na klasyfikację palności wyrobu. W  niektórych 

systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana 

konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 
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2.2.1.3. Płyty termoizolacyjne 
Płyty styropianowe: 

– płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 

Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25 m powyżej 

poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione 

przed 01.04.1995). Mocowane są, zależnie od  rodzaju  podłoża,  wysokości  budynku  i  położenia  na  

ścianie  –  metodą  klejenia,  za  pomocą  łączników mechanicznych  lub  metodą  łączoną.  Płyty  mają  

krawędzie  proste  lub  frezowane  (pióro/wpust,  przylga), poprawiające  szczelność  połączeń.  Do  

elewacji  boniowanych  produkowane  są  gotowe,  frezowane  elementy izolacji  lub  spoiny  

frezowane  są  na  powierzchni  zwykłych  płyt.  Szczegółowe  wymagania  dla  płyt  ze  styropianu 

ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, 

– płyty  ze  styropianu  ekstrudowanego  –  ze  względu  na  niższą  w  porównaniu  ze  styropianem  

ekspandowanym nasiąkliwość, mają  zastosowanie w strefach o  podwyższonym oddziaływaniu 

wilgoci (woda rozpryskowa,  wilgoć gruntowa), np. na  cokołach budynków.  Szczegółowe wymagania 

dla płyt  ze  styropianu  ekstrudowanego  określa norma PN-EN 13164, 

Płyty z wełny mineralnej 

– płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach ścian 

budynków lub, w połączeniu  ze  styropianem,  tylko  na  części  powyżej  25  m  ponad  poziomem  

terenu.  Płyty  z  wełny  mineralnej zwykłej  wymagają  w każdym  przypadku  mocowania  

mechanicznego,  z  wełny  lamelowej  mogą  być,  zależnie  od właściwości  podłoża,  tylko  klejone.  

Szczegółowe  wymagania  dla  płyt  z  wełny  mineralnej  określa  norma  PN-EN 13162, 

Inne materiały termoizolacyjne – szkło piankowe, pianka mineralna itp. 

2.2.1.4. Łączniki mechaniczne 

Jako łączniki mechaniczne najczęściej stosuje się: 

– kołki  rozporowe  –  wkręcane  lub  wbijane,  wykonane  z  tworzywa  sztucznego  (nylon,  

polipropylen,  poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. 

Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt 

powstawania mostków termicznych,  

– profile  mocujące  –  metalowe  (ze  stali  nierdzewnej,  aluminium)  elementy,  służące  do  

mocowania  płyt  izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

2.2.1.5. Zaprawa klejąco-zbrojąca 

Masa oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), 

zawierająca wypełniacze (także włókna) przeznaczona do nanoszona na powierzchnię płyt 

izolacyjnych. W warstwie tej zaprawy zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy 

samodzielnie warstwę zbrojoną. 

2.2.1.6. Siatka zbrojąca 

Siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze  min.  145 g/m 2 ,  

wtapiana  w zaprawę zbrojącą.  
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2.2.1.7. Zaprawy (masy) tynkarskie 

Jako zaprawy tynkarskie stosuje się: 

– zaprawy  mineralne  –  oparte  na  spoiwach  mineralnych  (mineralno  –  polimerowych)  suche  

zaprawy  do wykonywania  tynków  cienkowarstwowych.  Mimo  możliwości  barwienia,  zgodnie  z  

zaleceniami  producentów,  dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na 

zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami 

elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w różnych grubościach i fakturach 

powierzchni 

– typu baranek lub rowkowy („kornik”, żłobiony), 

– masy  akrylowe  (polimerowe)  –  oparte  na  spoiwach  organicznych  (dyspersje  polimerowe)  

gotowe  materiały  do wykonywania  tynków  cienkowarstwowych.  Barwione  w  masie  nie  

wymagają  malowania  farbami  elewacyjnymi. 

Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków mineralnych, 

– masy  krzemianowe  (silikatowe)  –  oparte  na  bazie  szkła  wodnego  potasowego  (z  dodatkiem  

żywicy  akrylowej) gotowe  materiały  do  wykonywania  tynków  cienkowarstwowych.  Barwione  w  

masie  nie  wymagają  malowania farbami  elewacyjnymi.  Zależnie  od  uziarnienia  (1-3  mm)  

wykonywane  w  różnych  grubościach  i  fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub 

modelowany,  

– masy  silikonowe  –  oparte  na  bazie  żywicy  (emulsji)  silikonowej,  gotowe  materiały  do  

wykonywania  tynków cienkowarstwowych.  Barwione  w  masie  nie  wymagają  malowania  farbami  

elewacyjnymi.  Grubości  i  faktury powierzchni – jak w przypadku tynków krzemianowych. 

2.2.1.8. Farby 

Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane jako element systemu 

lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 

2.2.1.9. Elementy uzupełniające  

Elementy uzupełniające – dodatkowe akcesoria systemowe to a przykład: 

– profile  cokołowe  (startowe)  –  elementy  stalowe  lub  aluminiowe,  służące  do  systemowego  

ukształtowania  dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 

rozporowych,  

– narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej  

i  aluminiowej  (z  ramionami  z  siatki),  służące  do  zabezpieczenia  (wzmocnienia)  krawędzi  

(narożników  budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,  

– listwy krawędziowe –  elementy ze stali nierdzewnej  (aluminium) służące  do  wykonywania  

styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami),  

– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin 

dylatacyjnych na powierzchni BSO, 
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– taśmy  uszczelniające  –  rozprężne  taśmy  z  elastycznej,  bitumizowanej  pianki  (poliuretanowej)  

do  wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi 

detalami elewacyjnymi, 

– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji 

termicznej, 

– siatka  pancerna  –  siatka  z  włókna  szklanego  o  wzmocnionej  strukturze  (gramatura  ~500  g/m 

2 ),  do  wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 

mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 

– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m 2 ) do 

kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 

– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia, 

podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą 

zbrojoną i malowane,  

– podokienniki  –  systemowe  elementy,  wykonane  z  blachy  lakierowanej,  powlekanej  (stalowej,  

aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. 

2.2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

bezspoinowe systemy ocieplania są  wyrobami budowlanymi i powinny być  stosowane zgodnie  z 

wydanymi im aprobatami technicznymi  – wydanymi do 31 grudnia 2018 r., a po zakończeniu okresu 

ich ważności krajowymi ocenami technicznymi. Wynika z tego  wymóg  konieczności  wyłącznego  

stosowania  składników  systemu,  wymienionych  w  odpowiedniej  aprobacie technicznej (wydanej 

do 31 grudnia 2018 r., a po zakończeniu okresu jej ważności krajowej oceny technicznej), pkt 3.1. 

Materiały i elementy. 

2.2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych  

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i  

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie oznakowane i opakowane, 

– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku 

krajowym bądź do jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe 

wytyczne stosowania wyrobów. Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  ociepleniowych  

wyrobów  pochodzących  z  systemów  różnych producentów lub nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być  potwierdzone  odpowiednim  protokółem  

lub  wpisem  do dziennika budowy. 
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2.2.4. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych  

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach  i przechowywane 

zgodnie z instrukcją producenta lub odpowiednią normą, europejską oceną techniczną, aprobatą 

techniczną (wydaną do 31 grudnia 2018r., a po zakończeniu okresu jej ważności krajową oceną 

techniczną). 

Podstawowe zasady przechowywania:  

– środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie zamkniętych 

opakowaniach, zabezpieczonych  przed  bezpośrednim  nasłonecznieniem  i  działaniem  mrozu,  

przez  okres  zgodny  z  wytycznymi producenta, 

– materiały  suche  –  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych  opakowaniach,  w  warunkach  

suchych,  przez  okres zgodny z wytycznymi producenta, 

– izolacja termiczna –  płyty ze styropianu i wełny mineralnej  przechowywać  w warunkach 

zabezpieczonych  przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

– siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
3.2.1.  Sprzęt do wykonywania BSO 

Najczęściej stosowany sprzęt do robót dociepleniowych to: 

– do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 

stosowanych do robót elewacyjnych,  

– do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do 

mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,  

– do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 

opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 

– do nakładania mas  i  zapraw –  tradycyjny sprzęt  i  narzędzia  do  nakładania  ręcznego  (pace,  

kielnie,  szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, 

agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 

– do  cięcia  płyt  izolacji  termicznej  i  kształtowania  ich  powierzchni  i  krawędzi  –  szlifierki  ręczne,  

piły  ręczne  i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 

– do  mocowania  płyt  –  wiertarki  zwykłe  i  udarowe,  osprzęt  (nasadki)  do  kształtowania  

otworów  (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych),  

– do  kształtowania  powierzchni  tynków  –  pace  stalowe,  z  tworzywa  sztucznego,  narzędzia  do  

modelowania powierzchni, 
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– pozostały sprzęt – przyrządy pomiarowe (taśmy i mierniki laserowe) poziomnice, łaty, niwelatory, 

sznury traserskie itp. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
4.2.1. Transport materiałów 

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 

materiałów, aprobaty technicznej – wydanej do 31 grudnia 2018 r., a po zakończeniu okresu jej 

ważności krajowej oceny technicznej (pkt 4.Pakowanie,  przechowywanie  i  transport),  zasadami  

eksploatacji  środków  transportowych  i  przepisami  ruchu drogowego. 

Wyroby  do  robót  ociepleniowych  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu  

samochodowego,  kolejowego, wodnego i innymi. 

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  jednostkach  ładunkowych  (na  paletach)  należy  prowadzić  

sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  transportowanych  luzem  wykonuje  się  ręcznie.  Ręczny  

załadunek  zaleca  się prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i  narzędzi  

pomocniczych,  takich  jak:  kleszcze,  chwytaki, wciągniki, wózki. 

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 

transportowej. Do zabezpieczenia  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem  jednostek  

ładunkowych  w  czasie  transportu  należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, 

amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki 

poliuretanowej. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.1. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 

– zapoznać się z projektem robót ociepleniowych,  

– zapewnić odpowiednie zagospodarowanie terenu wykonania prac i jeśli zachodzi taka potrzeba 

przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), 

– upewnić  się,  że  wykonane  zostały  wszystkie  roboty  stanu  surowego,  zamurować  i  wypełnić  

przebicia,  bruzdy  i ubytki, jeśli występują, 
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– upewnić  się,  że  wykonany  został  cały  zakres  robót  dekarskich  (pokrycia,  odwodnienie,  

obróbki  blacharskie), montażu  lub  wymiany  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  zewnętrznej  oraz,    że  

przejść  i  przyłączy  instalacyjnych  na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,  

– upewnić  się,  że  wykonane  zostały  roboty,  które  mogą  mieć  wpływ  na  sytuację  

wilgotnościową  podłoża,  przede wszystkim tynki wewnętrzne i jastrychy. 

5.2.2. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 

Przed  rozpoczęciem  robót  należy  wykonać  ocenę  podłoża,  polegającą  na  kontroli  jego  

czystości,  wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 

Próba  odporności  na  ścieranie  –  ocena  stopnia  zapylenia,  osypywania  się  powierzchni  lub  

występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 

Próba  odporności na  skrobanie (zadrapanie)  –  wykonanie  krzyżowych  nacięć  i  zrywanie  

powierzchni  lub  ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za 

pomocą rylca. 

Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 

spryskiwacza. 

Sprawdzenie  równości  i  gładkości  –  określenie  wielkości  odchyłek  ściany  (stropu)  od  

płaszczyzny  i  kierunku pionowego  (poziomego).  Dopuszczalne  wartości  zależne  są  od  rodzaju  

podłoża  (konstrukcje  murowe,  żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). 

Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych 

wymienionych  w  pkt.  10.  niniejszej  ST.  (W  specyfikacji  technicznej  szczegółowej  należy  odwołać  

się  do  norm dotyczących rodzaju podłoża występującego na docieplanym obiekcie). 

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, 

miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 

Kontroli  wymaga  także  wytrzymałość  powierzchni  podłoży.  Dotyczy  to  przede  wszystkim  

podłoży  istniejących  – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W 

przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off”, 

przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę 

odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. 

Szczególnej  uwagi  wymagają  podłoża  (warstwowe)  ścian  wykonanych  w  technologii  

wielkopłytowej (wielkoblokowej).  W  tym  przypadku,  poza  powierzchnią,  ocenie  podlega  

wytrzymałość  (stan  techniczny)  zakotwień warstwy zewnętrznej, 

5.2.3. Przygotowanie podłoża 

Sposób przygotowania podłoża zależny jest głownie od typu i stanu. Jednak niezależnie  od rodzaju 

podłoża należy przede wszystkim: 

– oczyścić  podłoże  z  kurzu  i  pyłu,  usunąć  zanieczyszczenia,  pozostałości  środków  

antyadhezyjnych  (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału 

podłoża, 

– usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 

– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 
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– w  przypadku  istniejących  podłoży  usunąć  warstwę  złuszczeń,  spękań,  odspajających  się  

tynków  i  warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, 

metoda strumieniowa (różne rodzaje  ścierniw),  ciśnieniowa)  należy  dostosować  do  rodzaju  i  

wielkości  powierzchni  podłoża,  powstałe  ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 

– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

Szczególną uwagę należy poświęcić na właściwą ocenę i przygotowanie podłoży o problematycznej 

nośności oraz np. wykończonych grysem, witromozaiką, cegłą szkliwioną lub pokrytą powłokami 

malarskimi itp.  

5.2.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 

Roboty  należy  wykonywać  przy  spełnieniu  wymagań  producenta  systemu,  dotyczących  

dopuszczalnych  warunków atmosferycznych  (najczęściej  –  temperatura  od  +5  do  +25°C,  brak  

opadów,  silnego  nasłonecznienia,  wysokiej wilgotności  powietrza).  Zalecane  jest  stosowanie  

mocowanych  do  rusztowań  osłon,  zabezpieczających  przed oddziaływaniem opadów 

atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany 

materiałów,  umożliwiające  wykonywanie  prac  w  warunkach  podwyższonej  wilgotności  powietrza  

i  obniżonej temperatury  powietrza  (nocnych  przymrozków).  Te  szczególne  warunki  danego  

systemu  docieplenia  należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 

5.2.4.1. Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju i  stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu  należy  nanieść  środek  

gruntujący na  całą jego powierzchnię.  

5.2.4.2. Montaż płyt izolacji termicznej 

Przed  rozpoczęciem  montażu  płyt  należy wyznaczyć  położenie  ich  dolnej  krawędzi  i  zamocować  

wzdłuż niej  listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). 

Zamocować także profile i listwy w miejscach  krawędzi  BSO  –  zakończeń  lub  styków  z  innymi  

elementami  elewacji.  Za  pomocą  sznurów  wyznaczyć 

płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w 

postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa) lub pacą 

ząbkowaną na całej powierzchni płyty. 

Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy 

dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 

Przyklejanie izolacji termicznej należy zacząć od naroża budynku. Płyty naklejać w kierunku 

poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm) 

w płaszczyźnie ściany i w narożach budynku.  Niedopuszczalne  jest  pokrywanie  się  krawędzi  płyt  

termoizolacyjnych  z  krawędziami  naroży  otworów  na 

elewacji. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy przyłożyć do podłoża, dosuwając ją szczelnie do już 

przyklejonych płyt i docisnąć, pamiętając o kontroli płaszczyzn przy pomocy poziomicy.  
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Należy zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie 

ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką uszczelniającą. Jeżeli 

zaprawa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, należy ją usunąć.  

Po  związaniu  zaprawy  klejącej,  płaszczyznę  płyt  izolacji  termicznej  można  przystąpić  do  

szlifowania  ich powierzchni tarką lub pacą obłożoną grubym papierem ściernym. Likwidowane są 

wtedy ewentualne uskoki krawędzi płyt. W  przypadku płyt styropianu, w sytuacji gdy od ich 

przyklejenia minął dłuższy czas, należy je skontrolować i w 

razie potrzeby przeszlifować i usunąć nalot powierzchniowy. Jeśli od przyklejenia styropianu upłynął 

czas dłuższy niż 3 miesiące, zabieg ten jest obligatoryjny. 

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, najczęściej nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu 

klejenia, należy wykonać, jeśli są przewidziane w projekcie,  mocowanie  łącznikami mechanicznymi 

(kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i 

rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m 2 ) – od rodzaju  izolacji  termicznej  i  strefy  elewacji.  Po  

nawierceniu  otworów  umieścić  w  nich  kołki  rozporowe,  a  następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 

5.2.4.4. Wykonanie detali elewacji 

W  następnej  kolejności  ukształtować  detale  BSO  –  ościeża,  krawędzie  narożników  budynku  i  

ościeży,  szczeliny dylatacyjne,  styki  i  połączenia.  W  celu  zwiększenia  odporności  układu  na  

uszkodzenia  mechaniczne,  umożliwienia swobodnego  odprowadzania  wody  oraz  wykonania  

dylatacji  należy  zamontować  profile  wykończeniowe.  Profile montuje  się  we  wszystkich  

szczególnych  miejscach  elewacji,  takich  jak:  narożniki,  ościeża,  parapety  itp.  Profile  te można 

mocować także równocześnie z zatapianiem siatki w warstwie zbrojonej systemu. 

5.2.4.5. Wykonanie warstwy zbrojonej  

Jeśli system nie dopuszcza skrócenia terminów do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić 

nie wcześniej niż po 3 dniach od zamocowania płyt. W tym celu, na przyklejonych płytach izolacji 

cieplnej, nakłada się zaprawę klejącą, która następnie profiluje się pacą zębatą o wielkości zębów 10-

12 mm. Klej należy rozprowadzać pionowymi pasami o szerokości  nieco  większej  niż  szerokość  

stosowanej  siatki.  Następnie,  zaczynając  prace  od  góry,  do  tak przygotowanej warstwy przykłada 

się kolejne pasy siatki zbrojącej i w kilku miejscach na całej długości zatapia je w kleju. Sąsiadujące 

pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm zarówno w pionie jak i w poziomie, a na 

narożach min. 15 cm. Zakłady siatki nie mogą się również pokrywać ze spoinami pomiędzy płytami 

izolacji cieplnej. Z pasków  siatki  zbrojącej  wykonuje  się  zbrojenie  ukośne  przy  narożnikach  

otworów  okiennych  i  drzwiowych.  Po przyłożeniu siatki należy ją dokładnie zatopić w warstwie 

kleju. W  celu równomiernego zatopienia siatki klej wyciska się  prowadzoną  od  góry,  lekko  

nachyloną  pacą,  w  kierunku  od  środka  pasa  siatki  na  boki.  Prawidłowo  zatopiona siatka,  jako  

zbrojenie  rozciągane,  powinna  być  całkowicie  niewidoczna  spod  powierzchni  kleju  i  nie  

powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt. 

5.2.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

5.2.4.6. Montaż elementów dekoracyjnych 

Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.  

5.2.4.7. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie 
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Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojonej – najczęściej nie 

wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania.  

Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku 

cienkowarstwowego i poddać  jego  powierzchnię  obróbce,  zgodnie  z  wymaganiami  producenta  

systemu  i  dokumentacją  projektową  oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w SST należy te 

wymagania opisać).  

Tynk nakłada się i zaciera w miarę możliwości jednocześnie na całej ścianie, metodą „mokre na 

mokre”, aby nie było widać  połączeń  materiału  wysychającego  w różnym  czasie.  Przy  większych  

ścianach  da  się  to  zrobić,  dzieląc elewację  na  3  poziome  pasy,  na  które  wyprawę  równocześnie  

nakłada  3  tynkarzy.  Przerwy  technologiczne  można 

wykonywać  przy  dylatacjach  lub  w  narożach  budynku.  Sposób  wykonania  tynku  zależny  jest  od  

typu  spoiwa, uziarnienia  zaprawy  i  rodzaju  faktury  powierzchni.  Powierzchnię  tynku  pomalować  

wybranym  rodzajem  farby  – zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych.  

Ze  względu  na  powstawanie  naprężeń  termicznych  na  elewacjach  południowych  i  zachodnich  

należy  unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które 

będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

6.2.1.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

dotyczących przyjęcia materiałów  na  budowę  oraz  dokumentów  towarzyszących  wysyłce  

materiałów  przez  producenta,  potwierdzających zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami  

dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej) 

pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 

2. niniejszej ST.  

6.2.1.2. Ocena podłoża 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5 niniejszej ST. 

Prawidłowo przygotowane podłoże powinno spełniać następujące warunki: 

– być odpowiednio nośne – o wytrzymałości na odrywanie nie mniejszej niż 0,08 MPa (określonej 

metodą „pull off” lub za pomocą testu odrywania próbnie zamontowanej płyty izolacji cieplnej),  

– być  oczyszczone  z  pyłu,  luźnych  powłok  malarskich  lub  cienkowarstwowych  wypraw  

tynkarskich  oraz zagruntowane jeśli jest to konieczne; 
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– być  odpowiednio  płaskie,  dopuszcza  się  odchylenia  od  płaszczyzny:  +  2  mm  i  –  4  mm,  a  

ewentualne  lokalne nierówności powinny być usunięte przez zeszlifowanie oraz wykonanie 

szpachlowania lub warstwy wyrównawczej; 

– być  odpowiednio  czyste  –  wszelkie  zatłuszczenia,  wykwity,  mleczko  cementowe,  resztki  

szalunkowych  środków antyadhezyjnych  i  inne  zabrudzenia,  pył,  zanieczyszczenia  biologiczne  

oraz  materiały,  które  mogą  zmniejszyć przyczepność  lub  wejść  w  reakcję  chemiczną  z  

materiałami  systemu  ocieplenia,  powinny  być  usunięte 

mechanicznie  lub  zmyte  pod  dopuszczalnym  ciśnieniem  wodą  (z  ewentualnym  zastosowaniem  

odpowiednich środków chemicznych); 

– być  odpowiednio  mało  wilgotne  –  wyschnięte  po  oczyszczaniu  wodą  oraz  wolne  od  

ewentualnego  podciągania kapilarnego lub nadmiernego zawilgocenia budowlanego. 

6.2.2. Badania w czasie robót 

Jakość  i  funkcjonalność  BSO  zależy  od  prawidłowości  wykonania  wszystkich  kolejnych  etapów  

systemowo określonych  robót.  Z  tego  względu,  w  czasie  wykonywania  robót  szczególnie  ważna  

jest  bieżąca  kontrola  robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 

– kontroli  sposobu  i  jakości  klejenia  płyt  izolacji  termicznej  –  montażu  profili  cokołowych,  

przyklejenia  płyt  na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, 

czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń, 

– kontroli  wykonania  mocowania  mechanicznego  –  rozmieszczenia  i  rozstawu  kołków  

rozporowych,  położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm 

poza nią), 

– kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, 

wielkości zakładów siatki,  pokrycia  siatki  zbrojącej,  grubości  warstwy  i  jakości  powierzchni  

warstwy  zbrojonej,  wykonania  jej gruntowania,  mocowania  profili.  Wykonanie  systemu  nie  

powinno  powodować  szkodliwych  pęknięć  w  warstwie 

zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 

– kontroli wykonania gruntowania  powierzchni warstwy zbrojonej  –  sprawdzenie  zakresu  

wykonania  (w przypadku systemowego wymagania), 

– kontroli  wykonania  warstwy  wykończeniowej  –  tynku  –  pod  względem  jednolitości,  równości,  

koloru,  faktury,  a malowania – pod względem jednolitości i koloru. 

6.2.3. Badania w czasie odbioru robót 

6.2.3.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 

dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi w trakcie realizacji zmianami, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoża, 
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– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Przed  przystąpieniem  do  badań  przy  odbiorze  należy  na  wstępie  sprawdzić  na  podstawie  

dokumentów  czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, 

że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały 

spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

6.2.3.2. Opis badań odbiorowych 

W  trakcie  dokonywania  odbioru  robót  należy  dokonać  oceny  wykonanych  robót  elewacyjnych  z  

zastosowaniem systemów ocieplania  ścian  poprzez  porównanie  z  wymaganiami  podanymi  w pkt.  

5.  niniejszej  ST,  które  powinny 

uwzględniać przywołane normy oraz wymagania producenta systemu docieplenia. 

Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących 

granicach: 

 

 

 

Obowiązują także wymagania: 

– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 

powinny być większe niż 7 mm, 

– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być 

większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 

Pokryta  tynkiem  cienkowarstwowym i  ewentualnie malowana  powierzchnia  BSO powinna  

posiadać  jednorodny  i stały  kolor  i  fakturę.  Niedopuszczalne  jest  występowanie  na  jej  

powierzchni  lokalnych  wypukłości  i  wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Powierzchnię  ocieplenia  ścian  budynku  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych,  jako  iloczyn  

długości  ścian  w  stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu 

(dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej.  

Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m 2 , 

doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach 

kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z 

grubością ocieplenia. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Do  robót  zanikających  przy  wykonywaniu  robót  ociepleniowych  należy  przygotowanie  wraz  z  

ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy 

zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich  odbiór  powinien  zostać  wykonany  przed  

rozpoczęciem  następnego  etapu.  Należy  przeprowadzić  badania wymienione w pkt. 6. niniejszej 

specyfikacji. 

Tylko w przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową 

specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 

W  przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów 

koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  należy  zapisać  

w  dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora – Inspektor nadzoru  

i kierownik budowy lub innego upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy). 

8.2.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 

ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
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Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 

8.2.3. Odbiór końcowy 

Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  

ich  zakresu  (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór  końcowy  przeprowadza  komisja,  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację  powykonawczą  –  dokumentację  projektową  z  naniesionymi  zmianami  

dokonanymi  w  toku wykonywania robót, 

- dokumenty budowy – dziennik budowy i protokoły z uzgodnień i zmian wprowadzonych w trakcie 

realizacji prac, książki  obmiarów,  jeśli  były prowadzone,  protokoły  odbiorów częściowych  i  wyniki  

kontroli  przeprowadzanych  w trakcie wykonywania prac, 

- dokumenty potwierdzające dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do 

jednostkowego zastosowania, użytych do robót materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

- instrukcje i wytyczne producenta systemu ociepleniowego, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  

przeprowadzić  badania zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.  niniejszej  ST,  porównać  je  z  

wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót 

ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 

zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty  ociepleniowe  powinny  być  odebrane,  jeżeli  

wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a  dostarczone  przez wykonawcę dokumenty są kompletne 

i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden  wynik badań  był negatywny roboty ociepleniowe  nie powinny  zostać  

odebrane.  W  takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli  to  możliwe,  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  wykonanego  

ocieplenia  z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej  i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu  użytkownika,  trwałości i  szczelności 

ocieplenia lub jego  estetyki  Zamawiający może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  

z  jednoczesnym  obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, Wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 

odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów do odbioru można przystąpić dopiero po ich 
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uzupełnieniu. Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  

Zamawiającego  i  Wykonawcy. 

 

Protokół powinien zawierać co najmniej: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

8.2.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym 

okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 

usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  

ocieplenia,  z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.2.3. „Odbiór końcowy”. 

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  

negatywny  do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed  upływem  okresu gwarancyjnego  zamawiający powinien  zgłosić  wykonawcy wszystkie  

zauważone  wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Podstawą  płatności,  z  uwzględnieniem  zapisów  zawartych  pomiędzy  Wykonawcą  a  

Zamawiającym  w  umowie  o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m 2  powierzchni 

wykonanego ocieplenia. Przyjmuje się, że cena za te prace  w  przyjętej  ofercie  Wykonawcy  w  

przypadku  umowy  ryczałtowej  lub  stawka  ceny  jednostkowej  w  przypadku rozliczenia 

kosztorysowego obejmuje wszystkie czynności niezbędne do ich zrealizowania, a w szczególności: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu oraz ustawienie i rozbiórkę i pracę rusztowań, 

– ocenę i przygotowanie podłoża, 
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– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 

– wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów 

elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 

– gruntowanie podłoża, 

– przyklejenie  płyt  izolacji  termicznej  do  podłoża  lub  mocowanie  za  pomocą  profili  mocujących,  

wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 

– szlifowanie powierzchni płyt, 

– mocowanie mechaniczne płyt – zależnie od systemu i projektu robót ociepleniowych, 

– naklejenie siatki zbrojącej, wtopienie siatki w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 

– wykonanie dodatkowych warstw siatki zbrojącej wraz ze zbrojeniem ukośnym otworów, 

– gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. 

elementów dekoracyjnych (profili), 

– wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, 

dylatacyjnych itp., wraz z docięciem  połączeń  na  narożnikach  wklęsłych  i  wypukłych,  wymaganym  

zabezpieczeniem  przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 

– wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem połączeń 

w narożnikach wklęsłych  i  wypukłych,  ewent.  zbrojeniem  powierzchni,  zabezpieczeniem  przed  

zanieczyszczeniem  przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem, 

– wykonanie  warstwy  wykończeniowej  (po  wyznaczeniu  ewent.  płaszczyzn  kolorystycznych)  –  

tynki,  okładziny, ewent. malowanie, 

– usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 

zanieczyszczeń, 

– uporządkowanie terenu wykonywania prac i likwidację stanowiska roboczego, 

– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  uzgodniony  ze  Zleceniodawcą  

i  zgodnie  z zaleceniami producenta. 

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą  następuje  po  dokonaniu  

odbioru pogwarancyjnego. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 
1. PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
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2. PN-EN 13163+A2:2016-12  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (wersja angielska). 

3. PN-EN 13164+A1:2015-03  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Wyroby  z  polistyrenu 

ekstrudowanego  (XPS)  produkowane  fabrycznie.  Specyfikacja  (wersja 

angielska). 

4. PN-EN 13499:2005  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Zewnętrzne  zespolone 

systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

5. PN-EN 13500:2005  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Zewnętrzne  zespolone 

systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 

6. PN-EN 13494:2003 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w budownictwie  –  Określanie  przyczepności 

między  warstwą  zaprawy  klejącej  i  warstwą  zbrojoną  a  materiałem  do 

izolacji cieplnej. 

7. PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie,  przygotowywanie  i  wykonywanie  tynkowania 

zewnętrznego i wewnętrznego – Część 1: Tynkowanie zewnętrzne (wersja angielska). 

8. PN-EN 13495:2003 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w budownictwie  –  Określanie  odporności  na 

odrywanie  zewnętrznych  zespolonych  systemów  ocieplania  (ETICS) 

(badanie z blokiem piankowym). 

9. PN-EN 13497:2003 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w budownictwie  –  Określanie  odporności  na 

uderzenie zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania (ETICS). 

10. PN-EN 13498:2003 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w budownictwie  –  Określanie  odporności  na 

wgniatanie zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania (ETICS). 

11. PN-EN 16383:2016-12 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  Określanie  zachowania 

cieplno-wilgotnościowego  zewnętrznych  zespolonych  systemów 

ocieplania z tynkami (ETICS) (wersja angielska). 

12. PN-EN 16724:2016-03 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  Instrukcje  montażu  i 

mocowania  do  badania  reakcji  na  ogień  zewnętrznych  zespolonych 

systemów ocieplania (ETICS) (wersja angielska). 

 

10.3 Przepisy przywołane 
Instrukcji  i  wytyczne  producentów/dostawców  użytych  do  robót  bezspoinowych  systemów  

ocieplania  ścian zewnętrznych (BSO). 
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B.01.02.03.Wymiana stolarki zewnętrznej 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
Termomodernizacji  budynków przy u. Podhalańskiej 17B, 34-700 Rabka-Zdrój, tj. budynek 

socjalno-garażowy, administracyjny oraz warsztatowy 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.1 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wymianą 

stolarki zewnętrznej dla zadania Termomodernizacji  budynków przy u. Podhalańskiej 17B, 34-

700 Rabka-Zdrój, tj. budynek socjalno-garażowy, administracyjny oraz warsztatowy 

Specyfikacja  dotyczy  montażu  drzwi  balkonowych  i  okien  z  PCW,  aluminium  oraz  z  drewna  i  

obejmuje  wykonanie następujących czynności: 

– przygotowanie ościeży do wbudowania drzwi balkonowych lub okien, 

– usytuowanie i mocowanie drzwi balkonowych lub okien w otworach, 

– uszczelnienie i izolację oraz osadzenie parapetów i obróbek. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów (45421100-5) 

 

1.6. Określenia podstawowe, 
Okno  –  ruchomy  lub  stały  element  budowlany  służący  do  zamykania  otworu  w  ścianie  lub  

dachu,  który  zapewnia odpowiednią  izolacyjność  i  przepuszczalność  światła  oraz  umożliwia  

wentylację.    Okno  składa  się  z  ościeżnicy  i  z jednego lub więcej oszklonych skrzydeł (stałych lub 

ruchomych) lub z samej oszklonej ościeżnicy. 

Ościeżnica  –    element  stanowiący  obramowanie  okna  lub  drzwi,  umożliwiający  zamocowanie  

ich  do  struktury budynku.  



 

67 
 

Krosno – rama zastępująca ościeżnicę  lub  stanowiąca  jej  uzupełnienie  od strony zewnętrznej. 

Grubość elementów krosna jest mniejsza od szerokości. 

Skrzydło – ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy, krośnie lub 

bezpośrednio w otworze budowlanym. 

Skrzydło prawe –  skrzydło,  które w widoku  od strony zawiasów ma  zawiasy z prawej strony a  po  

zamocowaniu  w ościeżnicy  (krośnie)  lub  bezpośrednio  w  otworze  budowlanym,  obrót  jego  przy  

zamykaniu  jest  zgodny  z  ruchem wskazówek zegara. 

Skrzydło  lewe  –  skrzydło,  które  w  widoku  od  strony  zawiasów  ma  zawiasy  z  lewej  strony  a  

po  zamocowaniu  w ościeżnicy  (krośnie)  lub  bezpośrednio  w  otworze  budowlanym,  obrót  jego  

przy  zamykaniu  jest  przeciwny  do  ruchu wskazówek zegara. 

Drzwi balkonowe – ruchomy element budowlany mający cechy konstrukcyjne okna, spełniający 

jednocześnie funkcję okna i drzwi; okno o wysokości drzwi umożliwiające dostęp lub przejście. 

Ślemię  –  poziomy  kształtownik  znajdujący  się  między  dolnym  a  górnym  ramiakiem  ościeżnicy,  

występujący  w przypadku stosowania poziomego podziału otworu okiennego lub drzwiowego. 

Nadproże – element konstrukcyjny znajdujący się nad górnym poziomym ramiakiem ościeżnicy. 

Naświetle – ruchomy lub stały  element ściany, usytuowany pomiędzy ślemieniem i nadprożem drzwi 

przepuszczający światło  pomiędzy  pomieszczeniami.  Naświetle  składa  się  z  ościeżnicy  i  

oszklonego  skrzydła  lub  z  samej  oszklonej 

ościeżnicy. 

Okno i drzwi balkonowe  krosnowe  – okno  i  drzwi  balkonowe  mające  jedną  warstwę  skrzydeł,  

w których  zamiast ościeżnicy występuje krosno. 

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe – okno i drzwi balkonowe mające jedną warstwę skrzydeł, 

szklonych szybami zespolonymi. 

Okno  i  drzwi  balkonowe  zespolone  –  okno  i  drzwi  balkonowe  mające  dwie  warstwy  skrzydeł,  

w  którym  skrzydło zewnętrzne i wewnętrzne połączone jest w jeden zespół. 

Okno  i  drzwi  balkonowe  skrzynkowe  –  okno  i  drzwi  balkonowe  mające  dwie  warstwy  

skrzydeł,  w  którym  na zewnętrznej stronie ościeżnicy jest umocowane krosno, umożliwiające 

otwieranie skrzydeł zewnętrznych do wewnątrz pomieszczenia. 

Okno  i  drzwi  balkonowe  półskrzynkowe  –  okno  i  drzwi  balkonowe  mające  dwie  warstwy  

skrzydeł,  w  którym  na zewnętrznej stronie  progu  i  nadproża  są  umocowane  krośniaki,  

umożliwiające  otwieranie  skrzydeł  zewnętrznych  do wewnątrz pomieszczenia. 

Okno i drzwi balkonowe ościeżnicowe (polskie) – okno i drzwi balkonowe mające dwie warstwy 

skrzydeł, w którym skrzydła zewnętrzne otwierają się na zewnątrz a wewnętrzne do wewnątrz 

pomieszczenia. 

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne – okno i drzwi balkonowe, które w widoku między stojakami 

ościeżnicy ma jedno skrzydło. 

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne – okno i drzwi balkonowe, które w widoku między stojakami 

ościeżnicy ma dwa skrzydła umieszczone obok siebie. 
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Okno  trój-  i  wielodzielne  –  okno,  które  w  widoku  między  stojakami  ościeżnicy  ma  trzy  lub  

więcej  skrzydeł umieszczonych obok siebie. 

Okno jednorzędowe – okno, które w widoku między progiem i nadprożem ma jedno skrzydło lub 

jeden rząd skrzydeł. 

Okno dwu-, trój- i wielorzędowe (wielopoziomowe) – okno, które w widoku między progiem i 

nadprożem ma dwa, trzy lub więcej rzędów skrzydeł umieszczonych nad sobą. 

Okno nieotwierane (stałe) – okno, w którym szyby osadzone są bezpośrednio w ościeżnicy lub 

krośnie. 

Okno otwierane stałe – okno zawierające jedno lub wiele skrzydeł otwieranych oraz nieotwierane 

szklone części. 

Okno  i  drzwi  balkonowe  rozwierane  –  okno  i  drzwi  balkonowe,  w  których  skrzydła  są  

otwierane  przez  ich  obrót względem osi pionowej przechodzącej przez boczne krawędzie skrzydeł. 

Okno,  naświetle  uchylne  –  okno,  naświetle,  w  którym  są  skrzydła  otwierane  przez  obrót  

względem  osi  poziomej, przechodzącej przez dolną krawędź skrzydła. 

Okno  odchylne  –  okno,  w którym  skrzydła  są  otwierane  przez  obrót  względem  osi  poziomej,  

przechodzącej  przez górną krawędź skrzydła. 

Okno obrotowe – okno, w którym skrzydła są otwierane przez obrót względem osi pionowej 

nieprzechodzącej przez krawędzie skrzydła. 

Okno przechylne – okno, w którym skrzydła są otwierane względem osi poziomej nie- przechodzącej 

przez krawędzie skrzydła. 

Okno przesuwane – okno, w którym skrzydła są otwierane przez przesunięcie w kierunku poziomym 

lub pionowym w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny ściany. 

Dyble  ramowe  (klocki  rozporowe)  –  rozprężne  łączniki  metalowe  lub  z  rozporową  częścią  

tworzywową, przeznaczone do bezpośredniego montażu okien i drzwi balkonowych. 

Wkręty ramowe – specjalne wkręty z gwintem na całej długości, przeznaczone do bezpośredniego 

montażu okien i drzwi balkonowych. 

Klocki  dystansowe  –  klocki  drewniane  lub  z  tworzywa  sztucznego,  przeznaczone  do  ustawienia  

okna  w  otworze (usuwane po zamontowaniu okna). 

Klocki podporowe – elementy sztywne (praktycznie nieodkształcalne pod  wpływem obciążeń lub 

zmian temperatury i wilgoci) zapewniające skuteczne przeniesienie ciężaru okna na ościeże, z reguły 

wykonane z tworzywa sztucznego lub twardego, impregnowanego drewna. 

Konsola – element stalowy przeznaczony do podparcia okien montowanych w strefie izolacji 

termicznej (wysuniętych poza lico muru), pozwalający na regulację położenia okna po zamocowaniu 

w ościeżu. 

Jednostka ładunkowa kontenerowa – jednostka ładunkowa uformowana przy użyciu kontenera. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 
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1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
2.2.1. Rodzaje materiałów 

Materiały i wyroby stosowane przy montażu okien i drzwi balkonowych: 

– okna i drzwi balkonowe, 

– obróbki, 

– materiały uszczelniające, 

– inne wyroby i materiały. 

Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  montażowych  okien  i  drzwi  balkonowych  powinny  

odpowiadać wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  europejskich  

ocenach  technicznych,  aprobatach technicznych  –  wydanych  do  31  grudnia  2018  r.,  a  po  

zakończeniu  okresu  ich  ważności  w  krajowych  ocenach technicznych). 

2.2.1.1. Okna i drzwi balkonowe 

Okna i drzwi balkonowe powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i sklasyfikowane 

przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1+A2:2016-10.   

Ponadto producent powinien określić materiał (materiały), z których okna i drzwi balkonowe są 

wykonane, łącznie z wszelkimi zastosowanymi powłokami i/lub środkami ochronnymi. Ta zasada 

powinna być zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementów składowych, mających wpływ na 

trwałość wyrobów przy ich użytkowaniu, poprzez powołanie 

odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych – wydanych do 31 

grudnia 2018 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych. 

Producent powinien  również podać  informacje dotyczące  konserwacji okien  i drzwi balkonowych 

oraz ich  części podlegających wymianie. 

Wymagane  właściwości  okien  i  drzwi  balkonowych  powinny  być  określone  zgodnie  z  zasadami  

podanymi  w dokumentach  odniesienia  zestawionych  w  tablicy  E.1  „Odrębne  określanie  

właściwości  dla  okien”  i  sklasyfikowane według tablicy 1 „Klasyfikacja właściwości okien” 

zamieszczonych w PN-EN 14351-1+A2:2016-10. 

Rozwiązania  materiałowo-konstrukcyjne  wraz  z  wymaganiami  jakościowymi,  parametry  

techniczne  oraz właściwości eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi balkonowych powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową. 

2.2.1.2. Obróbki 
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Parapety zewnętrzne oraz wewnętrzne, a także obróbki progów drzwi balkonowych i/lub materiały, z 

których wyroby są wykonywane  powinny  spełniać  wymagania  dokumentacji  projektowej  oraz  

odpowiednich  norm,  europejskich  ocen technicznych  lub  aprobat  technicznych  –  wydanych  do  

31  grudnia  2018  r.,  a  po  zakończeniu  okresu  ich  ważności krajowych ocen technicznych. 

2.2.1.3. Materiały uszczelniające 

Do wykonywania uszczelnień między oknem lub drzwiami balkonowymi a ścianą mogą być 

stosowane, w zależności od rodzaju uszczelnienia (zewnętrzne, środkowe – izolacja termiczna, 

wewnętrzne), materiały zestawione w tablicy 1 niniejszej specyfikacji. 

 

Wymienione  materiały  nie  mogą  wydzielać  szkodliwych  substancji  oraz  wchodzić  w  reakcje  

chemiczne  z otaczającymi je elementami i zmieniać właściwości pod wpływem temperatury. 

Stosowane materiały uszczelniające powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji 

projektowej a także spełniać wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub 

aprobat technicznych – wydanych 

do 31 grudnia 2018 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych oraz 

zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych. 

2.2.1.4. Inne wyroby i materiały 

Przy montażu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje się także inne wyroby i materiały: 

• elementy mocujące okno/drzwi balkonowe w ościeżu: 

– kołki rozporowe (dyble), 

– kotwy, 

– śruby, wkręty, 

• elementy podporowe i dystansowe: 

– klocki, belki drewniane,  

– podkładki, kątowniki stalowe, konsole, 

• elementy wykończeniowe: 

– listwy maskujące połączenia okien w zestawy, 

– kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża. 
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Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji 

projektowej, a także spełniać wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub 

aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakończeniu okresu ich ważności 

krajowych ocen technicznych oraz zalecenia (wytyczne) 

producenta okien lub drzwi balkonowych. Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju 

ściany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania. 

 

2.2.2. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi balkonowych   

Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi balkonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli 

spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

niniejszej specyfikacji technicznej, 

– każda jednostka ładunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w etykietę 

identyfikacyjną, 

– wyroby  i  materiały  konfekcjonowane  są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  

naruszenia zamknięcia)  i  oznakowane  w  sposób  umożliwiający  ich  pełną  identyfikację  (pełna  

nazwa  wyrobu,  ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  materiałów  i  wyrobów  

budowlanych,  zgodnie  z właściwymi  przepisami,  do  obrotu  lub  udostępnieniu  na  rynku  

krajowym  bądź  do  jednostkowego  zastosowania (kopie deklaracji właściwości użytkowych, 

certyfikatów oświadczenie producenta o zapewnieniu zgodności wyrobu 

budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualną dokumentacją 

techniczną, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne/zalecenia 

stosowania wyrobów, karty charakterystyki wyrobów, informacje o zawartości substancji 

niebezpiecznych, itp., 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia montażu 

okien i drzwi balkonowych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  terminów  przydatności  do  

stosowania  odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 

2.2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi balkonowych 

Okna  i  drzwi  balkonowe  z  drewna  i  tworzyw  sztucznych  należy  przechowywać  zgodnie  z  

wymaganiami  normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich 

producenta. 

Okna  i  drzwi  balkonowe,  z  wyjątkiem  wyrobów  uformowanych  w  jednostki  ładunkowe  

kontenerowe,  należy przechowywać  w  magazynach  półotwartych  lub  zamkniętych,  suchych  i  

przewiewnych,  zabezpieczonych  przez opadami atmosferycznymi. 
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Pozostałe wyroby i materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi 

instrukcjami producentów oraz wymaganiami właściwych dokumentów odniesienia tj. norm, 

europejskich ocen technicznych bądź aprobat  technicznych  –  wydanych  do  31  grudnia  2018  r.,  a  

po  zakończeniu  okresu  ich  ważności  krajowych  ocen technicznych. 

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  opakowanych  pozostałych  wyrobów  i  

materiałów  powinno  być kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przez  zawilgoceniem,  opadami  

atmosferycznymi,  przemarznięciem  i  przed działaniem promieni słonecznych.  

Wyroby  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych  

opakowaniach,  w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. 

Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome, równe. 

Dopuszcza się w pomieszczeniach magazynowych półotwartych stosowanie nieutwardzonego 

podłoża, ale wówczas okna i/lub drzwi balkonowe  należy  ustawiać  na  legarach  ułożonych  

równolegle  do  siebie.  Wysokość  legarów  powinna  wynosić  co 

najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi balkonowe należy ustawiać w odległości co najmniej 1,0 m od 

czynnych urządzeń grzejnych. Należy je przechowywać w jednej lub kilku warstwach w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniami, przy  zachowaniu  warunków  bezpieczeństwa.  W  

zależności  od  stopnia  wykończenia  powierzchni  okien  i  drzwi 

balkonowych  oraz  rodzaju  podłoża  w  magazynie,  wyroby  należy  przechowywać  zgodnie  z  

zasadami  podanymi  w tablicy 2. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Montaż okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla  
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środowiska,  a  także  bezpieczne  dla  brygad roboczych  wykonujących  montaż  okien  i  drzwi  

balkonowych.  Przy  doborze  narzędzi  i  sprzętu  należy  uwzględnić 

wymagania producenta stosowanych materiałów i wyrobów. 

Przy montażu okien i drzwi balkonowych należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, 

elektronarzędzia i sprzęt do: 

a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 

b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w ościeżach, 

c) transportu technologicznego wyrobów, 

d) wykonywania montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
4.2.1. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 

Wyroby  i  materiały  do  montażu  okien  i  drzwi  balkonowych  mogą  być  przewożone  jednostkami  

samochodowymi, kolejowymi i wodnymi. 

Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien i drzwi 

balkonowych w środkach  transportu  powinny  być  zgodne  z  wymogami  podanymi  w  normie  PN-

B-0500  oraz  z  wytycznymi (zaleceniami) producenta. 

Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z wymaganiami  norm 

przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. 

4.2.2. Zasady ładowania okien i drzwi balkonowych na środki transportu 

4.2.2.1. Ładowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie drogowym 

Wyroby  należy  ustawiać  w  jednej  warstwie,  pionowo  w  rzędach  tak,  aby  płaszczyzny  skrzydeł  

były  równoległe  do podłużnej  osi  pojazdu,  z  tym  że  okna  –  na  progach  ościeżnic,  drzwi  

balkonowe  –  na  stojakach  ościeżnic.  Wyroby nieszklone, w których elementy okuć zamykających 

wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy przesunąć względem siebie o szerokość skrzydła 

okiennego. 

4.2.2.2. Ładowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie kolejowym i wodnym  

Wyroby należy ustawiać pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do 

podłużnej osi wagonu (środka pływającego), z tym że: 

a) okna – na progach ościeżnic, 

b) drzwi balkonowe: 

– o wysokości ościeżnicy mniejszej od wysokości bocznych ścian wagonu na progu ościeżnicy, 
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– o wysokości ościeżnicy większej od wysokości bocznych ścian wagonu na stojaku ościeżnicy. 

Wyroby  nieszklone,  w  których  okucia  zamykające  wystają  ponad  powierzchnię  skrzydła,  należy  

przesunąć względem siebie o szerokość ramiaka skrzydła. 

Zaleca  się  ładowanie  wyrobów  w  dwóch  lub  trzech  warstwach  pod  warunkiem,  że  wysokość  

bloku  nie  może przekroczyć wysokości bocznych ścian wagonu. 

  

4.2.3. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowych 

Ustawione  wyroby  w  środkach  transportowych  należy  łączyć  w  bloki.  Połączenia  powinny  

zapewniać  stabilność  i zwartość  ładunku  oraz  zabezpieczać  go  przed  przemieszczaniem  i  

uszkodzeniem  wyrobów.  Wyroby  należy zabezpieczać przez: 

a) ścisłe ich ustawienie w rzędach, 

b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 

c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 

d) łączenie  rzędów  w  bloki  w  transporcie  kolejowym  i  wodnym  za  pomocą  rozpór  a  w  

transporcie  drogowym  za pomocą elementów mocujących, 

e) usztywnienie bloków za pomocą progów, 

f) ustawienie w przestrzeni między drzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie 

blokowały drzwi. 

W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy zabezpieczyć podobnie jak 

dolną. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.1. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi balkonowych 

Do montażu okien i drzwi balkonowych można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, 

przykryciu budynku i zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki). 

Osadzenie  okien  przed  zakończeniem  robót  mokrych  jest  możliwe  przy  zapewnieniu  

odpowiednich  warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach. 

W  przypadku  okien  drewnianych  należy  nie  dopuścić  do  ich  zawilgocenia  na  skutek  wilgotności  

względnej powietrza  w  pomieszczeniach  (kondensacji  pary  wodnej  na  elementach  okien).  

Wymagane  jest  więc  sprawdzenie stanu wilgotności powietrza i zapewnienie systematycznego 

wietrzenia pomieszczeń w okresie jesienno-zimowym. 
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W  ścianach  z  ociepleniem  zewnętrznym  okna  i  drzwi  balkonowe  należy  wbudowywać  przed  

wykonaniem ocieplenia. 

Przed przystąpieniem do montażu okien i/lub drzwi balkonowych w budynkach nowych należy 

sprawdzić: 

– prawidłowość wykonania ścian, 

– rodzaj, stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 

– zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 

– czy  wymiary  okien  i  drzwi  balkonowych  oraz  otworów  umożliwiają  prawidłowe  ustawienie  i  

podparcie  okien  z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem a 

ościeżnicą. 

– przygotować  otwory  do  montażu  –  usunąć  wszelkie  dostrzeżone  nieprawidłowości  i  oczyścić  z  

pyłu,  kurzu, zanieczyszczeń oraz gruzu. 

Odchyłki od wymiaru nominalnego powinny wynosić dla otworów: 

•  do 3 m z nieprzygotowanym ościeżem ±12 mm, 

• od 3 do 6 m z nieprzygotowanym ościeżem ±16 mm, 

• do 3 m z gotowym ościeżem ±10 mm, 

• od 3 do 6 m z gotowym ościeżem ±12 mm.    

 

5.2.2. Ogólne zasady montażu okien i drzwi balkonowych 

5.2.2.1. Usytuowanie okna / drzwi balkonowych w ościeżu 

Okno i/lub  drzwi balkonowe należy sytuować  w ościeżu  tak, aby nie powstały mostki termiczne,  

prowadzące  do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni 

ościeża. 

Na  wewnętrznych  powierzchniach  ościeża  powinna  się  utrzymywać  temperatura  wyższa  o  

minimum  1°C  od temperatury punktu rosy. 

Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, należy stosować ogólne zasady usytuowania okien: 

– w ścianie jednowarstwowej – w połowie grubości ściany, 

– w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym – w strefie umieszczenia izolacji termicznej, 

– w ścianie z ociepleniem zewnętrznym – w licu muru lub przed licem muru. 

W przypadku ościeży z węgarkami okna lub drzwi balkonowe powinny być usytuowane tak, by 

węgarek zasłaniał stojaki i nadproże ościeżnicy na szerokość nie większą niż połowa szerokości 

kształtownika ościeżnicy. 

W  budynkach energooszczędnych lub pasywnych ze ścianami dwuwarstwowymi z zewnętrzną 

izolacją termiczną okna  powinny  być  częściowo  lub  całkowicie  wysunięte  przed  lico  muru.  W  

przypadku  okien  mocowanych  z zastosowaniem  rozwiązań  systemowych  (konsole,  wsporniki,  

kątowniki  lub  ramy  nośne)  powinny  być  one 
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sytuowane w warstwie izolacji termicznej. 

5.2.2.2. Zasady ustawienia okna / drzwi balkonowych w otworze 

Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniać: 

– luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie  a wyrobem, pozwalający na zmiany wymiarów okna  /  

drzwi pod wpływem  temperatury,  wilgotności  oraz  ruchu  konstrukcji  budynku  nieograniczające  

funkcjonalności  okna  / drzwi, 

– miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 

Do posadowienia progu ościeżnicy okien / drzwi stosuje się zgodnie z wytycznymi ich producenta 

klocki, kliny z impregnowanego  drewna  lub  z  PVC,  belki  drewniane  (czasami  elementy  

poszerzające  z  PVC,  o  ile  takie  są przewidziane  w  dokumentacji  producenta)  oraz  listwy  

progowe,  kształtowniki  aluminiowe,  kątowniki,  konsole  i wsporniki stalowe. 

Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe. 

Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona możliwość 

odkształcania się kształtowników okien. 

Przy montażu drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych dolna szyna jezdna powinna być podparta 

stabilnie na całej długości, poprzez rozmieszczenie klocków podporowych pod szyną, z zachowaniem 

maksymalnych odstępów do 300 mm. 

Klocków podporowych nie stosuje się w przypadku montażu okien przy użyciu konsoli, wysuniętych 

przed lico muru i usytuowanych w warstwie izolacji termicznej. 

Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania 

klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. 

Klocki  dystansowe,  służące  do  ustalenia  pozycji  okna  w  otworze,  po  zamocowaniu  ościeżnicy  

powinny  być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych. 

Minimalne  wymiary  szczelin  między  ramą  ościeżnicy  a  ościeżem  umożliwiające  konieczne  

odkształcanie  się kształtowników okien lub drzwi balkonowych podane są w tablicy 3 i 4 niniejszej 

specyfikacji, zgodnie z pkt. 5 

Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Część  B  –  Roboty  

wykończeniowe,  zeszyt  6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2016 rok.   
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Tablica  3.  Minimalna  szerokość  szczelin  między  ramą  ościeżnicy  a  ościeżem  przy  

uszczelnieniach  kitami elastycznymi*   

 

 

 

5.2.2.3. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych w ościeżu 
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Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia zewnętrzne były 

przenoszone za pośrednictwem  łączników  na  konstrukcję  budynku,  a  funkcjonalność  okien  była  

zachowana,  tzn.  ruch  skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu był płynny. 

Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy. 

Do mocowania okien w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) 

i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe/dyble, kotwy i śruby/wkręty. 

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a wyłącznie 

do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą. 

Kołki  rozporowe/dyble  stosuje  się  do  betonu,  muru  z  cegły  dziurawki,  pustaków  ceramicznych  i  

cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp. 

Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu,  cegły pełnej, cegły silikatowej, cegły 

dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby dostosowane do materiału ościeży. 

Kotwy budowlane  powinny  być  stosowane  wszędzie  tam,  gdzie  odstęp  ościeżnicy  jest  zbyt  duży 

do  stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach ścian 

warstwowych. 

W  przypadku  okien  aluminiowych  z  kształtowników  z  przekładkami  termicznymi  ww.  łączniki  

mocowane  są  do komory  wewnętrznej  kształtownika  lub  w  osi  zintegrowanego  profilu  za  

pośrednictwem  podkładki  metalowej, 

wykluczającej przenoszenie obciążeń na przekładki termiczne z tworzyw sztucznych. 

5.2.2.4. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych przed lico muru 

Okna  wysunięte  całkowicie  lub  częściowo  przed  lico  ściany  zewnętrznej  mocuje  się  zgodnie  z  

rozwiązaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej, przy użyciu: 

konsoli, wsporników lub kątowników stalowych stosowanych zgodnie z wytycznymi i wskazówkami 

ich producenta, specjalnych  ram  nośnych  z  odpowiednich  materiałów  przyklejanych  i  

mocowanych  mechanicznie  do  ścian  od zewnątrz (poszerzających wymiar ościeża), w których 

osadzone będą okna (okno wstawiane jest w przygotowaną 

ramę,  mocowane  wkrętami  ramowymi,  uszczelniane  i  izolowane  termicznie  metodą  

trójwarstwową  –  taśma paroszczelna  od  wewnątrz,  izolacja  z  pianki  poliuretanowej  w części  

środkowej  i  taśma  paroprzepuszczalna  od zewnątrz – lub wielofunkcyjna taśmą rozprężną), 

wsporników z dodatkowym wykorzystaniem podpór montowanych na zewnątrz muru, w miejscach 

przewidzianych dla klocków podporowych i dystansowych wraz z obudową ościeżnicy nośną ramką 

izolacyjną. 

5.2.2.5. Uszczelnienie i izolacja połączenia okna/drzwi balkonowych ze ścianą 

Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem wody 

opadowej od strony zewnętrznej oraz wilgoci z powietrza przenikającego z pomieszczenia od strony 

wewnętrznej. 

Przy  wykonywaniu  uszczelnienia  należy  przestrzegać  zaleceń  (wytycznych)  producenta  

materiałów uszczelniających, dotyczących: 

– zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, 
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– oczyszczenia powierzchni przylegania, 

– zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 

– wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 

Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej. 

Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z materiałów paroszczelnych w formie taśm, folii 

uszczelniających, kitów trwale elastycznych (silikonów) nieprzepuszczających powietrza i pary 

wodnej. 

Uszczelnienie to powinno nie dopuszczać do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny 

między oknem a ścianą budynku, a tym samym zapobiegać wykraplaniu się pary wodnej w szczelinie 

między oknem a ościeżem (tj. w miejscach o temperaturze niższej od temperatury punktu rosy). 

Paroszczelność  uszczelnienia  po  stronie  wewnętrznej  okna  powinna  być  wyższa  niż  po  stronie  

zewnętrznej. 

Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz budynku. 

Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 

materiałami. Warstwa  środkowa  to  izolacja  termiczna  wykonywana  z  pianki  wypełniającej  (np.  

pianki  poliuretanowej)  lub mineralnych materiałów izolacyjnych (np. wełny), które zapewniają 

izolację termiczną i akustyczną połączenia okna ze ścianą. Szczelina między ościeżnicą a ościeżem 

powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji termicznej. Pianki  stosowane  do  wypełnienia  

połączeń  (zaleca  się  pianki  dwuskładnikowe  o  kontrolowanym  spienianiu)  nie mogą wchodzić w 

reakcje chemiczne, ani też wydzielać substancji szkodliwych. 

Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to przede wszystkim 

temperatury otoczenia, przy której mogą być użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny. 

Podczas wtryskiwania pianki należy zwracać uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny, a 

jednocześnie nie wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy. 

Warstwa zewnętrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych lub taśm 

warstwowych bądź folii paroprzepuszczalnych. 

Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane w taki sposób, 

aby nie było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem a ścianą. 

Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 

materiałami. 

 

5.2.3. Ogólne zasady osadzania parapetów okiennych i obróbek progów drzwi balkonowych 

5.2.3.1. Parapety zewnętrzne 

Parapet zewnętrzny powinien być osadzony zgodnie z rozwiązaniem przewidzianym w dokumentacji 

projektowej tak, by spełnione były następujące wymagania: 

– osadzanie parapetu należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie okna, 

– parapet powinien wystawać poza płaszczyznę ściany około 3-4 cm lecz nie mniej niż 2 cm, 

– mocowanie do ościeżnicy powinno być dostatecznie mocne, 
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– miejsca połączenia parapetu z ościeżnicą powinny być szczelne lub uszczelnione taśmami 

rozprężnymi i silikonem, 

– połączenia  boczne  parapetu  z  ościeżami  oraz  w  narożu  (okno  –  mur  –  parapet)  powinny  

zapewniać  ciągłość uszczelnienia  (przykłady  uszczelnienia  parapetu  zewnętrznego  na  styku  z  

ościeżem  przedstawione  są  w załączniku  2  (rys.  Z2-16)  Warunków  technicznych  wykonania  i  

odbioru  robót  budowlanych.  Część  B  –  Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2016 r.), 

– przy  oknach  z  kształtowników  aluminiowych  lub  z  PVC  kołnierz  parapetu  powinien  być  

wprowadzony  pod  profil progowy ościeżnicy (wywinięcie kołnierza na profil ramy  ościeżnicowej  

bez  dodatkowego  uszczelnienia  taśmami rozprężnymi i silikonem nie zapewnia szczelności 

połączenia), 

– przy  oknach  drewnianych  kołnierz  parapetu  powinien  być  wprowadzony  w  miejsce  tzw.  

wydry  w  ramiaku progowym, 

– osadzenie  parapetu  z  kamienia  lub  elementów  ceramicznych  powinno  być  poprzedzone  

ułożeniem  na  styku ościeżnicy i ościeża izolacji przeciwwilgociowej wywiniętej na kształtownik progu 

ościeżnicy, tak jak w obróbkach drzwi balkonowych (pkt 5. niniejszej specyfikacji technicznej). 

Przy montażu parapetów z blachy należy zwrócić uwagę na: 

– zmianę ich wymiarów pod wpływem temperatury (styki dylatacyjne powinny być rozmieszczone co 

250 cm), 

– podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr, 

– wytłumienie odgłosów padającego deszczu (stosowanie taśm wygłuszających), 

– dostosowanie połączeń końcowych parapetów z ościeżami do konkretnego rozwiązania elewacji. 

5.2.3.2. Parapety wewnętrzne 

Osadzanie parapetu wewnętrznego należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na 

obwodzie okna, z uwzględnieniem uszczelnienia pod progiem ościeżnicy. 

Parapety wewnętrzne powinny być osadzone w dolnej części ościeża, zgodnie z rozwiązaniami 

przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Płaszczyzna  styku parapetu z wrębem ościeżnicy 

powinna  być  tak  uszczelniona,  aby nie dopuścić do przedostawania się wody i pary wodnej do 

przestrzeni pod progiem ościeżnicy. 

5.2.3.3. Obróbki progów drzwi balkonowych 

Progi  balkonowe  ze  względu  na  duże  zagrożenie  wodą  należą  do  miejsc  krytycznych,  trudnych  

do  uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna więc zawierać szczegółowe rozwiązania 

sposobów obrobienia tych miejsc. 

Obróbki progów balkonowych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Przy  uszczelnianiu  progów  należy  zachowywać  różnicę  poziomów  między  górną  krawędzią  

izolacji przeciwwilgociowej  płyty  balkonu  (tarasu)  a  przewidywanym  poziomem  wykończenia  

powierzchni  balkonu.  Różnica poziomów wykończenia płyty balkonu i górnej krawędzi izolacji 

przeciwwilgociowej z materiałów rolowych, wywiniętej 
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na kształtownik progu, powinna wynosić 15 cm. 

Odstępstwo  od  powyższego  wymogu  jest  dopuszczalne  tylko  w  przypadku,  gdy  w  dokumentacji  

przewidziano rozwiązania  systemowe obróbek  progów (taśmy uszczelniające,  kształtki wtopione w 

masę  hydroizolacyjną) bądź w płycie balkonu lub tarasu zaprojektowano odprowadzenie wody w 

pasie bezpośrednio przylegającym do progu drzwi balkonowych. 

5.2.4. Łączenie okien w zestawy 

Okna lub okna i drzwi balkonowe można łączyć w zestawy: 

– poziome, 

– pionowe. 

Połączenia  okien  i/lub  drzwi  balkonowych  w  zestawach  muszą  zapewniać  szczelność  na  

przenikanie  wody opadowej i powietrza oraz właściwą współpracę łączonych elementów. 

5.2.4.1. Zestawy poziome 

Połączenia  w zestawy poziome okien  lub okien  i  drzwi  balkonowych  drewnianych  mogą  być  

wykonywane  na  „obce pióro”, osadzone we wrębach stojaków ościeżnic na całej ich wysokości, 

uszczelnione kitem silikonowym i skręcone za pomocą wkrętów o rozstawie nie większym niż 80 cm. 

Ościeżnice okien i drzwi balkonowych drewnianych mogą być 

również łączone przy zastosowaniu poszerzającego elementu pośredniego lub słupka. 

Połączenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z kształtowników aluminiowych 

bądź z tworzyw sztucznych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami 

producenta systemu. 

5.2.4.2. Zestawy pionowe 

Łączenie okien w zestawy pionowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową  i 

zaleceniami producenta systemu. 

Połączenia  takie  na  ogół  wymagają  zamocowania  dodatkowego  poziomego  elementu  między  

ościeżnicami stykających się okien. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi balkonowych  

Przed  przystąpieniem  do  montażu  okien  i  drzwi  balkonowych  należy  ocenić  stan  ścian  i  

przygotowania  ościeży  do robót montażowych oraz przeprowadzić kontrolę wyrobów i materiałów 

wykorzystywanych w tych robotach. 

6.2.1.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien i drzwi balkonowych 
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Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić: 

– prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną, 

– rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i stan wykończenia 

(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi), 

– zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 

– możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegółowych 

specyfikacjach  

technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy o ile jest 

prowadzony, a także w formie protokołu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora 

(zamawiającego) oraz wykonawcy. 

6.2.1.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi balkonowych należy sprawdzić: 

– zgodność okien i drzwi balkonowych oraz obróbek z aprobatą techniczną – wydaną do 31 grudnia 

2018 r., a po zakończeniu okresu jej ważności krajową oceną techniczną lub indywidualną 

dokumentacją techniczną w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania, 

– zgodność okien i drzwi balkonowych oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą 

specyfikacją techniczną, 

– w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o 

dopuszczeniu do powszechnego    obrotu  (kopie  deklaracji  właściwości  użytkowych)  lub  

jednostkowego  zastosowania  wyrobów używanych  w  robotach  montażowych  (oświadczenie  

producenta  o  zapewnieniu  zgodności  wyrobu  budowlanego 

dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualną dokumentacją techniczną), 

– stan  opakowań  (oryginalność,  szczelność)  oraz  sposób  przechowywania  wyrobów  i  terminy  

przydatności materiałów uszczelniających. 

6.2.1.3. Badania w czasie robót 

Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  robót  montażowych  z  

dokumentacją projektową,  wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami  technicznymi  lub  

instrukcjami  producentów.  Badania  te  w szczególności powinny polegać na sprawdzeniu 

prawidłowości wykonania: 

– podparcia progu ościeżnicy, 

– zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na całym obwodzie ościeżnicy 

(zachowania odstępów 

między łącznikami mechanicznymi), 

– izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy, 
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– uszczelnienia  zewnętrznego  i  wewnętrznego  szczeliny  między  oknem  a  ościeżem,  ze  

szczególnym uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i przestrzegania 

zaleceń technologicznych, 

– obróbek progu drzwi balkonowych, 

– osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, 

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy o ile jest prowadzony i 

akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.2.2. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące montażu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową  oraz niniejszą specyfikacją techniczną, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu, 

– jakości robót montażowych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy o ile jest 

prowadzony dotyczące wykonanych robót. 

Badania  sprawdzające  jakość  wbudowania  okien  i/lub  drzwi  balkonowych,  według  pkt.  10.2.  

Warunków technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych. Część  B – Roboty 

wykończeniowe,  zeszyt  6  „Montaż okien  i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2016 rok: 

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie 

wykonanych robót z dokumentacją  projektową  i  niniejszą  specyfikacją  techniczną  wraz  ze  

zmianami  naniesionymi  w  dokumentacji powykonawczej;  sprawdzenia  zgodności  dokonuje  się  

na  podstawie  oględzin  zewnętrznych  oraz  pomiarów długości i wysokości, 

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy długości 

elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m i nie więcej niż 3 mm łącznie, 

c) sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł – różnica długości przekątnych nie 

powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy długości powyżej 2 m, 

d) sprawdzenie  prawidłowości  otwierania  oraz  zamykania  –  otwieranie  oraz  zamykanie  skrzydeł  

powinno odbywać  się  płynnie  i  bez  zahamowań,  otwarte  skrzydło  nie  powinno  pod  własnym  

ciężarem  samoczynnie zamykać się lub otwierać, 

e) sprawdzenie  szczelności  zamontowanego  okna/drzwi  balkonowych  i  prawidłowości  regulacji  

okuć  – zamknięte  skrzydło  powinno  przylegać  równomiernie  do  ościeżnicy  zapewniając  

szczelność  między  tymi elementami. 

f) sprawdzenie ewentualnego odkształcenia ram – odkształcenia, w tym zmiany kształtu i wymiarów, 

nie powinny w  istotny  sposób  pogorszyć  sprawności  działania  (funkcjonalności)  okien/drzwi  

balkonowych  oraz  powodować 
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uszkodzeń  ich  elementów  (np.  wyrwania  lub  uszkodzenia  okuć,  uszczelek  i  ram,  korozji  bądź  

wypinania  okuć). 

Wielkość odkształceń ram nie powinna przekraczać: 

– okna z PVC           1,5 mm/1 m, 

– okna drewniane     1,0 mm/1 m, 

– okna aluminiowe    1,0 mm/1 m. 

Odkształcenia należy mierzyć na zamkniętych skrzydłach. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej 

specyfikacji technicznej,  w tym wymaganiami podanymi w pkt. 5., oraz opisane w dzienniku budowy 

o ile jest prowadzony i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 

wykonawcy. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
7.2.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych okien i drzwi balkonowych 

Powierzchnię okien i drzwi balkonowych oblicza się w metrach kwadratowych: 

• w świetle zakrywanych otworów. 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy  wbudowywaniu  okien  i/lub  drzwi  balkonowych  elementami  ulegającymi  zakryciu  są  

mocowanie  ościeżnicy  na całym  obwodzie  oraz  izolacja  termiczna  i  uszczelnienie  (zewnętrzne,  

wewnętrzne)  szczeliny  między  oknem  a ościeżem. Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie 

montażu okien i drzwi balkonowych. 
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W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji, a 

wyniki tych badań porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać zamocowanie, uszczelnienie i 

izolację okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidłowo,  tj. zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz niniejszą specyfikacją techniczną    i  zezwolić  na  przystąpienie  do  dalszych  prac  

(obsadzenie  parapetów  zewnętrznych  i  wewnętrznych, 

otynkowanie ościeży, montaż listew maskujących). Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny 

prace ulegające zakryciu nie powinny być odebrane. W  takim 

przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 

dzienniku 

budowy o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy  

odbiorze  ostatecznym  robót  (pkt  8. niniejszej specyfikacji). 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 

ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 

umowa taką  formę przewiduje . 

8.2.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.2.3.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 

Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  

ich  zakresu  (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją 

techniczną. Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  

podstawie  przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i 

terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

8.2.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót o ile są 

prowadzone , 
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- dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów budowlanych do obrotu lub 

udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi 

przepisami, 

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów, 

- wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron 

umowy. 

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,  

przeprowadzić  badania zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.  niniejszej  ST,  porównać  je  z  

wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej 

oraz dokonać oceny wizualnej. 

Montaż  okien  i/lub  drzwi  balkonowych  powinien  być  odebrany,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  

są  pozytywne,  a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 

względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okna i/lub drzwi 

balkonowe nie powinny być przyjęte. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli  to  możliwe  należy ustalić  zakres  prac  korygujących  (np.  wskazać  na  konieczność  

regulacji  okuć),  usunąć niezgodności  robót  montażowych  z  wymaganiami  określonymi  w  

dokumentacji  projektowej  i  w  pkt.  5.  Niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić okna 

i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru, 

 

 

- jeżeli odchylenia  od  wymagań nie  zagrażają bezpieczeństwu użytkownika  oraz nie  ograniczają 

funkcjonalności  i trwałości  okien  i  drzwi  balkonowych  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  

dokonanie  odbioru  końcowego  z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 

ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

demontażu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie i 

powtórnego zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać m.in.: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 



 

87 
 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu okien i/lub drzwi balkonowych z 

zamówieniem. Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  

pomiędzy  zamawiającym  a wykonawcą. 

8.2.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych po 

użytkowaniu w tym okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  czasie  ewentualnych  robót  

poprawkowych,  związanych  z  usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  

oraz sprawdzenia prawidłowości otwierania i zamykania okien i/lub drzwi balkonowych, z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.niniejszej specyfikacji. 

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej  a  

negatywny  do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie  

zauważone  wady  w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
9.3. Podstawy  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  montażu  okien  i/lub  

drzwi balkonowych 

Wariant 1 

Podstawy rozliczenia montażu okien i/lub drzwi balkonowych stanowią określone w dokumentach 

umownych (ofercie) ceny jednostkowe i ilości wykonanych robót zaakceptowane przez 

zamawiającego. 

Ceny jednostkowe montażu okien i/lub drzwi balkonowych uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– ustawienie  i  przestawienie  drabin  lub  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających  

wykonanie  robót  na wysokości do 4 m, od poziomu podłogi lub terenu, 

– zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, 

– ocenę  i  przygotowanie  ościeży,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  

szczegółowej  specyfikacji technicznej, 
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– obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz wykonaniem 

izolacji termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem, 

– obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 

– obrobienie progów drzwi balkonowych, 

– regulację skrzydeł i okuć, 

– obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami wykończeniowymi, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 

– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  niniejszej  

specyfikacji  technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów) lub w specyfikacji 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

– likwidację stanowiska roboczego, 

– utylizację  opakowań  i  resztek  materiałów  zgodnie  ze  wskazaniami  producentów  i  

wymaganiami  podanymi  w niniejszej specyfikacji (opisać sposób utylizacji), 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót na wysokości powyżej 4 m od poziomu ustawienia rusztowań oraz 

koszty pomostów i barier zabezpieczających. 

Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT. 

Podstawę rozliczania montażu okien i/lub drzwi balkonowych stanowi ustalona w umowie kwota 

ryczałtowa za określony zakres robót obejmujący montaż okien i/lub drzwi balkonowych. 

Kwota ryczałtowa obejmująca montaż okien i/lub drzwi balkonowych uwzględnia koszty wykonania 

następujących robót montażowych oraz prac z nimi związanych, takich jak: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– ustawienie  i  przestawienie  drabin  lub  montaż,  demontaż  i  pracę  rusztowań  niezbędnych  do  

wykonania  robót, niezależnie od wysokości prowadzenia prac, 

– zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, 

– ocenę  i  przygotowanie  ościeży,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  

szczegółowej  specyfikacji technicznej, 

– obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz wykonaniem 

izolacji termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem, 

– obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 
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– obrobienie progów drzwi balkonowych, 

– regulację skrzydeł i okuć, 

– obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami wykończeniowymi, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 

– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  niniejszej  

specyfikacji  technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów) lub w specyfikacji 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

– likwidację stanowiska roboczego, 

– utylizację  opakowań  i  resztek  materiałów  zgodnie  ze  wskazaniami  producentów  i  

wymaganiami  podanymi  w niniejszej specyfikacji (opisać sposób utylizacji), 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 
1. PN-EN 107:2002 Metody  badań  okien  –  Badania  mechaniczne  (oryg.)  (wersja 

angielska). 

2. PN-EN 410:2011 Szkło  w  budownictwie  –  Określenie  świetlnych  i  słonecznych 

właściwości oszklenia. 

3. PN-EN ISO 717-1: 2013-08 Akustyka  –  Ocena  izolacyjności  akustycznej  w  budynkach  i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych (oryg.) 

(wersja angielska). 

4. PN-EN 1026:2016-04 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Metoda badania (oryg.) (wersja 

angielska). 

5. PN-EN 1027:2016-04 Okna  i  drzwi  –  Wodoszczelność  –  Metoda  badania  (oryg.)  (wersja 

angielska). 

6. PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi – Odporność  na  wielokrotne  otwieranie  i  zamykanie  – 

Metoda badania (oryg.) (wersja angielska). 

7. PN-EN 1522:2000 Okna,  drzwi,  żaluzje  i  zasłony  –  Kuloodporność  –  Wymagania  i 

klasyfikacja. 
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8. PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Metody badań. 

9. PN-EN 1627:2012 Drzwi,  okna,    ściany  osłonowe,  kraty  i  żaluzje  –  Odporność  na 

włamanie – Wymagania i klasyfikacja. 

10. PN-EN 1628+A1:2016-02 Drzwi,  okna,  ściany  osłonowe,  kraty    i  żaluzje  –  Odporność  na 

włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie 

statyczne (oryg.) (wersja angielska). 

11. PN-EN 1629+A1:2016-02 Drzwi,  okna,  ściany  osłonowe,  kraty  i  żaluzje  –  Odporność  na 

włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie 

dynamiczne (oryg.) (wersja angielska). 

12. PN-EN 1630+A1:2016-02 Drzwi,  okna,  ściany  osłonowe,  kraty  i  żaluzje  –  Odporność  na 

włamanie  –  Metoda  badania  dla  określenia  odporności  na  próby 

włamania ręcznego (oryg.) (wersja angielska). 

13. PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne  właściwości  użytkowe  okien,  drzwi  i  żaluzji  –  Obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła – Część 1: Postanowienia ogólne. 

14. PN-EN ISO 10077-2:2012 Cieplne  właściwości  użytkowe  okien,  drzwi  i  żaluzji  –  Obliczanie 

współczynnika  przenikania  ciepła  –  Część  2:  Metoda  komputerowa 

dla ram. 

15. PN-EN 12207:2017-01 Okna  i  drzwi  –  Przepuszczalność  powietrza  –  Klasyfikacja  (wersja 

angielska). 

16. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Klasyfikacja. 

17. PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja (oryg.) 

(wersja angielska). 

18. PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda badania (oryg.) 

(wersja angielska). 

19. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – Wymagania i klasyfikacja. 

20. PN-EN 12365-1:2006 Okucia  budowlane  –  Uszczelki  i  taśmy  uszczelniające  do  drzwi,okien,  

żaluzji  i  ścian  osłonowych  –  Część  1:  Wymagania 

eksploatacyjne i klasyfikacja. 

21. PN-EN 12365-2:2006 Okucia  budowlane  –  Uszczelki  i  taśmy  uszczelniające  do  drzwi, okien, 

żaluzji i ścian osłonowych – Część 2: Metoda badania liniowej 

siły ściskającej. 

22. PN-EN 12365-3:2006 Okucia  budowlane  –  Uszczelki  i  taśmy  uszczelniające  do  drzwi, okien, 

żaluzji i ścian osłonowych – Część 3: Metoda badania powrotu 

poodkształceniowego. 
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23. PN-EN 12365-4:2006 Okucia  budowlane  –  Uszczelki  i  taśmy  uszczelniające  do  drzwi, okien, 

żaluzji i ścian osłonowych – Część 4: Metoda badania powrotu 

poodkształceniowego po przyspieszonym starzeniu. 

24. PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi – Terminologia 

25. PN-EN ISO 12567-1:2010 Cieplne  właściwości  użytkowe  okien  i  drzwi  –  Określanie 

współczynnika przenikania  ciepła metodą skrzynki grzejnej  – Część1: Kompletne okna i drzwi. 

26. PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne  właściwości  użytkowe  okien  i  drzwi  –  Określanie 

współczynnika przenikania  ciepła metodą skrzynki grzejnej  – Część 2: Okna dachowe i inne okna 

wystające z płaszczyzny. 

27. PN-EN 13049:2004 Okna  –  Uderzenie  ciałem  miękkim  i  ciężkim  –  Metoda  badania, 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja. 

28. PN-EN 13115:2002 Okna  –  Klasyfikacja  właściwości  mechanicznych  –  Obciążenia 

pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne. 

29. PN-EN 13123-1:2002 Okna,  drzwi  i  żaluzje  –  Odporność  na  wybuch  –  Wymagania  i 

klasyfikacja – Część 1: Rura uderzeniowa (oryg.) (wersja angielska). 

30. PN-EN 13123-2:2004 Okna,  drzwi i żaluzje –  Odporność  na  wybuch  –  Metoda  badania  – Część 

2: Próba poligonowa (oryg.) (wersja angielska). 

31. PN-EN 13124-1:2002 Okna,  drzwi i żaluzje –  Odporność  na  wybuch  –  Metoda  badania  – Część 

1: Rura uderzeniowa (oryg.) (wersja angielska). 

32. PN-EN 13124-2:2004 Okna,  drzwi i żaluzje –  Odporność  na  wybuch  –  Metoda  badania  – Część 

2: Próba poligonowa (oryg.) (wersja angielska). 

33. PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynków – Badanie właściwości elementów/wyrobów do 

wentylacji mieszkań – Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza, 

montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych. 

34. PN-EN 13363-1+A1:2010 Urządzenia  ochrony  przeciwsłonecznej  połączone  z  oszkleniem  – 

Obliczanie współczynnika przenikania promieniowania słonecznego i 

światła – Część 1: Metoda uproszczona. 

35. PN-EN 13363-2:2006 Urządzenia  ochrony  przeciwsłonecznej  powiązane  z  oszkleniem  – 

Obliczanie  współczynnika  przenikania  całkowitej  energii 

promieniowania  słonecznego  i  światła  –  Część  2:  Szczegółowa 

metoda obliczania. 

36. PN-EN 13420:2011 Okna  –  Zachowanie  się  pomiędzy  dwoma  różnymi  klimatami  – 

Metoda badania (oryg.) (wersja angielska). 

37. PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – 

Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
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38. PN-EN 13501-5:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – 

Część  5:  Klasyfikacja  na  podstawie  wyników  badań  oddziaływania 

ognia zewnętrznego na dachy (oryg.) (wersja angielska). 

39. PN-EN 14608:2006 Okna  –  Oznaczanie  odporności  na  obciążenia  w  płaszczyźnie 

skrzydła. 

40. PN-EN 14609:2006 Okna – Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne. 

41. PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: 

Okna  i  drzwi  zewnętrzne  bez  właściwości  dotyczących  odporności 

ogniowej i/lub dymoszczelności (wersja angielska). 

42. PN-EN ISO 10140-1:2016-10 Akustyka  –  Pomiar  laboratoryjny  izolacyjności  akustycznej 

elementów  budowlanych  –  Część  1:  Zasady  stosowania  dla określonych wyrobów (oryg.) (wersja 

angielska). 

43. PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka  –  Pomiar  laboratoryjny  izolacyjności  akustycznej 

elementów  budowlanych  –  Część  2:  Pomiar  izolacyjności  od dźwięków powietrznych (oryg.) 

(wersja angielska). 

44. PN-EN ISO 10140-3:2011, PN-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015-07 Akustyka  –  Pomiar  

laboratoryjny  izolacyjności  akustycznej elementów  budowlanych  –  Część  3:  Pomiar  izolacyjności  

od dźwięków uderzeniowych (oryg.) (wersja angielska). 

45. PN-EN ISO 10140-4:2011 Akustyka  –  Pomiar  laboratoryjny  izolacyjności  akustycznej 

elementów  budowlanych  –  Część  4:  Procedury  pomiarowe  i wymagania (oryg.) (wersja 

angielska). 

46. PN-EN ISO 10140-5:2011, PN-EN ISO 10140-5:2011/A1:2014-09 Akustyka  –  Pomiar  

laboratoryjny  izolacyjności  akustycznej elementów  budowlanych  –  Część  5:  Wymagania  

dotyczące laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposażenia (oryg.) (wersja 

angielska). 

47. PN-EN 1990:2004, PN-EN 1990:2004/A1:2008, PN-EN 1990:2004/NA:2010 Eurokod – Podstawy 

projektowania konstrukcji. 

48. PN-EN 1991-1-4:2008, PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010, PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 

Eurokod  1:  Oddziaływania  na  konstrukcje  –  Część  1-4: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania 

wiatru. 

49. PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka  budowlana  –  Ochrona  przed  hałasem  w  budynkach  –Część  

3:  Wymagania  dotyczące  izolacyjności  akustycznej  przegród w budynkach i elementów 

budowlanych. 

50. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport. 

51. PN-B-10222:1998 Stolarka  budowlana  –  Okna  drewniane  krosnowe  do  piwnic  i 

poddaszy. 
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52. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia. 

10.3 Przepisy przywołane 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, 

poz. 1570 ). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016  r. Nr 0, 

poz. 655). 

– Ustawa z dnia 25 lutego 20011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. 

U. z 2015  r. Nr 0, poz. 1203). 

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  

zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  

budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 

1129). 

– Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  

2012  r.  w  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 

462, z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 

120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 

Nr 0, poz. 1422). 

- Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  Kod  

CPV  45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja – 2017 rok. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, 

zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2016 rok. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady – 

1990 rok. 
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B.01.02.04.Rusztowania 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
Termomodernizacji  budynków przy u. Podhalańskiej 17B, 34-700 Rabka-Zdrój, tj. budynek 

socjalno-garażowy, administracyjny oraz warsztatowy 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót z zakresu pkt.1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem rusztowań w ramach zadania Termomodernizacji  budynków przy u. 

Podhalańskiej 17B, 34-700 Rabka-Zdrój, tj. budynek socjalno-garażowy, administracyjny oraz 

warsztatowy 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
Roboty przy wznoszeniu rusztowań (45262100-2) 

Demontaż rusztowań (45262110-5) 

Wznoszenie rusztowań (45262120-8) 

1.6. Określenia podstawowe, 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca 

jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Rusztowania powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 

normach polskich jak i przez producenta rusztowań. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.1.Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje plan BIOZ  

5.2.2. Używane materiały i wykonywane czynności  

Do wykonywania robót należy stosować:  

• zestaw rusztowań przyściennych.  

Wymagane czynności:  

• posadowienie stojaków,  

• montaż rusztowań,  

• mocowanie rusztowań do ścian,  

• wykonanie pionów komunikacyjnych,  

• wykonanie zabezpieczeń ochronnych,  

• demontaż rusztowań. 

5.2.3.Zasady wykonania robót  
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Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i demontażu rusztowań powinni zostać przeszkoleni 

w zakresie wykonania danego typu rusztowań. Ustawienie, wykonanie lub demontaż rusztowań jest 

zabronione:  

• podczas burzy i wiatru o szybkości większej niż 10 m/s, 

• w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,  

• zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia sztucznego, które daje dobrą widoczność. 

Rusztowanie powinno być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej do 

pomieszczenia zatrudnionych na nich pracowników, składowania podręcznych narzędzi i niezbędnych 

ilości materiałów oraz wykonania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych 

robotników dla danego rodzaju robót. Używanie skrzyń, beczek, bloczków itp. przedmiotów jako 

rusztowań lub podpór pomostów roboczych jest zabronione. Obciążenie pomostów ponad określoną 

ich nośność, gromadzenie się na nich pracowników oraz pozostawienie narzędzi przy krawędziach 

pomostów jest zabronione. Użytkowanie rusztowań powinno być dopuszczone dopiero po 

sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do wykonania 

określonych robót zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez kierownika budowy. Rusztowania 

należy obowiązkowo sprawdzać okresowo, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a ponadto po silnym 

wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. 

5.2.4. Montaż rusztowań  

Rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m, a szerokość pomostu 

roboczego nie powinna być mniejsza niż 0,7 m; wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 

2,5 m, licząc od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji następnej; w 

przypadkach konieczności dostosowania rusztowania do istniejącego budynku wysokość kondygnacji 

rusztowania może być odpowiednio niższa.  

Kotwienie i stężenia wykonać zgodnie z wytycznymi montażu rusztowań rurowych.  

Rusztowanie powinno być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej do 

pomieszczenia zatrudnionych na nich pracowników, składowania podręcznych narzędzi i niezbędnych 

ilości materiałów oraz wykonania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych 

robotników dla danego rodzaju robót.  

Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram pionowych nie powinny być większe niż:  

• 15 mm - przy wysokości rusztowania poniżej 10 m, 

• 25 mm - przy wysokości rusztowania równej i wyższej niż 10 m,  

Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji powinno być nie przekraczać 10 mm. 

Odchyłka od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może być 

większa niż 50 mm na całej długości rusztowania, a ram poziomych i poprzecznic wzdłuż osi 

poprzecznej rusztowania 30 mm.  

Drabinki rusztowania powinny wystawać ponad górny pomost roboczy min. 70 cm, a ich 

pochylenie w stosunku do poziomu pomostu nie powinno być mniejsze niż 65º  

Układanie pomostów roboczych, wykonanie pionów komunikacyjnych i wysięgników 

transportowych oraz urządzeń piorunochronnych. 
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5.2.5. Demontaż rusztowań  

Demontaż rusztowań danego typu należy wykonać zgodnie z instrukcją szczegółową 

zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.  

Demontaż rusztowania może być dokonany po zakończeniu robót, usunięciu pozostałych 

materiałów i narzędzi z pomostów roboczych.  

Dopuszcza się częściowy demontaż rusztowania od góry w miarę postępu prac oczyszczających 

na pomoście najwyżej położonym.  

Przy demontażu rusztowania zabrania się zrzucania jego elementów z wysokości. Elementy 

powinny być opuszczone w sposób bezpieczny. 

5.2.6.Obciążenie eksploatacyjne  

• Masa materiałów potrzebnych do wykonania robót gromadzona na pomoście roboczym powinna 

być mniejsza o 30 kg od dopuszczalnego obciążenia użytkowego.  

• Pomosty robocze rusztowań nie powinny być obciążone skupiskami materiałów i osób powyżej 

dopuszczalnego obciążenia, do jakiego jest przystosowane. Konstrukcja rusztowania należy 

zabezpieczyć przed wtargnięciem osób niepowałanych na pomosty robocze.  

• Pomosty robocze nie mogą być obciążone maszynami lub urządzeniami, które w czasie pracy 

wywołują drgania, jeżeli nie przewidziano odpowiednich amortyzatorów. Węże do tłoczenia zaprawy 

należy podwieszać do elementów konstrukcji rusztowań w sposób przegubowy.  

• Obciążenie i praca na dwóch lub więcej pomostach na różnych poziomach rusztowania 

znajdujących się w jednej linii pionowej jest zabroniona. 

5.2.7. Utrzymanie porządku na rusztowaniu  

Pomosty robocze i schodnie należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów 

budowlanych.  

W okresie zimowym pomosty i schodnie należy oczyszczać z lodu oraz śniegu niezwłocznie po 

zakończeniu opadu śniegu oraz posypać materiałami zwiększającymi tarcie (np. piasek itp.). 

5.2.8.Odprowadzenie wody z podłoża  

Podłoże, na którym ustawione jest rusztowanie powinno być utrzymane w stanie 

przystosowanym do natychmiastowego odprowadzenia wód opadowych poza obręb rusztowania.  

W przypadku uszkodzenia podłoża pod rusztowaniem przez wodę należy je niezwłocznie 

doprowadzić do stanu jego wymaganej wytrzymałości. 

5.2.9.Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami  

Odbojnice  

• do zabezpieczenia konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdów należy stosować odbojnice 

(drewniane lub stalowe) wytrzymałe na przewidywane maksymalne siły dynamiczne pojazdów,  

• wielkość prześwitu odboju w rusztowaniu na przejazd powinna być dostosowana do gabarytu 

pojazdów z ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3,0 m,  
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• znajdujące się przy przyjeździe stojaki oraz narożne stojaki rusztowania powinny być zabezpieczone 

odbojnicami,  

• łączenie odbojnic z konstrukcją rusztowania jest zabronione.  

Daszki ochronne  

• rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz miejscach przejazdów i przejść,  

• powinny mieć daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod kątem nie mniejszym niż 40º 

do poziomu,  

• przejścia i przejazdy pod rusztowaniem należy zabezpieczyć daszkami ochronnymi o szerokości 

większej o co najmniej 100 cm od szerokości przejścia lub przejazdu , dochodzącymi do ścian 

budynku,  

• odległość daszku w najniższym jego punkcie od terenu powinna być nie mniejsza niż 240 cm,  

• wysięg daszków ochronnych, licząc w rzucie poziomym od zewnętrznego rzędu rusztowania do 

krawędzi daszku, powinna być nie mniejsza niż:  

- 220 cm - przy rusztowaniu o wysokości do 20,0 m,  

- 350 cm - przy rusztowaniu o wysokości powyżej 20,0 m  

• Konstrukcja daszka nie powinna obciążać mimośrodowo konstrukcji rusztowań, a stojaki 

podpierające konstrukcji daszków powinny być oddalone od ulicznych co najmniej o 50 cm.  

Sygnały ostrzegawcze  

• miejsca, w których prowadzone są prace przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań oraz w czasie 

wykonania robót na rusztowaniu, należy oznaczać za pomocą tablic ostrzegawczych, umieszczonych 

na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na tablicach powinny być czytelne z odległości 10 m. 

Tablice należy umieszczać na wysokości 250 cm nad terenem,  

• na rusztowaniu i wieżach wyciągowych powinny być wywieszone tablice informacyjne o 

dopuszczalnym obciążeniu pomostów rusztowań i pomostu wyciągu.  

Urządzenia odgromowe  

• Rusztowanie przyścienne z rur stalowych powinno być zabezpieczone siecią odgromową przed 

wyładowywaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm państwowych i zasadami w 

WTWiO, tom V. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
 

Stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych ST "Wymagania ogólne". W czasie eksploatacji 

rusztowania powinny być poddawane przeglądom:  
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• codziennie, przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 

• co 10 dni przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno-technicznego 

wyznaczonego przez kierownika budowy,  

• doraźnie - przez komisję z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzisty 

użytkującego rusztowanie. 

Badania doraźne należy przeprowadzić po silnym wiatrach, burzach, długotrwałych opadach 

atmosferycznych lub z innych przyczyn grożących bezpieczeństwu wykonania robót budowlanych 

bezpośrednio po ustaniu działania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na 

rusztowaniu.  

Zakres czynności obejmujące poszczególne przeglądy powinien być ujęty w instrukcjach 

szczegółowych montażu i eksploatacji danego rodzaju rusztowania. Wyniki przeglądu należy wpisać 

do dziennika budowy. 

Badania rusztowań:  

• badania części składowych rusztowań,  

• badania wszystkich zamontowanych rusztowań.  

• Badanie zamontowanych rusztowań powinno być przeprowadzone na podstawie:  

• kompletu dokumentacji,  

• niezbędnych przyrządów pomiarowych,  

• wyniku badań gruntu, oporności uziomu i innych.  

Badania należy przeprowadzać w sposób przewidziany w normie państwowej dotyczącej 

rusztowań. Odbiór rusztowań.  

Stwierdzenie zgodności elementów rusztowań z wymaganiami powinno obejmować następujące 

badania:  

• sprawdzenie jakości materiałów użytych do wykonania elementów rusztowań, oględziny 

zewnętrzne elementów oraz sprawdzenie ich wymiarów,  

• sprawdzenie złączy,  

• inne podane w normie państwowej.  

Przed przystąpieniem do badań elementy rusztowań powinny być podzielone na partie 

zawierające elementy tego samego rodzaju i o tych samych parametrach technicznych.  

Badania zamontowanych rusztowań z rur stalowych należy przeprowadzić w całości lub jego 

części niezbędnej do wykonania robót.  

Badania należy przeprowadzić po zakończeniu robót montażowych. Badanie rusztowań powinno 

obejmować sprawdzenie:  

• wymagań ogólnych,  

• stanu podłoża posadowienia rusztowania,  
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• wykonania złączy, stężeń, zakotwień, pomostów roboczych i zabezpieczających, urządzeń 

komunikacyjnych i transportowych, urządzeń piorunochronnych, linii energetycznych oraz 

zabezpieczeń.  

Rusztowanie należy uważać za prawidłowo zamontowane, jeżeli wszystkie badania dały dodatni 

wynik. W przypadku stwierdzenia niezgodności, usterki należy usunąć i dokonać ponownego odbioru 

rusztowania.  

Z przeprowadzonych badań (odbioru) należy sporządzić protokół, w którym powinna być 

zawarta decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania do użytku. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

10.3 Przepisy przywołane 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z późniejszymi 

zmianami. 

- Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz 

tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)  

- Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 

stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),  

- Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)  

- Rozporządzenie MTiGM z 30.05.2000r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.  
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 
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B.01.02.05.Brama garażowa 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
Termomodernizacji  budynków przy u. Podhalańskiej 17B, 34-700 Rabka-Zdrój, tj. budynek 

socjalno-garażowy, administracyjny oraz warsztatowy 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót z zakresu pkt.1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z dostawa i 

montażem bram segmentowych dla zadania 

Termomodernizacji  budynków przy u. Podhalańskiej 17B, 34-700 Rabka-Zdrój, tj. budynek 

socjalno-garażowy, administracyjny oraz warsztatowy 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów  

44221240-9 Wrota garażowe 

1.6. Określenia podstawowe, 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Wymagania dotyczące materiałów stosowanych. Materiały powinny posiadać:  

• Aprobaty Techniczne i/lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  

• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  

− Jako bramy garażowe należy zastosować bramy segmentowe. Napęd bramy elektryczny z 

łańcuchem do awaryjnej obsługi ręcznej, napęd obsługiwany od wewnątrz. Bramy stalowe 

ocynkowane z segmentów wypełnionych pianką poliuretanową o U=1,3 [w/m2K]. Zgodnie z 

dokumentacją Projektową w bramach zastosować drzwi przejściowe zgodne z systemem bramowym 

z niskim progiem z samozamykaczami z zamkiem z wkładką patentową. Bramy wyposażone w 

zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców zarówno od strony wewnętrznej jak i zewnętrznej, 

zabezpieczenie przed opadnięciem bramy w przypadku awarii, wyłącznik krańcowy drzwi w bramie 

oraz fotokomórkę wyprzedzającą dla bram wyposażonych w drzwi przejściowe. Bramy w kolorze 

zgodnie z projektem 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji zestawienie zbiorcze stolarki okiennej i drzwiowej 

oraz bram garażowych z wyszczególnieniem użytych materiałów, producenta, kolorystyki oraz 

wyposażenia. Po otrzymaniu akceptacji Inwestora Wykonawca będzie mógł złożyć stosowne 

zamówienie u producenta.  

Wykonawca przed zamówieniem stolarki okiennej, drzwiowej oraz bram garażowych dokona 

pomiarów kontrolnych celem potwierdzenia prawidłowości wymiarów. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Na placu budowy można stosować jedynie odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót 

odpowiadający wymaganiom zawartym w PTiOR zaakceptowanym przez Inspektora. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PTiOR 

zaakceptowanym przez Inspektora. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.1.Zalecenia ogólne:  

• Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją 

wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta.  

• Stolarkę należy zamontować w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach.  

• Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte działanie zgodne z ich 

przeznaczeniem.  

• Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary otworów.  

• Przed odbiorem robót związanych z montażem, stolarkę należy umyć, wyregulować i dokonać 

niezbędnych konserwacji (smarowania, oliwienia itp.) zgodnie z zaleceniami producenta. 

5.2.2. Przygotowanie ościeży  

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 

ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 

ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć 

usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy 

wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2.3.Osadzanie i uszczelnianie stolarki. Osadzanie stolarki drzwiowej i bram garażowych  

W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 

stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania 

skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  

Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 

• na wysokości elementu po obydwu stronach stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w 

odległości nie większej niż 200 mm od naroża,  

• maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm,  

• dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 

powstawaniu odkształceń podczas zamykania,  

• na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb.  

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym. Dopuszczalne odchylenie od pionu 

powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po 

przekątnych nie powinny być większe od:  

• 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  

• 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  
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• 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  

Po montażu drzwi lub bram, związaniu materiałów izolacyjnych, w czasie zgodnie z zaleceniami 

producenta należy wykonać wszelkie obróbki tynkarskie ościeży. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.  

Ocena jakości powinna obejmować:  

• sprawdzenie zgodności wymiarów,  

• sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  

• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,  

• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową robót jest sztuka lub m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementu stosownym zawiadomieniem Inwestora 

(Inspektora Nadzoru). Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, 

oglądu i sprawdzeniu z Dokumentacja Projektowa i STWiOR. 



 

106 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. Płaci się za ustalona ilość wykonach robót ustalonych 

na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora 

nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:  

• przygotowanie stanowiska roboczego,  

• dostarczenie materiałów i sprzętu,  

• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach,  

• wykonanie wyprawy ościeży,  

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

• wyregulowanie, konserwacja,  

• likwidacja stanowiska roboczego. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 
• Dyrektywa Rady Europejskiej 89/1 06/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów 

ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.  

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami.  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 

kwietnia 2004 r.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity.  

• PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 

2011).  
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198 poz. 2041).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 

wprowadzających do obrotu (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 130, poz. 1386).  

• Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności dla przyjętych systemów.  

• PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

• PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  

• PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.  

• PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.  

• PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 

10.3 Przepisy przywołane 
Nie występują. 
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B.01.03.00.Wymiana pokrycia dachowego 

B.01.03.01.Pokrycie z blachy na rąbek 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
Termomodernizacji  budynków przy u. Podhalańskiej 17B, 34-700 Rabka-Zdrój, tj. budynek 

socjalno-garażowy, administracyjny oraz warsztatowy 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót z zakresu pkt.1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem pokrycia dachowego z blachy na rąbek razem z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi 

dla zadania Termomodernizacji  budynków przy u. Podhalańskiej 17B, 34-700 Rabka-Zdrój, tj. 

budynek socjalno-garażowy, administracyjny oraz warsztatowy 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne  

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

1.6. Określenia podstawowe, 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
W celu zapewnienia jednolitego koloru i wysokiej jakości, wszystkie materiały użyte do wykonania 

pokrycia dachowego musza być jednego systemu. Wszystkie materiały do pokryć dachowych 

powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według 

odpowiednich norm wyrobu. Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny 

mieć m.in.:  

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

- Certyfikat lub Krajową Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  

- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  

Więźba dachowa powinna być wykonana z drewna iglastego klasy C 24, wolnego od sinizny, zgnilizny 

drewna, wypadających sęków i śladów korników. Drewno powinno być zaimpregnowane środkami 

ochronnymi przeciwko technicznym szkodnikom drewna oraz grzybom, pleśniom , ogniochronnie do 

stanu nierozprzestrzeniającego ognia, środkiem nie powodującym korozji stali, wysuszone i 

wysezonowane, o wilgotności do 18%. 

2.2.1. Pokrycie. 

Blacha na rąbek stojący. Wysokość rąbka 32 mm .Szerokość efektywna 475 mm .Szerokość całkowita 

505 mm, w kolorze jasnoszarym zbliżonym do RAL 7016. Powłoka pural mat wytłaczany, 50 lat 

gwarancji technicznej oraz 20 lat gwarancji estetycznej. Grubość nominalna (PN-EN10143) 0,50 mm. 

Minimalna ilość cynku 275 (g/m²) Sposób mocowania blachy zgodnie z zaleceniami producenta. 

2.2.2. Obróbki blacharskie.  

Blacha powlekana z powłoką pural mat wytłaczany, 50 lat gwarancji technicznej oraz 20 lat gwarancji 

estetycznej. Grubość nominalna (PN-EN10143) 0,50 mm. Minimalna ilość cynku 275 (g/m²). Kolor RAL 

7016 

2.2.3. Rynny i rury spustowe.  

Z blachy powlekanej systemu jednego z producentów dostępnych na rynku w kolorze pokrycia 

dachowego z trzydziestoletnim okresem gwarancji o przekrojach podanych w projekcie. 

2.2.4. Akcesoria dachowe.  

Klamry dachowe i łata kominiarska systemowe w kolorze blachy mocowane do rąbków stojących. 

Śniegołapy systemowe rurowe w kolorze blachy mocowane do rąbków stojących. W rąbkach blachy 

należy zastosować taśmy uszczelniające miejscach ułożenia śniegołapów zgodnie z instrukcją 

systemową producenta blachy. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, zabronione jest stosowanie 

narzędzi powodujących nagrzewanie krawędzi, typu tarcz itd. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
-Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

-Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.1. Podkład  

Pod pokrycie z blachy na rąbek należy wykonać pełne deskowanie o grubości minimum 25mm 

mocowane do istniejących krokwi. Na deskowaniu należy ułożyć membranę dachową przeznaczoną 

pod pokrycie z blachy na rąbek. 

5.2.2. Pokrycie blachą.  

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 

wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:2010.  

Przy montażu profili blachy należy przestrzegać następujących zasad:  

– blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za pomocą 

piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych narzędzi 

wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę  

– ze względu na korozję miejsc ciętych, – po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe 

odpady mogące spowodować odbarwienie powierzchni blach,  
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– blachy należy układać i mocować je za pomocą wkrętów do blachy wykonane są ze stali 

nierdzewnej. Ważnym elementem jest płaska główka wkręta, która nie odznacza się na kolejnym 

arkuszu i nie przeszkadza w pracy pokrycia pod wpływem zmian temperatury. Wkrętów farmerskich 

(samowiercących) używa się do montażu obróbek oraz w rynnie. Wkręty należy wkręcać za pomocą 

wiertarek sprzęgłem. Rozmieszczenie wkrętów i sposób mocowania blachy zgodnie z instrukcją 

producenta.  

– pokrycie z blachy wykonać wentylowane, tak aby powietrze mogło swobodnie przepływać od 

okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy, zgodnie z projektem.  

– niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy- listwa wentylacyjna i okapu – grzebień 

zabezpieczający.  

– wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy naprawić zgodnie z 

instrukcją producenta. 

5.2.3. Obróbki blacharskie  

Wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać 

o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ 

wody z obszaru dylatacji. 

5.2.4.Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  

- Należy zamontować uchwyty rynnowe (rynhaki) powlekane,systemowe, o wyregulowanym spadku 

podłużnym.  

- Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%  

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych wykonać zgodnie z 

projektem.  

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:2005, 

uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2005, 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
6.2 1.Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 

Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć. Równość powierzchni łat powinna 

być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią łat a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 

mm .  

6.3.1. Kontrola wykonania pokryć 

6.3.1.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 

Inspektora nadzoru:  
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• w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 

pokrywczych,  

• w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 

pokrywczych.  

Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając 

zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-B-10245:1961 PN-EN 502:2002, PN-EN 

502:2013-07, PN-EN 505:2013-07, PN-EN 508-1:2003 , PN-EN 508- 3:2010 oraz z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji technicznej. Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie 

właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji 

technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
7.2.1. Jednostką obmiarową robót jest:  

–dla robót – Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie 

potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2 ,  

–dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 7.2. Ilość robót 

określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 

powykonawczej  

Odbiór podkładu  

Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.  

Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 

długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 

powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.  

Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych  
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Roboty pokrywcze, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy 

przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.  

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

- podkładu,  

- jakości zastosowanych materiałów,  

- dokładności wykonania pokrycia,  

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania 

końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  

− dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,  

− dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 

lub fragmentów pokrycia,  

− zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,  

− protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:  

– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,  

– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić 

program utrzymania pokrycia.  

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być 

odebrane.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

–poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  

–jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 

obniżyć cenę pokrycia,  

–w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie 

odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

Odbiór pokrycia z blachy  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów 

od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.).  
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Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.  

Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.  

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:  

Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.  

Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.  

Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.  

Zakończenie odbioru  

Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:  

–ocenę wyników badań, 

–wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  

–stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Warunki płatności zgodnie z umową. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 
PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych..  

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze 

stali układanych na ciągłym podłożu.  

PN-EN 508-3:2010. Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 

z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.  

PN-EN 502:2002. Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.   

PN-EN 1462:2005. Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
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PN-EN 612:2005. Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. PN-B-

94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

10.3 Przepisy przywołane 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i 

 izolacje, zeszyt 1 : Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2015 r.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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B.01.03.02.Instalacja odgromowa 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
Termomodernizacji  budynków przy u. Podhalańskiej 17B, 34-700 Rabka-Zdrój, tj. budynek 

socjalno-garażowy, administracyjny oraz warsztatowy 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót z zakresu pkt.1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem instalacji odgromowej dla zadania Termomodernizacji  budynków przy u. 

Podhalańskiej 17B, 34-700 Rabka-Zdrój, tj. budynek socjalno-garażowy, administracyjny oraz 

warsztatowy 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru 

robót związanych z:  

- wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemień  

- montażem osprzętu i urządzeń piorunochronnych,  

wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz 

obiektów budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie 

robót związanych z:  

- kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,  

- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty 

murarskie, ślusarsko-spawalnicze a także tzw. „polepszania gruntu" i pogrążania elementów uziemień 

itp.),  

-ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną,  

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wskazanych 

w dokumentacji,  

- przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi 

montowany element instalacji odgromowej, uziemienia lub połączeń wyrównawczych. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 
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− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
45312310-3 Roboty w zakresie ochrony odgromowej  

45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej 

1.6. Określenia podstawowe, 
Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, 

będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej 

sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków pomocniczych np. drabiny, 

słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod nim 

znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji 

elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub układu pracy urządzenia np. zwarcia, 

wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp. ).  

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do 

którego dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione.  

Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym 

pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka a miejscem na 

ziemi, na którym znajdują się stopy.  

Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części 

dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla.  

Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy 

potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami.  

Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemią 

lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje.  

Sieć skompensowana - sieć elektroenergetyczna posiadająca co najmniej jeden punkt neutralny 

uziemiany poprzez opór indukcyjny (reaktancję kompensującą składową pojemnościową 

jednofazowego prądu zwarcia z ziemią).  

Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią poprzez 

odpowiednią instalację. Może występować jako uziemienie:  

- ochronne (nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy)  

- robocze (należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną pracę).  

Uziemienie robocze można wykonać jako bezpośrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika 

iskiernikowego), nie można jego stosować w obwodzie wtórnym transformatora lub przetwornicy 

separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napięcia bezpiecznego SELV {prąd przemienny: do 50 

V [12 V dla wody] i 15-100 Hz; prąd stały 120 V [30 V dla wody]}.  

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w celu 

zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. Może występować jako:  

- naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia),  

- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),  
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- sterujący (wykonany w celu kształtowania zadanego rozkładu potencjałów).  

Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku 

możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne. Materiały stosowane 

na uziomy sztuczne:  

- Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana  

- Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana  

Zwody - górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia 

pioruna. Jako zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje się 

metalowe lub żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad dach). Rodzaje 

zwodów:  

- Zwody naturalne - zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nośne dachów, a 

ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów (podstawowej, obostrzonej i 

specjalnej). Wykorzystanie elementów dachu jako zwody naturalne jest możliwe jeśli spełnione są 

dodatkowe warunki: 1. grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi 

oraz 1 mm dla aluminium 2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się do 

wnętrza budynku,  

- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku możliwości zastosowania elementów dachu jako 

zwody naturalne, ze względu na konstrukcję dachu lub konieczności spełnienia warunków 

dodatkowych. Zwody montowane bezpośrednio na obiekcie określa się jako nieizolowane, natomiast 

montowane obok lub nad obiektem nazywa się izolowanym. Rozróżnia się zwody poziome (niskie, 

podwyższone i wysokie) i pionowe. Ochronę odgromową z zastosowaniem zwodów poziomych 

niskich lub podwyższonych nazwano ochroną klatkową, natomiast z zastosowaniem zwodów 

pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochroną strefową. Ochrona strefowa wymaga takiego 

dobrania wysokości montażu zwodów, aby cały chroniony obiekt znalazł się w strefie ochronnej 

(wyznaczonej przez zwód i jego kąt ochronny).  

Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub elementów 

instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji zgodnie z 

dokumentacją. Zalicza się tu następujące grupy czynności:  

- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,  

- kucie bruzd,  

- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,  

- osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,  

- montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być 

chronione np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp.  

Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę przed 

skutkami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. Realizowana jest poprzez: 

wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i elementów metalowych, zachowanie 

odpowiednich odstępów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków ochrony. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 
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1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej 

w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia 

elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.  

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 

upoważniony przedstawiciel:  

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 

oceny zgodności,  

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 

techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i 

wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 

bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu 

Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,  

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 

określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa,  

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, 

sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.  

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w 

zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie 

budowlanym.  

2.2.1. Rodzaje materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

2.2.1.1. Zwody  

Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były dobierane, 

w zależności od rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.  

Jako materiały przewodzące można stosować stal ocynkowaną, cynk, miedź i aluminium. Przy 

układaniu zwodów należy zachowywać minimalne odległości od powierzchni dachu; dla zwodów 
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poziomych niskich nie mniej niż 2 cm, dla zwodów poziomych podwyższonych nie mniej niż 40 cm. 

Instalacja powinna dodatkowo spełniać warunek, aby długość boku pętli nie przekraczała:  

- 20 m dla ochrony podstawowej,  

- 15 m dla obiektów zagrożonych pożarem  

- 10 m dla obiektów zagrożonych wybuchem.  

Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny 

przekraczać:  

- zewnętrzne 45° i wewnętrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektów zagrożonych pożarem,  

- zewnętrzne 30° i wewnętrzne 45° dla obiektów zagrożonych wybuchem mieszanin par i/lub pyłów z 

powietrzem (wyjątek stanowią obiekty o wysokości do 10 m posiadające niepalne dachy - wtedy 

stosujemy parametry podstawowe).  

Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodów, dla ochrony 

obiektów zagrożonych pożarem lub wybuchem zawierają PN-89/E-05003.03 „Ochrona obostrzona" i 

PN-92/E-05003.04 „Ochrona specjalna".  

2.2.1.2. Osprzęt urządzeń piorunochronnych  

Wsporniki do uchwytów bezśrubowych:  

- do zatapiania w betonie  

- do mocowania na żerdzi żelbetowej  

- do przykręcania (pionowy i poziomy)  

- do przyklejania  

Wsporniki do uchwytów bezśrubowych:  

- do przyspawania do przewodu okrągłego  

- do mocowania na gąsiorze  

- do kotwienia (pionowy i poziomy)  

Zaciski:  

- do przykręcania przewodów naprężanych  

- dwuprzelotowe do przewodu okrągłego  

Złączki:  

a) Zaciski probiercze - łączą przewody odprowadzające z przewodami uziemiającymi oraz 
ułatwiają dokonywanie pomiarów rezystancji instalacji lub jej elementów. Należy je wykonać 
dla instalacji z uziomem sztucznym jako podstawowym lub uziomem dodatkowym, 
wykonanym dla zmniejszenia rezystancji uziomu naturalnego a mocować na takiej wysokości 
i w miejscu, aby posiadały łatwy dostęp z poziomu ziemi.  

b) Zaciski do uziemienia ekranów kabli  
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2.2.1.3. Uziomy 

Naturalne - najczęściej wykorzystuje się zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury 

ułożone pod ziemią. Optymalnym rozwiązaniem jest ułożenie w dolnej części wykopu 

fundamentowego uziomu otokowego, wykonanego z ocynkowanej taśmy lub pręta stalowego. Uziom 

otokowy łączy się ze zbrojeniem fundamentowym w odstępach do 20 m poprzez spawanie.  

Dodatkowe - montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża, a odległość do 

sąsiedniego uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi być 

mniejsza od dwukrotnej - 8 - wartości rezystancji wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z 

wymaganiami zawartymi w poszczególnych arkuszach normy.  

Sztuczne - montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża; wtedy przy jego 

układaniu należy uwzględnić następujące zasady:  

1. Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,  

2. Uziomy poziome układać na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m,  

3. Unikać układania pod warstwą nie przepuszczającą wody np. asfalt, glina, beton,  

4. Kąty pomiędzy promieniami uziomu powinny być większe od 60°,  

5. Miejsce układania powinno być oddalone co najmniej o 1,5 m od wejścia do budynku, przejść dla 

pieszych oraz metalowych ogrodzeń,  

6. Najwyższa część uziomu pionowego powinna znajdować się co najmniej na głębokości 0,5 m przy 

długości ponad 2,5 m,  

7. Maksymalna długość pojedynczego uziomu sztucznego powinna być mniejsza niż 35 m dla gruntów 

o rezystywności < 500 Ωm i 60 m dla gruntów o rezystywności > 500 Ωm.  

2.2.1.4. Wewnętrzny osprzęt ochronny 

Połączenia wyrównawcze - najważniejszym elementem jest szyna wyrównawcza, do której dołączone 

są wszelkie urządzenia i instalacje metalowe. Elementy łączące urządzenia i instalacje z szyną 

przedstawia Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowa) „Roboty 

w zakresie instalacji elektrycznych (wewnętrznych)" (Kod CPV 45311100-1) Oznaczenie kodu według 

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).  

Połączenia wyrównawcze ochronnikowe - odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub systemy 

mieszane.  

Odstępy izolacyjne - układanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odległości od innych 

instalacji metalowych.  

Ograniczniki przepięć - stanowią ochronę urządzeń końcowych aparatów i instalacji elektrycznych 

przed niedopuszczalnie wysokimi przepięciami i/lub przeznaczone do wyrównywania potencjałów. 

Istnieje możliwość ochrony centralnej dla całej instalacji elektrycznej wewnętrznej lub wybranych 

elementów.  

 

 

 



 

122 
 

2.2.2. Specyfikacja materiałowa  

Specyfikacja materiałowa zgodna z wykazem materiałów zawartym w kosztorysie 

inwestorskim. Przywołane znaki towarowe i oznaczenia urządzeń służą wyłącznie określeniu 

minimalnych wymagań jakościowych i eksploatacyjnych . Dopuszcza się stosowanie innych urządzeń i 

materiałów pod warunkiem spełnienia wymagań podstawowych.  

2.2.3.Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych instalacji odgromowej  

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki:  

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,  

- są właściwie oznakowane i opakowane,  

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również 

karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego 

pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy.  

2.2.4.Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji odgromowej  

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczególności kable i przewody 

należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach (oznaczenie „K"), końce 

przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza 

poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). Pozostały sprzęt, 

osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, 

kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: 

deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów 

opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
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4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Podczas transportu na budowę należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do 

montażu.  

Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszą dla bębnów: - 15°C i - 5°C dla 

krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 

 Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Potencjał wykonawczy 

powinien zapewnić wykonanie robót zgodnie z założonym harmonogramem czasowo-rzeczowym. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora 

nadzoru.  

5.2.1.Montaż instalacji piorunochronnej i uziemień  

Zakres robót obejmuje:  

- przemieszczenie w strefie montażowej,  

-złożenie na miejscu montażu wg projektu,  

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu,  

- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z 

zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie 

przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez 

podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w ścianach, 

podłożach, lub sufitach - osadzenie kołków plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, 

zacisków, złączek wraz z zabetonowaniem,  

- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do montażu instalacji 

odgromowej,  

- oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 

współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 

przewodów barwami albo cyframi), w przypadku braku takich wytycznych,  

- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu instalacji piorunochronnej i uziemień jak: 

zasypanie wykopów, zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu 

przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych,  

- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/ Az1:2000.  
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5.2.2..Instalacja połączeń wyrównawczych  

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, 

wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja składa się z połączenia wyrównawczego: 

głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla części przewodzących, 

jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód 

wyrównawczy.  

Wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe łączące przewody ochronne z 

częściami przewodzącymi innych instalacji. Połączenia wyrównawcze główne wykonać na najniższej 

kondygnacji budynku tj. na parterze. Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej 

wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu. W przypadku niemożności 

dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, należy stosować 

iskierniki.  

Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody 

oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a 

uziemieniem instalacji piorunochronnej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
6.2.1.Szczegółowy wykaz oraz zakres badań po montażowych i kontrolnych instalacji 

piorunochronnych i uziemień zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-

61:2000 i PN-E04700:1998/Az1:2000  

6.2.2.Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i 

końcowych polegających na kontroli:  

- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,  

- zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej,  

- stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej 

zastosowanych materiałów,  

- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodników występujących w danej instalacji  

- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji piorunochronnych i 

uziemień, potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,  

- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania badań.  

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą 

techniczną przy użyciu woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 200 

Ω/V (dla zasilania z sieci), oraz źródło prądu powinno być izolowane od sieci elektroenergetycznej np. 

przez transformator dwuuzwojeniowy. Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z 

przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.  
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6.2.3.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiałami  

 Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w 

odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań 

zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na 

właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę 

za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość 

potrąceń za obniżoną jakość. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
7.2.1.Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej  

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 

odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:  

- dla osprzętu montażowego dla instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl., m,  

- dla zwodów i uziomów: m,  

- dla elementów instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl., 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
 

8.2.1.Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających  

8.2.1.1. Odbiór międzyoperacyjny  

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających 

wpływ na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:  

- przygotowanie podłoża do montażu instalacji piorunochronnej i uziomów,  

- instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub 

odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji piorunochronnej i 

uziomów np. zasypanie fundamentów wraz z uziomem fundamentowym.  
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8.2.1.2. Odbiór częściowy  

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów 

urządzeń, które ulegają zakryciu (np. uziom otokowy, pogrążanie uziomu prętowego), 

uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania lub ułatwiając przyszły odbiór końcowy.  

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi 

przepisami i projektem: wydzielonych pętli lub elementów instalacji piorunochronnej i uziomów.  

8.2.1.3. Odbiór końcowy  

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 

przeprowadzić po zakończeniu robót instalacji piorunochronnej i uziomów przed przekazaniem 

użytkownikowi całości instalacji elektrycznej w użytkowanie.  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ten przeprowadza komisja 

powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz 

dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 

określać umowa.  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych,  

- protokoły odbiorów częściowych,  

- karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 

podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  

Roboty instalacji odgromowej powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 

pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym.  

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny 

być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:  

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności instalacji z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawić je 

ponownie do odbioru,  

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości instalacji 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 

wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  
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W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 61024-1-

2:2002, PNIEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.  

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego instalacji odgromowej, 

urządzenia piorunochronnego oraz dołączyć metrykę, zawierającą dane o obiekcie budowlanym i opis 

wraz ze schematem. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
9.2.1.Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie robót montażowych instalacji odgromowych może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 

dokonaniu odbiorów częściowych robót.  

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie:  

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego,  

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  

Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji odgromowych lub kwoty ryczałtowe 

obejmujące roboty ww. uwzględniają:  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  

- obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 

robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),  

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,  

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  

- likwidację stanowiska roboczego.  
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W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.  

Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych 

rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. 

Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania 

robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) SST robót w zakresie instalacji odgromowej opracowanej dla realizowanego 

przedmiotu zamówienia. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 
PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 1. Wymagania 

stawiane elementom połączeniowym.  

PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 2. Wymagania 

dotyczące przewodów i uziomów.  

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe.  

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.  

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia 

ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 

przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.  

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi.  

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  
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PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 

informatycznych.  

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 

odbiorcze.  

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi.  

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń 

przetwarzania danych.  

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.  

PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  

PN-IEC-61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór 

poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.  

PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. PN-IEC 

61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór 

poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.  

PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady ogólne. 

Przewodnik B. Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych.  

PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.  

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Część 

2. Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.  

PN-IEC/TS 61312-3:2004 - 14 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 3. 

Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD).  

PN-EN 61663-1:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 1. Instalacje 

światłowodowe.  

PN-EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 2. Linie wykonywane 

przewodami metalowymi.  

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.  

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.  

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.  

PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepięć. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć do sieci prądu 

przemiennego.  

PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepięć. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć z tlenków 

metali do sieci prądu przemiennego.  

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.  
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PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 

przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.  

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 

10.3 Przepisy przywołane 
10.3.1.Inne dokumenty i instrukcje  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom V) Arkady, 

Warszawa 1990 r.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. 

Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. 

Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 

2004 r. 

 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000- 7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.  

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowa) „Roboty w zakresie 

instalacji elektrycznych (wewnętrznych)" Kod CPV 45311100-1.Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005 r.  

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.  

10.3.2.Ustawy  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). - 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).  

10.3.3.Rozporządzenia 

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. 

Nr 75, poz. 664).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 

r. Nr 198, poz. 2041).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 

sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
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B.02.02.05 

 BRAMA GARAŻOWA 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
#NAZWA_ZADANIA#. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót z zakresu…. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ….. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów  

44221240-9 Wrota garażowe 

1.6. Określenia podstawowe, 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
 

Wymagania dotyczące materiałów stosowanych. Materiały powinny posiadać:  

• Aprobaty Techniczne i/lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  

• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  

 

− Jako bramy garażowe należy zastosować bramy przemysłowe z prowadzeniem dla niskiego 

nadproża, z automatycznym systemem otwierania spełniającym wymogi dla straży pożarnych. Napęd 

bramy elektryczny z przekładnią łańcuchową, zasilane prądem trójfazowym 400V, pobór mocy 

0,37KW, sterownik na przyciski foliowe (funkcja otwórz/stop/zamknij), z łańcuchem do awaryjnej 

obsługi ręcznej, napęd obsługiwany od wewnątrz. Bramy stalowe ocynkowane z segmentów 

wypełnionych pianką poliuretanową o U=1,5 [w/m2K]. Segmenty w strukturze stucco od strony 

zewnętrznej z przetłoczeniami, segmenty o wymiarach 625mm i 750mm, konstrukcja grubości 42mm. 

Zgodnie z dokumentacją Projektową w jednej z bram zastosować drzwi przejściowe zgodne z 

systemem bramowym z niskim progiem z samozamykaczami z zamkiem z wkładką patentową. Bramy 

wyposażone w zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców zarówno od strony wewnętrznej jak i 

zewnętrznej, zabezpieczenie przed opadnięciem bramy w przypadku awarii, wyłącznik krańcowy 

drzwi w bramie oraz fotokomórkę wyprzedzającą dla bram wyposażonych w drzwi przejściowe. 

Bramy w kolorze zgodnie z projektem 

 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji zestawienie zbiorcze stolarki okiennej i drzwiowej 

oraz bram garażowych z wyszczególnieniem użytych materiałów, producenta, kolorystyki oraz 

wyposażenia. Po otrzymaniu akceptacji Inwestora Wykonawca będzie mógł złożyć stosowne 

zamówienie u producenta.  

 

Wykonawca przed zamówieniem stolarki okiennej, drzwiowej oraz bram garażowych dokona 

pomiarów kontrolnych celem potwierdzenia prawidłowości wymiarów. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
 

Na placu budowy można stosować jedynie odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót 

odpowiadający wymaganiom zawartym w PTiOR zaakceptowanym przez Inspektora. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PTiOR 

zaakceptowanym przez Inspektora. 

 

 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
 

5.2.1.Zalecenia ogólne:  

• Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją 

wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta.  

• Stolarkę należy zamontować w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach.  

• Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte działanie zgodne z ich 

przeznaczeniem.  

• Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary otworów.  

• Przed odbiorem robót związanych z montażem, stolarkę należy umyć, wyregulować i dokonać 

niezbędnych konserwacji (smarowania, oliwienia itp.) zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

5.2.2. Przygotowanie ościeży  

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 

ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 

ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć 

usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy 

wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

 

5.2.3.Osadzanie i uszczelnianie stolarki. Osadzanie stolarki drzwiowej i bram garażowych  
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W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 

stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania 

skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  

Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 

• na wysokości elementu po obydwu stronach stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w 

odległości nie większej niż 200 mm od naroża,  

• maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm,  

• dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 

powstawaniu odkształceń podczas zamykania,  

• na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb.  

 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym. Dopuszczalne odchylenie od pionu 

powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po 

przekątnych nie powinny być większe od:  

• 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  

• 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  

• 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  

 

Po montażu drzwi lub bram, związaniu materiałów izolacyjnych, w czasie zgodnie z zaleceniami 

producenta należy wykonać wszelkie obróbki tynkarskie ościeży. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.  

Ocena jakości powinna obejmować:  

• sprawdzenie zgodności wymiarów,  

• sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  

• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,  

• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
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Roboty podlegają odbiorowi. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową robót jest sztuka lub m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementu stosownym zawiadomieniem Inwestora 

(Inspektora Nadzoru). Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, 

oglądu i sprawdzeniu z Dokumentacja Projektowa i STWiOR. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. Płaci się za ustalona ilość wykonach robót ustalonych 

na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora 

nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:  

• przygotowanie stanowiska roboczego,  

• dostarczenie materiałów i sprzętu,  

• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach,  

• wykonanie wyprawy ościeży,  

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

• wyregulowanie, konserwacja,  

• likwidacja stanowiska roboczego. 
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9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 
• Dyrektywa Rady Europejskiej 89/1 06/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów 

ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.  

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami.  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 

kwietnia 2004 r.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity.  

• PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 

2011).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198 poz. 2041).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 

wprowadzających do obrotu (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 130, poz. 1386).  

• Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności dla przyjętych systemów.  

• PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

• PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  

• PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.  

• PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.  

• PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 

10.3 Przepisy przywołane 
Nie występują. 

 

 

 



 

137 
 

 


