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B.00.00.00.Wymagania ogolne

B.00.00.01. Wymagania ogolne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Termomodernizacji budynkéw przy u. Podhalanskiej 17B, 34-700 Rabka-Zdr6j, tj. budynek

socjalno-garazowy, administracyjny oraz warsztatowy

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot w zakresie robét ogélnobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z:

B.00.00.01.Wymagania ogdlne

B.01.01.01.Roboty rozbiérkowe

B.01.02.01.0Obrzeza betonowe 32
B.01.02.02.Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogdlne
B.01.02.03.Nawierzchnia z kostki betonowej
B.01.02.04.Roboty slusarskie

B.01.03.01.0cieplenie dachu z wetny mineralnej
B.01.03.02.Izolacja granulatem z wetny mineralnej
B.01.03.03.Bezspoinowe systemy ocieplenia scian budynkéw ETICS 1
B.01.03.04.Wymiana stolarki zewnetrznej
B.01.03.05.Rusztowania

B.01.04.01.Pokrycie z blachy na rabek
B.01.04.02.Instalacja odgromowa

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktérych konieczno$é wykonania moze wystgpi¢ podczas
wykonania robdt podstawowych, zostaty wymienione ponizej.

1.3.1 Roboty Tymczasowe

Do robdét tymczasowych niezbednych do wykonania robdt podstawowych w zakresie inzynierii
wodnej zaliczania sie:.



wykonanie niezbednych objazdéw wraz z tymczasowg organizacja ruchu,

montaz demontaz deskowan,

montaz i demontaz zabezpieczen $cian wykopu,

zabezpieczenie wykopow przed naptywem wéd opadowych i roztopowych,
schody i rampy zejsciowe do wykopow,

wykonanie odwodnienia drenazy w wykopach,

pompowanie wod z wykopow,

montaz i demontaz rusztowan,

wykonanie, utrzymanie i1 rozbiérke drog technologicznych, montazowych oraz
placéw manewrowych,

1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania
robot budowlanych

Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do robdt
tymczasowych, o ile specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje:

opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t wraz
z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem,

oplaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu itp.,

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i1 organizacji ruchu obejmuje:

usuni¢cie wbudowanych materialéw 1 oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.

Konstrukcje nawierzchni objazdéw ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji.
Elementy prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdéw powinny posiadac¢ Aprobate

techniczna.

1.3.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:.

opracowanie dokumentacji rob6t tymczasowych,

prace porzadkowe oraz koszty wywozu lacznie z kosztami utylizacji powstatych
odpaddw,

koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu
z wykopéw do ponownego wbudowania,

opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

opracowanie projektu organizacji rob6t w tym projekt montazu,

dodatkowe ekspertyzy i1 opinie, jezeli takie wynikaja z technologii robét ,
opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej,

opracowanie dokumentacji powykonawczej,



1.4. Informacje o terenie budowy,

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktdéw gtéwnych trasy, obiektu oraz reperdw, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet
dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt..

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wtasnym zakresie zaplecza budowy, drég
technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placéw postojowych
sprzetu i innych niezbednych elementow i medidw.

Wszelkie koszty zwigzane z budowg, rozbiorka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz
uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktowa.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene kontraktowa.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié¢, wszelkie optaty i koszty zwigzane z
organizacjq budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy
1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegoty
swojego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
Umowag i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogblng opisujacy:
— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
- BHP,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw robot,

— sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robét,

b) czes$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi.

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

— metod¢ magazynowania materiatow,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedurg badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

— sposéb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadaja
one wymaganiom.

1.4.4.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.4.3. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardéw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na
rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét
podstawowych zawartych w przedmiarze robdt, przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
miary okreslonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje sie je do ksigzki obmiarow.

1.4.4.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej:

— pozwolenie na budowg,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencj¢ na budowie.



1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora
i przedstawiane.

1.4.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony sSrodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb, lub débr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skltadowisk, ukopéw i drog
dojazdowych,

— $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

— mozliwo$cig powstania pozaru.
Przed przystgpieniem do robdt w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany

powiadomi¢ odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrone wdd ptynacych o ile obowigzek ten
wynika z odrebnych przepisow.
1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonaweca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.



1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg, a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié¢, wszelkie optaty za zajecie terenu.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonaweca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych
warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone do prac i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora/Kierownika.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy oraz zatozen wynikajgcych z planu BIOZ.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, w szczegdlnosci wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzes$nia 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r.
poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- prowizoryczne zamkniecia otwordw w stropach i konstrukgji,

- pasy bezpieczenstwa dla oséb pracujacych na wysokosci,



- porecze zabezpieczajgce przed upadkiem,
- wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,
- odpowiednie zabezpieczenie wykopdw oraz nasypow,

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora/
Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV,
Zgodnie z SST

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Budowla—-kazdy obiekt budowlany stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzgdzeniami, nie bedacy budynkiem Iub obiektem matej architektury, jak miedzy innymi:
oczyszczalnia Sciekdw, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci
uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki.

Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada
fundament i dach.

Certyfikat- znak bezpieczeristwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng upowazniong
jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodnos¢
wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dyrektor — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna
za administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umdw, aneksow i innych uzgodnien bezposrednio
wynikajgcych z umowy.



Europejska norma- oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)".

Etap wykonania- nalezy przez to rozumiec¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Geodezyjna obstuga obiektu- tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw obiektu,
ktdrych doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw— geodezyjnych nie zapewni prawidtowego
wykonania obiektu.

Gruntobeton — beton powstaty z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub
cementowo-bentonitowym.

Inspektor — Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Kierownika, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie
robot w zakresie wynikajgcym z prawa budowlanego.

Kierownik — Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, upowazniona do
koordynowania, wszystkich wystepujgcych rodzajéw robét okreslonych pozwoleniem na budowe.

Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Laboratorium- nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do
prowadzenia badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzaj prowadzonych robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajgca wymagania, metody badan oraz
metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegdlnosci w zakresie bezpieczeristwa pracy i
uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i Srodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi
niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspdlnych dla asortymentéw grup wyrobow,
w tym wiasciwosci techniczno-uzytkowych surowcéw, materiatéw paliw i energii powszechnie
stosowanych w produkcji i obrocie, gtéwnych parametrow typoszeregéw wymiaréw
przytaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacjg rodzajows i
jakosciowa oraz zamiennoscig wymiarowg i funkcjonalng wyrobéw, projektowanie obiektéw
budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robdt
budowlano-montazowych, dokumentacji technicznej.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji projektowej.
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Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot

Roboty Tymczasowe — robét, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robot podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych

Specyfikacja Techniczna — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
stanowig opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robaét.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Zamawiajqcy — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych,
odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umoéw, anekséw i innych uzgodnien
bezposrednio wynikajgcych z umowy.

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa: Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

1.7.2. Zgodnosé robot z dokumentacjq projektowq i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
okreslone w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie beda wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjg techniczna.
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Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.7.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy prawne w tym zarzadzenia,
regulaminy i wytyczne wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktére sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie do znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.7.4. Ro6wnowaznos$¢ norm i zbior6w przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s3
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika.
Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

1.7.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasnosc¢
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i
postepowad zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecenn Wykonawca poniesie koszty i /
lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$é kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢
cene kontraktowa.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wlasciwos$ci wyrobow i materialow

2.1.1. Wilasciwosci

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach
technicznych.

2.1.2. Zrédla uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak
rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego Zrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie
realizacji robét.

2.1.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopodw, dokopodw, beda formowane w hatdy
i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét, lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagarn umowy, lub wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora/
Kierownika .

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrobow i materialow

Wykonaweca robdt powinien przedstawic Inspektorowi szczegétowe informacje o zrédle produkgji,
zakupu wyrobdéw budowlanych przewidywanych do realizacji robot.

Wykonaweca przed dostarczeniem materiatdéw na plac budowy powinien przedstawic Inspektorowi
dokumenty potwierdzajgce oprdcz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki
posiada), dokumenty potwierdzajgce sposdb jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami,
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajgcymi dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatéw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o
dopuszczeniu takiego materiatu decyduje Inspektor, ktéry okresli czy przedstawiony sposdb
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magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z
posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajgcymi dany produkt do
celéw budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowac dla materiatéw mineralnych i polimerowych oraz takich
ktorych niewtasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wtasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczgce transportu wyrobow i materialow

Podczas transportu nalezy zadbaé o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatow. Na liczbe i
wielko$¢ ewentualnych uszkodzen wyrobdw duzy wptyw ma jakosc i stan techniczny samochodéw
oraz sposdb prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach
doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych wyrobéw. Materiat powinien by¢
zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczen podczas transportu,
sposobie rozmieszczenia oraz srodkéw transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadac
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
pojazddw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdzn. zm.)
dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek
sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo
odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi wysypywanie sie fadunku na droge.

2.4. Wymagania dotyczace warunkow dostaw wyrobow i materiatow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych, materiatowych
lub wynikajgcych z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiggng¢ parametry techniczne
podane przez producenta, oraz ze spetniajg normy obowigzujgce w Polsce. Wykonawca jest
odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrow
technologicznych wyrobdw (towardow, urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub
uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktére moga powstaé w okresie gwarancji. W przypadku nie
osiggniecia ustalonych parametréw technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem
wadliwych materiatéw lub ztej jakosci wykonania wyrobow (towardw, urzadzen) wykonawca na
wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie,
lub wymieni je na nowe, spetniajgce wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak
wykonana, aby nie zaktdcié ciggtosci robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie
wymaganych rezultatow, badz nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany
do ich wymiany na wtasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajgce z dostawy wadliwych materiatéw,
urzadzen i innych dostaw nie mogg obcigzac¢ zamawiajgcego. Wykonawca w wtasnym zakresie i na
wiasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystapity z
tytutu dostawy wadliwych materiatéw.

2.5. Wymagania dotyczace warunkow skladowania wyrobow i materialow

Wykonawca na swéj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
uzyte do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.

Sktadowanie materiatow i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie wytgcznie w
miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza sie sktadowania
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bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnej przewoddéw, mniejszej niz:

— 3m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV
— 5m — dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajagcym
15kV,
— 10m —dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym
30kV,
— 15m —dlalinii o napi¢ciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajagcym
110kV,
— 30m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien odbywad
sie w sposéb wykluczajgcy przemieszczanie ich nad ludZzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania
tych czynnosci kierowca jest obowigzany opuscic¢ kabine.

Sktadowanie materiatéw nalezy wykonac w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia.

Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inacze;j:

— materialy drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wigkszej
niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow
— materialy workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odlegtosc stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

— 5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $Scian obiektu budowlanego.

2.6. Wymagania dotyczace kontroli jakosci wyrob6ow i materialow

Przyjecie materiatéw i wyrobdw budowlanych powinno by¢ poprzedzone iloSciowym i jakosciowym
odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
zgodnosci z aprobatami, danymi i parametrami wytworcy. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzic
jakos¢ materiatéw, tj. brak uszkodzen, obecnos¢ korozji.

2.7. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/
Kierownika.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
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zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/
Kierownika.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdzn. Zm.). A sposéb przewozonych elementéw
(materiatéw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie
dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu niespetniajgce tych warunkéw nie moga byé dopuszczone przez Inspektora/
Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na witasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora/ Kierownika.
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Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1. Probne odcinki wzorcowe

Przed przystgpieniem do robdt Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktore roboty
wymagajg koniecznosci wykonania prébnych odcinkdw wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinkéw
wykonawca na 3 dni przed rozpoczeciem robdt powinien wykonaé odcinki wzorcowe o parametrach
okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu odcinkéw wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w odpowiadajgcych im
specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy ocenia poprawnos¢ ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez
okreslenie lokalizacji, wymiaréw, parametréow uzytych materiaty Wykonawca moze przystapi¢ do
wykonania dalszych odcinkéw. Jakosé, parametry i technologia wykonania dalszej czesci robét nie
moze by¢ nizsza od zaakceptowanego odcinka wzorcowego. W przypadku niezgodnosci pomiedzy
odcinkiem wzorcowym, a dalszymi odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowigzek
doprowadzenia odbieranych robét do parametréw nie nizszych niz odcinek wzorcowy, na wtasny
koszt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazagda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonaweca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji techniczne;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w specyfikacji
technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor/
Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor /Kierownik bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatébw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor/Kierownik, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami
specyfikacji technicznej na podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych, jak i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor/Kierownik powinien pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie

od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy

sg niewiarygodne, to Inspektor/Kierownik oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektows i specyfikacji technicznej. Moze réwniez
zlecié, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sg dopuszczone do obrotu
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadaja:

certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobata techniczng, ew. posiadajg decyzje nadania znaku budowlanego,

deklaracje zgodnosci z:
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aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono odpowiednich
Polskich Norm, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi
specyfikacji techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacji technicznej,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja, tych wymagan beda odrzucone.

Do wgladu na zgdanie Zamawiajgcego.

6.7. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zadanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowsy i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardéw.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

obliczanie ilosci elementéw lub robdt nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci,
podanej na poczatku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury muréw
zewnetrznych nalezy rozpocza¢ stale od dolnego lewego naroznika budynku,
prowadzac obliczenia w kierunku ruchu wskazéwek zegara),

przy ukladaniu formuly obliczeniowych nalezy stosowac stata kolejnos¢
wpisywania wymiarow: szerokos¢, dtugos¢, wysokos¢ ilose,

dtugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

objetoéci bedg wyliczone w m® (metr szescienny) jako dtugo$é pomnozona przez
sredni przekroj,

ilosci obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznej,

powierzchnie beda wyliczone w m? (metr kwadratowy) jako dtugo$é pomnozona
przez $rednig szeroko$c.
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Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych robdt
nie wymagaja tego inaczej,

7.3. Dokladnos¢ obliczen

Wyliczong ilo$é robdt zaokragla sie do

— liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletow)

— jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m*(metra kwadratowego), m>(metra
szes$ciennego)

— trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)

— czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, lub
w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robdt. Btedne dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu etapowych ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora /Kierownika.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:

— odbidr elementu wzorcowego
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— odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czgsciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jakos$é i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych
pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg technicznai uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora /Kierownika.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakornczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji umowy

recepty 1 ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy 1 ksiazki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
specyfikacjg techniczna,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie
z specyfikacjg techniczna,

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z
specyfikacja techniczng, 1 dokumentacjg projektowa,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru 1 przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych konserwacjg watéw w
okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robét”.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne

Podstawg ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi
w odpowiedniej specyfikacji.

Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowe] bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach
technicznych i w Dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

— koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

— warto$¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw oraz strat, a takze transportu na teren budowy i
wbudowania,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie (w tym koszty ogélne budowy) ,

— zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W cenie robdt podstawowych nalezy ujgé koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy
oraz innych dokumentdw do niej zatgczonych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Rozliczenie Rob6t Tymczasowych

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzglednié koszt wykonania robét tymczasowych niezbednych
do wykonania robot podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszacych

W cenie robot podstawowych nalezy uwzglednié koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych
do wykonania robdt podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji
Zpkt. 1
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10.2. Przypisy przywolane

10.2.1 Ustawy, rozporzgadzenia i wytyczne

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006r, Nr 156, poz. 1118
z pbézniejszymi zmianami)

2 Ustawa Prawo Wodne - ( t.j. Dz. U. z 2005r Nr 239, poz. 2019 z pdzniejszymi zmianami)

3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881)

4 Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz 880)

5 Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z pézniejszymi
zmianami)

6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie budowy,

montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami )

7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

8 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z2007 r. nr 86 poz. 579)

9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

10 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32,
poz. 262 z pdzn. zm.)

11 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

12 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

13 Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602z pdin,
zm.)

14 Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 pazdziernika 2000r.

15 Wytyczne wykonywania ocen stanu technicznego obwatowan przeciwpowodziowych"

IMUZ, Falenty 2008 r.

16 Waty przeciwpowodziowe - wytyczne instruktazowe projektowania CBSiP
,Bipromel",1983r.
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17 Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu

drogowego.

18 Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potokéw gérskich ,Ministerstwo Srodowiska,
Departament Zasobéw Wodnych”

10.2.2 Normy

PN-EN 12195-1:2011 Zestawy do utwierdzania tadunkéw na pojazdach drogowych --
Bezpieczenstwo -- Cze$¢ 1: Obliczanie sit mocowania
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B.01.00.00.Termomodernizacja budynkow

B.01.01.00.Roboty rozbiorkowe

B.01.01.01.Roboty rozbiorkowe
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Termomodernizacji budynkéw przy u. Podhalanskiej 17B, 34-700 Rabka-Zdr6j, tj. budynek

socjalno-garazowy, administracyjny oraz warsztatowy

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z robotami
rozbidrkowymi na potrzeby zadania

Termomodernizacji budynkéw przy u. Podhalanskiej 17B, 34-700 Rabka-Zdr6j, tj. budynek

socjalno-garazowy, administracyjny oraz warsztatowy

Zakres robét rozbiérkowych objetych specyfikacjg zgodnie z przedmiarem:

-rozebranie obrdbek blacharskich,

-rozebranie rynien i rur spustowych,

-rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej,

-odbicie tynkdéw i paséw tynkow,

-skucie parapetow zewnetrznych,

-wykucie z muru oscieznic,

-demontaz réznych elementéw na elewacji z pdzniejszym ponownym montazem,
-demontaz bramy wjazdowej i furtki,

-rozbiorka obrzezy betonowych razem z tawami,

-wywiezienie z terenu rozbiorki gruzu oraz ztomu,

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”

1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robdt,

— ochrony srodowiska,

— warunkéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
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1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV,
Przygotowanie terenu pod budowe (45100000-8)

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne (45110000-1)

1.6. Okreslenia podstawowe,

Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w skfad
istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do
ich pozbycia jest obowigzany.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogdlne”

1.7. Ogo6lne wymagania dotyczace robdt,

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty zwigzane z rozbidrka beda wykonywane recznie i mechanicznie. Caty sprzet potrzebny na
placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami,
podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét
i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robét.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
— miotami wyburzeniowymi,

— mtotami kujgcymi,

— odkurzaczem przemystowym,

— samochodami do wywozu odpaddw,

— kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,

— drobnym sprzetem pomocniczym.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw Zatadunek,
transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
Srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbidrkowych. Nalezy zwrdcic
szczegblna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach, mogacych
powodowac uszkodzenie ciata.

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaty srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot w ST ,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:

Na podstawie dokumentacji projektowe] nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczyé
go zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

- teren oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa¢ istniejagce zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje
teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie

5.2.2. Zabezpieczenie placu budowy
Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren
rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajgcym przedostanie sie osdb nieupowaznionych w
obreb prac rozbiérkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada
za bezpieczenstwo dobr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyty zanieczyszczajgce
Srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane
w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.2.3. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Elementy betonowe, zelbetowe rozebrac recznie lub mechanicznie. Na czas prowadzenia prac
rozbidrkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych materiatow.
Materiaty z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyrownanym do poziomu. Gromadzenie
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gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest
zabronione.

Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy przykryé plandekami lub siatka. Przy
sktadowaniu materiatéw z rozbidrki odlegtos¢ stoséw nie powinna byé mniejsza niz:

- 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,
- 5,00m — od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawic przejscia o szerokosci co
najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych srodkéw
transportowych i powiekszone;j:

- 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych sitg
mechaniczng,

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu
krytym.

5.2.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku
- Po zakonczeniu robot rozbidrkowych, Wykonawca winien oczyscic cata strefe objetg robotami oraz
tereny okoliczne.

- Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkdw, na ktdrych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robét rozbidrkowych.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.

- Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wtasny koszt
wszystkich szkéd znanych w momencie odbioru robét.

5.2.5. Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

5.2.6. Wywoéz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbidrki
Gruziinne elementy pochodzace z rozbiorek bedg wywozone w miare postepowania robét
rozbidrkowych. Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiérek bedg tadowane na samochody
ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozone na autoryzowane wysypiska. Papa
bedzie wywozona w miare postepowania robét rozbidrkowych. Papa bedzie tadowana na samochody
ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska i
utylizowana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robét podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robdt rozbiérkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym.

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w przedmiarze oraz kosztorysie ofertowym.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogélne,

Ogdlne zasady dotyczace rozliczen robdt podano w ST ,Wymagania ogélne”.

9.2. Sposo6b rozliczenia robét podstawowych,
Cena robét obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbidrkowych objetych niniejszg ST:
- wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontazu,
- rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,
- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
- przetransportowanie odpadoéw z miejsca rozbidrki do konteneréw,

- selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.
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Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zaladunek odpaddéw,
- zabezpieczenie tadunku,
- przew6z odpadéw do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadow.

9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robot podstawowych nalezy ujgé koszt wykonania wszelkich innych robdt pomocniczych
niezbednych do wykonania robdét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Wymagania Ogolne

10.2. Przepisy przywolane

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)

- Warunki zawarte w szczegélnosci w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano

- montazowych.

- Prace rozbidrkowe Przepisy BHP przy robotach rozbidrkowych.
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B.01.02.00.Roboty termomodernizacyjne

B.01.02.01.0cieplenie stropu 7 wetny mineralnej
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Termomodernizacji budynkow przy u. Podhalanskiej 17B, 34-700 Rabka-Zdradj, tj. budynek

socjalno-garazowy, administracyjny oraz warsztatowy

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot z zakresu pkt.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem ocieplenia stropu wetng mineralng dla zadania Termomodernizacji budynkow przy

u. Podhalanskiej 17B, 34-700 Rabka-Zdroj, tj. budynek socjalno-garazowy, administracyjny

oraz warsztatowy

1.3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,
— ochrony srodowiska,

— warunkéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV,
Roboty izolacyjne (45320000-6)

Izolacja cieplna (45321000-3)

1.6. Okreslenia podstawowe,

1.6.1. Folie paroprzepuszczalne . Zabezpieczajg poddasze przed ewentualnymi przeciekami pokrycia
dachowego, wodg z topniejgcego nawianego sniegu itp. Dzieki mikroperforacji przepuszczajg pare
wodna w kierunku na zewnatrz, co gwarantuje, ze ocieplenie dachu bedzie suche. Specjalne dodatki
powodujg, ze folie s3 odporne na niskie i wysokie temperatury. Zbrojenie siatkg polipropylenowa
zapewnia duzg wytrzymatos¢ i prawie niezniszczalnosé.

1.6.2. Folie paroizolacyjne montuje sie na poddaszach miedzy ptytami kartonowo-gipsowymi a
termoizolacjg, Sg one stosowane po cieptej stronie ocieplenia, w celu zapobiezenia przedostawaniu
sie pary wodnej powstajgcej w trakcie normalnego uzytkowania pomieszczen do termoizolacji, co
przy nizszych temperaturach po przeciwnej stronie powodowatoby wykroplenie sie wilgoci wewnatrz

32



ocieplenia, przez co wzrdstby wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody i zawilgocenie
narastatoby

1.6.3. Wetna mineralna (wetna kamienna) — materiat izolacyjny pochodzenia mineralnego. Wetne
mineralng produkuje sie zazwyczaj z kamienia bazaltowego, ktéry topi sie w temperaturze + 1400°C,
po stopieniu poddaje si e go procesowi rozwtdknienia. Otrzymany materiat, jako wyrdb stosowany
jest w postaci ptyt, filcy, mat, otulin lub luzem.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogdlne”

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robdét,

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1. Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatéw wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej.
Zastosowanie poszczegdlnych typéw materiatdéw powinno byé zgodne z zaleceniami ich
producentéw. Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy stosowac jedynie takie materiaty, ktore
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.3. Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng,
e atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j.

2.2.4. Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania
patentow, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych i
jakosciowych materiatéw a nie sg wskazaniem na producenta.

2.2.5. Materiaty stuzace do tgczenia innych materiatow (tasmy, kleje itp.) nie powinny dziataé
destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng odpornosé¢ w srodowisku, w
ktdrym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosé do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod
badan podanych. w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2.6. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.
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2.2.7. Materiaty podstawowe
2.2.7.1. Folia paroizolacyjna

Pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi a izolacjg z wetny mineralnej nalezy zastosowac szczelng
paroizolacje, ktéra ogranicza naptyw pary wodnej do materiatu termoizolacyjnego od strony wnetrza.

Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm ; opédr dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g wodochtonno$é < 1% ;
przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0m w czasie 24h — niedopuszczalne
przesigkanie ; klasyfikacja ogniowa : wyrdb trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeniajgcy ognia ;
szerokos$¢ rolki 2,0m , dtugos$¢ 50 — 75m.

2.2.7.2. Folia wiatroizolacyjna

Folia wiatroizolacyjna PP ; ciezar powierzchniowy 100g/m2 ; przepuszczalnosé pary wodnej >
1200g/m2 / 24h ; wspotczynnik Sd okoto 0,02m ; wytrzymatosé na rozerwanie wzdtuz 160N/5cm , w
poprzek 130N/5cm ; klasyfikacja ogniowa : wyrdb trudnozapalny B2, szeroko$é rolki 1,5 - 2,0m ,
dtugosc¢ 50 — 75m.

2.2.7.3. Wetna mineralna
Wetna mineralna niepalna A_= 0,036 W/(m K) gr. 23cm,

Wetna uktadana na stropie betonowym nad ostatnig kondygnacjg. Na opakowaniu lub etykiecie musi
by¢ umieszczona informacja zawierajgca :

* nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikujaca,
* nazwa lub znak identyfikujgcy oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela,
¢ rok produkcji( ostatnie dwie cyfry),

¢ zmiana lub czas produkgji, lub kod pochodzenia,

¢ klasa reakcji na ogien,

¢ deklarowany opér cieplny,

¢ deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta,

e wymiary nominalne : grubosé, dtugosé, szerokosé,

¢ kod oznaczenia,

¢ liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.

2.2.7.4. Materiaty uzupetniajace

e t3czniki do zamocowania izolacji do krokwi,
* inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg zestawienia
dostawcow lub producentow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
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3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
Roboty mozna wykonacé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru Stan
techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowac wykonanie zamodwienia zgodnie ze sztukg budowlang i
zasadami bhp. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST oraz projektu organizacji robot. Wykonawca
dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce Srodkéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Przewozone materiaty muszg byé odpowiednio opakowane, a srodki transportowe muszg zapewnic
ich bezpieczny przewdz na budowe. Zamawiajacy nie precyzuje szczegétowych wymagan w tym
zakresie. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu
budowy i na terenie budowy.

Wyroby mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego i innymi. Zatadunek i
wytadunek wyrobdw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzic¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt w ST ,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Jednowarstwowa izolacja termiczna dachéw sko$nych

e Maty lub ptyty izolacyjne stanowig wypetnienie przestrzeni miedzy krokwiami izolujac
termicznie i akustycznie przegrody zewnetrzne.

e Wytyczne przy dwuwarstwowym ociepleniu dachu stromego wetng mineralna:

* Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

e Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek
zaprawy, luznych kawatkéw tynkow, pytu, ttuszczu, nalotéw czy wykwitow.

e Do ocieplenia dachu stromego mozna przystgpic¢ po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji
dachu przed wptywem opaddw atmosferycznych i wiatru — tzn. najlepiej po utozeniu
poszycia dachowego, a w przypadku wykonywania termomodernizacji poddasza w
ramach remontu wczesniej wykonanego budynku — po sprawdzeniu stanu pokrycia i
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usunieciu wszelkich nieszczelnosci pokrycia, sprawdzeniu stanu wiezby dachowej,
usunieciu uszkodzen i wykonaniu zabezpieczenia drewna srodkami chemicznymi.

¢ Jezeli wczesniej nie zostata zamontowana na krokwiach folia izolacyjna, a nie przewiduje
sie wymiany badz przetozenia pokrycia dachowego to przed wykonaniem ocieplenia
uktada sie folie tak, aby tworzyta system U — ksztattny.

e Porozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczekac kilka minut do czasu, az wetna
rozprezy sie do wymiaréw nominalnych.

* Do ocieplenia dachu stromego przystepujemy po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji
dachu przed wptywem opaddw atmosferycznych i wiatru - najlepiej po utozeniu poszycia
dachowego.

e Ostrym narzedziem nalezy ucig¢ na prostej listwie pas filcu, ktérego dtugos¢ réwna jest
odlegtosci w swietle miedzy krokwiami (w miejscu montazu), powiekszonej o 2 cm
naddatku potrzebnego do zaklinowania wetny w przestrzeni miedzy krokwiami i
szczelnego wypetnienia nieréwnosci.

* Izolowanie powinno by¢ rozpoczete od dotu krokwi, a kazdy nastepny element doktadnie
docisng¢ do wczesniej zamontowanego, co pozwala unikngé mostkéw termicznych.

e Celem lepszego zabezpieczenia wetny przed wysunieciem nalezy jg podwigzac cienkim
drutem stalowym ocynkowanym, rozciggnietym miedzy gwozdziami nabitymi od spodu
krokwi (w odstepie 60 - 70 cm). Docinanie elementéw o okreslonej szerokosci redukuje
odpady wetny do minimum.

e Podczas uktadania paséw wetny przy wymaganej szczelinie wentylacyjnej (zalecana
wysokos¢ 2 do 4 cm), szczegdlnie wazne jest pozostawienie drogi wentylacji. W tym celu
mozna nabic listwy ograniczajgce lub przewigzaé ocynkowany drut stalowy.

e Zgodnie z wymogami wentylacji powinny zosta¢ wykonane otwory wlotowe w okapie oraz
wylot powietrza przy kalenicy lub gérnej potaci dachu (np. gotowe elementy pokrycia
dachu).

* Na tak wykonanej izolacji termicznej mocowana jest za pomocg zszywek folia
paroizolacyjna o wysokiej paroprzepuszczalnosci - bezposrednio do krokwi. Zaktady
miedzy ptatami folii powinny wynosic¢ ok. 10 cm i byé szczelnie potaczone tasma
dwustronnie klejaca.

e Od strony wnetrza wykonczenie ocieplonego poddasza uzytkowego zaleca sie wykona¢ w
formie poszycia z ptyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym z
systemowych profili metalowych (oferowanych przez producentéow ptyt
gipsowokartonowych).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét i badan

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot
6.2.1. Materiaty izolacyjne

Wymagana jakos¢é materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
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Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija
projektowa oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosSci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac rowniez materiatdow przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

6.2.2. Btedy przy wykonywaniu roboét

Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na btedy popetniane przy wykonywaniu ocieplenia dachu skosnego
wetng mineralna:

* montaz za krétko przycietych lub zbyt dtugich odcinkéw wetny,

» stosowanie wetny z rolki o statej szerokosci do uktadania wzdtuz krokwi, przy ich niejednakowym
rozstawie,

¢ niedokfadne przyleganie sgsiednich odcinkdw wetny mineralnej, co znacznie obniza zdolnos¢
materiatu izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej,

* brak wystarczajgcej szczeliny izolacyjnej, za maty przekrdj wlotu i wylotu powietrza w systemie
wentylacji (dotyczy zwtaszcza potaci wielospadowych, dachéw o matym pochyleniu),

¢ zastosowanie nieodpowiedniej lub niewtasciwe utozenie folii - czesto wykonawcy mylg strony folii,
tzn. paroizolacyjng od strony zimnej a paroprzepuszczalng od strony ciepte;j,

* montowanie ptyt (mat) zawilgoconych, przez co oktadziny narazone sg na dziatanie nadmiernej
wilgoci,

¢ nieprawidtowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia paczek z
wetng mineralng; paczki powinny by¢ przechowywane pod dachem.

6.2.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest m2 wykonania petnej izolacji wraz z wykonczeniem poddasza

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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8.2. Szczegolowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,
Ogdlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposo6b rozliczenia robét podstawowych,

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robdt podstawowych nalezy ujgé koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych
niezbednych do wykonania robdét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogélne
10.2 Normy
1. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

2. PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna.
3. PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralnej.

4. PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny
mineralnej.

5. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

6. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

7. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspdétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

8. PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

9. PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych.

10. PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno - wilgotnosciowe.
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.
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11. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

12. PN-EN I1SO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych i
elementdow budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej
wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.

13. PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkdéw. Czesé
1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

14. PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkéw.
Czesc¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wytgczeniem instalacji
wentylacyjnej.

15. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementow budynkéw. Wymagania ogdlne i klasyfikacja.

16. Dz.U. 22002 r. Nr 75, poz. 690, Dz.U. z 2003 r., Nr 33 poz. 270, Dz.U.z 2004 r. Nr 109, poz. 1156
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

17. Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terendw .

10.3 Przepisy przywolane
Nie wystepuja.
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B.01.02.02.1ZOLACJA STROPODACHU STYROPAPA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Termomodernizacji budynkow przy u. Podhalanskiej 17B, 34-700 Rabka-Zdradj, tj. budynek

socjalno-garazowy, administracyjny oraz warsztatowy

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot z zakresu pkt.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem izolacji dachu styropapg dla zadania Termomodernizacji budynkéw przy u.

Podhalanskiej 17B, 34-700 Rabka-Zdraj, tj. budynek socjalno-garazowy, administracyjny oraz

warsztatowy

1.3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”

Do robét towarzyszacych zalicza sie roboty, ktore nalezg do $wiadczern umownych, a nie sg
wymienione w przedmiarach, w szczegdlnosci: transport, sktadowanie oraz utylizacja odpaddéw papy i
gruzu utrzymanie i likwidacja placu budowy utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami
dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP pomiary instalacji odgromowej wraz z wykonaniem
pomiaréw elektrycznych wydzielenie strefy bezpieczenstwa poprzez wygrodzenie tasmg
ostrzegawczg wraz z tablicami ostrzegawczymi. Wymienione roboty nie podlegajg oddzielnej zaptacie
1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robdt,

— ochrony $rodowiska,

— warunkéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV,
Kod CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ dachowych oraz podobne roboty
Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

1.6. Okreslenia podstawowe,

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogdlne”

1.7. Ogo6lne wymagania dotyczace robdt,

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobdéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia uzyte w trakcie robét winne posiadaé swiadectwo
dopuszczenia do stosowania i obrotu w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia certyfikatéw, aprobat technicznych na wbudowane wyroby i materiaty. Materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym prze Inspektora. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.2.1 Wymagania szczegétowe dotyczgce materiatow

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedgcymi przedmiotem niniejszej specyfikacji sa
materiaty o parametrach nie gorszych niz wymienione w opracowaniu:

Papa nawierzchniowa

Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia SBS do jednowarstwowych pokry¢ dachowych, na
osnowie z wtdkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta gruboziarnistg posypka, wzdtuz
jednego brzegu wstegi znajduje sie pas masy asfaltowe] nie przykryty posypka zabezpieczony folig z
tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- papa wierzchniego krycia, asfaltowa, termozgrzewalna,

- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 250 g/m2,

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego SBS, min. 4000 g/m2,

- maksymalna sita rozciggania wzdtuz / poprzek, min. 900 / 900 N,

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu min. 40%,

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25° C,

-wierzchnia strona papy pokryta gruboziarnistg posypka, zabezpieczong folig z tworzywa sztucznego,
- grubo$¢ nie mniejsza niz 4,5 mm

Ptyty styropianowe jednostronnie laminowane papg gr.10cm i gr. 22 cm - jednostronne oklejenie
ptyt styropianowych papg asfaltowg podktadowg na tekturze lub na welonie z wtékien szklanych.
Papa znajdujaca sie z gérnej strony ptyt styropianowych powinna wystawac¢ 50 mm poza obrys piyty
styropianowe]j tworzgc zaktad wzdtuz jednego boku na dtugosci i szerokosci ptyty. Wspdtczynnik
lambda nie gorszy niz 0,036W/mK.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Sprzet ma by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca przedstawi Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce Srodkéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegotlowe wymagania dotyczace Srodkow transportéow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wasciwoéci przewozonych materiatéw. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia na koszt Wykonawcy uzytkowanych odcinkéw drég do
stanu pierwotnego. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Zatadunek, roztadunek i transport materiatéw wykonywac zgodnie z zaleceniami
producenta/dostawcy elementdw Przy ruchu po drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego pojazdy (kotowego,
szynowego).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot w ST ,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1 Przygotowanie podtoza pod montaz izolacji z ptyt styropianowych (styropapa)

Po zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich oraz instalacji odgromowej nalezy
zlikwidowac istniejgce pecherze ,powierzchnie dachu oczyscic z zanieczyszczen tj. brudu i kurzu oraz
usungc nieréwnosci w celu wyprowadzenia spadkdéw.

5.2.2 Uktadanie ptyt styropianowych (styropapa)

Po wykonaniu w/w czynnos$ci mozna przystgpi¢ do uktadania ptyty styropianowej grubosci 24 cm z
przyklejong jednostronnie warstwg papy. Do podtoza ptyty styropianowe nalezy przyklei¢ klejem
bitumicznym trwale plastycznym przeznaczonym do klejenia ptyt styropianowych (klej nanosi sie
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pasmowo - 3-4 paski szerokosci ok. 4 cm na szerokosci 1 m) oraz nalezy dodatkowo mocowac
mechanicznie za pomocg tgcznikéw na obrzezach dachu.

5.2.3 Obradbki z papy termozgrzewalnej

W trakcie wykonywania pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z dociepleniem nalezy na
stykach powierzchni dachu z ogniomurami lub kominami wykona¢ nowe obrébki z papy
termozgrzewalnej . Na kazdym styku powierzchni poziomej dachu z powierzchnig pionowg
ogniomuru lub komina nalezy zamontowac klin stropianowy zabezpieczajgcy przed zatamaniem
obrébki z papy termozgrzewalnej. Obrdbke z papy termozgrzewalnej nalezy zakorczy¢ listwa
dociskowa.

5.2.4 Rynny i rury spustowe

- Rynny dachowe pétokragte o srednicy 15 cm z blachy ocynkowanej gr. 0,6 nalezy utozy¢ na
systemowych uchwytach rozmieszczonych w odlegtosci co 50 cm, a skrajne rynny dachowe od
krawedzi okapu nie wiecej niz 15 cm z zachowaniem spadku od 0,5 do 2 % w dwdch kierunkach, przy
zachowaniu najwyzszego punktu po srodku okapu. Rynny tgczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm.
nitowany 3 lub 4 nitami o Srednicy 3 mm i lutowanych. Zaktady powinny by¢ wykonane w kierunku
sptywu wody, potgczone 3 nitami. Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju na
zewnatrz rynny. Denka rynien byé wykonane z blachy o ksztatcie odpowiadajgcemu przekrojowi
rynny Potgczenia denka z rynng powinny by¢ lutowane obustronnie.
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5.2.5 Krycie dachu papq asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia:

Po zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obrdbek blacharskich, instalacji odgromowej nalezy
naprawi¢ pekniecia oraz uzupetnié ubytki podtfoza oraz wyréwnac nieréwnosci zaprawg cementowa.
B 25 z dodatkami.

Pape nalezy utozy¢ w dwdch warstwach: warstwa papy podktadowa i warstwa papy wierzchniego
krycia. Przed przystgpieniem do wykonywania pokrycia dachowego papg zgrzewalna nalezy dokona¢
pomiaréw potaci dachowej, sprawdzié¢ poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wielko$¢ spadkow
dachu i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw papy na
powierzchni dachu.

Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C. Nie
nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu oraz podczas opaddéw
atmosferycznych lub przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie zaczyna sie od osadzenia dybli drewnianych lub kotkéw z tworzywa sztucznego,
rynien, hakéw i innego oprzyrzagdowania , a takze od wstepnego wykonania obrébek detali
dachowych z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej.

Przed utozeniem pape nalezy rozwingé w miejscu w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce z uwzglednieniem zaktadéw i przecieciu zwing¢ z dwadch stron do srodka.

Miejsca zaktaddw na utozonym wczesniej pasie nalezy podgrzac palnikiem na catej szerokosci zaktadu
(12-15 cm). Zgrzewanie polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do
momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rwnomiernym rozwijaniem
rolki papy.

Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,0-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu.

W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki nalezy docisng¢ zaktad
uzywajac watka dociskowego z silikonowag rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢ aby
pojawit sie wyptyw masy o zgdane] szerokosci.

Brak wyptywu masy asfaltowe]j Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady: podtuzny 8 cm poprzeczny 12 - 15 cm zaktady
powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujgcych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywad ze szczegdlng starannoscia.

Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewa. Miejsca
zle zgrzane nalezy podgrzaé ( po uprzednim podniesieniu papy) i ponownie zgrzac¢ (skleic).

Wyptywy masy mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W
poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (
zaréwno podtuzne jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikngé zgrubien papy na zaktadach
zaleca sie przyciecie naroznikdéw uktadanych paséw papy lezgcych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

5.2.6. Kominki wentylacyjne

Zdemontowad istniejgce przerdzewiate kominki wentylacyjne oraz w miejsce istniejgcych otworéw
zamontowac nowe kominki wentylacyjne stalowe okragte o srednicy 110 mm z pionowym wylotem
powietrza. Przed montazem nowego kominka wentylacyjnego nalezy zmierzy¢ srednice otworu
montazowego nowego kominka.

44



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot i badan

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

m2 wykonanej izolacji styropapa + obrébki z papy

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robét

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z
postanowieniami umowy oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi. Jezeli w trakcie odbioru
koncowego jakie$ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies usterki, nalezy
uwzglednic je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogélne,
Ogdlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robdt podstawowych nalezy ujgé koszt wykonania wszelkich innych robdt pomocniczych
niezbednych do wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne
10.2 Normy
10.3 Przepisy przywolane

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
Normy PN

Aprobaty techniczne
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Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania remontu.
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B.01.02.02.Bezspoinowe systemy ocieplenia scian budynkow ETICS
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Termomodernizacji budynkow przy u. Podhalanskiej 17B, 34-700 Rabka-Zdradj, tj. budynek

socjalno-garazowy, administracyjny oraz warsztatowy

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z izolacjami
cieplnymi scian budynkéw dla zadania Termomodernizacji budynkéw przy u. Podhalanskiej 17B,

34-700 Rabka-Zdroj, tj. budynek socjalno-garazowy, administracyjny oraz warsztatowy

1.3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,

— warunkéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV,
Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate (45450000-6)

1.6. Okreslenia podstawowe,

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze byé w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub » warstwe zbrojona, celem regulagji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspdtczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik
BSO mocowany w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane
parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemoéw izolacji cieplnej do podtoza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na
wiasciwosci mechaniczne systemu.
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Siatki z wtékna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciggtych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykoriczeniem odpornym na dziatanie alkaliéw.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia
jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatki
metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg
zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje
rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do
zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogdlne”

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robdét,

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

1.8. Dokumentacja rob6t ociepleniowych

Dokumentacje robdt ociepleniowych stanowia:

— dokumentacja projektowa (projekt budowlany lub/i wykonawczy),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jesli zostaty opracowane.

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych, opracowanej dla
konkretnego przedmiotu zaméwienia. Projekt ocieplenia poza podstawowymi informacjami
dotyczacymi rodzaju i grubosci warstwy materiatu termoizolacyjnego oraz rodzaju i koloru tynku
zewnetrznego winem zawierac:

— okreslenie miejsc ewentualnych przerw technologicznych w trakcie wykonywania wyprawy
tynkarskiej i warstwy zbrojonej ocieplenia,

— okreslenie rodzaju, liczby i rozmieszczenia tgcznikdw mechanicznych oraz sposobu klejenia izolacji
do podtoza,

— wskazanie sposobu zapewnienia szczelnosci potgczen na przenikanie powietrza i wody,

— okreslenie sposobu wykonania dylatacji, montazu szyldow, bilbordéw, anten (najlepiej za
pomocg specjalnych tgcznikdw mechanicznych z izolacjg cieplng),

— dobranie rodzaju wyprawy tynkarskiej, faktury, koloru do warunkéw srodowiskowych,

—wskazanie tam, gdzie jest to konieczne, dodatkowych zabezpieczen warstwy ocieplajacej w
pasie najnizszej kondygnacji, np. zalecenie zastosowania wyrobéw dostosowanych do wiekszego
obcigzenia i zawilgocenia, dodatkowego zbrojenia, ewentualnego pokrycia srodkiem typu ,anty-
graffiti” itp.,

— zalecenia eksploatacyjne dotyczgce konserwacji warstwy ocieplajacej.
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Czesc rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ co najmniej:

— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementdw i profili dekoracyjnych, linii
zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych — rozwiniecia
poszczegdlnych elewacji,

— rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,
—rzut dachu, zawierajgcy rozmieszczenie rur spustowych,

— niezbedne rysunki detali architektonicznych — na przyktad szczeg6tow potaczen ocieplenia
powierzchni $cian ze stolarkg, podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami
dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.

W przypadku stosowania systemu ocieplen na prefabrykowanych scianach zelbetowych
warstwowych, w projekcie winna znalez¢ sie ocena ich stanu technicznego. Dotyczy to zaréwno
stanu metalowych tacznikdw (wieszakdw, szpilek, pretow) jak i sposobu ich potgczenia i
wspotpracy z elementami $ciany. W razie potrzeby nalezy zaprojektowaé dodatkowe potfaczenia
warstwy elewacyjnej z warstwg konstrukcyjng Sciany.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1. Rodzaje materiatéow i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych lub aprobatach
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych
ocenach technicznych). Parametry materiatéw izolacyjnych oraz system wykonania elewacji ustali¢ z
Inwestorem.

2.2.1.1. Srodek gruntujacy

Materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego) stosowany,
zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej
lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.

2.2.1.2. Zaprawa (masa) klejaca

Gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony witéknem szklanym) do
klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zrdznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian,
wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektdrych
systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana
konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.
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2.2.1.3. Plyty termoizolacyjne
Ptyty styropianowe:

— ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036
Fasada) majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej
poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnac;ji wtgcznie (budynki wzniesione
przed 01.04.1995). Mocowane s3g, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na
$cianie — metodg klejenia, za pomocg facznikdw mechanicznych lub metodg faczong. Ptyty maja
krawedzie proste lub frezowane (pidéro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelnosé¢ potgczen. Do
elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny
frezowane sg na powierzchni zwyktych ptyt. Szczegdétowe wymagania dla ptyt ze styropianu
ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

— ptyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w pordwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwos¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoé gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegétowe wymagania
dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

Ptyty z wetny mineralnej

— ptyty z wetny mineralnej zwyktej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach $cian
budynkéw lub, w potgczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem
terenu. Plyty z wetny mineralnej zwyktej wymagajg w kazdym przypadku mocowania
mechanicznego, z wetny lamelowej mogg by¢, zaleznie od wtasciwosci podtoza, tylko klejone.
Szczegétowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,

Inne materiaty termoizolacyjne — szkto piankowe, pianka mineralna itp.
2.2.1.4. taczniki mechaniczne
Jako taczniki mechaniczne najczesciej stosuje sie:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa.
Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt
powstawania mostkéw termicznych,

— profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.1.5. Zaprawa klejaco-zbrojaca

Masa oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajgca wypetniacze (takze wtdkna) przeznaczona do nanoszona na powierzchnie ptyt
izolacyjnych. W warstwie tej zaprawy zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych systemach tworzy
samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.1.6. Siatka zbrojaca

Siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145g/m 2,
wtapiana w zaprawe zbrojaca.
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2.2.1.7. Zaprawy (masy) tynkarskie
Jako zaprawy tynkarskie stosuje sie:

—zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche
zaprawy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z
zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na
zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania farbami

elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w réznych grubosciach i fakturach
powierzchni

—typu baranek lub rowkowy (,,kornik”, ztobiony),

—masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe)
gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagajg malowania farbami elewacyjnymi.

Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych,

—masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem
zywicy akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w
masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm)
wykonywane w réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub
modelowany,

—masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emuls;ji) silikonowej, gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami
elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni —jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.1.8. Farby

Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane jako element systemu
lub uzupetniajgco na powierzchniach tynkdw cienkowarstwowych.

2.2.1.9. Elementy uzupetniajace
Elementy uzupetniajgce — dodatkowe akcesoria systemowe to a przykfad:

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkéw
rozporowych,

—narozniki ochronne — elementy: z wiékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej

i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikéw budynkdw, osSciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania
stykow BSO z innymi materiatami (np. oScieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wiékna szklanego, stuzgce do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,
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—tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej)
do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczer miedzy ptytami izolacji
termicznej,

—siatka pancerna — siatka z wtdkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m
2 ), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m 2 ) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewac;ji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa
zbrojong i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

2.2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania s3 wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami technicznymi —wydanymi do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu
ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi. Wynika z tego wymdg koniecznosci wytgcznego
stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej aprobacie technicznej (wydane;j
do 31 grudnia 2018 r., a po zakoniczeniu okresu jej waznosci krajowej oceny technicznej), pkt 3.1.
Materiaty i elementy.

2.2.3. Warunki przyjecia na budowe wyroboéw ociepleniowych

Wyroby do systemdw ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

—sg zgodne z ich wyszczegdblnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— sg wihasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badzZ do jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobdw. Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych
wyrobow pochodzacych z systemow réznych producentéw lub nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno byé potwierdzone odpowiednim protokétem
lub wpisem do dziennika budowy.
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2.2.4. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do roboét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta lub odpowiednig norma, europejska oceng techniczng, aprobata
techniczng (wydang do 31 grudnia 2018r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowa oceng
techniczng).

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywac w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materiaty suche — przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywac w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

3.2.1. Sprzet do wykonywania BSO

Najczesciej stosowany sprzet do robdt dociepleniowych to:

— do prowadzenia robét na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robdt elewacyjnych,

— do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

—do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag”) do materiatow suchych i o konsystencji past,

— do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

—do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne,
pity reczne ielektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

—do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania
otworéw (zagtebianie talerzykéw i krgzkédw termoizolacyjnych),

—do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,
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— pozostaty sprzet — przyrzady pomiarowe (tasmy i mierniki laserowe) poziomnice, taty, niwelatory,
sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce Srodkéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
4.2. Szczegotlowe wymagania dotyczace Srodkow transportow
4.2.1. Transport materiatow

Materiaty wchodzgce w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw
materiatow, aprobaty technicznej — wydanej do 31 grudnia 2018 r., a po zakoniczeniu okresu jej
waznosci krajowej oceny technicznej (pkt 4.Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobdow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wdzki.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegac zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki
poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Warunki przystgpienia do roboét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— zapoznac sie z projektem robdt ociepleniowych,

— zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu wykonania prac i jesli zachodzi taka potrzeba
przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

— upewnic¢ sie, ze wykonane zostaty wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic
przebicia, bruzdy i ubytki, jesli wystepuja,
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— upewnic¢ sie, ze wykonany zostat caty zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie,
obrébki blacharskie), montazu lub wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej oraz, ze
przejs¢ i przytgczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

—upewni¢ sie, ze wykonane zostaty roboty, ktére mogg mieé wpltyw na sytuacje
wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy.

5.2.2. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajgcg na kontroli jego
czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitdw i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za
pomocag rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od
ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju
podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).
Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych

wymienionych w pkt. 10. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegétowej nalezy odwotac
sie do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujgcego na docieplanym obiekcie).

llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwié uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim
podtozy istniejgcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W
przypadku watpliwosci dotyczgcych wytrzymatosci nalezy wykonad jej badanie metodg ,,pull off”,
przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonaé prébe
odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.

Szczegblnej uwagi wymagajg podtoza (warstwowe) scian wykonanych w technologii
wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega
wytrzymatosé (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.2.3. Przygotowanie podtoza

Sposdb przygotowania podtoza zalezny jest gtownie od typu i stanu. Jednak niezaleznie od rodzaju
podtoza nalezy przede wszystkim:

—oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw
antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu
podtoza,

— usungc nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg),

— usungc przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac¢ do jego wyschniecia,
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—w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie
tynkéw i warstw malarskich. Sposdb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami,
metoda strumieniowa (rézne rodzaje scierniw), ciSnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i
wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

— wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej szczegdétowej oraz przez producenta systemu,

— wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Szczegdblng uwage nalezy poswieci¢ na wtasciwg ocene i przygotowanie podtozy o problematycznej
nosnosci oraz np. wykoniczonych grysem, witromozaika, cegtg szkliwiong lub pokrytg powtokami
malarskimi itp.

5.2.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spefnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak
opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektdre systemy zawierajg odmiany
materiatdw, umozliwiajagce wykonywanie prac w warunkach podwyzszone] wilgotnosci powietrza
i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkdéw). Te szczegdlne warunki danego
systemu docieplenia nalezy uwzglednié¢ w specyfikacji technicznej szczegétowej.

5.2.4.1. Gruntowanie podioza

Zaleznie od rodzaju i stanu podfoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek
gruntujacy na catg jego powierzchnie.

5.2.4.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac
wzdtuz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykow z innymi
elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢

ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;j.

Nanie$¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w
postaci plackow i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca
zgbkowang na catej powierzchni ptyty.

Ptyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowaé wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy
dopuszczac do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Przyklejanie izolacji termicznej nalezy zacza¢ od naroza budynku. Ptyty nakleja¢ w kierunku
poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm)
w ptaszczyznie $ciany i w narozach budynku. Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt
termoizolacyjnych z krawedziami narozy otwordw na

elewacji. Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy przytozy¢ do podtoza, dosuwajac jg szczelnie do juz
przyklejonych ptyt i docisng¢, pamietajac o kontroli ptaszczyzn przy pomocy poziomicy.
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Nalezy zapewnic szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie
ewentualnych szczelin paskami izolacji lub —w przypadku styropianu — piankg uszczelniajgca. Jezeli
zaprawa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, nalezy jg usungc.

Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej mozna przystgpi¢ do
szlifowania ich powierzchni tarkg lub pacg obtozong grubym papierem Sciernym. Likwidowane sg
wtedy ewentualne uskoki krawedzi ptyt. W przypadku ptyt styropianu, w sytuacji gdy od ich
przyklejenia minat dtuzszy czas, nalezy je skontrolowaciw

razie potrzeby przeszlifowaé i usung¢ nalot powierzchniowy. Jesli od przyklejenia styropianu uptynat
czas dtuzszy niz 3 miesigce, zabieg ten jest obligatoryjny.

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, najczesciej nie wczesniej, niz 24 godziny po zakoriczeniu
klejenia, nalezy wykonac, jesli sy przewidziane w projekcie, mocowanie tgcznikami mechanicznymi
(kotkami rozporowymi). Dtugosc¢ facznikdw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i
rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m 2 ) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po
nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbié trzpienie.

5.2.4.4. Wykonanie detali elewac;ji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i
osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia. W celu zwiekszenia odpornosci uktadu na
uszkodzenia mechaniczne, umozliwienia swobodnego odprowadzania wody oraz wykonania
dylatacji nalezy zamontowac profile wykoniczeniowe. Profile montuje sie we wszystkich
szczegblnych miejscach elewacji, takich jak: narozniki, oscieza, parapety itp. Profile te mozna
mocowac takze réwnoczesnie z zatapianiem siatki w warstwie zbrojonej systemu.

5.2.4.5. Wykonanie warstwy zbrojonej

Jesli system nie dopuszcza skrdcenia terminéw do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpic
nie wczesniej niz po 3 dniach od zamocowania ptyt. W tym celu, na przyklejonych ptytach izolacji
cieplnej, nakfada sie zaprawe klejgca, ktdra nastepnie profiluje sie pacy zebatg o wielkosci zebow 10-
12 mm. Klej nalezy rozprowadza¢ pionowymi pasami o szerokosci nieco wiekszej niz szerokosc
stosowanej siatki. Nastepnie, zaczynajgc prace od goéry, do tak przygotowanej warstwy przyktada
sie kolejne pasy siatki zbrojacej i w kilku miejscach na catej dtugosci zatapia je w kleju. Sasiadujace
pasy siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm zaréwno w pionie jak i w poziomie, a na
narozach min. 15 cm. Zaktady siatki nie mogg sie rowniez pokrywac ze spoinami pomiedzy ptytami
izolacji cieplnej. Z paskow siatki zbrojgcej wykonuje sie zbrojenie ukosne przy naroznikach
otworéw okiennych i drzwiowych. Po przytozeniu siatki nalezy jg doktadnie zatopi¢ w warstwie
kleju. W celu rownomiernego zatopienia siatki klej wyciska sie prowadzong od géry, lekko
nachylong pacg, w kierunku od s$rodka pasa siatki na boki. Prawidtowo zatopiona siatka, jako
zbrojenie rozciggane, powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie
powinna bezposrednio stykac sie z powierzchnig ptyt.

5.2.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.
5.2.4.6. Montaz elementdéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowaé (nakleic¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.2.4.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie
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Warstwe wykonczeniowg wykonac po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojonej — najczesciej nie
wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania.

Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku
cienkowarstwowego i poddaé jego powierzchnie obrdbce, zgodnie z wymaganiami producenta
systemu i dokumentacjg projektowga oraz specyfikacjg techniczng szczegdétowa (w SST nalezy te
wymagania opisac).

Tynk naktada sie i zaciera w miare mozliwosci jednoczesnie na catej Scianie, metodg ,,mokre na
mokre”, aby nie byto widaé¢ pofaczed materiatu wysychajgcego w réznym czasie. Przy wiekszych
Scianach da sie to zrobi¢, dzielgc elewacje na 3 poziome pasy, na ktére wyprawe réwnoczes$nie
nakfada 3 tynkarzy. Przerwy technologiczne mozna

wykonywac¢ przy dylatacjach lub w narozach budynku. Sposéb wykonania tynku zalezny jest od
typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowac
wybranym rodzajem farby —zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw srodowiskowych.

Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich
nalezy unikac stosowania koloréw ciemnych o wspoétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét i badan

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore
beda wykorzystane do wykonywania robdt oraz dokonac¢ oceny podtoza.

6.2.1.1. Badania materiatow

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéow towarzyszacych wysytce
materiatdw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej)

pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamodwienia oraz normami powotanymi w pkt.
2. niniejszej ST.

6.2.1.2. Ocena podioza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5 niniejszej ST.
Prawidtowo przygotowane podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:

— by¢ odpowiednio nos$ne — o wytrzymatosci na odrywanie nie mniejszej niz 0,08 MPa (okreslonej
metodg ,,pull off” lub za pomocg testu odrywania probnie zamontowanej ptyty izolacji cieplnej),

— by¢ oczyszczone z pytu, luznych powtok malarskich lub cienkowarstwowych wypraw
tynkarskich oraz zagruntowane jesli jest to konieczne;
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— by¢ odpowiednio ptaskie, dopuszcza sie odchylenia od ptaszczyzny: + 2 mm i — 4 mm, a
ewentualne lokalne nieréwnosci powinny by¢ usuniete przez zeszlifowanie oraz wykonanie
szpachlowania lub warstwy wyréwnawczej;

—by¢ odpowiednio czyste — wszelkie zattuszczenia, wykwity, mleczko cementowe, resztki
szalunkowych srodkéw antyadhezyjnych i inne zabrudzenia, pyt, zanieczyszczenia biologiczne
oraz materiaty, ktére mogg zmniejszy¢ przyczepnosé lub wejs¢ w reakcje chemiczng z
materiatami systemu ocieplenia, powinny by¢ usuniete

mechanicznie lub zmyte pod dopuszczalnym cisnieniem wodg (z ewentualnym zastosowaniem
odpowiednich srodkéw chemicznych);

— by¢ odpowiednio mato wilgotne — wyschniete po oczyszczaniu wodg oraz wolne od
ewentualnego podciggania kapilarnego lub nadmiernego zawilgocenia budowlanego.

6.2.2. Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalnosé BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna
jest biezgca kontrola robdt zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

— kontroli sposobu i jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych,
przyklejenia ptyt na powierzchnii krawedziach, szczelnosci stykdw ptyt, wypetnienia szczelin,
czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykdw i potaczen,

— kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw
rozporowych, potozenia talerzykéw (krgzkdw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm
poza nig),

— kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordéw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni
warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie
powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie

zbrojonej, tzn. peknieé na potaczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

— kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

— kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej — tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci,
koloru, faktury, a malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.2.3. Badania w czasie odbioru robét
6.2.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robdt ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng (szczegétowsq) wraz z
wprowadzonymi w trakcie realizacji zmianami,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,
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— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentdéw czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzaja,
Ze przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania robdt ociepleniowych, a uzyte materiaty
spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpic¢ po catkowitym zakonczeniu robot.
6.2.3.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonac¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania Scian poprzez pordwnanie z wymaganiami podanymi w pkt.
5. niniejszej ST, ktére powinny

uwzgledniaé przywotane normy oraz wymagania producenta systemu docieplenia.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescié sie w nastepujacych
granicach:

. . . Odchylenie
._| Odchylenie powierzchni tynku od - .
K'E;:?ri%"a ptaszczyzny i pc_i_chylenig krawedzi| Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pﬁgﬁiﬂ:ﬂﬁcgg r::;l'g
od linii prostej przewidzianego
pionowego w dokumentacji
nie w_ieksze ni2_2 mm na
1mi ?}%’ST:,”T,:?NW'%C&I nie wieksze niz 3 mm na
N . o . . 1 m i ogblem nie wiecej
nie wigksze niz 3 mm i w liczbie |pomieszczeniach do 3,5 iz 6 mm na calos i wieksze niz 3 m
] nie wigkszej niz 3 na catej m wysokosci oraz nie owierzchni mi dzJ Qna 1m
diugosci faty kontrolnej 2 m wigcej niz 6 mm w P ni mieazy
pomieszczeniach przegr_odaml pionowymi
powyzej 3,5 m (Sciany, belki itp.)
wysokosci

Obowigzuja takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢
wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiadac jednorodny istaty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej
powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w swietle rozproszonym.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Powierzchnie ocieplenia Scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos$¢ mierzong od wierzchu cokotu
(dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplanej.

Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m 2,
doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z
gruboscig ocieplenia.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Do robdt zanikajgcych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej
specyfikacji.

Tylko w przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegotowa
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisac
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora — Inspektor nadzoru
i kierownik budowy lub innego upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy).

8.2.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
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Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.2.3. Odbior konicowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich zakresu (ilosSci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbiér koncowy przeprowadza komisja, powotfana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg — dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét,

- dokumenty budowy — dziennik budowy i protokoty z uzgodnien i zmian wprowadzonych w trakcie
realizacji prac, ksigzki obmiaréw, jesli byty prowadzone, protokoty odbioréw czesciowych i wyniki
kontroli przeprowadzanych w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty potwierdzajgce dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania, uzytych do robdt materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbiordow robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
- instrukcje i wytyczne producenta systemu ociepleniowego,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, poréwnaé je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej robot
ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu

zamoéwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne
i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostac
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatoscii szczelnosci
ocieplenia lub jego estetyki Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosic¢ do
odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw do odbioru mozna przystgpi¢ dopiero po ich
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uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Protokot powinien zawierac co najmniej:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.2.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym

okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z

usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej

ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.2.3.,,0dbidr koncowy”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogdlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,

Podstawga ptatnosci, z uwzglednieniem zapisdw zawartych pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ m 2 powierzchni
wykonanego ocieplenia. Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w
przypadku umowy ryczattowej lub stawka ceny jednostkowej w przypadku rozliczenia

kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegdlnosci:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu oraz ustawienie i rozbiérke i prace rusztowan,

—ocene i przygotowanie podtoza,
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— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

— wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokét, styki z ptaszczyznami innych materiatéw
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

— gruntowanie podtoza,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujgcych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni ptyt,

— mocowanie mechaniczne ptyt — zaleznie od systemu i projektu robét ociepleniowych,

— naklejenie siatki zbrojacej, wtopienie siatki w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

— wykonanie dodatkowych warstw siatki zbrojgcej wraz ze zbrojeniem ukosnym otworéw,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent.
elementdéw dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potgczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potfaczen
w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem,

— wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) —
tynki, okfadziny, ewent. malowanie,

— usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

— uporzadkowanie terenu wykonywania prac i likwidacje stanowiska roboczego,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdw w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawca
i zgodnie z zaleceniami producenta.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robot podstawowych nalezy ujgé koszt wykonania wszelkich innych robdt pomocniczych
niezbednych do wykonania robdét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne
10.2 Normy

1. PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
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2. PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (wersja angielska).

3. PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (wersja

angielska).

4. PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

5. PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

6. PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie przyczepnosci
miedzy warstwg zaprawy klejacej i warstwg zbrojong a materiatem do

izolacji cieplnej.
7. PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego — Czes¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne (wersja angielska).

8. PN-EN 13495:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie odpornosci na
odrywanie zewnetrznych zespolonych systemoéw ocieplania (ETICS)

(badanie z blokiem piankowym).

9. PN-EN 13497:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie odpornosci na
uderzenie zewnetrznych zespolonych systemoéw ocieplania (ETICS).

10. PN-EN 13498:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie odpornosci na
wgniatanie zewnetrznych zespolonych systemoéw ocieplania (ETICS).

11. PN-EN 16383:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie zachowania
cieplno-wilgotnosciowego zewnetrznych zespolonych systemodw

ocieplania z tynkami (ETICS) (wersja angielska).

12. PN-EN 16724:2016-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Instrukcje montazu i
mocowania do badania reakcji na ogien zewnetrznych zespolonych

systemow ocieplania (ETICS) (wersja angielska).

10.3 Przepisy przywolane

Instrukcji i wytyczne producentéw/dostawcéw uzytych do robdt bezspoinowych systeméw
ocieplania Scian zewnetrznych (BSO).
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B.01.02.03.Wymiana stolarki zewnetrznej
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Termomodernizacji budynkow przy u. Podhalanskiej 17B, 34-700 Rabka-Zdradj, tj. budynek

socjalno-garazowy, administracyjny oraz warsztatowy

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wymiang
stolarki zewnetrznej dla zadania Termomodernizacji budynkéw przy u. Podhalanskiej 17B, 34-
700 Rabka-Zdraj, tj. budynek socjalno-garazowy, administracyjny oraz warsztatowy
Specyfikacja dotyczy montazu drzwi balkonowych i okien z PCW, aluminium oraz z drewna i
obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

— przygotowanie os$ciezy do wbudowania drzwi balkonowych lub okien,

— usytuowanie i mocowanie drzwi balkonowych lub okien w otworach,

— uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetow i obrébek.

1.3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robdt,
— ochrony srodowiska,

— warunkéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV,

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw (45421100-5)

1.6. Okreslenia podstawowe,

Okno — ruchomy lub staty element budowlany stuzgcy do zamykania otworu w Scianie lub
dachu, ktéry zapewnia odpowiednig izolacyjnosé i przepuszczalno$é swiatta oraz umozliwia
wentylacje. Okno sktada sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet (statych lub
ruchomych) lub z samej oszklonej oscieznicy.

Oscieznica — element stanowigcy obramowanie okna lub drzwi, umozliwiajagcy zamocowanie
ich do struktury budynku.
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Krosno — rama zastepujaca oscieznice lub stanowiaca jej uzupetnienie od strony zewnetrzne;j.
Grubos¢ elementdw krosna jest mniejsza od szerokosci.

Skrzydto — ruchoma czes$é okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub
bezposrednio w otworze budowlanym.

Skrzydto prawe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazéwek zegara.

Skrzydto lewe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a
po zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego
przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazowek zegara.

Drzwi balkonowe — ruchomy element budowlany majacy cechy konstrukcyjne okna, spetniajacy
jednoczesnie funkcje okna i drzwi; okno o wysokosci drzwi umozliwiajgce dostep lub przejscie.

Slemie — poziomy ksztattownik znajdujacy sie miedzy dolnym a gérnym ramiakiem oscieznicy,
wystepujacy w przypadku stosowania poziomego podziatu otworu okiennego lub drzwiowego.

Nadproze — element konstrukcyjny znajdujacy sie nad gédrnym poziomym ramiakiem oscieznicy.

Naswietle — ruchomy lub staty element $ciany, usytuowany pomiedzy slemieniem i nadprozem drzwi
przepuszczajacy Swiatto pomiedzy pomieszczeniami. Naswietle sktada sie z oscieznicy i
oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej

oscieznicy.
Okno i drzwi balkonowe krosnowe —okno i drzwi balkonowe majgce jedng warstwe skrzydet,

w ktérych zamiast oscieznicy wystepuje krosno.

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majgce jedng warstwe skrzydet,
szklonych szybami zespolonymi.

Okno i drzwi balkonowe zespolone — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydet,
w ktorym skrzydto zewnetrzne i wewnetrzne potgczone jest w jeden zespot.

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy
skrzydet, w ktérym na zewnetrznej stronie oScieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajgce
otwieranie skrzydet zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe poétskrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy
skrzydet, w ktérym na zewnetrznej stronie progu i nadproza sy umocowane krosniaki,
umozliwiajgce otwieranie skrzydet zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe oscieznicowe (polskie) — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy
skrzydet, w ktérym skrzydta zewnetrzne otwierajg sie na zewnatrz a wewnetrzne do wewnatrz
pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami
oscieznicy ma jedno skrzydto.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami
oscieznicy ma dwa skrzydfa umieszczone obok siebie.
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Okno tréj- i wielodzielne — okno, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma trzy lub
wiecej skrzydet umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub
jeden rzad skrzydet.

Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktére w widoku miedzy progiem i
nadprozem ma dwa, trzy lub wiecej rzedow skrzydet umieszczonych nad soba.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktérym szyby osadzone sg bezposrednio w oscieznicy lub
krosnie.

Okno otwierane state — okno zawierajace jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane
szklone czesci.

Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktérych skrzydta sg
otwierane przez ich obrét wzgledem osi pionowej przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktérym sg skrzydta otwierane przez obrét
wzgledem osi poziomej, przechodzacej przez dolng krawedz skrzydta.

Okno odchylne — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej,
przechodzace] przez gérng krawedz skrzydta.

Okno obrotowe — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi pionowej
nieprzechodzgcej przez krawedzie skrzydta.

Okno przechylne — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane wzgledem osi poziomej nie- przechodzacej
przez krawedzie skrzydta.

Okno przesuwane — okno, w ktérym skrzydta sa otwierane przez przesuniecie w kierunku poziomym
lub pionowym w ptaszczyznie réwnolegtej do ptaszczyzny sciany.

Dyble ramowe (klocki rozporowe) — rozprezne faczniki metalowe lub z rozporowa czescig
tworzywowa, przeznaczone do bezposredniego montazu okien i drzwi balkonowych.

Wkrety ramowe — specjalne wkrety z gwintem na catej dtugosci, przeznaczone do bezposredniego
montazu okien i drzwi balkonowych.

Klocki dystansowe — klocki drewniane lub z tworzywa sztucznego, przeznaczone do ustawienia
okna w otworze (usuwane po zamontowaniu okna).

Klocki podporowe — elementy sztywne (praktycznie nieodksztatcalne pod wptywem obcigzen lub
zmian temperatury i wilgoci) zapewniajgce skuteczne przeniesienie ciezaru okna na oscieze, z reguty
wykonane z tworzywa sztucznego lub twardego, impregnowanego drewna.

Konsola — element stalowy przeznaczony do podparcia okien montowanych w strefie izolacji
termicznej (wysunietych poza lico muru), pozwalajacy na regulacje potozenia okna po zamocowaniu
w osciezu.

Jednostka tadunkowa kontenerowa — jednostka fadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogdlne”
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1.7. Ogélne wymagania dotyczace robdét,

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobdéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1. Rodzaje materiatéw

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi balkonowych:
— okna i drzwi balkonowe,

— obrdbki,

— materiaty uszczelniajace,

—inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt montazowych okien i drzwi balkonowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich
ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.2.1.1. Okna i drzwi balkonowe

Okna i drzwi balkonowe powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane
przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1+A2:2016-10.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktérych okna i drzwi balkonowe s3
wykonane, fgcznie z wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub srodkami ochronnymi. Ta zasada
powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementéw sktadowych, majgcych wptyw na
trwatosé wyrobdw przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie

odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31
grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

Producent powinien réwniez podaé informacje dotyczace konserwacji okien i drzwi balkonowych
oraz ich czesci podlegajgcych wymianie.

Wymagane wtasciwosci okien i drzwi balkonowych powinny by¢ okreslone zgodnie z zasadami
podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy E.1 ,Odrebne okreslanie
wiasciwosci dla okien” i sklasyfikowane wedtug tablicy 1, Klasyfikacja wtasciwosci okien”
zamieszczonych w PN-EN 14351-1+A2:2016-10.

Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakosciowymi, parametry
techniczne oraz wiasciwosci eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi balkonowych powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

2.2.1.2. Obrébki
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Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a takze obrobki progéw drzwi balkonowych i/lub materiaty, z
ktdrych wyroby sg wykonywane powinny spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz
odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do
31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

2.2.1.3. Materiaty uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnien miedzy oknem lub drzwiami balkonowymi a $ciang mogg by¢
stosowane, w zaleznosci od rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, Srodkowe — izolacja termiczna,
wewnetrzne), materiaty zestawione w tablicy 1 niniejszej specyfikacji.

Tablica 1. Materiaty uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelin migdzy oknem lub drzwiami
balkonowymi a osciezem

- Warstwa srodkowa (izolacja Warstwa wewnetrzna

Warstwa zewnetrzna (uszczelnienie) 1en‘niczna)( e (uszczelnien‘:‘i:e)
Impregnowana tasma rozprezna Pianka poliuretanowa Impregnowana tasma rozprezna
paroprzepuszczalna jednosktadnikowa paroszczelna
Folia paroprzepuszczalna Pianka poliuretanowa Folia paroszczelna
Folia elastyczna paroprzepuszczalna dwusktadnikowa Folia elastyczna paroszczelna
Tasma paroprzepuszczalna \Wetna mineralna Kit trwale elastyczny
Tasma uniwersalna Korek Tasma uniwersalna
paroszczelnalparoprzepuszczalna paroszczelna/paroprzepuszczalna
Kit trwale elastyczny [Tasma paroszczelna

Wymienione materiaty nie mogg wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje
chemiczne z otaczajgcymi je elementami i zmienia¢ wiasciwosci pod wptywem temperatury.

Stosowane materiaty uszczelniajgce powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
projektowej a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub
aprobat technicznych — wydanych

do 31 grudnia 2018 r., a po zakoniczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych oraz
zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.

2.2.1.4. Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
¢ elementy mocujgce okno/drzwi balkonowe w osciezu:
— kotki rozporowe (dyble),

— kotwy,

— Sruby, wkrety,

¢ elementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

— podktadki, katowniki stalowe, konsole,

¢ elementy wykonczeniowe:

— listwy maskujgce potaczenia okien w zestawy,

— katowniki, ¢wiercwatki i listwy maskujgce potaczenie styku ramy i tynku oscieza.
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Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
projektowej, a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub
aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2018 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci
krajowych ocen technicznych oraz zalecenia (wytyczne)

producenta okien lub drzwi balkonowych. Elementy mocujgce powinny by¢ dostosowane do rodzaju
$ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

2.2.2. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi balkonowych

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi balkonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli
spetniajg nastepujace warunki:

— 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej,

— kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

—wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane w sposéb umozliwiajgcy ich petng identyfikacje (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu materiatéw i wyrobow
budowlanych, zgodnie z wtasciwymi przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania (kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych,
certyfikatéw oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosSci wyrobu

budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacja
techniczng, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne/zalecenia
stosowania wyrobow, karty charakterystyki wyrobdéw, informacje o zawartosci substancji
niebezpiecznych, itp.,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia montazu
okien i drzwi balkonowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie wyrobdw i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi balkonowych

Okna i drzwi balkonowe z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich
producenta.

Okna i drzwi balkonowe, z wyjatkiem wyrobow uformowanych w jednostki tadunkowe
kontenerowe, nalezy przechowywac¢ w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.
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Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami producentdw oraz wymaganiami wtasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm,
europejskich ocen technicznych badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2018 r., a
po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i
materiatdéw powinno byc kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach, w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, réwne.
Dopuszcza sie w pomieszczeniach magazynowych pétotwartych stosowanie nieutwardzonego
podtoza, ale wowczas okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ na legarach utozonych
rownolegle do siebie. Wysokos¢ legaréw powinna wynosié co

najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od
czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywac w jednej lub kilku warstwach w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa. W
zaleznosci od stopnia wykonczenia powierzchni okien i drzwi

balkonowych oraz rodzaju podtoza w magazynie, wyroby nalezy przechowywac zgodnie z
zasadami podanymi w tablicy 2.

Tablica 2. Sposoby przechowywania okien i drzwi balkonowych w zaleznosci od stopnia wykonczenia
powierzchni wyrobow oraz rodzaju podloza w magazynie

Rodzaje wyrobdow
okna i drzwi balkonowe drewniane . .
= dnokrom I - - okna i drzwi balkonowe z
Rodzaj podioza w jednokrotnie malowane | ostatecznie tworzyw sztucznych
Lp. . wykonczone
magazynie . ;
gruntowane sposob pakowania
) . h w paletach
pojedynczo w pakietach pojedynczo stupkowych
1 2 3 4 5 6 7
1. | Podloze W jednej Na progu - W jednej -
nieutwardzone (na warstwie na oscieZnicy; warstwie na
legarach) progu oscieznicy| okna w warstwach progu
2. |Podioze utwardzone gon,tagzr;\?i Wys°k°$c=l'~la legarach w Scieznicy W dwdch lub
balkornowe W jednej idwoch lub trzech trzech
warstwie warstwach fwarstwach

Sposob przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich producenta.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Montaz okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
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Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych montaz okien i drzwi
balkonowych. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednic¢

wymagania producenta stosowanych materiatéw i wyrobdéw.

Przy montazu okien i drzwi balkonowych nalezy wykorzystywac odpowiednie narzedzie,
elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,
b) wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w osciezach,
c) transportu technologicznego wyrobodw,

d) wykonywania montazu na wysokosci wymagajgcej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce sSrodkéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow
4.2.1. Wymagania szczegotowe dotyczgce srodkéw transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi balkonowych mogag by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczace srodkow transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi
balkonowych w srodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-
B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobéw i materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobdw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.2.2. Zasady tadowania okien i drzwi balkonowych na srodki transportu
4.2.2.1. tadowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet
byty réwnolegte do podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach oscieznic, drzwi
balkonowe — na stojakach oscieznic. Wyroby nieszklone, w ktérych elementy okué zamykajgcych
wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesungc¢ wzgledem siebie o szerokosé skrzydta
okiennego.

4.2.2.2. tadowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie kolejowym i wodnym

Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty rownolegte do
podtuznej osi wagonu ($Srodka ptywajgcego), z tym ze:

a) okna — na progach oscieznic,
b) drzwi balkonowe:
— o wysokosci oscieznicy mniejszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na progu oscieznicy,
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— o wysokosci oscieznicy wiekszej od wysokosci bocznych Scian wagonu na stojaku oscieznicy.

Wyroby nieszklone, w ktérych okucia zamykajgce wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy
przesung¢ wzgledem siebie o szerokosé ramiaka skrzydta.

Zaleca sie tadowanie wyrobdw w dwadch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysokos¢
bloku nie moze przekroczy¢ wysokosci bocznych scian wagonu.

4.2.3. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w $rodkach transportowych

Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki. Potgczenia powinny
zapewniac stabilnos¢ izwartos¢ tadunku oraz zabezpieczaé go przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem wyrobdéw. Wyroby nalezy zabezpieczaé przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzedach,
b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,
c) usztywnienie rzedow za pomoca elementéw mocujgcych i rozpierajacych,

d) taczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpér a w
transporcie drogowym za pomocg elementéw mocujgcych,

e) usztywnienie blokéw za pomocg progéw,

f) ustawienie w przestrzeni miedzy drzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposéb, aby nie
blokowaty drzwi.

W przypadku tadowania wyrobéw dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak
dolna.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt w ST ,Wymagania Ogdlne”.
5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Warunki przystgpienia do montazu okien i drzwi balkonowych

Do montazu okien i drzwi balkonowych mozna przystgpi¢ po ukoriczeniu robét stanu surowego,
przykryciu budynku i zakonczeniu wiekszosci robét mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robdt mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu
odpowiednich warunkéw cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci
wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien).
Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego
wietrzenia pomieszczen w okresie jesienno-zimowym.
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W S$cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi balkonowe nalezy wbudowywac¢ przed
wykonaniem ocieplenia.

Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi balkonowych w budynkach nowych nalezy
sprawdzié:

— prawidtowos¢ wykonania scian,
— rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowosé wykonania osciezy,
— zgodnos$¢é wymiaréw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

—czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i
podparcie okien z zachowaniem wtasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a
oscieznica.

— przygotowaé otwory do montazu — usungé wszelkie dostrzezone nieprawidtowosci i oczyscié¢ z
pytu, kurzu, zanieczyszczen oraz gruzu.

Odchytki od wymiaru nominalnego powinny wynosi¢ dla otworéw:
¢ do 3 m z nieprzygotowanym osciezem +12 mm,

¢ od 3 do 6 m z nieprzygotowanym osciezem +16 mm,

¢ do 3 m z gotowym osciezem +10 mm,

¢ od 3 do 6 m z gotowym osciezem £12 mm.

5.2.2. Ogodlne zasady montazu okien i drzwi balkonowych
5.2.2.1. Usytuowanie okna / drzwi balkonowych w osciezu

Okno i/lub drzwi balkonowe nalezy sytuowaé w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne,
prowadzgce do skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni
oscieza.

Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywaé temperatura wyzisza o
minimum 1°C od temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogdlne zasady usytuowania okien:

— w $cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci sciany,

— w $cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej,
— w $cianie z ociepleniem zewnetrznym — w licu muru lub przed licem muru.

W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi balkonowe powinny by¢ usytuowane tak, by
wegarek zastaniat stojaki i nadproze oscieznicy na szerokos¢ nie wiekszg niz potowa szerokosci
ksztattownika oscieznicy.

W budynkach energooszczednych lub pasywnych ze Scianami dwuwarstwowymi z zewnetrzng
izolacjg termiczng okna powinny by¢ czesciowo lub catkowicie wysuniete przed lico muru. W
przypadku okien mocowanych z zastosowaniem rozwigzan systemowych (konsole, wsporniki,
katowniki lub ramy nosne) powinny by¢ one

75



sytuowane w warstwie izolacji termicznej.
5.2.2.2. Zasady ustawienia okna / drzwi balkonowych w otworze
Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniac:

— luz (szczeline) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiany wymiardw okna /
drzwi pod wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczajgce
funkcjonalnosci okna / drzwi,

— miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do posadowienia progu oscieznicy okien / drzwi stosuje sie zgodnie z wytycznymi ich producenta
klocki, kliny z impregnowanego drewna lub z PVC, belki drewniane (czasami elementy
poszerzajace z PVC, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz listwy
progowe, ksztattowniki aluminiowe, katowniki, konsole i wsporniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwosé
odksztatcania sie ksztattownikéw okien.

Przy montazu drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych dolna szyna jezdna powinna by¢ podparta
stabilnie na catej dtugosci, poprzez rozmieszczenie klockéw podporowych pod szyng, z zachowaniem
maksymalnych odstepéw do 300 mm.

Klockéw podporowych nie stosuje sie w przypadku montazu okien przy uzyciu konsoli, wysunietych
przed lico muru i usytuowanych w warstwie izolacji termiczne;j.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkdw rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania
klockow podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy
powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockow podporowych.

Minimalne wymiary szczelin miedzy ramg oscieznicy a oSciezem umozliwiajgce konieczne
odksztatcanie sie ksztattownikéw okien lub drzwi balkonowych podane sg w tablicy 3 i 4 niniejszej
specyfikacji, zgodnie z pkt. 5

Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 rok.
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Tablica 3. Minimalna szerokos$¢ szczelin miedzy ramg oscieznicy a oSciezem przy
uszczelnieniach kitami elastycznymi*

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

Rodzaj ksztattownikow

Szerokoscéidiugose okien/drzwi balkonowych (m)

do 15 [do2,5 [do35 [ do45 | do25|do35 ] do4b

Minimalna szerokosc¢ szczelin — b, ¢

(mm)
PVC biate 10 15 20 25 10 10 15
PVC z warstwa PMMA™ (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20
PVC z warstwa PMMA* 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przektadkg termiczna (koloru jasnego) 10 10 156 20 10 10 15
Aluminiowe z przektadkg termiczng (koloru ciemnego) 10 15 20 25 10 10 15
Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

[~ Materiat uszczelniajgcy powinien wykazywac sie odksztalcalnoscig 25%,
* PMMA — polimetakrylan metylu

t — glebokos$c uszczelnienia, b — szerokos¢ uszczelnienia

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitow trwale elastycznych nalezy przestrzegad zasady, Ze glebokosé warstwy
uszczelnienia t powinna odpowiadaé co najmniej potowie szerokosci szczeliny b | wynosié nie mnigj niz 6 mm.

Tablica 4. Minimalna szeroko$é szczelin miedzy rama osdcieznicy a osciezem przy uszczelnieniach
impregnowanymi tasmami rozpreznymi*

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

it
5

Rodzaj ksztattownikow

Szerokosc/diugosc okien/drzwi balkonowych (m)
do 1,5 | do 2,5 | do 3,5 | do 4,5 | do 2,5 | do 3,5 | do 4,5
Minimalna szerokosc szczelin — b, t

(mm)
PVC biale 8 8 10 10 8 8 8
PVC z warstwa PMMA* (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8
PVC z warstwa PMMA* 6 8 8 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadkg termiczng (koloru jasnego) B 8 10 10 8 8 8
Aluminiowe z przekladkg termiczna (koloru ciemnego) 6 8 10 10 8 8 8
Drewniane 6 8 8 8 6 8 8

" Glebokos¢ uszczelnienia t nalezy dopasowac w zaleznosci od jego szerokoSci,
b — uzgodnic z producentem tasm uszczelniajgcych, * PMMA — polimetakrylan metylu

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieinicg okienng a osciezem nie powinien przekraczac¢ 40 mm. Przy
stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosié maksymalnie 30 mm.

Dopuszczalne odchyiki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dlugosci elementu do 3,0 m powinny
wynosi¢ do 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm facznie.

Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujace odchylki nie moga mie¢ negatywnego wplywu na
funkcjonalnosc okien lub drzwi balkonowych.

5.2.2.3. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych w osciezu
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Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byty
przenoszone za posrednictwem tgcznikdéw na konstrukcje budynku, a funkcjonalno$é¢ okien byta
zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.

Do mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju Sciany (monolityczna, warstwowa)
i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe/dyble, kotwy i sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a wyfgcznie
do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciana.

Kotki rozporowe/dyble stosuje sie do betonu, muru z cegty dziurawki, pustakéw ceramicznych i
cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.

Sruby moga by¢ stosowane do mocowania o$cieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej, cegly
dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac sruby dostosowane do materiatu oSciezy.

Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep osScieznicy jest zbyt duzy
do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian
warstwowych.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikéw z przektadkami termicznymi ww. tgczniki
mocowane sg do komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za
posrednictwem podktadki metalowej,

wykluczajacej przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.
5.2.2.4. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych przed lico muru

Okna wysuniete catkowicie lub czesciowo przed lico $ciany zewnetrznej mocuje sie zgodnie z
rozwigzaniem przewidzianym w dokumentac;ji projektowej, przy uzyciu:

konsoli, wspornikéw lub katownikow stalowych stosowanych zgodnie z wytycznymi i wskazéwkami
ich producenta, specjalnych ram nosnych z odpowiednich materiatéw przyklejanych i
mocowanych mechanicznie do Scian od zewnatrz (poszerzajgcych wymiar oscieza), w ktorych
osadzone bedg okna (okno wstawiane jest w przygotowang

rame, mocowane wkretami ramowymi, uszczelniane i izolowane termicznie metoda
tréjwarstwowg — tasma paroszczelna od wewnatrz, izolacja z pianki poliuretanowej w czesci
Srodkowej i taSma paroprzepuszczalna od zewnatrz — lub wielofunkcyjna tasma rozprezng),
wspornikow z dodatkowym wykorzystaniem podpdr montowanych na zewngatrz muru, w miejscach
przewidzianych dla klockdw podporowych i dystansowych wraz z obudowg oscieznicy nosng ramkg
izolacyjna.

5.2.2.5. Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi balkonowych ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osSciezem przed wnikaniem wody
opadowej od strony zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajgcego z pomieszczenia od strony
wewnetrzne;j.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegad zalecen (wytycznych) producenta
materiatow uszczelniajgcych, dotyczacych:

— zgodnosci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatéw,
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— oczyszczenia powierzchni przylegania,
— zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),
—wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie skfada sie z trzech warstw: wewnetrznej, sSrodkowej i zewnetrznej.
Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatdw paroszczelnych w formie tasm, folii
uszczelniajgcych, kitow trwale elastycznych (silikonow) nieprzepuszczajgcych powietrza i pary
wodnej.

Uszczelnienie to powinno nie dopuszczac do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny
miedzy oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiegaé wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie
miedzy oknem a osciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).
Paroszczelnosé uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie
zewnhetrzne;.

Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potgczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
materiatami. Warstwa $rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np.
pianki poliuretanowej) lub mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. wetny), ktore zapewniajg
izolacje termiczng i akustyczng potaczenia okna ze Sciang. Szczelina miedzy o$cieznicy a osciezem
powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwa izolacji termicznej. Pianki stosowane do wypetnienia
potgczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie mogg wchodzi¢ w
reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim
temperatury otoczenia, przy ktérej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a
jednoczesnie nie wolno doprowadzié¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm
warstwowych badz folii paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki sposdb,
aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a $ciana.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
materiatami.

5.2.3. Ogodlne zasady osadzania parapetéw okiennych i obrébek progéw drzwi balkonowych
5.2.3.1. Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji
projektowej tak, by spetnione byty nastepujgce wymagania:

— osadzanie parapetu nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,
— parapet powinien wystawac poza ptaszczyzne $ciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,

— mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,
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— miejsca potaczenia parapetu z oscieznicg powinny byc szczelne lub uszczelnione tasmami
rozpreznymi i silikonem,

— potgczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny
zapewniac ciggtosc uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z
osciezem przedstawione sg w zatgczniku 2 (rys. Z2-16) Warunkdw technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych. Czes¢ B — Roboty

wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 r.),

— przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢
wprowadzony pod profil progowy oscieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy oscieznicowej
bez dodatkowego uszczelnienia tasmami rozpreznymi i silikonem nie zapewnia szczelnosci
potaczenia),

— przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw.
wydry w ramiaku progowym,

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno byé poprzedzone
utozeniem na styku oScieznicy i oscieza izolacji przeciwwilgociowej wywinietej na ksztattownik progu
oscieznicy, tak jak w obrébkach drzwi balkonowych (pkt 5. niniejszej specyfikacji technicznej).

Przy montazu parapetdw z blachy nalezy zwrécié¢ uwage na:

— zmiane ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co
250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetow przed podrywaniem do géry przez wiatr,

— wyttumienie odgtoséw padajgcego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajacych),

— dostosowanie pofaczen koncowych parapetdw z osciezami do konkretnego rozwigzania elewacji.
5.2.3.2. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na
obwodzie okna, z uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem oscieznicy.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci oScieza, zgodnie z rozwigzaniami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem oscieznicy
powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do przedostawania sie wody i pary wodnej do
przestrzeni pod progiem oscieznicy.

5.2.3.3. Obrébki progéw drzwi balkonowych

Progi balkonowe ze wzgledu na duze zagrozenie wodg nalezg do miejsc krytycznych, trudnych
do uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna wiec zawierac szczegétowe rozwigzania
sposobdéw obrobienia tych miejsc.

Obraébki progéw balkonowych nalezy wykonywacé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przy uszczelnianiu progéw nalezy zachowywac rdznice pozioméw miedzy gérng krawedzig
izolacji przeciwwilgociowej ptyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykonczenia
powierzchni balkonu. Rdznica poziomdw wykonczenia ptyty balkonu i gérnej krawedzi izolacji
przeciwwilgociowej z materiatow rolowych, wywinietej

80



na ksztattownik progu, powinna wynosi¢ 15 cm.

Odstepstwo od powyziszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji
przewidziano rozwigzania systemowe obrdbek progdw (tasmy uszczelniajace, ksztattki wtopione w
mase hydroizolacyjng) bgdz w ptycie balkonu lub tarasu zaprojektowano odprowadzenie wody w
pasie bezposrednio przylegajgcym do progu drzwi balkonowych.

5.2.4. taczenie okien w zestawy

Okna lub okna i drzwi balkonowe mozna faczyé w zestawy:
— poziome,

— pionowe.

Potgczenia okien i/lub drzwi balkonowych w zestawach musza zapewniaé szczelno$é na
przenikanie wody opadowej i powietrza oraz wtasciwg wspotprace tgczonych elementow.

5.2.4.1. Zestawy poziome

Pofaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych drewnianych mogg by¢
wykonywane na ,obce pidro”, osadzone we wrebach stojakdéw oscieznic na catej ich wysokosci,
uszczelnione kitem silikonowym i skrecone za pomocg wkretdw o rozstawie nie wiekszym niz 80 cm.
Oscieznice okien i drzwi balkonowych drewnianych mogg by¢

rowniez faczone przy zastosowaniu poszerzajgcego elementu posredniego lub stupka.

Potagczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z ksztattownikow aluminiowych
badz z tworzyw sztucznych nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowq i zaleceniami
producenta systemu.

5.2.4.2. Zestawy pionowe

taczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektows i
zaleceniami producenta systemu.

Potagczenia takie na ogdt wymagajg zamocowania dodatkowego poziomego elementu miedzy
oscieznicami stykajgcych sie okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi balkonowych

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi balkonowych nalezy oceni¢ stan Scian i
przygotowania osSciezy do robét montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobdéw i materiatéw
wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1.1. Odbiér robot poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi balkonowych
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Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:
— prawidtowos¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegétowsq specyfikacjg techniczng,

— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos¢ wykonania i stan wykonczenia
(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi),

— zgodnos$¢é wymiaréw otwordw z wymiarami projektowanymi,
— mozliwo$c¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oScieznica.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegétowych
specyfikacjach

technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy o ile jest
prowadzony, a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.2.1.2. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobéw
Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi balkonowych nalezy sprawdzic:

—zgodnosé okien i drzwi balkonowych oraz obrébek z aprobatg techniczng — wydang do 31 grudnia
2018 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowg oceng techniczng lub indywidualng
dokumentacjg techniczng w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

— zgodnos$é okien i drzwi balkonowych oraz obrébek z dokumentacjg projektowg i niniejszg
specyfikacjg techniczng,

— w protokole przyjecia materiatdéw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o
dopuszczeniu do powszechnego obrotu (kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych) lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach montazowych (oswiadczenie
producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego

dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczng),

—stan opakowan (oryginalnos¢, szczelno$¢) oraz sposdb przechowywania wyrobdw i terminy
przydatnosci materiatdow uszczelniajgcych.

6.2.1.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robdt montazowych z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub
instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny polega¢ na sprawdzeniu
prawidtowosci wykonania:

— podparcia progu oscieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na catym obwodzie oscieznicy
(zachowania odstepow

miedzy tgcznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,
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— uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze
szczegblnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatdw uszczelniajacych i przestrzegania
zalecen technologicznych,

— obrdébek progu drzwi balkonowych,
— osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy o ile jest prowadzony i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce montazu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczegdlnosci w zakresie:

—zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejszg specyfikacjg techniczng,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci oceny robdt poprzedzajgcych wykonanie montazu,

— jakosci robdt montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy o ile jest
prowadzony dotyczgce wykonanych robaét.

Badania sprawdzajgce jakos¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedtug pkt. 10.2.
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych robét z dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacjg techniczng wraz ze
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie
na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci
elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm tacznie,

c) sprawdzenie réznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — réznica dtugosci przekatnych nie
powinna by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet
powinno odbywaé sie ptynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydfo nie powinno pod wfasnym
ciezarem samoczynnie zamykac sie lub otwieraé,

e) sprawdzenie szczelnosci zamontowanego okna/drzwi balkonowych i prawidtowosci regulacii
okué¢ —zamkniete skrzydto powinno przylega¢ rownomiernie do oscieznicy zapewniajac
szczelno$é miedzy tymielementami.

f) sprawdzenie ewentualnego odksztatcenia ram — odksztatcenia, w tym zmiany ksztattu i wymiardw,
nie powinny w istotny sposob pogorszyé sprawnosci dziatania (funkcjonalnosci) okien/drzwi
balkonowych oraz powodowac
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uszkodzen ich elementéw (np. wyrwania lub uszkodzenia okué, uszczelek i ram, korozji badz
wypinania okuc).

Wielkos$¢ odksztatcen ram nie powinna przekraczaé:
—okna z PVC 1,5 mm/1m,

—okna drewniane 1,0 mm/1 m,

— okna aluminiowe 1,0 mm/1 m.

Odksztatcenia nalezy mierzy¢ na zamknietych skrzydtach.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej
specyfikacji technicznej, w tym wymaganiami podanymi w pkt. 5., oraz opisane w dzienniku budowy
o ile jest prowadzony i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

7.2.1. Szczegdtowe zasady obmiaru robét montazowych okien i drzwi balkonowych
Powierzchnie okien i drzwi balkonowych oblicza sie w metrach kwadratowych:

o w Swietle zakrywanych otwordw.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi balkonowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg
mocowanie oscieznicy na calym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne,
wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a osciezem. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie
montazu okien i drzwi balkonowych.
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W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji, a
wyniki tych badan poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ zamocowanie, uszczelnienie i
izolacje okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac
(obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

otynkowanie o$ciezy, montaz listew maskujgcych). Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny
prace ulegajace zakryciu nie powinny byé odebrane. W takim

przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku

budowy o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawecy (kierownik budowy).

8.2.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét (pkt 8. niniejszej specyfikacji).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli
umowa takg forme przewiduje .

8.2.3. Odbior ostateczny (koricowy)
8.2.3.1. Zasady przeprowadzania odbioru korncowego

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg
techniczng. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.2.3.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Wykonawca robdét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowgq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robat,

- dziennik budowy i ksigzki obmiarédw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét o ile sg
prowadzone,
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- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi
przepisami,

- protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- karty techniczne lub instrukcje producentdw odnoszgce sie do zastosowanych materiatéw,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron
umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, poréwna¢ je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej
oraz dokonac oceny wizualnej.

Montaz okien i/lub drzwi balkonowych powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan
sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi
balkonowe nie powinny by¢ przyjete. W takim

przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na koniecznosé
regulacji okuc), usuna¢ niezgodnosci robét montazowych z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. Niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna
i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeristwu uzytkownika oraz nie ograniczajg
funkcjonalnosci itrwatosci okien i drzwi balkonowych zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
demontazu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie i
powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé¢ m.in.:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
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- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi balkonowych z
zamoéwieniem. Protokdt odbioru koricowego jest podstawag do dokonania rozliczenia koricowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.2.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robdt
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
oraz sprawdzenia prawidtowosci otwierania i zamykania okien i/lub drzwi balkonowych, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.niniejszej specyfikacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,
Ogdlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposo6b rozliczenia robét podstawowych,

9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub
drzwi balkonowych

Wariant 1

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi balkonowych stanowig okre$lone w dokumentach
umownych (ofercie) ceny jednostkowe i ilosci wykonanych robdt zaakceptowane przez
zamawiajacego.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi balkonowych uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie elementéw wymagajgcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

—ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegbdtowej specyfikacji technicznej,
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— obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem
izolacji termicznej i akustycznej potgczenia z osciezem,

— obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

— obrobienie progéw drzwi balkonowych,

— regulacje skrzydet i okug,

— obicie éwieré¢watkami lub listwami maskujgcymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdow zabezpieczajgcych,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdw w sposdb podany w niniejszej
specyfikacji technicznej (opisac¢ sposdb usuniecia pozostatosci i odpaddw) lub w specyfikacji
»Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami producentéw i
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji (opisa¢ sposéb utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robét obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robdt na wysokosci powyzej 4 m od poziomu ustawienia rusztowan oraz
koszty pomostéw i barier zabezpieczajgcych.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

Podstawe rozliczania montazu okien i/lub drzwi balkonowych stanowi ustalona w umowie kwota
ryczattowa za okreslony zakres robdt obejmujgcy montaz okien i/lub drzwi balkonowych.

Kwota ryczattowa obejmujgca montaz okien i/lub drzwi balkonowych uwzglednia koszty wykonania
nastepujacych robét montazowych oraz prac z nimi zwigzanych, takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do
wykonania robdt, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie elementéw wymagajgcych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

—ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegbdtowej specyfikacji technicznej,

— obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem
izolacji termicznej i akustycznej potgczenia z osSciezem,

— obsadzenie parapetdw zewnetrznych i wewnetrznych,
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— obrobienie progéw drzwi balkonowych,

— regulacje skrzydet i okug,

— obicie éwieré¢watkami lub listwami maskujgcymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdow zabezpieczajgcych,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposdb podany w niniejszej
specyfikacji technicznej (opisac¢ sposdb usuniecia pozostatosci i odpaddw) lub w specyfikacji
»,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami producentéw i
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji (opisa¢ sposéb utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robdt podstawowych nalezy ujgé koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych
niezbednych do wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne
10.2 Normy
1. PN-EN 107:2002 Metody badarn okien — Badania mechaniczne (oryg.) (wersja

angielska).
2. PN-EN 410:2011 Szkto w budownictwie — Okreslenie swietlnych i stonecznych
wtasciwosci oszklenia.

3. PN-EN ISO 717-1: 2013-08 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementédw budowlanych — Izolacyjnos$¢ od dzwiekdéw powietrznych (oryg.)
(wersja angielska).

4. PN-EN 1026:2016-04 Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Metoda badania (oryg.) (wersja
angielska).

5. PN-EN 1027:2016-04 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metoda badania (oryg.) (wersja
angielska).

6. PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi — Odpornos$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie —
Metoda badania (oryg.) (wersja angielska).

7. PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornosé¢ — Wymagania i

klasyfikacja.
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8. PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos$¢ — Metody badan.
9. PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornos¢ na
wtamanie — Wymagania i klasyfikacja.

10. PN-EN 1628+A1:2016-02 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornos¢ na
wtamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie

statyczne (oryg.) (wersja angielska).

11. PN-EN 1629+A1:2016-02 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornos¢ na
wtamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie

dynamiczne (oryg.) (wersja angielska).

12. PN-EN 1630+A1:2016-02 Drzwi, okna, Sciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornos¢ na
wiamanie — Metoda badania dla okres$lenia odpornosci na préby

wtamania recznego (oryg.) (wersja angielska).

13. PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

14. PN-EN I1SO 10077-2:2012 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Cze$é 2: Metoda komputerowa

dla ram.

15. PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja (wersja
angielska).

16. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

17. PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi — Odpornosé na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja (oryg.)
(wersja angielska).

18. PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania (oryg.)
(wersja angielska).

19. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwatos¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

20. PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,okien,
zaluzji i $cian ostonowych — Czes¢ 1: Wymagania

eksploatacyjne i klasyfikacja.

21. PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i scian ostonowych — Czes$¢ 2: Metoda badania liniowej

sity Sciskajgce;j.

22. PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i scian ostonowych — Czes¢ 3: Metoda badania powrotu

poodksztatceniowego.
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23. PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i scian ostonowych — Czes¢ 4: Metoda badania powrotu

poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

24. PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi — Terminologia

25. PN-EN ISO 12567-1:2010 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodga skrzynki grzejnej — Czesél: Kompletne okna i drzwi.
26. PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie

wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Czes¢ 2: Okna dachowe i inne okna
wystajgce z ptaszczyzny.

27.PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim — Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

28. PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja witasciwosci mechanicznych — Obcigzenia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.

29. PN-EN 13123-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Wymagania i
klasyfikacja — Cze$¢ 1: Rura uderzeniowa (oryg.) (wersja angielska).

30. PN-EN 13123-2:2004 Okna, drzwiizaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania — Czes¢
2: Préba poligonowa (oryg.) (wersja angielska).

31. PN-EN 13124-1:2002 Okna, drzwiizaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania — Czes¢
1: Rura uderzeniowa (oryg.) (wersja angielska).

32.PN-EN 13124-2:2004 Okna, drzwiizaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania — Czes¢
2: Préba poligonowa (oryg.) (wersja angielska).

33. PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobéw do
wentylacji mieszkan — Cze$¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza,

montowane w przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych.

34. PN-EN 13363-1+A1:2010 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potgczone z oszkleniem —
Obliczanie wspodtczynnika przenikania promieniowania stonecznego i

Swiatta — Czes$¢ 1: Metoda uproszczona.

35. PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem —
Obliczanie wspdtczynnika przenikania catkowitej energii

promieniowania stonecznego i Swiatta — Czes$¢ 2: Szczegotowa

metoda obliczania.

36. PN-EN 13420:2011 Okna — Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami —
Metoda badania (oryg.) (wersja angielska).

37.PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkéw —
Czesc 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.
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38. PN-EN 13501-5:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkéw —
Czesc¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan oddziatywania

ognia zewnetrznego na dachy (oryg.) (wersja angielska).

39. PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie
skrzydta.

40. PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

41. PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne — Czes¢ 1:
Okna i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci

ogniowej i/lub dymoszczelnosci (wersja angielska).

42. PN-EN ISO 10140-1:2016-10 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementéow budowlanych — Czes$¢ 1: Zasady stosowania dla okreslonych wyrobdw (oryg.) (wersja
angielska).

43. PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej

elementow budowlanych — Czes$¢ 2: Pomiar izolacyjnosci od dZzwiekéw powietrznych (oryg.)
(wersja angielska).

44. PN-EN ISO 10140-3:2011, PN-EN 1SO 10140-3:2011/A1:2015-07 Akustyka — Pomiar
laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Cze$¢ 3: Pomiar izolacyjnosci
od dzwiekdw uderzeniowych (oryg.) (wersja angielska).

45. PN-EN ISO 10140-4:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej

elementéow budowlanych — Czes¢ 4: Procedury pomiarowe i wymagania (oryg.) (wersja
angielska).

46. PN-EN 1SO 10140-5:2011, PN-EN ISO 10140-5:2011/A1:2014-09 Akustyka — Pomiar
laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Cze$é¢ 5: Wymagania
dotyczace laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposazenia (oryg.) (wersja

angielska).

47. PN-EN 1990:2004, PN-EN 1990:2004/A1:2008, PN-EN 1990:2004/NA:2010 Eurokod — Podstawy
projektowania konstrukgji.

48. PN-EN 1991-1-4:2008, PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010, PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania
wiatru.

49. PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach —Czes¢
3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach i elementéw
budowlanych.

50. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.
51. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i

poddaszy.
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52. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

10.3 Przepisy przywolane

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O,
poz. 1570 ).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0O,
poz. 655).

— Ustawa z dnia 25 lutego 20011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.
U.z2015 r. Nr O, poz. 1203).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz.
1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr O, poz.
462, z pézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzZniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
Nr O, poz. 1422).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdlne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykoriczeniowe,
zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes$¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.
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B.01.02.04.Rusztowania
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Termomodernizacji budynkow przy u. Podhalanskiej 17B, 34-700 Rabka-Zdradj, tj. budynek

socjalno-garazowy, administracyjny oraz warsztatowy

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot z zakresu pkt.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem rusztowan w ramach zadania Termomodernizacji budynkéw przy u.

Podhalanskiej 17B, 34-700 Rabka-Zdraj, tj. budynek socjalno-garazowy, administracyjny oraz

warsztatowy

1.3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV,
Roboty przy wznoszeniu rusztowan (45262100-2)
Demontaz rusztowan (45262110-5)

Wznoszenie rusztowan (45262120-8)

1.6. Okreslenia podstawowe,

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogdlne”

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace robdt,

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos$¢
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportéow

Rusztowania powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach polskich jak i przez producenta rusztowan.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot w ST ,Wymagania Ogolne”.
5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1.Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje plan BIOZ

5.2.2. Uzywane materiaty i wykonywane czynnosci

Do wykonywania roboét nalezy stosowac:

e zestaw rusztowan przysciennych.

Wymagane czynnosci:

* posadowienie stojakéw,

* montaz rusztowan,

* mocowanie rusztowan do $cian,

* wykonanie pionéw komunikacyjnych,

« wykonanie zabezpieczen ochronnych,

e demontaz rusztowan.

5.2.3.Zasady wykonania robot
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Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i demontazu rusztowan powinni zosta¢ przeszkoleni
w zakresie wykonania danego typu rusztowan. Ustawienie, wykonanie lub demontaz rusztowan jest
zabronione:

* podczas burzy i wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s,
e w czasie gestej mgty, opaddw deszczu i Sniegu oraz gotoledzi,
e zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia sztucznego, ktdre daje dobrg widocznos¢.

Rusztowanie powinno by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej do
pomieszczenia zatrudnionych na nich pracownikdéw, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbednych
ilosci materiatow oraz wykonania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych
robotnikéw dla danego rodzaju robdt. Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp. przedmiotéw jako
rusztowan lub podpdr pomostéw roboczych jest zabronione. Obcigzenie pomostéw ponad okreslong
ich nosnos¢, gromadzenie sie na nich pracownikow oraz pozostawienie narzedzi przy krawedziach
pomostéw jest zabronione. Uzytkowanie rusztowan powinno byé dopuszczone dopiero po
sprawdzeniu i odbiorze przez nadzdr techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do wykonania
okreslonych robdt zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez kierownika budowy. Rusztowania
nalezy obowigzkowo sprawdzaé okresowo, nie rzadziej niz raz na miesigc, a ponadto po silnym
wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

5.2.4. Montaz rusztowan

Rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 2,5 m, a szeroko$¢ pomostu
roboczego nie powinna by¢é mniejsza niz 0,7 m; wysokos$¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz
2,5 m, liczac od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji nastepnej; w
przypadkach koniecznosci dostosowania rusztowania do istniejgcego budynku wysokos¢ kondygnacji
rusztowania moze by¢ odpowiednio nizsza.

Kotwienie i stezenia wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu rusztowan rurowych.

Rusztowanie powinno by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej do
pomieszczenia zatrudnionych na nich pracownikdéw, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbednych
ilosci materiatow oraz wykonania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych
robotnikéw dla danego rodzaju robdt.

Dopuszczalne odchytki wierzchotkdw stojakéw ram pionowych nie powinny by¢ wieksze niz:
¢ 15 mm - przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
¢ 25 mm - przy wysokosci rusztowania réwnej i wyzszej niz 10 m,

Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji powinno by¢ nie przekracza¢ 10 mm.
Odchytka od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢
wieksza niz 50 mm na catej dtugosci rusztowania, a ram poziomych i poprzecznic wzdtuz osi
poprzecznej rusztowania 30 mm.

Drabinki rusztowania powinny wystawac¢ ponad gérny pomost roboczy min. 70 cm, a ich
pochylenie w stosunku do poziomu pomostu nie powinno byé mniejsze niz 652

Uktadanie pomostéw roboczych, wykonanie piondw komunikacyjnych i wysiegnikow
transportowych oraz urzadzen piorunochronnych.
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5.2.5. Demontaz rusztowan

Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg szczegétowa
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakonczeniu robdt, usunieciu pozostatych
materiatdw i narzedzi z pomostéw roboczych.

Dopuszcza sie cze$ciowy demontaz rusztowania od géry w miare postepu prac oczyszczajgcych
na pomoscie najwyzej potozonym.

Przy demontazu rusztowania zabrania sie zrzucania jego elementéow z wysokosci. Elementy
powinny by¢ opuszczone w sposob bezpieczny.

5.2.6.0bcigzenie eksploatacyjne

e Masa materiatdw potrzebnych do wykonania robét gromadzona na pomoscie roboczym powinna
by¢ mniejsza o 30 kg od dopuszczalnego obcigzenia uzytkowego.

e Pomosty robocze rusztowan nie powinny by¢ obcigzone skupiskami materiatéw i oséb powyzej
dopuszczalnego obcigzenia, do jakiego jest przystosowane. Konstrukcja rusztowania nalezy
zabezpieczy¢ przed wtargnieciem oséb niepowatanych na pomosty robocze.

e Pomosty robocze nie mogg by¢ obcigzone maszynami lub urzagdzeniami, ktére w czasie pracy
wywotujg drgania, jezeli nie przewidziano odpowiednich amortyzatoréw. Weze do ttoczenia zaprawy
nalezy podwieszac do elementdéw konstrukcji rusztowan w sposéb przegubowy.

* Obcigzenie i praca na dwdch lub wiecej pomostach na réznych poziomach rusztowania
znajdujacych sie w jednej linii pionowej jest zabroniona.

5.2.7. Utrzymanie porzadku na rusztowaniu

Pomosty robocze i schodnie nalezy systematycznie oczyszczaé z odpaddéw materiatéw
budowlanych.

W okresie zimowym pomosty i schodnie nalezy oczyszczaé z lodu oraz $niegu niezwtocznie po
zakonczeniu opadu $niegu oraz posypac materiatami zwiekszajgcymi tarcie (np. piasek itp.).

5.2.8.0dprowadzenie wody z podtoza

Podtoze, na ktérym ustawione jest rusztowanie powinno by¢ utrzymane w stanie
przystosowanym do natychmiastowego odprowadzenia wod opadowych poza obreb rusztowania.

W przypadku uszkodzenia podfoza pod rusztowaniem przez wode nalezy je niezwtocznie
doprowadzi¢ do stanu jego wymaganej wytrzymatosci.

5.2.9.Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami
Odbojnice

* do zabezpieczenia konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdéw nalezy stosowac odbojnice
(drewniane lub stalowe) wytrzymate na przewidywane maksymalne sity dynamiczne pojazdéw,

 wielkos¢ przeswitu odboju w rusztowaniu na przejazd powinna by¢ dostosowana do gabarytu
pojazddw z fadunkiem, a szerokos$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3,0 m,
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* znajdujace sie przy przyjezdzie stojaki oraz narozne stojaki rusztowania powinny by¢ zabezpieczone
odbojnicami,

* tgczenie odbojnic z konstrukcjg rusztowania jest zabronione.
Daszki ochronne
* rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz miejscach przejazdéw i przejsé,

¢ powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod kagtem nie mniejszym niz 402
do poziomu,

* przejscia i przejazdy pod rusztowaniem nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi o szerokosci
wiekszej o co najmniej 100 cm od szerokosci przejscia lub przejazdu , dochodzgcymi do $cian
budynku,

* odlegto$¢ daszku w najnizszym jego punkcie od terenu powinna by¢ nie mniejsza niz 240 cm,

* wysieg daszkow ochronnych, liczgc w rzucie poziomym od zewnetrznego rzedu rusztowania do
krawedzi daszku, powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 220 cm - przy rusztowaniu o wysokosci do 20,0 m,
- 350 cm - przy rusztowaniu o wysokosci powyzej 20,0 m

 Konstrukcja daszka nie powinna obcigza¢ mimosrodowo konstrukcji rusztowan, a stojaki
podpierajgce konstrukcji daszkéw powinny by¢ oddalone od ulicznych co najmniej o 50 cm.

Sygnaty ostrzegawcze

* miejsca, w ktérych prowadzone s3 prace przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan oraz w czasie
wykonania robét na rusztowaniu, nalezy oznacza¢ za pomocg tablic ostrzegawczych, umieszczonych
na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na tablicach powinny by¢ czytelne z odlegtosci 10 m.
Tablice nalezy umieszcza¢ na wysokosci 250 cm nad terenem,

* na rusztowaniu i wiezach wyciggowych powinny by¢ wywieszone tablice informacyjne o
dopuszczalnym obcigzeniu pomostow rusztowan i pomostu wyciggu.

Urzadzenia odgromowe

e Rusztowanie przyscienne z rur stalowych powinno by¢ zabezpieczone siecig odgromowg przed
wytadowywaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm panstwowych i zasadami w
WTWiO, tom V.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét i badan

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

Stosowac zasady kontroli wg zasad ogdlnych ST "Wymagania ogélne". W czasie eksploatacji
rusztowania powinny by¢ poddawane przeglagdom:
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* codziennie, przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,

* co 10 dni przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego
wyznaczonego przez kierownika budowy,

* doraznie - przez komisje z udziatem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzisty
uzytkujgcego rusztowanie.

Badania dorazne nalezy przeprowadzié po silnym wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach
atmosferycznych lub z innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonania robot budowlanych
bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robdt na
rusztowaniu.

Zakres czynnosci obejmujgce poszczegdlne przeglady powinien by¢ ujety w instrukcjach
szczegdtowych montazu i eksploatacji danego rodzaju rusztowania. Wyniki przegladu nalezy wpisac
do dziennika budowy.

Badania rusztowan:

* badania czesci sktadowych rusztowan,

* badania wszystkich zamontowanych rusztowan.

e Badanie zamontowanych rusztowan powinno by¢ przeprowadzone na podstawie:
¢ kompletu dokumentacji,
* niezbednych przyrzagdéw pomiarowych,
e wyniku badan gruntu, opornosci uziomu i innych.

Badania nalezy przeprowadzac w sposdb przewidziany w normie panistwowej dotyczacej
rusztowan. Odbiér rusztowan.

Stwierdzenie zgodnosci elementdw rusztowan z wymaganiami powinno obejmowac nastepujgce
badania:

 sprawdzenie jakosSci materiatéw uzytych do wykonania elementéw rusztowan, ogledziny
zewnetrzne elementdéw oraz sprawdzenie ich wymiaréw,

* sprawdzenie ztgczy,
* inne podane w normie panstwowe;.

Przed przystgpieniem do badan elementy rusztowan powinny byé podzielone na partie
zawierajgce elementy tego samego rodzaju i o tych samych parametrach technicznych.

Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ w catosci lub jego
czesci niezbednej do wykonania robét.

Badania nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robdt montazowych. Badanie rusztowan powinno
obejmowacd sprawdzenie:

e wymagan ogdlnych,

* stanu podtfoza posadowienia rusztowania,
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* wykonania ztaczy, stezen, zakotwien, pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych, urzadzen
komunikacyjnych i transportowych, urzadzen piorunochronnych, linii energetycznych oraz
zabezpieczen.

Rusztowanie nalezy uwazac za prawidtowo zamontowane, jezeli wszystkie badania daty dodatni
wynik. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci, usterki nalezy usung¢ i dokonaé¢ ponownego odbioru
rusztowania.

Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzadzié protokdt, w ktérym powinna by¢
zawarta decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania do uzytku.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogdlne zasady dotyczace rozliczen robdt podano w ST ,Wymagania ogélne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne
10.2 Normy

10.3 Przepisy przywolane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pdzniejszymi
zmianami.

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

- Rozporzadzenie MTiGM z 30.05.2000r. - w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, I, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
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B.01.02.05.Brama garaZowa
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Termomodernizacji budynkow przy u. Podhalanskiej 17B, 34-700 Rabka-Zdradj, tj. budynek

socjalno-garazowy, administracyjny oraz warsztatowy

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot z zakresu pkt.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z dostawa i
montazem bram segmentowych dla zadania

Termomodernizacji budynkow przy u. Podhalanskiej 17B, 34-700 Rabka-Zdradj, tj. budynek

socjalno-garazowy, administracyjny oraz warsztatowy

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robdt,

— ochrony srodowiska,

— warunkéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV,
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementdéw

44221240-9 Wrota garazowe

1.6. Okreslenia podstawowe,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogdlne”

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robdét,

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Wymagania dotyczgce materiatéw stosowanych. Materiaty powinny posiadac:

¢ Aprobaty Techniczne i/lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
¢ na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

- Jako bramy garazowe nalezy zastosowac bramy segmentowe. Naped bramy elektryczny z
tancuchem do awaryjnej obstugi recznej, naped obstugiwany od wewnatrz. Bramy stalowe
ocynkowane z segmentéw wypetnionych pianka poliuretanowg o U=1,3 [w/m2K]. Zgodnie z
dokumentacjg Projektowg w bramach zastosowac drzwi przejsciowe zgodne z systemem bramowym
z niskim progiem z samozamykaczami z zamkiem z wktadka patentowga. Bramy wyposazone w
zabezpieczenie przed przytrzasnieciem palcow zaréwno od strony wewnetrznej jak i zewnetrznej,
zabezpieczenie przed opadnieciem bramy w przypadku awarii, wytgcznik krarncowy drzwi w bramie
oraz fotokomodrke wyprzedzajgca dla bram wyposazonych w drzwi przejsciowe. Bramy w kolorze
zgodnie z projektem

Wykonaweca przedstawi Inwestorowi do akceptacji zestawienie zbiorcze stolarki okiennej i drzwiowej
oraz bram garazowych z wyszczegdlnieniem uzytych materiatéw, producenta, kolorystyki oraz
wyposazenia. Po otrzymaniu akceptacji Inwestora Wykonawca bedzie mdgt ztozy¢ stosowne
zaméwienie u producenta.

Wykonaweca przed zamdwieniem stolarki okiennej, drzwiowej oraz bram garazowych dokona
pomiarow kontrolnych celem potwierdzenia prawidtowosci wymiarow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Na placu budowy mozna stosowac jedynie odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét
odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w PTiOR zaakceptowanym przez Inspektora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w PTiOR
zaakceptowanym przez Inspektora.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot w ST ,Wymagania Ogolne”.
5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1.Zalecenia ogdlne:

* Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegdtowg instrukcja
wbudowania tych wyrobdw, dostarczong przez kazdego producenta.

e Stolarke nalezy zamontowac¢ w osSciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

¢ Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

* Przed dokonaniem zamdwienia stolarki nalezy sprawdzié rzeczywiste wymiary otworow.

¢ Przed odbiorem robdt zwigzanych z montazem, stolarke nalezy umy¢, wyregulowac i dokonac
niezbednych konserwacji (smarowania, oliwienia itp.) zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.2. Przygotowanie osSciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oScieza, do ktorego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny miec
usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy
wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2.3.0sadzanie i uszczelnianie stolarki. Osadzanie stolarki drzwiowej i bram garazowych

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic
stolarke na podkfadkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzié¢ sprawnos¢ dziatania
skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

* na wysokosci elementu po obydwu stronach stosowac co najmniej po dwa elementy mocujgce w
odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

¢ maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

¢ dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

* na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonad kitem trwale plastycznym. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiarow po
przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

¢ 2. mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

¢ 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
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¢ 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Po montazu drzwi lub bram, zwigzaniu materiatéw izolacyjnych, w czasie zgodnie z zaleceniami
producenta nalezy wykonac¢ wszelkie obrébki tynkarskie osciezy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét i badan

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

¢ sprawdzenie zgodnosci wymiardéw,

* sprawdzenie jakos$ci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

¢ sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdéw konstrukcyjnych,
¢ sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
¢ sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robét jest sztuka lub m2 wbudowane;j stolarki w Swietle oscieznic.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementu stosownym zawiadomieniem Inwestora

(Inspektora Nadzoru). Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych,

ogladu i sprawdzeniu z Dokumentacja Projektowa i STWIOR.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,
Ogdlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi. Ptaci sie za ustalona ilo$¢ wykonach robét ustalonych
na podstawie ksigzki obmiardw, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

¢ dostarczenie materiatow i sprzetu,

* osadzenie stolarki w przygotowanych otworach,
¢ wykonanie wyprawy osciezy,

® oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
* wyregulowanie, konserwacja,

¢ likwidacja stanowiska roboczego.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robdt podstawowych nalezy ujgé koszt wykonania wszelkich innych robdt pomocniczych
niezbednych do wykonania robdét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne
10.2 Normy

* Dyrektywa Rady Europejskiej 89/1 06/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panistw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobdéw budowlanych.

¢ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami.

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity.

e PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzajgcych do obrotu (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 130, poz. 1386).

* Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci dla przyjetych systemow.

¢ PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

¢ PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
e PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

¢ PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

¢ PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

10.3 Przepisy przywotlane
Nie wystepuja.
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B.01.03.00.Wymiana pokrycia dachowego
B.01.03.01.Pokrycie z blachy na rgbek

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Termomodernizacji budynkow przy u. Podhalanskiej 17B, 34-700 Rabka-Zdradj, tj. budynek

socjalno-garazowy, administracyjny oraz warsztatowy

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot z zakresu pkt.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem pokrycia dachowego z blachy na rgbek razem z orynnowaniem i obrébkami blacharskimi
dla zadania Termomodernizacji budynkéw przy u. Podhalanskiej 17B, 34-700 Rabka-Zdréj, tj.

budynek socjalno-garazowy, administracyjny oraz warsztatowy

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,

— warunkéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1.6. Okreslenia podstawowe,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogdlne”

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robdét,

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobdéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

W celu zapewnienia jednolitego koloru i wysokiej jakosci, wszystkie materiaty uzyte do wykonania
pokrycia dachowego musza by¢ jednego systemu. Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych
powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu. Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny
mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Krajowg Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Wiezba dachowa powinna by¢ wykonana z drewna iglastego klasy C 24, wolnego od sinizny, zgnilizny
drewna, wypadajacych sekéw i sladéw kornikédw. Drewno powinno byé zaimpregnowane Srodkami
ochronnymi przeciwko technicznym szkodnikom drewna oraz grzybom, plesniom , ogniochronnie do
stanu nierozprzestrzeniajgcego ognia, srodkiem nie powodujgcym korozji stali, wysuszone i
wysezonowane, o wilgotnosci do 18%.

2.2.1. Pokrycie.

Blacha na rgbek stojgcy. Wysokos¢ ragbka 32 mm .Szerokos$¢ efektywna 475 mm .Szerokos$¢ catkowita
505 mm, w kolorze jasnoszarym zblizonym do RAL 7016. Powtoka pural mat wyttaczany, 50 lat
gwarancji technicznej oraz 20 lat gwarancji estetycznej. Grubo$¢ nominalna (PN-EN10143) 0,50 mm.
Minimalna ilo$¢ cynku 275 (g/m?) Sposdb mocowania blachy zgodnie z zaleceniami producenta.

2.2.2. Obrébki blacharskie.

Blacha powlekana z powtoka pural mat wyttaczany, 50 lat gwarancji technicznej oraz 20 lat gwarancji
estetycznej. Grubo$é nominalna (PN-EN10143) 0,50 mm. Minimalna ilo$é cynku 275 (g/m?). Kolor RAL
7016

2.2.3. Rynny i rury spustowe.

Z blachy powlekanej systemu jednego z producentéw dostepnych na rynku w kolorze pokrycia
dachowego z trzydziestoletnim okresem gwarancji o przekrojach podanych w projekcie.

2.2.4. Akcesoria dachowe.

Klamry dachowe i tata kominiarska systemowe w kolorze blachy mocowane do ragbkdw stojgcych.
Sniegotapy systemowe rurowe w kolorze blachy mocowane do rabkéw stojacych. W ragbkach blachy
nalezy zastosowac tasmy uszczelniajgce miejscach utozenia $niegotapdw zgodnie z instrukcja
systemowaq producenta blachy.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mozna wykonacé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos$¢
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska, zabronione jest stosowanie
narzedzi powodujgcych nagrzewanie krawedzi, typu tarcz itd.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce sSrodkéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

-Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

-Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt w ST ,Wymagania Ogdlne”.
5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Podktad

Pod pokrycie z blachy na ragbek nalezy wykonac petne deskowanie o grubosci minimum 25mm
mocowane do istniejgcych krokwi. Na deskowaniu nalezy utozy¢ membrane dachowg przeznaczong
pod pokrycie z blachy na rabek.

5.2.2. Pokrycie blachg.

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:2010.

Przy montazu profili blachy nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— blachy przycina sie za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za pomocg
pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywa¢ szlifierek katowych lub innych narzedzi
wytwarzajgcych podczas ciecia wysokg temperature

— ze wzgledu na korozje miejsc cietych, — po cieciu i wierceniu nalezy usungé wszystkie metalowe
odpady mogace spowodowac odbarwienie powierzchni blach,
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— blachy nalezy uktadac i mocowac je za pomocg wkretéw do blachy wykonane sg ze stali
nierdzewnej. Waznym elementem jest ptaska gtéwka wkreta, ktdra nie odznacza sie na kolejnym
arkuszu i nie przeszkadza w pracy pokrycia pod wptywem zmian temperatury. Wkretéw farmerskich
(samowiercgcych) uzywa sie do montazu obrébek oraz w rynnie. Wkrety nalezy wkrecaé za pomoca
wiertarek sprzegtem. Rozmieszczenie wkretdw i sposéb mocowania blachy zgodnie z instrukcjg
producenta.

— pokrycie z blachy wykona¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie przeptywaé od
okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy, zgodnie z projektem.

— niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy- listwa wentylacyjna i okapu — grzebien
zabezpieczajacy.

— wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy naprawi¢ zgodnie z
instrukcjg producenta.

5.2.3. Obrdbki blacharskie

Wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac
o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw
wody z obszaru dylatacji.

5.2.4.Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

- Nalezy zamontowa¢ uchwyty rynnowe (rynhaki) powlekane,systemowe, o wyregulowanym spadku
podtuznym.

- Spadki koryt dachowych nie powinny byé mniejsze niz 1,5%

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych wykonaé zgodnie z
projektem.

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:2005,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2005,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot i badan

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

6.2 1.Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokryé. ROwnos¢ powierzchni tat powinna
by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig tat a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5
mm .

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

111



¢ w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

* w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakornczeniu prac
pokrywczych.

Kontrolg miedzyoperacyjng i koricowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc
zgodnos¢ wykonanych robdt z wymaganiami norm: PN-B-10245:1961 PN-EN 502:2002, PN-EN
502:2013-07, PN-EN 505:2013-07, PN-EN 508-1:2003, PN-EN 508- 3:2010 oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej. Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie
wiasciwosci materiatow i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

7.2.1. Jednostkg obmiarowa robét jest:

—dla robdt — Krycie dachu blachg i Obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

—dla robdt — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 7.2. llo$¢ robét
okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

Odbiér podktadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac¢ za pomocg taty kontrolnej o
dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Ogodlne wymagania odbioru robot pokrywczych
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Roboty pokrywcze, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadzac dla tych robdét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowad sprawdzenie:

- podktadu,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- dokfadnosci wykonania pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania
koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu roboét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentéw pokrycia,

— zapisy dotyczgce wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
— protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:

— zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koricowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

Odbidr korncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
—poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia,

—w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

Odbidr pokrycia z blachy

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé, odchylenia rgbkéw lub zwojéw
od linii prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu itp.).
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Sprawdzenie fgczenia i umocowania arkuszy.

Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych.

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac¢:

Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindéw, wietrznikow, wtazow itp.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktdry powinien zawierac:

—ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

—stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogélne,
Ogdlne zasady dotyczace rozliczen robdt podano w ST ,Wymagania ogélne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,

Warunki ptatnosci zgodnie z umowa.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robdt podstawowych nalezy ujgé koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych
niezbednych do wykonania robdét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy
PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych..

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw ptytowych ze
stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-3:2010. Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002. Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 1462:2005. Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
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PN-EN 612:2005. Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania. PN-B-
94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

10.3 Przepisy przywolane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1 : Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2015 r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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B.01.03.02.Instalacja odgromowa
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Termomodernizacji budynkow przy u. Podhalanskiej 17B, 34-700 Rabka-Zdradj, tj. budynek

socjalno-garazowy, administracyjny oraz warsztatowy

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot z zakresu pkt.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji odgromowej dla zadania Termomodernizacji budynkéw przy u.
Podhalanskiej 17B, 34-700 Rabka-Zdraj, tj. budynek socjalno-garazowy, administracyjny oraz

warsztatowy

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru
robot zwigzanych z:

- wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemien
- montazem osprzetu i urzadzen piorunochronnych,

wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszgcymi, dla obiektéw kubaturowych oraz
obiektéw budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie
robot zwigzanych z:

- kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci roboty
murarskie, Slusarsko-spawalnicze a takze tzw. ,polepszania gruntu" i pograzania elementow uziemien

itp.),
-utozeniem wszystkich materiatéw w sposdéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wskazanych
w dokumentacji,

- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji odgromowej, uziemienia lub potgczen wyréwnawczych.

1.3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robot,
— ochrony srodowiska,

116



— warunkéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV,
45312310-3 Roboty w zakresie ochrony odgromowej

45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

1.6. Okreslenia podstawowe,

Cze$¢ dostepna - przewodzaca czes¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu,
bedaca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym cztowiek o przecietnej
sprawnosci fizycznej moze sie znalezé bez korzystania ze sSrodkéw pomocniczych np. drabiny,
stupotfazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim
znalez¢ w momencie zaktdcenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji
elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia,
wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp. ).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do
ktérego dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (Zzrédtowe przy dotyku) - napiecie pojawiajgce sie przy zwarciu doziemnym
pomiedzy przewodzgcy czescig, ktéra moze by¢ (nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na
ziemi, na ktérym znajdujg sie stopy.

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci
dostepnej, na ktérych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy
potencjatéw pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewdd uziemiajacy - przewodnik tgczgcy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemia
lub izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym Srodowisku znajduje.

Sie¢ skompensowana - sie¢ elektroenergetyczna posiadajgca co najmniej jeden punkt neutralny
uziemiany poprzez opdr indukcyjny (reaktancje kompensujgcy sktadowga pojemnosciowg
jednofazowego pradu zwarcia z ziemig).

Uziemienie - zespdt sSrodkow i urzadzen stuzgcych potfaczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez
odpowiednig instalacje. Moze wystepowac jako uziemienie:

- ochronne (nie nalezgce do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy)
- robocze (nalezace do obwodu elektrycznego, zapewniajgce normalng prace).

Uziemienie robocze mozna wykonac jako bezposrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika
iskiernikowego), nie mozna jego stosowa¢ w obwodzie wtérnym transformatora lub przetwornicy
separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napiecia bezpiecznego SELV {prad przemienny: do 50
V [12 V dla wody] i 15-100 Hz; prad staty 120 V [30 V dla wody]}.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego potgczenia elektrycznego. Moze wystepowac jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
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- sterujacy (wykonany w celu ksztattowania zadanego rozktadu potencjatéw).

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uziomdéw naturalnych, jednak w przypadku braku
mozliwosci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne. Materiaty stosowane
na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana
- Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana

Zwody - gbérna czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia
pioruna. Jako zwody, ze wzgledéw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie
metalowe lub zelbetowe elementy dachu (szczegdlnie te, ktére wystajg ponad dach). Rodzaje
zwoddw:

- Zwody naturalne - zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne dachoéw, a
ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajéw ochrony obiektéw (podstawowej, obostrzonej i
specjalnej). Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody naturalne jest mozliwe jesli spetnione sg
dodatkowe warunki: 1. grubos¢ blachy elementu musi by¢ wieksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi
oraz 1 mm dla aluminium 2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogg przedostac sie do
wnetrza budynku,

- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementéw dachu jako
zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznosci spetnienia warunkéw
dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na obiekcie okresla sie jako nieizolowane, natomiast
montowane obok lub nad obiektem nazywa sie izolowanym. Rozrdznia sie zwody poziome (niskie,
podwyzszone i wysokie) i pionowe. Ochrone odgromowg z zastosowaniem zwoddw poziomych
niskich lub podwyzszonych nazwano ochrong klatkowga, natomiast z zastosowaniem zwoddw
pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong strefowa. Ochrona strefowa wymaga takiego
dobrania wysokosci montazu zwoddw, aby caty chroniony obiekt znalazt sie w strefie ochronnej
(wyznaczonej przez zwéd i jego kat ochronny).

Przygotowanie podtoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodéw lub elementéw
instalacji uziemienia, majgcy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji zgodnie z
dokumentacja. Zalicza sie tu nastepujgce grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- montaz uchwytdw i zaciskéw drutu, tasmy, bednarki a takze elementdw, ktore majg by¢
chronione np. cze$ci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztéw itp.

Ochrona wewnetrzna - zesp6t dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone przed
skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w budynku. Realizowana jest poprzez:
wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéow metalowych, zachowanie
odpowiednich odstepdw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkéw ochrony.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogdlne”

118



1.7. Ogélne wymagania dotyczace robdét,

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobdéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej
w obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzagdzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

- wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa,
sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

2.2.1. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.1. Zwody

Zaleca sie, aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronie odgromowej byty dobierane,
w zaleznosci od rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowac stal ocynkowang, cynk, miedz i aluminium. Przy
uktadaniu zwodoéw nalezy zachowywac minimalne odlegtosci od powierzchni dachu; dla zwodéw
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poziomych niskich nie mniej niz 2 cm, dla zwoddéw poziomych podwyzszonych nie mniej niz 40 cm.
Instalacja powinna dodatkowo spetnia¢ warunek, aby dtugosé boku petli nie przekraczata:

- 20 m dla ochrony podstawowej,
- 15 m dla obiektéw zagrozonych pozarem
- 10 m dla obiektéw zagrozonych wybuchem.

Katy ochronne nieizolowanych zwoddéw pionowych i poziomych wysokich nie powinny
przekraczac:

- zewnetrzne 45° i wewnetrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektéw zagrozonych pozarem,

- zewnetrzne 30° i wewnetrzne 45° dla obiektow zagrozonych wybuchem mieszanin par i/lub pytow z
powietrzem (wyjgtek stanowig obiekty o wysokosci do 10 m posiadajgce niepalne dachy - wtedy
stosujemy parametry podstawowe).

Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodéw, dla ochrony
obiektow zagrozonych pozarem lub wybuchem zawierajg PN-89/E-05003.03 ,,Ochrona obostrzona" i
PN-92/E-05003.04 ,,Ochrona specjalna".

2.2.1.2. Osprzet urzadzen piorunochronnych
Wsporniki do uchwytow bezsrubowych:
- do zatapiania w betonie
- do mocowania na zerdzi zelbetowej
- do przykrecania (pionowy i poziomy)
- do przyklejania
Wsporniki do uchwytéw bezsrubowych:
- do przyspawania do przewodu okragtego
- do mocowania na gasiorze
- do kotwienia (pionowy i poziomy)
Zaciski:
- do przykrecania przewoddw naprezanych
- dwuprzelotowe do przewodu okraggtego
Ztaczki:

a) Zaciski probiercze - taczg przewody odprowadzajgce z przewodami uziemiajgcymi oraz
utatwiajg dokonywanie pomiaréw rezystancji instalacji lub jej elementéw. Nalezy je wykonad
dla instalacji z uziomem sztucznym jako podstawowym lub uziomem dodatkowym,
wykonanym dla zmniejszenia rezystancji uziomu naturalnego a mocowac na takiej wysokosci
i w miejscu, aby posiadaty tatwy dostep z poziomu ziemi.

b) Zaciski do uziemienia ekrandw kabli
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2.2.1.3. Uziomy

Naturalne - najczesciej wykorzystuje sie zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury
utozone pod ziemig. Optymalnym rozwigzaniem jest utozenie w dolnej czesci wykopu
fundamentowego uziomu otokowego, wykonanego z ocynkowanej tasmy lub preta stalowego. Uziom
otokowy taczy sie ze zbrojeniem fundamentowym w odstepach do 20 m poprzez spawanie.

Dodatkowe - montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza, a odlegtos¢ do
sgsiedniego uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi by¢
mniejsza od dwukrotnej - 8 - wartosci rezystancji wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z
wymaganiami zawartymi w poszczegdlnych arkuszach normy.

Sztuczne - montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza; wtedy przy jego
uktadaniu nalezy uwzglednié nastepujace zasady:

1. Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,

2. Uziomy poziome ukfadaé na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6 m,

3. Unika¢ uktadania pod warstwg nie przepuszczajgcg wody np. asfalt, glina, beton,
4. Kgty pomiedzy promieniami uziomu powinny by¢ wieksze od 60°,

5. Miejsce uktadania powinno by¢ oddalone co najmniej o 1,5 m od wejscia do budynku, przejs¢ dla
pieszych oraz metalowych ogrodzen,

6. Najwyzsza czes¢ uziomu pionowego powinna znajdowac sie co najmniej na gtebokosci 0,5 m przy
dtugosci ponad 2,5 m,

7. Maksymalna dtugosc¢ pojedynczego uziomu sztucznego powinna by¢é mniejsza niz 35 m dla gruntow
o rezystywnosci < 500 Qm i 60 m dla gruntéw o rezystywnosci > 500 Qm.

2.2.1.4. Wewnetrzny osprzet ochronny

Potfaczenia wyrdwnawcze - najwazniejszym elementem jest szyna wyréwnawcza, do ktérej dotgczone
sg wszelkie urzadzenia i instalacje metalowe. Elementy taczace urzadzenia i instalacje z szyng
przedstawia Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (standardowa) ,,Roboty
w zakresie instalacji elektrycznych (wewnetrznych)" (Kod CPV 45311100-1) Oznaczenie kodu wedtug
Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).

Potfaczenia wyrdwnawcze ochronnikowe - odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub systemy
mieszane.

Odstepy izolacyjne - uktadanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odlegtosci od innych
instalacji metalowych.

Ograniczniki przepiec - stanowig ochrone urzadzen koricowych aparatdéw i instalacji elektrycznych
przed niedopuszczalnie wysokimi przepieciami i/lub przeznaczone do wyréwnywania potencjatow.
Istnieje mozliwos¢ ochrony centralnej dla catej instalacji elektrycznej wewnetrznej lub wybranych
elementow.
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2.2.2. Specyfikacja materiatowa

Specyfikacja materiatowa zgodna z wykazem materiatéw zawartym w kosztorysie
inwestorskim. Przywotfane znaki towarowe i oznaczenia urzadzen stuzg wytgcznie okresleniu
minimalnych wymagan jakosciowych i eksploatacyjnych . Dopuszcza sie stosowanie innych urzadzen i
materiatdw pod warunkiem spetnienia wymagan podstawowych.

2.2.3.Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych instalacji odgromowej

Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;ji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST,

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez
karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych - wyrobdw i materiatéw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.2.4.Warunki przechowywania materiatdw do montazu instalacji odgromowej

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegélnosci kable i przewody
nalezy przechowywa¢é na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krgzkach (oznaczenie ,K"), korice
przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza
poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciggtos$c zyt, przekrdj). Pozostaty sprzet,
osprzet wraz z osprzetem pomochniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi:
deszcz, mrdz oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw
opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Prace mozna wykonywacé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce Srodkéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
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4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Podczas transportu na budowe nalezy zachowad ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatow do
montazu.

Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszg dla bebnéw: - 15°Ci-5°Cdla
krazkéw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot w ST ,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i
umowaq oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robét. Potencjat wykonawczy
powinien zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie z zatozonym harmonogramem czasowo-rzeczowym.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

5.2.1.Montaz instalacji piorunochronnej i uziemien
Zakres robdét obejmuje:
- przemieszczenie w strefie montazowej,
-ztozenie na miejscu montazu wg projektu,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z
zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i stropdw, osadzenie
przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez
podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordw w $cianach,
podtozach, lub sufitach - osadzenie kotkdw plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikow,
zaciskéw, ztgczek wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do montazu instalacji
odgromowej,

- oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewoddéw barwami albo cyframi), w przypadku braku takich wytycznych,

- roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien jak:
zasypanie wykopdw, zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropédw po przekuciach i osadzeniu
przepustéw, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/ Az1:2000.
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5.2.2..Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktdrych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
wykonac instalacje potaczen wyrdwnawczych. Instalacja sktada sie z potgczenia wyréwnawczego:
gtéwnego (gtéwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych,
jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest przewod
wyréwnaweczy.

Wykonaé potgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe tgczgce przewody ochronne z
czesciami przewodzgcymi innych instalacji. Potaczenia wyrdwnawcze gtdwne wykonaé na najnizszej
kondygnacji budynku tj. na parterze. Do gtdwnej szyny uziemiajgcej podtgczy¢ rury cieptej i zimnej
wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu. W przypadku niemoznosci
dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy stosowadé
iskierniki.

Dla instalacji potagczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody
oswietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a
uziemieniem instalacji piorunochronnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot i badan

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1.Szczegbtowy wykaz oraz zakres badan po montazowych i kontrolnych instalacji
piorunochronnych i uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E04700:1998/Az1:2000

6.2.2.Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodnosci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

- stanu wszystkich elementdw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej
zastosowanych materiatéw,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodnikéw wystepujgcych w danej instalacji

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji piorunochronnych i
uziemien, potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementow, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan.

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metodg
techniczng przy uzyciu woltomierza, ktorego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200
Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrédto pradu powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np.
przez transformator dwuuzwojeniowy. Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z
przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
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6.2.3.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajagce wymagan
zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wiasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé wade
za nie majacy zasadniczego wptywu na jakos¢é funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkos¢
potracen za obnizong jakos¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
7.2.1.Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robdt montazowych instalacji elektryczne;j

Obmiaru robot dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla instalacji piorunochronnej i uzioméw: szt., kpl., m,
- dla zwodow i uziomdéw: m,

- dla elementdéw instalacji piorunochronnej i uzioméw: szt., kpl.,

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

8.2.1.Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych
8.2.1.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt majacych
wptyw na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu instalacji piorunochronnej i uzioméw,

- instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdt przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakornczenia robét instalacji piorunochronne;j i
uziomoéw np. zasypanie fundamentéw wraz z uziomem fundamentowym.
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8.2.1.2. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robdt zanikajgcych oraz elementow
urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np. uziom otokowy, pogrgzanie uziomu pretowego),
uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania lub utatwiajgc przyszty odbiér koricowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzié¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos$¢ z obowigzujgcymi
przepisami i projektem: wydzielonych petli lub elementéw instalacji piorunochronnej i uziomow.

8.2.1.3. Odbiodr koicowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt instalacji piorunochronnej i uziomow przed przekazaniem
uzytkownikowi catosci instalacji elektrycznej w uzytkowanie.

Odbiér koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbidr ten przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowgq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
- szczegodtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréow czesciowych,
- karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi niniejszej ST, porownac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej.

Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usunac¢ niezgodnosci instalacji z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawic je
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci instalacji
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosSci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
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W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 61024-1-
2:2002, PNIEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego instalacji odgromowej,
urzadzenia piorunochronnego oraz dotgczy¢ metryke, zawierajgcg dane o obiekcie budowlanym i opis
wraz ze schematem.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogdlne zasady dotyczace rozliczen robdt podano w ST ,Wymagania ogélne”.
9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,

9.2.1.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji odgromowych moze byé dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich konicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartos$¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego,

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji odgromowych lub kwoty ryczattowe
obejmujace roboty ww. uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robot na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznosé wystepuje),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robat,
- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,
- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego.
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W kwotach ryczattowych ujete sg rdwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robdt na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robdt wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.
Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania
robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST robdt w zakresie instalacji odgromowej opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia.

9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robdt podstawowych nalezy ujgé koszt wykonania wszelkich innych robdt pomocniczych
niezbednych do wykonania robdét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cze$¢ 1. Wymagania
stawiane elementom potgczeniowym.

PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cze$¢ 2. Wymagania
dotyczace przewoddw i uziomow.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczeristwa. Postanowienia
ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
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PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia wyrdwnawcze instalacji
informatycznych.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzgcymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalacji urzadzen
przetwarzania danych.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi.

PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

PN-IEC-61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybor
pozioméw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. PN-IEC
61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybér
poziomdw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Czes¢ 1-2: Zasady ogdlne.
Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdlne.

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Czes¢
2. Ekranowanie obiektéw, potgczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.

PN-IEC/TS 61312-3:2004 - 14 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czes¢ 3.
Wymagania dotyczace urzadzen do ograniczania przepiec (SPD).

PN-EN 61663-1:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czes¢ 1. Instalacje
Swiattowodowe.

PN-EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czes¢ 2. Linie wykonywane
przewodami metalowymi.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepied. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢ do sieci pradu
przemiennego.

PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepiec. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepiec z tlenkow
metali do sieci pradu przemiennego.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

129



PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

10.3 Przepisy przywolane

10.3.1.Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom V) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa
2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000- 7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (standardowa) ,,Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych (wewnetrznych)" Kod CPV 45311100-1.Wydanie |, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
10.3.2.Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). -
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami).

10.3.3.Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobdw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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B.02.02.05
BRAMA GARAZOWA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
#NAZWA_ZADANIA#.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robét z zakresu....

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z .....

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

— organizacji robdt,
— ochrony $rodowiska,

— warunkéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV,
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
44221240-9 Wrota garazowe

1.6. Okreslenia podstawowe,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogdlne”

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robdét,

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobdéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Wymagania dotyczgce materiatéw stosowanych. Materiaty powinny posiadac:

* Aprobaty Techniczne i/lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

¢ na opakowaniach powinien znajdowad sie termin przydatnosci do stosowania.

- Jako bramy garazowe nalezy zastosowac bramy przemystowe z prowadzeniem dla niskiego
nadproza, z automatycznym systemem otwierania spetniajgcym wymogi dla strazy pozarnych. Naped
bramy elektryczny z przektadnig tancuchows, zasilane pradem tréjfazowym 400V, pobdr mocy
0,37KW, sterownik na przyciski foliowe (funkcja otwérz/stop/zamknij), z taicuchem do awaryjne;j
obstugi recznej, naped obstugiwany od wewnatrz. Bramy stalowe ocynkowane z segmentéw
wypetnionych piankg poliuretanowg o U=1,5 [w/m2K]. Segmenty w strukturze stucco od strony
zewnetrznej z przettoczeniami, segmenty o wymiarach 625mm i 750mm, konstrukcja grubosci 42mm.
Zgodnie z dokumentacjg Projektowg w jednej z bram zastosowaé drzwi przejsciowe zgodne z
systemem bramowym z niskim progiem z samozamykaczami z zamkiem z wktadkg patentowa. Bramy
wyposazone w zabezpieczenie przed przytrzasnieciem palcéw zaréwno od strony wewnetrznej jak i
zewnetrznej, zabezpieczenie przed opadnieciem bramy w przypadku awarii, wytgcznik kraricowy
drzwi w bramie oraz fotokomadrke wyprzedzajgca dla bram wyposazonych w drzwi przejsciowe.
Bramy w kolorze zgodnie z projektem

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji zestawienie zbiorcze stolarki okiennej i drzwiowej
oraz bram garazowych z wyszczegdlnieniem uzytych materiatéw, producenta, kolorystyki oraz
wyposazenia. Po otrzymaniu akceptacji Inwestora Wykonawca bedzie mdgt ztozy¢ stosowne
zamodwienie u producenta.

Wykonaweca przed zamdwieniem stolarki okiennej, drzwiowej oraz bram garazowych dokona
pomiarow kontrolnych celem potwierdzenia prawidtowosci wymiarow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Na placu budowy mozna stosowac jedynie odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét
odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w PTiOR zaakceptowanym przez Inspektora.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilodci wymaganiom zawartym w PTiOR
zaakceptowanym przez Inspektora.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt w ST ,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1.Zalecenia ogdlne:

¢ Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegdtowg instrukcja
wbudowania tych wyrobdw, dostarczong przez kazdego producenta.

e Stolarke nalezy zamontowac w oSciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

¢ Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

¢ Przed dokonaniem zamowienia stolarki nalezy sprawdzié rzeczywiste wymiary otworow.

* Przed odbiorem robdt zwigzanych z montazem, stolarke nalezy umy¢, wyregulowac i dokonac
niezbednych konserwacji (smarowania, oliwienia itp.) zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.2. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do ktorego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny miec
usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy
wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2.3.0sadzanie i uszczelnianie stolarki. Osadzanie stolarki drzwiowej i bram garazowych
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W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic
stolarke na podkfadkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzié¢ sprawnos¢ dziatania
skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

* na wysokosci elementu po obydwu stronach stosowac co najmniej po dwa elementy mocujgce w
odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

¢ maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

¢ dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

* na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie oSciezy nalezy wykonad kitem trwale plastycznym. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiarow po
przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

e 2. mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
¢ 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

e 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Po montazu drzwi lub bram, zwigzaniu materiatéw izolacyjnych, w czasie zgodnie z zaleceniami
producenta nalezy wykonac¢ wszelkie obrébki tynkarskie osciezy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét i badan

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

¢ sprawdzenie zgodnosci wymiardéw,

* sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
* sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

¢ sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
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Roboty podlegajg odbiorowi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robét jest sztuka lub m2 wbudowane;j stolarki w Swietle oscieznic.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementu stosownym zawiadomieniem Inwestora
(Inspektora Nadzoru). Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych,
ogladu i sprawdzeniu z Dokumentacja Projektowa i STWIOR.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,
Ogdlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi. Ptaci sie za ustalona ilo$¢ wykonach robét ustalonych
na podstawie ksigzki obmiardw, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

¢ dostarczenie materiatow i sprzetu,

¢ osadzenie stolarki w przygotowanych otworach,
¢ wykonanie wyprawy osciezy,

® oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
* wyregulowanie, konserwacja,

¢ likwidacja stanowiska roboczego.
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9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robdt podstawowych nalezy ujgé koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych
niezbednych do wykonania robdt podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

* Dyrektywa Rady Europejskiej 89/1 06/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

¢ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami.

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity.

e PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzajgcych do obrotu (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 130, poz. 1386).

¢ Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci dla przyjetych systemow.

¢ PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

¢ PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
¢ PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

¢ PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

¢ PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

10.3 Przepisy przywotane
Nie wystepuja.
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