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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-00.00

Wymagania ogolne

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

Dziat:
45000000 -7 - Roboty budowlane
Grupy robot:

45252100-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadéw oczyszczania
$ciekdéw Grupy robot wystepujace przy realizacji przedsiewziecia:

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej
i wodnej

45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji - zamowienie

Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot stanowig zbiér wymagan
odnoszacych sie do:

* sposobu wykonania robét budowlanych,

» wtasciwosci wyrobéw budowlanych,

» oceny prawidtowosci wykonania rob6t budowlanych,

przewidywanych do wykonania lub zastosowania w ramach zaméwienia o nazwie:

PRZYSTAN WODNA tAZIENKI W WIELENIU
64-730 WIELEN dziatka nr 178, 174-1

1.2. Uktad i rola Specyfikacji

Specyfikacje (STWIOR) podzielone sg na 4 grupy oznaczone kolejno ST-00 - ST.02.

W kazdej z grup wystepuje jedna lub wiecej Specyfikaciji.

Wyszczegdlnienie wszystkich grup i kolejnych Specyfikacji znajduje sie na stronie .
Specyfikacje obejmujg wspo6lne wymagania dla wszystkich rodzajéw robo6t podane w ST-00.00
~Wymagania ogdélne” oraz wymagania charakterystyczne dla poszczegélnych rodzajow robét
podane w pozostatych specyfikacjach (ST-01 = ST.02) zwanych wymaganiami szczegétowymi.
Jezeli w wymaganiach szczego6towych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozyciji
Przedmiaru Rob6t nalezy wykonac jg zgodnie z wymaganiami ogélnymi podanymi w ST-00.00.
Specyfikacje (STWIOR) nalezy rozpatrywac tacznie z Dokumentacjg Projektowg. Oba te rodzaje
dokumentdw opisujg przedmiot zamowienia. Dokumentacja Projektowa okresla szczegotowo
zakres robdt, natomiast Specyfikacja okresla szczegoétowo wymagane standardy wykonania tych
robét.

1.3. Lokalizacja inwestycji
Projektowana wiata zlokalizowana w catosci jest w m. Wielen, na dziatce nr 178 i 174-1
Powierzchnia terenu wynosi 1,20 ha.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w Specyfikacjach sg zgodne z ustawg Prawa budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi oraz nomenklaturg Polskich Norm.

W szczeg6Inosci wymienione ponizej okreslenia uzywane w ST nalezy rozumie¢ nastepujaco:
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$c

do stosowania w budownictwie.
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Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajgcy fundamenty i dach. Obiekt
budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Cena kontraktowa — uzgodniona wartos¢ kwoty kontraktu stanowigca wynagrodzenie
Wykonawcy za roboty okreslone w kontrakcie wraz z usunigciem wad, zgodnie z
postanowieniami warunkéw kontraktu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie certyfikat zgodnosci
wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporzadzona przez
Wykonawce.

Dokumentacja projektowa — Projekt budowlany, Projekty wykonawcze, Przedmiar Robét,
Informacja BIOZ oraz inne opracowania, stanowigce podstawe realizacji przedmiotu zamoéwienia
Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania rob6t.

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego, wyznaczona
przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy oraz petnigca
inne funkcje na podstawie upowaznienia udzielonego przez Zamawiajgcego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami ponoszaca odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

Kontrakt - akt umowy zawarty pomiedzy Zamawiajgcym,a Wykonawca robot.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych Robdt.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjag
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odbior czesciowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia

za wykonang czesc¢ robdt, dla ktorej w szczegdtowych warunkach umowy zostat przewidziany

Opracowanie: luty 2018 r. 6
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odrebny termin zakonczenia i odbioru.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Przedmiar Robot - wykaz Robo6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Przejecie robot - oznacza potwierdzenie ukonczenia Robét, zgodnie z postanowieniami
kontraktu na budowe dla robét projektowanych przez Zamawiajacego.

Rejestr obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowanag przez Inzyniera ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera budowlanego.

Roboty — wszelkie prace budowlane zwigzane z realizacjg Kontraktu,

Specyfikacja techniczna - opracowanie zawierajgce zbior wymagan niezbednych do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych,
witasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robét.
Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowanag przez urzadzenia zaplecza budowy.

Wada - jakakolwiek czesc¢ robo6t budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Wtasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcédw tej osoby(6b).

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisbw 0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkows.

przekazania do eksploataciji.

Zamawiajacy - oznacza osobe wymieniong jako zamawiajgcy w zatgczniku do Oferty oraz
prawnych nastepcéw tej osoby.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
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Przystan wodna tazienki w WIELENIU
64-730 Wielen dziatka nr 178, 174-1

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
ST-00.00 Wymagania ogélne

certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub

ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera lub Kierownika
budowy, a takze metody uzyte przy budowie oraz bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy.

Decyzje Inzyniera lub Kierownika budowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkciji i
przy badaniach materiatow doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po

ich otrzymaniu przez Wykonawce.

1.5.1. Teren budowy

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z Dokumentacjg Projektowg i wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robdét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw
mieszkancéw i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcoéw terenu przekazanego czasowo pod

budowe.

1.5.1.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych

czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
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drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera lub Kierownika budowy.

Wykonawca zapewni wystarczajgce srodki zapobiegajgce uszkodzeniu drég oraz istniejgcych
obiektow oczyszczalni sciekéw, a w przypadku uszkodzenia drog czy obiektdw oczyszczalni na
skutek dziatalnosci Wykonawcy zapewni niezwtoczne i na witasny koszt doprowadzenie do
nalezytego stanu.

W zakresie instalacji tymczasowych i rozwigzan organizacyjnych prowadzenia prac
Zamawiajgcy, poza spetnieniem wszelkich zobowigzan prawnych dotyczacych eksploatacji
obiektu, wymaga od Wykonawcy spetnienia okreslonych wymogow i uwzglednienia kosztéw
robot tymczasowych zwigzanych z przetgczeniem obiektéw i instalaciji.

Wykonawca jest zobowigzany Publicznie ogtosi¢ rozpoczecie robét.

Ponadto przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakohczenia.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, a
takze wynikajgce z usuniecia oznaczen, zabezpieczen itp. po zakonczeniu robét budowlanych
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;.

1.5.1.3. Oznakowanie terenu budowy
Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953 z
pdzn. zm.) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia, zgodnych z wymienionym rozporzadzeniem.

Koszt tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w zatwierdzong kwote kontraktows.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i wykonawcza

1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiajacego
Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajacego obejmuje Projekt budowlany

dla przedsiewziecia ,Wiata rekreacyjna w Herburtowie, 64-730 Herburtowo dziatka nr49, gmina
Wielen.

1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1.5.2.2.1. Dokumentacja dla potrzeb realizacji robot

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt opracuje nastepujgcg dokumentacje - o ile
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dany rodzaj dokumentacji bedzie wymagany - uzyskujgc akceptacje Inzyniera lub Kierownika
budowy i innych kompetentnych wtadz, a takze Uzytkownika:

— programy testowe,

— projekty organizacji robét,

— propozycje robot ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia
nalezacego do odpowiednich uzytkownikdédw znajdujgcych sie w strefie oddziatywania
robét.

Powyzsza dokumentacja wykonana zostanie w 3 egzemplarzach papierowych oraz wersji
elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonej
dokumentacji zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.

Powyzszy wykaz dokumentacji nie jest wyczerpujacy i stanowi jedynie uzupetnienie ogolnych
zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu.

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacii
projektowej Wykonawca sporzgdzi brakujgcg dokumentacje niezbedng do wiasciwego
wykonania Robot i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie takze za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatéw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Wykonawca winien przedktadac
Inzynierowi aktualizowane na biezgco rysunki, opisy i obliczenia zwigzane ze zmianami w celu
dokonania ich przeglagdu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robo6t kompletny zestaw tej
dokumentacji obrazujgcej zmiany Wykonawca przekaze Inzynierowi jako element dokumentaciji

powykonawczej.

1.5.2.2.2. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzagdzen (DTR urzadzen)

Wykonawca dostarczy w ramach ceny kontraktowej, przed zakonczeniem Robo6t kompletne
instrukcje w jezyku polskim w zakresie eksploatacji i konserwaciji dla kazdego urzadzenia oraz
systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego (o ile dany rodzaj dokumentacji
bedzie wymagany).
O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajace stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny byé dostarczone wraz z dostawg urzgdzenia/systemu na plac budowy.
Kazda instrukcja w miare potrzeb wynikajgcych ze specyfiki urzadzenia lub systemu winna
zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

- strone tytutowg zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania

urzadzenia

- spis tresci
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- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

- gwarancje producenta

- wykresy i ilustracje

- szczegotowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu

- dane o osiggach i wielkosci nominalne

- instrukcje instalacyjne

— procedura rozruchu

- wiasciwa regulacja

- procedury testowania

- zasady eksploataciji

- instrukcja wytgczania z eksploataciji

- instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

- $rodki ostroznosci

— instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czeéci, instrukcjami odnosnie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbedne;j
do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzgdzen

- instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang
czestotliwoscig smarowania

- wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

- wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujgcych i
alarmowych

- schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym uktadow sterujacych i
oswietleniowych

- schematy powykonawcze wszystkich potgczen elektrycznych i teleinformatycznych
pomiedzy pulpitem operatora, panelami operatorskimi, sterownikami programowalnymi i
zainstalowanymi obcigzeniami

- certyfikaty préby dla silnikbw, pomp, urzgdzen podnoszacych, zaréwno dotyczacych
Robdt, jak i préb na Placu Budowy, oraz dla instalacji elektrycznej i innych elementow,
dla ktérych jest to wymagane, Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniac¢ catosc
urzgdzenia, uktaddw sterujgcych, akcesoriow i elementédw dodatkowych.

Wykonawca przekaze 3 kpl. instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzeh w wersji papierowej
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oraz wersje elektroniczng w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w

dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.

1.5.2.2.3. Inne dokumenty i opracowania

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporzgdzi takze nastepujacg dokumentacije,
opracowania i uzyska m.in. nizej wymienione decyzje (o ile dany rodzaj dokumentacji bedzie

wymagany):

1) Program Gospodarki Odpadami

2) Badania emisji hatasu na granicy dziatki zgodnie z decyzjg Srodowiskowa.
3) Instrukcje eksploatacji z elementami bhp i p.poz.:

Wykonawca opracuje przed uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie zaktualizowane na
podstawie dokumentow dostarczonych przez Zamawiajacego instrukcje eksploataciji z
elementami bhp i p.poz.:

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera lub Kierownika
budowy.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac i przedtozy¢ Inzynierowi wszelkie
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii prowadzenia
robot (np. pozwolenia wodno — prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody z
wykopdw, itp.) oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Rozwazane dokumenty i opracowania Wykonawcy nalezy dostarczy¢ w 3 egzemplarzach w
formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie braki
stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonych dokumentach zostang uzupetnione przez

Wykonawce w ciggu 2 tygodni.

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracowa¢ kompletng dokumentacje
powykonawczg dla catosci wykonanych Robét przedstawiajaca szczegdtowo jak faktycznie te
Roboty zostaty przez Wykonawce zrealizowane.

Dokumentacje powykonawczg budowy stanowig:

a. kompletny Projekt Wykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
Robot

b. oryginat dziennika budowy wraz z o$swiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy) o:

» zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
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» doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

* wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

c. zatozone i wypetnione przez Wykonawce ksigzki obiektéw budowlanych wymaganych
Prawem Budowlanym (art. 64 Ustawy Prawo Budowlane)

d. pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu. Wszelkie braki
stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonej dokumentacji powykonawczej zostang uzupetnione

przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.

Zatwierdzong przez Inzyniera dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach papierowych oraz wersji elektronicznej w formacie pdf.

Jezeli w trakcie procedury uzyskania odbioru rob6t wprowadzone zostang zmiany w zakresie
robét, Wykonawca dokona wtasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres,

forma i tre$¢ odpowiadaty wymaganiom opisanym powyzej.

Koszty dokumentacji powykonawczej bedzie ptatny jako kwota ryczattowa.

W ramach opracowania dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o
przestrzennym rozmieszczeniu elementow zagospodarowania terenu. Przewody podziemne
oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej nalezy poddawaé¢ pomiarowi powykonawczemu po

utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje (w tym réwniez dla
obiektow i sieci likwidowanych) do zasobdw geodezyjnych i wykona aktualne mapy.
Uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami pomiarow powykonawczych nalezy wykona¢ w formie
papierowej i elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu
w formie papierowej i w wers;ji elektronicznej w formacie pliku *.txt. Plik (pliki) musi zawieraé
numery weztow wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadajgce im rzedne oraz pary
wspétrzednych.

1.5.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z umowg, Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera lub Kierownika budowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wg otrzymanej dokumentac;ji
projektowe;.
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Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Kontrakiu, a wymagania wyszczegdlnione w
choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
ST, i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedag
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementéw budowli,
to Inzynier moze zaakceptowac takie Roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potrgcenia od centy kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi
Kontraktu.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisdéw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia Robot, Wykonawca bedzie stosowaé sie do wszystkich
przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikbw powodowanych jego dziatalnoscia.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem wod i gruntu
paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami, zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robét wszelkich
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przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie w szczegolnosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z
2004 poz. 880);

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik
Ustaw Nr 62, poz. 627) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

- stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz.
628) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mys| ustawy
wytworca odpaddéw powstajacych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z
powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidiowego zagospodarowania odpadow tzn.
zapewnienia odpowiednich warunkdéw zbierania odpaddéw w miejscu ich wytworzenia
oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub
unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami);

- stosowaé sie do Rozporzgdzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

- stosowac sie do Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkdéw dostawcow sciekdw przemystowych oraz warunkow
wprowadzania sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego wedtug Rozporzadzenia MOSZNIL z dnia
13 maja 1998r, kwalifikuje obszar prowadzonych robét do terendéw, dla ktérych dopuszczalny
poziom hatasu wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwieku A nie powinien przekraczac:

- w porze dziennej = 50 dB(A),

— w porze nocnej = 40 dB(A).

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,

w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry
mégtby powsta¢ w okresie realizacji Robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
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pracownikéw.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Uzycie materiatéw, kitdre wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét bedg
miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze
bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ od Wykonawcy aprobate od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informagiji
dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen

podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze
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rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty wynikajagce z ochrony lub usuwania skutkédw uszkodzen instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych sg uwzglednione z Zatwierdzonej Kwocie

Kontraktowej.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie
materiatbw i wyposazenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
witadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.

Przy planowaniu transportu maszyn i urzadzen, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas
trwania Robét nalezy wzig¢ pod uwage nosnos¢ nawierzchni drog wewnetrznych, gminnych,
powiatowych i krajowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wiasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie kontraktowe;j

1.5.10. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany
jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z :
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- Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr
99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty - ,Bezpieczenstwo i higiena
pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie
niektérych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

- Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dn. 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z w/w
rozporzadzeniem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji Rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru Robét.

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy
geodezyjnej poziomej na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie
tych punktow podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia
lub przesunigecia Wykonawca na witasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny, do czasu zakonczenie Robét, za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robot.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
Robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robdt i likwidacji placu budowy.
Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej
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zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Zatwierdzong Kwote Kontraktowg. W Zatwierdzong
Kwote Kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw
zaplecza, drogi tymczasowe i montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia i
pomiaru wszelkich czynnikow i mediéw na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna,
gaz, woda, scieki itp.

W Zatwierdzong Kwote Kontraktowg winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu
oraz koszty likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w
petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia,
dokonanie uzgodnien i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen. Uznaje sie ze wszelkie
koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem terenu budowy sg uwzglednione w Zatwierdzonej

Kwocie Kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robdét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢é praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.5.13. Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢é majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotfanych
norm i przepisbw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomigedzy powotanymi normami a ich proponowanymi

zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co
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najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm

powotanych w dokumentach.

1.5.14. Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
terenu budowy: obiektéw technologicznych, budynkéw, chodnikéw itp., ktére przylegaja do
miejsca wykonywania robét oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty bedg w
jakikolwiek sposob oddziatywaé. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegéty nalezy

zidentyfikowaé, opisac¢, sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacje takg (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekazac¢ Inzynierowi przed
rozpoczeciem wszelkich robét na terenie budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono
Zzadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inzynierowi na piSmie potwierdzenie dokonania
inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie
budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera , tak,

aby umozliwi¢ obecnosc¢ na niej przedstawicieli Zamawiajgcego.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
robo6t przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca
przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskac aprobate Inzyniera i

wiasciciela terenu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.15. Dziatania zwigzane z organizacja Robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inzynierowi do akceptacji
nastepujacych dokumentéw (o ile dany rodzaj dokumentéw bedzie wymagany):

— projekt organizacji robét,

- szczegOtowy harmonogram robo6t i finansowania,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— program zapewnienia jakosci.

1.5.15.1. Projekt organizacji robot
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét, musi by¢ dostosowany do charakteru i
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zakresu przewidywanych do wykonania Robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposoéb realizaciji
Robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdre zapewnig realizacje robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy oraz harmonogramem Robét. Powinien zawierac:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robdt,

- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych

elementéw robot.

1.5.15.2. Szczegotowy harmonogram Robot
Wykonawca przestawi Inzynierowi przed realizacjg do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram

Robdt uwzgledniajgcy wymagania i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw
kontraktu.

Zasadnicza cze$¢ harmonogramu powinna mie¢ posta¢ graficzng wg standardu uzywanego w
MS Project lub podobnej aplikacji.

Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych postep Robét w zakresie
gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji Robét w uzgodnieniu

z Inzynierem.

Ze wzgledu na koniecznos$¢ utrzymania oczyszczalni sciekow w ruchu, nalezy zachowac $cisty
rezim technologiczny przy wykonywaniu prac i $cisle wspotpracowac¢ z Uzytkownikiem
oczyszczalni. Wszystkie Roboty, ktére beda miaty wptyw na prace oczyszczalni nalezy przed ich
rozpoczeciem zgtosic Inzynierowi i uzyska¢ zgode uzytkownika oczyszczalni.

Zamawiajgcy wymaga, aby Harmonogram Robot dostarczony byt w formie elektronicznej do
edycji.

1.5.16. Odbior techniczny

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytuciji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawiciel
tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnos$ci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest
wykonaé¢ wtasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;.
Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane”.
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Odbior techniczny nastepuje po zakonczeniu robét budowlanych na podstawie art. 22 Ustawy
Prawo budowlane .

1.5.17. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajgc
obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatéw.

Koszty zwigzane z urzgdzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, winny by¢
roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét i sg uwzglednione w
Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

Szczegoty zgodnie z Projektem organizacji wykonania inwestycji.

1.5.18. Oznakowanie obiektow, urzadzen, armatury i instalacji
Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tabliczki informacyjne i inne oznaczenia

urzgdzen, armatury, obiektow.

2. MATERIALY | URZADZENIA

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania Robét musza
uzyskac aprobate Inzyniera lub Kierownika budowy.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr
207, poz. 2016, z p6ézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jako$¢ materiatow.

Zastosowane materialy i urzadzenia bedg posiadaty witasciwosci uzytkowe spetniajgce
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, ST i sg dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym
Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw stosowanych w
realizacji Robét objetych Kontraktem podano w Wymaganiach Szczegétowych.

Jesli Dokumentacja projektowa przywotuje nazwy markowe bgdz nazwe producenta jest to
przywotanie wytgcznie do celdow okreslenia standardowej jakosci materiatdw/urzadzen, ktore

majg by¢ uzyte do realizacji Rob6t. Ekwiwalentne materiaty i urzgdzenia moga by¢ uzyte pod
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warunkiem, iz spetniajg wymagania zawarte w Kontrakcie i musza by¢ zatwierdzone przez

Inzyniera lub Kierownika budowy.

2.1. Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie pewnych materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacii
Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajagc w to zrddta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatbw mogag by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatbw pod wzgledem
jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane
nastepujace warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow

W czasie przeprowadzania inspekcji.
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Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatbw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie
dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztéw.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$c¢ i
witasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

2.6. Pochodzenie materiatow

Uzyte materialy i urzgdzenia musza posiada¢ swiadectwo, ze pochodzg z krajow nalezgcych do
Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inzyniera lub
Kierownika budowy przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robét.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera lub Kierownika budowy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
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do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub
ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera lub Kierownika budowy zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, kidre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robd6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdéw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera lub Kierownika
budowy bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy:
Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym zakresem zgodnie z
pkt. 1.1.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po
ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Rozbudowe, modernizacje oraz rozruch technologiczny stacji odwadniania osaddéw nalezy
prowadzi¢ przy zapewnieniu ciggtosci pracy oczyszczalni. Wszystkie prace prowadzone na
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czynnych obiektach muszg by¢ prowadzone zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez
Uzytkownika i zatwierdzonym przez Inzyniera lub Kierownika budowy.

5.2. Roboty tymczasowe i towarzyszace

5.2.1.Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajagcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Rob6t tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe,
szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow, plantowanie, rurociggi
tymczasowe itp.

Réwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

5.2.2. Roboty towarzyszace
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Robdt pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac¢ tego bedzie zarzgdzajacy realizacja umowy, zostang
poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacjag umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rébwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Zakres robot pomiarowych obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i

punktéw wysokosciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
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- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot,
- wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia taw i stép fundamentowych, przewodéw
podziemnych,
- sporzadzenie operatow bedgcych podstawg do obmiaréw robot,
- odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych,
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych

5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentami Kontraktu

Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie z Kontraktem, dokumentacjg projektowa

i poleceniami Inzyniera lub Kierownika budowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych moga nie objg¢ wszystkich
szczegOtow projektu i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc Roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub pominie¢ w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty i urzgdzenia beda zgodne z Kontraktem.
Cechy materiatéw i urzadzen muszg byc¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzadzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne

z Kontraktem i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementdéw budowli, to takie materiaty

i rzgdzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Dokumentacja projektowa, ST oraz opracowania uzupetniajgce przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw zostang one
rozstrzygniete przez Inzyniera lub Kierownika budowy z udziatem Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
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wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie

Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi

przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

- Czes¢ o0g6Ing opisujaca:

e}

e}

e}

e}

organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania
poszczegdlnych elementéw Robét,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych
Robdt,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
witasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informaciji Inzynierowi;

system zarzgdzania biezgcg dokumentacjg przez Wykonawce dla potrzeb Robot,
ktéry ma obejmowac réwniez Podwykonawcédw i dostawcow Wykonawcy i ma w

sposbb szczegbtowy opisac:

v w jaki spos6b zapewnia sie, ze do wykonania Robét uzywa sie
jedynie obowigzujgcej i zatwierdzonej dokumentac;ji;
v"metode rejestracji zmian i uzupetnien do dokumentag;ji.

zarzgdzanie Podwykonawcami

- (Czesc¢ szczegdbtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robdt:

@)

wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne

rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
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legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementow
Robot,

o sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Rob6t i materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem PZJ Inzynier lub Kierownik budowy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢
sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedag tak powazne, ze mogg
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i Rob6t ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo na koszt Wykonawcy. Zaleca sie stosowanie statystycznych
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metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkc;ji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera lub Kierownika budowy.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera lub Kierownika

budowy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera lub Kierownika budowy.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i ST.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera lub Kierownika budowy

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robdt prowadzonej przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdbw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na

swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
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Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i Robdét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier lub Kierownik budowy moze dopuscic¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:
Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy - inzyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one

przyjete do wbudowania.
6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt.
W Ksiedze Obmiaru nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych robét,
a w szczegolnosci:

- wyniki pomiaréw bezposrednich

- obliczenia prowadzace do okreslenia ilosci robdt i ich wyniki

- rysunki ilustrujgce metode obliczen (w uzasadnionych przypadkach)
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie¢ w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w
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Wycenionym Przedmiarze Rob6t i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inzyniera stanowi podstawe do rozliczen. Za Roboty nie
odebrane przez Inzyniera lub wymagajgce dodatkowych swiadectw lub opinii nie mogg byc¢
realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inzynier moze wyrazi¢ zgode na

okresowe ptatnosci czesciowe.

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik dokumentacji odbiorowej. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera lub Kierownika budowy.

6.8.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.3. nastepujgce
dokumenty:
- dokumentacje projektowg wykonawczag
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- protokdty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizaciji.
- protokoty z narad i ustalen,
— protokoty odbioru robét
- dokumenty zapewnienia jakosci
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- korespondencje na budowie
- opinie ekspertow i konsultantow
- instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie
- wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,
— program robét
— raporty o postegpie prac
- dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obstugi urzgdzen dostarczone przez
producenta

- inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
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w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajgcego.

6.8.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robo6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania bez wezwania lub na polecenie Inzyniera m.in. nastepujacych dokumentéw:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- Dokumentacje powykonawczg

- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos$¢ z
dokumentami wchodzacymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatbw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

6.8.6.1. Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Inzynier wyda polecenie przedtozenia wykazow,

rysunkéw lub opisdw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Inzynier sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Wykonawca przedktada Inzynierowi do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktére nie moga by¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedag
przedktadane Inzynierowi w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20
zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzehn wspoétzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowaé¢ w taki sposéb, aby zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokona¢ przegladu
ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie

niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
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wykonawczego i szczegbtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacije:

- Nazwa inwestycji:

= Nrumowy:

- llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

- Tytut dokumentu

- Numer dokumentu lub rysunku

- Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

— Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie,

materiat lub element

- Data przekazania
O ile Inzynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez wykonawce, ktéry
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjag umowy, w uzasadnionych

przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

6.8.6.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢

robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robdét w terminie okreslonym w
umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia szczegoétowy
harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami Kontraktu. Harmonogram ten w
miare postepu robét moze byé aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowigzywaé po

zatwierdzeniu przez Inzyniera lub Kierownika budowy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczng ilos¢ wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowag i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne

dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
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Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym

przez Wykonawce i Inzyniera lub Kierownika budowy.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksigzce obmiaru lub dotagczone do niej w formie zatgcznika, ktérego wzér zostanie uzgodniony z

Inzynierem lub Kierownikiem budowy.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedag
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robdét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagty
zachowanie doktadno$ci wg norm oraz dostarczy Inzynierowi lub Kierownikowi budowy
dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ zastosowania wag.

Dopuszcza sie sprawdzanie wag na urzgdzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia
Inzynierowi wymaganych i aktualnych certyfikatow i dokumentéw dopuszczenia do uzytkowania.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary przeprowadzane bedg w cyklu miesiecznym w ostatnim dniu kazdego miesigca oraz
przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w Robotach.
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Obmiar Rob6t zanikajgcych oraz podlegajgcych zakryciu przeprowadzane bedg po

powiadomieniu i w obecnosci Inzyniera.
8. ODBIOR ROBOT (PRZEJECIE ROBOT)

8.1. Ogdlne procedury Przejecia Robot
Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone roboty budowlane
zgodnie z Kontraktem po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Koncowych.
Inzynier w ciggu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia, podajac date, z ktérg Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci
wniosek, podajgc powody.
Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty
Budowy, a w tym Dokumenty Wykonawcy, ukonczy wszystkie Roboty.
Wykonanie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uwazane za zakonczone do czasu az Inzynier
lub Kierownik budowy wystawi Swiadectwo Wykonania, podajgce date ukonczenia zobowigzan
Wykonawcy.
Inzynier lub Kierownik budowy wystawia Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni od daty uptywu
Okresu Zgtaszania Wad jak tylko Wykonawca usunie wady.
Odbiory Techniczne oraz Przejecie Rob6t odbywac sie beda zgodnie z procedurami opisanymi
w Warunkach Ogdélnych i Szczegélnych Kontraktu oraz w szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.
W zaleznosci od ustalen wymagan ogdélnych i szczeg6towych roboty podlegajg nastepujagcym
rodzajom odbiorow dokonywanych przez Inzyniera, i/lub innych przedstawicieli Zamawiajgcego
przy udziale Wykonawcy:

- odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

— odbidr czesciowy

- odbiér koncowy (wystawienie Swiadectwa Przejecia Rob6t)

- odbidr ostateczny (wystawienie Swiadectwo Wykonania Robot)

8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z

jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
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pbzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru Robét jest protokét sporzadzony przez
Inzyniera lub Kierownika budowy w obecnosci Wykonawcy. Wykonawca nie moze kontynuowaé

rob6t bez ich odbioru.

8.3. Odbiory czesciowe (Przejecie czesci Robot)
Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Rob6t wyszczegblnionych odrebnie w
harmonogramie realizacji Robét. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany
przedstawic:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie

wykonywania Robot

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

- Woyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

— Obmiar rob6t podlegajgcych odbiorowi
Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg
i ST, uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci
z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.
Odbiory czesciowe dokonywane sg w celu biezgcych rozliczen na podstawie zaawansowania
robét odnotowanego w Ksiedze Obmiaru.
Zamawiajgcy nie bedzie uzytkowat zadnej czesci Robét do czasu, az Inzynier nie wystawi
Swiadectwa Przejecia dla tej czesci robét.

8.4. Warunki przejecia Robdt (odbior korncowy)
Odbiér robot nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:
— Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu i zatozonych efektéw
- Inzynier lub Kierownik budowy w ciggu 28 dni po otrzymaniu wniosku Wykonawcy i po
zweryfikowaniu wymaganych dokumentéw wystawi Swiadectwo Przejecia Rob6t
stwierdzajgce zakonczenie robét
- Inzynier lub Kierownik budowy odbierajgc Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw
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W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera lub Kierownika budowy nie wykonania
drobnych prac oraz nieznacznych wad nie majgcych wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Inzynier lub Kierownik budowy
zobowigze Wykonawce do wykonczenia zalegtych prac w ciggu 28 dni lub dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych Robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Kontrakcie.

W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
kompletne lub w czasie odbioru zostang stwierdzone zalegte prace i wady majgce istotny
wptyw na eksploatacje obiektu, Inzynier odrzuci wniosek Wykonawcy o wystawienie
Swiadectwa Przejecia Rob6t podajgc powody i wyszczegélniajgc prace wymagang do
wykonania.

Wykonawca w terminie ustalonym przez Inzyniera wykona zalegte prace oraz usunie

wady i wystgpi ponownie do Inzyniera o wystawienie Swiadectwa Przejecia.

8.5. Dokumenty Przejecia Robot

Na dzien zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia Rob6ot Wykonawca przedstawi dokumenty,

ktére wczesniej nie zostaty dostarczone w czasie prowadzenia odbioréw czesciowych wg

ponizszego zestawienia:

rysunki z naniesionymi zmianami,

uwagi i zalecenia Inzyniera lub Kierownika budowy, zwtaszcza przy odbiorze Robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

recepty i ustalenia technologiczne,

Ksiegi Obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, raporty z badan,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow, certyfikaty i deklaracje

DTR zamontowanych urzadzen i aparatury,

komplet dokumentacji potwierdzajgcych i sankcjonujgcych procedure przekazania
obiektu/éw do eksploatacji i uzytkowania w swietle obowigzujgcego prawa polskiego.
dokumentacje powykonawcza

protokoty sprawdzen i badan

protokoty z wszystkich czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji a w tym
tez protokoty odbioréw, opinie ekspertéw dla przejmowanego zakresu robot

instrukcje eksploatacji i konserwacji

8.6. Swiadectwo Przejecia

Inzynier lub Kierownik budowy wystawi Swiadectwo Przejecia robét, pod warunkiem spetnienia
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przez Wykonawce nastepujgcych warunkow:
- zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera lub Kierownika budowy,
- dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia,
— dostarczenia Inzynierowi lub Kierownikowi budowy podpisanych pozytywnych rezultatéw
wszystkich badan

8.6.1. Rozliczenie koncowe
W ciggu 84 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca przedtozy
Inzynierowi szes¢ egzemplarzy Rozliczenia koncowego wraz z dokumentami stanowigcymi jego
podstawe (wystepowanie o Przejéciowe Swiadectwo Ptatno$ci) przedstawiajac:
- Warto$é catej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem do daty podanej w Swiadectwie
Przejecia Robot
- Wszelkie inne sumy, ktére Wykonawca uwaza za nalezne
- Oszacowanie wszelkich innych kwot, ktére Wykonawca uwaza, ze stang mu sie nalezne
wg Kontraktu. Szacunkowe kwoty bedg w Rozliczeniu korncowym wyszczegdlnione
oddzielnie.

8.6.2. Korncowe Swiadectwo Platnosci
Po wystawieniu Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Inzynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupetniony wszystkimi dokumentami
pomocniczymi i zatgcznikami, ktérych zakres wynika $cisle z przedstawionego projektu,
wykazujgcego szczegdtowo:

- Wartos¢ pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem

- Wszelkie dalsze sumy, ktére Wykonawca uwaza, ze sg mu nalezne wg Kontraktu i z

innego tytutu.

Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na pismie,
ze rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z
Kontraktem i wypetnia catkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych Robot.
Inzynier lub Kierownik budowy Wystawi Koncowe Swiadectwo Platnosci po otrzymaniu
Rozliczenia Ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest Swiadectwo Ptatnosci, przedstawiajgce szczeg6towo kwoty, do ktérych
Wykonawca jest uprawniony. Kwoty te ustalane sg w oparciu o cene jednostkowg, skalkulowang
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przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji w Przedmiarze Robot.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajagce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i
Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji oraz likwidaciji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.),
koszty dotyczgce oznakowana Robot, koszty projektow uzupetniajacych, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

- obstuge geodezyjna,

- rekultywacje terenu, wywdz odpadow.

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT

- wszystkie czynnosci opisane w niniejszej oraz pozostatych ST odpowiednio do rodzaju
wykonywanych rob6t chyba, ze konkretne zapisy w ST inaczej definiujg strone
ponoszacy koszty.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Roboét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robdt skalkulowano w sposéb scalony
przyjmujgc jednostke przedmiaru dla Roboty wiodacej i uwzgledniajgc udziat Roboét
towarzyszacych i zuzycie materiatbw w sposob przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowaé
wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar Robét towarzyszacych i zuzycie materiatéw (niezbednych do
kompletnego wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacjach Technicznych nie bedzie
podstawg do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Rob6t i innych roszczen Wykonawcy.
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9.2. Zaplecze Wykonawcy
Koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, Wykonawca
winien ujg¢ w cenach jednostkowych rob6t podstawowych
Wykonawca zapewni uwzglednienie w Cenie oferty:
- Organizacje zaplecza Wykonawcy:
o dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw
okreslonych prawem
o wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw,
- Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
o utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane
na nowy, ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
o utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z
kosztami utrzymania i eksploataciji,
o zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i
p.poz., utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,
o zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkéw czystosci, ochrony indywidualne;
itp., zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i
urzadzen.
- Likwidacje zaplecza Wykonawcy:
o likwidacja zaplecza Wykonawcy oczyszczenie terenu.

9.3. Zaplecze Zamawiajgcego

Na okres realizacji kontraktu Wykonawca zapewni biuro Inzyniera na placu budowy.

Biuro powinno by¢ wykonane w sposob estetyczny z materiatébw zapewniajgcych odpowiednig
izolacje termiczna.

Biuro i jego wyposazenie bedg zabezpieczone i ubezpieczone na wypadek pozaru i wlamania.
Szczegotowa lokalizacja, rozktad pomieszczen i konstrukcja biura podlegajg zatwierdzeniu.
Koszty zwigzane z zapleczem Zamawiajgcego nie podlegajg odrebnej zaptacie. Wykonawca
winien ujgé w cenach jednostkowych rob6t podstawowych w Kosztorysie Ofertowym.

9.4. Zabezpieczenia terenu budowy.
Koszty zwigzane z zabezpieczeniem przez Wykonawce terenu budowy nie podlegajg odrebnej
zaptacie i wchodzg w sktad ceny kontraktowej.

9.5. Opracowanie dokumentacji
Opracowanie przez Wykonawce wszelkiej dokumentacji zwigzanej z realizacjg budowy, w
szczegOlnosci dokumentacji wykonawczej i powykonawczej nie podlega odrebnej zaptacie i
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wchodzi w sktad ceny kontraktowe;.

9.6. Wyposazenie w sprzet p.poz. i BHP

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest do wyposazenia stacji odwadniania osadéw
w niezbedny sprzet eksploatacyjny, BHP i ochrony przeciwpozarowej zgodnie z odpowiednimi
wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej, obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi
odpowiednich stuzb Zamawiajgcego. Wyposazenie bhp i sprzet ppoz. nalezy dostarczy¢ przed
przystgpieniem do Préb Kohcowych.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z zakupem, dostawg oraz montazem
wyposazenia w sprzet ppoz i BHP. Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad
ceny kontraktowej.

9.7. Tablice informacyjne.
Koszt wszelkich tablic informacyjnych zwigzanych z budowg instalowane przez Wykonawce nie
podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad ceny kontraktowej.

9.8 Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Klauzulach Warunkéw Ogélnych i Szczegdlnych
Kontraktu ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad
ceny kontraktowej.

9.9. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i Gwarancji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca. Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad ceny kontraktowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszace
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac
jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w
zgodzie z Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia sie:

- europejskie aprobaty techniczne

- wspolne specyfikacje techniczne
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Polskie Normy przenoszgce normy europejskie

normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane

Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe

Polskie Normy

polskie aprobaty techniczne

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm

i przepiséw, a w szczegodlnosci:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pbzniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003 poz. 717) wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz.
1086) wraz z pézniejszymi zmianami

Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie z pbzn. zmianami

Dz. U. Nr 82, p6z, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych z pézn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086

Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych

Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach.

Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych

Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym()
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- Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie okreslenia szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych

- Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z p6zn. zmianami - ustawa Prawo ochrony srodowiska

44
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