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WSTEP

. Nazwa nadana zaméwieniu
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych zwigzanych z budowa budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci
Kietlanka.

. Przedmiot ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawg wykonywania zamowienia
zgodnie z wykonang dokumentacja projektowa na podstawie dokumentacji projektowej

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Dane ogélne:
1. Zakres robot do wykonania

-Budowa budynku zgodnie z dokumentacjg budowlana.

Zagospodarowanie terenu wraz z infrastruktura techniczng, w tym:
- wykonanie nowej nawierzchni, przeznaczonej do ruchu pieszego i kotowego,

- budowa miejsc parkingowych w tym mp dla niepelnosprawnych,

. Zakres robot objetych ST

Spis dzialow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Wymagania og6lne zawarte w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i1 nalezy je
stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
SST:
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KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane
SSTB.2.00 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

Podtoza i podktady
Konstrukcje zelbetowe

Roboty murowe

Hydroizolacje

Izolacje termiczne i akustyczne
Pokrycia dachowe

Obrobki blacharskie

Elewacja

Rusztowania

SST B.3.00 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONCZENIEM OBIEKTU
Tynki i gladzie

Malowanie $cian

Posadzka betonowa

Wyktadziny z ptytek

SST B.4.00 ROBOTY ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Nawierzchnie utwardzone

Ogdlna specyfikacja techniczna — Wymagania ogélne - Roboty Budowlane




,»BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY ©

. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
Budynek — taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla - obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, =zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdéw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen
technicznych (kotlow, piecoOw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czgéci przedmiotéw sktadajacych sie na
catos¢ uzytkowa.
Czes¢ obiektu Iub etap wykonania — czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do spelniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwag do odebrania i przekazania do
eksploatacji.
Data Rozpoczecia - oznacza datg rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy placu
budowy.
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i1 opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne 1 ksigzke
obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoly przekazania terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedaca zalgcznikiem do szczegdtowych warunkach
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach
umowy.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem 1
zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia
po jego zakonczeniu.
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Dziennik budowy - dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i1 odbiorach robdt zakrywanych i
zanikajacych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczajag wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci
obstlugi, przegladow i1 zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Inzynier - oznacza osobg¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier
wymieniong w Akcie Umowy Ilub inng osobe¢ wyznaczong w razie potrzeby przez
Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot posiadajagca uprawnienia do
pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju,
upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

Ksiega obmiaréw, rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
ksigzka z ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez Wykonawcg¢ obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy
w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.
Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbgdnych badan i prob zwiazanych z oceng jakos$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot.

Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rdézne tworzywa i wyroby
niezb¢edne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
odruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub
budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt
matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostal wypetniony przez Wykonawcg i
zawiera podpisang ofert¢ na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.
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Organy samorzqdu zawodowego — organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Obszarze oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisOw odregbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Oplata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkos$ci ziarna do 2 mm;

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktorych majg by¢
dostarczone Urzadzenia 1 Materialty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glteboko$ci przemarzania.
Podwykonawca - oznacza kazda osob¢ wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czgsci Robdt; oraz prawnych
nastepcow kazdej z tych osob.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczgcie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — tytul prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnos$ci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawcg w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.
Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci 1 wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
W postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot, bedacy zalacznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - 0znacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji 1 ukonczenia Robdt oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
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obejmuje Robot Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen,
Materiatow, lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych cze$¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznos$ci jak tego wymaga kontekst.
Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Teren zamkniety — teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych 1
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny
ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powtloki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogolne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zalacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
Dokumentacj¢ projektowa, Rysunki, Wykazy, i1 inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej
rozdziale 8 — Odbior Robot.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Oferta 1 wlaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Roboét, dane,
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcow tej osoby(db).

Wykop ptytki - wykop, ktorego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wyrob budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisoOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zarzgdzajgcy realizaciqg umowy — to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
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upowazniona do nadzorowania realizacji robdt 1 administrowania umowa w zakresie okre§lonym
w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budows.
Zatgcznik do oferty - oznacza wypehione strony zatytutowane ,,Zatacznik do oferty”, ktore sg
zataczone do Oferty i stanowig jej czeS¢.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajagcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspolny Stownik Zamowien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie
do zamowien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz
podmioty zamawiajace do opisu przedmiotu zamdwienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE 1 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zamo6wien publicznych w zakresie zmian CPV.

- OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi (ST) 1 poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materialow, sprzetu, narzedzi,
transportu 1 dostaw, niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami,
dokumentacja projektowa, ST 1 ewentualnymi wskazowkami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy 1
przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt
do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet
dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z
Inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie 1 sg integralng
cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sag obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw w dokumentacji projektowej lub ich
pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i1 SST.
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Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszcezalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialbw musza by¢ jednorodne i1 wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materialy nie beda w pelni zgodne z z dokumentacja
projektowa lub ST i wplynie to na zmian¢ parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie
materialty winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy. Przed zamoéwieniem materialow tj. drzwi, plytek, wykladziny PCV_(tarkiett)
nalezy ustali¢ kolorystyke z Inwestorem .

. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé:

> opis,

»  czesC¢ graficzng

»  wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.
Wykonawca sporzadza dokumentacj¢ powykonawcza oraz dokumentacja wykonawcza

technologiczng dla poszczegdlnych elementéw wyposazenia podlegajacego odbiorze np.

pomiary, odbiory, proby szczelnosci.

. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciagu 7 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nast¢pujace dokumenty:
»  os$wiadczenia 0sob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,

Kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umow3.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody 1
energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow wiasnych i
usunie nieodplatnie opomiarowanie punktow poboru medidow w sposob uzgodniony z dostawca
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia 1 prowadzenie robdt Wykonawca obwieSci publicznie w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych i
ostrzegawczych - w miare potrzeb pod$wietlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli
niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w cene umowna.

Ochrona i utrzvmanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot i1 przekazanie obiektu
Inwestorowi. Wykonawca begdzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.
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. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktoére sg w
jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w
pelni  odpowiedzialny za wypeklnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W
sposob ciaggly powinien informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w
catosci obcigza one Wykonawce.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Iub zniszczeniem
wlasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzong wilasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wilasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z
nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:
» utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,
»  podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢
do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwos$cig powstania pozaru.
Opfaty 1 kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska, obcigzajg wykonawce.

VVVvVvVY
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Utylizacja ewentualnych materiatdw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach 1 w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane be¢da na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem
wywotanym jego dziatalno$cig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotlany przez
osoby trzecie powstalty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialow
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sag uwzglgdnione
w cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie materialdow 1 wyposazenia na 1 z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw 1 w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I TRANSPORTU
. Materialy

Akceptowanie uzytvch materialéow

Kolorystyke oraz rodzaj materialow nalezy uzgadniac z Inwestorem , co najmniej na trzy
tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
robét Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakoSci w celu zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zroédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodia sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na pltaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wlasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wilgczajac w to zrodta wskazane
przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodtia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawc¢ wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang
przyjete 1 nie beda zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przechowywanie materiatbw musi si¢ odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostegpem 0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania rdznych
rodzajow materialow do wykonywania poszczegélnych elementéw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
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materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Proponowane materialy zamienne muszg charakteryzowa¢ si¢ parametrami techniczno-
uzytkowymi nie gorszymi od materialdéw wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany
jest na zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przedstawi¢ specyfikacje techniczng
materiatéw zamiennych poparta wynikami badan niezaleznych certyfikowanych laboratoriow
technologicznych. Wszystkie materialty o nazwach wlasnych wskazane w dokumentacji
projektowej 1 SST nalezy traktowac jako standardy okres$lajace wymagania jakosciowe i
techniczne zdefiniowane przez projektanta.

. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzg¢tu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie
dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone
do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

. Transport

Ogolne wymagania dotvczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i na wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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- WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. Ogolne zasady wykonania robot

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

»  projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czesci opisowe;j i
graficznej,

>  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

»  projekt organizacji budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowa oraz za jakos¢
stosowanych materialdéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno§¢ dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petlng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawce nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

- KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. Program zapewniania jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
organizacj¢ wykonania robot, w tym termin 1 sposob prowadzenia robot,
organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
»  system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych
robot.

VVVYVYVY
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. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robot i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do prowadzenia kontroli robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i1 badania materiatdbw oraz robot z
czestotliwos$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST 1
normach koniecznych, do wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i1 robot
ponosi Wykonawca.

. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawceg usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystapieniem do pomiarow lub badanh Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy
i okazywane na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow stosowanych przez
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Wykonawcg. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdéw 1 robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:
»  posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
»  Polska Norma lub
»  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich

partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny
jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone

. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 ekonomicznej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zafgcznika, opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
date przyjecia placu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektoweyj,
date przyjecia i zakres obowigzkow osob funkcyjnych na budowie,
datg rozpoczecia robot,
uzgodnienie prze Inspektora PZJ i,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
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»  zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
koncowych odbiorow robot,
> stan pogody 1 temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
»  zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,
»  dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
»  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
»  dane dotyczace jakos$ci materialow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,
»  wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
»  inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora 1 Wykonawce do
ustosunkowania si¢ do jego tresci.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow,
orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania jakosci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:
decyzje o pozwoleniu na budowg,

>
»  protokot przekazania placu budowy,

A\

powykonawcze,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokéty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

dowody przekazania materialdow z demontazu, dowody utylizacji materialéw z demontazu
podlegajace utylizacji,

korespondencja na budowie.

VVVY
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1
przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.
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- ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi robot zanikajacych,
odbiorowi cze$ciowemu, elementéw robot,
odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
odbiorowi po uptywie r¢kojmi,
odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

VVVYVYVY

. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czeSci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr przeprowadzony
bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakos¢ 1 1los¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST 1 uprzednimi
ustaleniami.

. Odbior czesSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czegsciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilodci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 7.6.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST. W toku
odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych 1 robot poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegdlnych
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elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowag i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét
odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:
»  Dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajagce lub zamienne),
Protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
Protokoty odbioréw cze$ciowych,
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dziennik budowy — oryginat i kopicg,
Ksigzki obmiardéw robot,
Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
Protokoéty prob, badan 1 sprawdzen,
Instrukcje  obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen
eksploatacyjnych,
Wykaz przekazywanych kluczy,
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jako$ci (PZJ),
»  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
> Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,
»  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i1 przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
»  Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
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»  Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez
Wykonawce¢ do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.
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PODSTAWY PLATNOSCI
Ustalenia ogo6lne

Platnos¢ bedzie nastepowata kwotg ryczattowsg zgodnie z warunkami okreslonymi w

umowie przedstawionej przez Inwestora.

YV VVY \4

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych Ustawa o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w Sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2013, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016, poz. 1966).

Pozostale dokumenty

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997,

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.” Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

»Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci 1 instalacji,” Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPIS TRESCI

1.  WSTEP

PRZEDMIOT SST

ZAKRES STOSOWANIA SST

OKRESLENIA PODSTAWOWE

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT

2.  MATERIALY

WYMAGANIA OGOLNE
MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT

3. SPRZET

4,  TRANSPORT
WYMAGANIA OGOLNE

5. WYKONANIE ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE

WYKONANIE WYKOPU

ODKLADY GRUNTU

ZASYPYWANIE WYKOPU

ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA GRUNTU W WYKOPIE

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE

BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH - DOKUMENTY KONTROLNE
SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA WYKOPOW

SPRAWDZENIE ZAGESZCZENIA GRUNTOW

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
budowlanych zwigzanych z budowg budynku §wietlicy wiejskiej

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Glebokos¢ wykopu - roznica rzgdnej terenu 1 rz¢dnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki - wykop, ktorego glgboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktorego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktérego gltgbokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrgbie
obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych
z tym obiektem,

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona
wedlug wzoru:

Is = pd/pds
gdzie:
pd gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/md]
pds maksymalna gestoS¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy — wilgotnosci
optymalnej, okreSlona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481,
shuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych.
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Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos$¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= deo/d10
gdzie:
dso Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm]
dio srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm]

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obejmuja:

wykonanie podktadéw z ubitych materiatow sypkich,

zageszcezenie ubijakami mechanicznymi nasypow z gruntu Sypkiego,
zasypanie wykopow,

wywo6z nadmiaru ziemi,

utylizacje ziemi.

YV VYV VY

Wymagania ogolne dotyczace robot

Wykopow nie nalezy prowadzi¢ rgcznie w okresie zimowym, a odstonigte grunty nalezy
chroni¢ przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow przed
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowac na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robot, zgodnos¢ ich z
Dokumentacja Projektowa, SST, obowigzujacymi normami i poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ogolnej specyfikacji technicznej pkt

3.1. ,,Wymagania og6lne”
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Wykopy
Do wykonania wykopow — materiaty nie wystepuja.
Piasek

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowac piasek lub pospotke zwirowo-piaskowa
(uziarnienie do 50 mm, tgczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawartos¢ frakcji
pytowej do 2%, zawarto$¢ czastek organicznych do 2%). Do zasypywania wykopéw moze by¢
uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety 1 bez zanieczyszczen takich jak
ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na wlasciwosci gruntu zarowno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie
odspajania. Do wykonania wykopow Wykonawca powinien uzy¢ koparek podsigbiernych o
pojemnosci tyzki 0,6m®. W ostatniej fazie robot ziemnych (20 cm -wybraé recznie) stosowaé
nalezy sprzet reczny:
>  lopaty,
>  kilofy itp.

Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce 1 zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru np.:
»  ubijaki mechaniczne,
»  male walce wibracyjne.

Pozostaly sprzet uzywany przy wykonywaniu robdt ziemnych:
»  Samochdd samowyladowczy,
»  Spycharka gasienicowa.

4. TRANSPORT
Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane s3 w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaroOwno w obregbie pasa robdt ziemnych, jak 1 poza nim. Jakiekolwiek skutki
prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajg
Wykonawce. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostalty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw
fadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bgdzie usuwat na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogoélne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ogoélnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogoblne” pkt.4.

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do
zapoznania si¢ z dokumentacja projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomig¢dzy
dokumentacjg a stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznaé si¢ z
dokumentacjg okreslajaca wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare
mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci
pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwlocznie powiadomic
Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem uprawnionego geotechnika lub
geologa, ktory ma obowigzek potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodno$¢
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uktadu warstw gruntowych i parametréw geotechnicznych z dokumentacja geotechniczng. W
zwigzku z powyzszym dokumentacja geotechniczna musi by¢ w posiadaniu Kierownika
budowy.

Wykonanie wykopéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacja projektowa lub dyspozycjami
Inspektora Nadzoru, przekazanymi na pisSmie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor
Nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robot ziemnych powinny zapewniaé
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.

Wykonanie wykopu pod fundamenty $cianek piwnicznych

Wykopy pod fundamenty beda wykonywane recznie. Nalezy ograniczy¢ szerokos¢
wykopu do minimum niezbgdnego Goérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna
pozosta¢ o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynoszg dla
rzgdnej dna wykopu: = 5 cm. Inspektor dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia.
Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu.

Odklady gruntu

Lokalizacja odkladu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu. Przyjmuje sig
wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjete] metody zageszczania gruntu, ktora to grubos$¢ nie powinna przekraczac:
»  przy zageszczaniu recznym - 20 cm
»  przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm
»  przy stosowaniu cigzkich wibratorow lub ubijarek ptytowych - 60 cm
Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na wtasny koszt, w
miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.

Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy
nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robdt ziemnych 1 za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem
objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objgtych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze Zzrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty 1 materialy nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odkiad. Inspektor moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntdow,
ktoérych czasowa nieprzydatno§¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej
wilgotnosci.
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6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT
Wymagania ogélne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 5 OST ,,Wymagania ogolne”.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonania robot pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne dostarczajac kopie ich wynikow do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne nalezy
wykona¢ w zakresie i1 z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci
robot.

Dokladnos$¢ robot:

»  odchylenie rzgdnych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokos$ci wykopow nie
powinny by¢ wieksze od 5 cm,

»  pochylenie skarp wykopow nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz
10%,

»  powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklgsnie¢ niz 10 cm.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemnych - dokumenty
kontrolne

Wyniki badan i pomiar6w kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy
wpisywac do:
»  protokotow odbioréw robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
»  dziennika budowy.

Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jako$ci wykopoéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z
wymaganiami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W
czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ na:
odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
prawidtowo$¢ wytyczenia robot w terenie,
przygotowanie terenu,
rodzaj i stan gruntu w podtozu,
wymiary wykopow,
zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

VVVVVY

Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikdw podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania
zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gornych warstwach korpusu
ziemnego do glebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w
przypadku gdy zachodzg watpliwosci co do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.
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7. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogoélne

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robdt ziemnych podano w OST ,,Wymagania ogolne”
punkt 7.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.
W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu robdt ziemnych okazato si¢ niezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja projektowa i Wykonawca
robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami 1 przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogo6lne”
punkcie 8.

Cena |l metra szeSciennego [m3] wykonania wykopow obejmuje:

wszelkie prace pomiarowe,

odspojenie gruntu,

zatadowanie i wywiezienie 0odspojonego gruntu na odktad,

optaty utylizacyjne,

koszty transportu i trwalego sktadowania urobku,

profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa,
plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

formowanie i zageszczenie nasypow,

zageszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
koszty zwigzane ze wzmocnieniem podioza w przypadku braku mozliwosci uzyskania
wlasciwych wskaznikow zageszczenia,

VVVYVVVVVVYVYVY

zabezpieczenie wykopow przed opadami deszczu,

wykonanie uzgodnien oraz projektow organizacji ruchu

wykonanie drog dojazdowych (jesli okaza si¢ niezbedne), a nastepnie ich rozebranie,
koszty zwigzane z utrzymaniem porzadku

VVVYVY

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 14688:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.

»  PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary.

>  PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

A4
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WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.2.01
PODEL.OZA I PODKEADY

Kod CPV 45262000-1
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1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych

zwigzanych Z budowg budynku §wietlicy wiejskiej

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
Inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
45260000-7 . S
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 |Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe.

Podtoza i podkiady z zapraw i betonu

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamoOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Podloze — warstwa zaggszczonych materialow sypkich.
Podkitad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem — jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktora po osiggni¢ciu wiasciwej wytrzymatosci na Sciskanie,
stanowi fragment no$nej cze$ci nawierzchni drogowe;.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z:

> wykonaniem podsypki piaskowej,

wykonaniem podktadow betonowych na podtozu gruntowym,

wykonaniem jastrychu cementowego zbrojonego.

wykonaniem szlichty betonowe;.

VvV V V
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Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano
w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY
Wymagania ogélne

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
materiatow podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogdlne”

Materialy potrzebne do wykonania robot
Cement-wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-
1:2012. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkoéw)
klasy:
»  dlabetonu klasy C20/25 (B25) - klasa cementu 32,5 NA,
»  dlabetonu klasy C 25/30 (B30), C30/37 (B37) - klasa cementu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nastepujacym badaniom:
»  oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 196-

3; 2011, PN-EN 196-6; 2011,
»  sprawdzenie zawartosci grudek.
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego
muszg spetnia¢ nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
»  poczatek wigzania - najwcze$niej po uptywie 50 minut,
»  koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu rOwnomiernosci
zmiany objetosci:

»  wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,

»  wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie 1 szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawarto$ci
grudek (zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie
dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek
niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usunaé
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione
badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

Cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach);
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Cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku 1 wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wilazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde 1 suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynow
zamknietych powinny by¢ suche i1 czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
» 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
>  po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w

sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byc¢
przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna by¢ wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora Nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ dos§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

Zbrojenie posadzki
Zbrojenie posadzki z siatki stalowe;j.

Kruszywa

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymato$s¢ na $ciskanie i mrozoodporno$¢ probek kruszywa
stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami okre§lonymi w p. 2.5. tablica 2.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to
powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem 1 przed wymieszaniem rdznych
rodzajow Kruszyw.
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Piasek

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowac piasek lub pospotke zwirowo-piaskowa
(uziarnienie do 50 mm, tgczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawartos$¢ frakcji
pylowej do 2%, zawarto$¢ czastek organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopoéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzni¢ty 1 bez =zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatoéw
budowlanych itp.

3. SPRZET
Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robo6t 1 bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtu w cenie
jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do robdt korzystac z nastepujacego sprzetu:
»  Samochod dostawczy,
»  Wyciag.

4. TRANSPORT
Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

Transport materiatow

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Mase betonowg nalezy transportowa¢ srodkami niepowodujgcymi: naruszenia jednorodnosci
masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i1 jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu cieklosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczenia i rodzaju konstrukcji.
»  Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:
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> 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
> 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
» 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
Stosowanie srodkoéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowatly swoja jakos¢ 1
wlasciwo$éci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatéw musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalezy przechowywa¢ w fabrycznie zamkni¢tym opakowaniu, w suchym
pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +35°C najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesigcy od daty
produkcji.

Zaprawe samopoziomujaca mozna sktadowaé do 6 miesiecy od daty produkcji na paletach, w
suchych warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzonych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Podloze i warstwy wyréwnawcze

Podklad betonowy

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu 1 wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.
Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza
spadta ponizej 5° C, gdy podtoze jest zamarznigte oraz podczas opadow deszczu. Wykonuje si¢
ja w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20cm po zageszczeniu. Po roztozeniu i wyprofilowaniu
mieszanki nalezy rozpoczac¢ jej zaggszczenie. Zaggszcezenie podbudow o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi 1 przesuwaé si¢ pasami
podluznymi, czeSciowo nakladajagcymi si¢ w stron¢ wyzej potozonej krawedzi podbudowy.
Pojawiajace si¢ w czasie watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny
by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na
pelng gleboko$¢ 1 wbudowanie nowej mieszanki albo przez $cigcie nadmiaru, wyréwnanie i
zaggszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekroj
poprzeczny i jednolity wyglad.

Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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Proporcje sktadnikéw zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymagan marki
zaprawy oraz rodzaju cementu.

Posadzki cementowe, warstwy wyrownawcze

Swieza posadzka powinna byé przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem
(np. przez przykrycie folig), a w ciggu dni zamknigta dla ruchu.

Zakres robét przvgotowawczych

»  Zaleca si¢ wykonanie wylewki posadzki cementowej na podtozu oczyszczonym z kurzu
pozostatych zabezpieczonym gruntem .

»  Z powierzchni betonowej nalezy usunaé wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego 1 zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy
malarskie, piaszczace i thuszczace si¢ warstwy zapraw.

»  Podloze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknigc 1
szczelin.

>  Wilgotno$¢ nie moze przekraczac 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robét zasadniczych

»  Zaprawe uklada si¢ miedzy listwami kierunkowymi, ktérych wysoko$¢ rowna jest zadanej
grubos$ci posadzki.

»  Zaprawe zageszcza si¢ 1 $cigga jej nadmiar za pomoca drewnianej taty, prowadzonej po
listwach ruchem zygzakowatym.

»  Po wstgpnym stwardnieniu posadzki wygtadza si¢ jej powierzchni¢ packa drewniang, a
nastgpnie zaciera packa stalowa, skrapiajac woda.

» W czasie wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje (w miejscach wystepowania
dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajace posadzke od $cian,
stupow, itp.) i przeciwskurczowe (w ostgpach nie wigkszych niz 6 m).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogo6lnych” punkt
5 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty 1 wyroby posiadaja:

»  Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw 1 dokumentow technicznych.

»  Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong wyze;j.

oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru budowy.
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Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

»  zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny 1 pomiary)

> stan podtozy na podstawie protokotéw badan migdzyoperacyjnych,

»  jakosci zastosowanych materialow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

»  Prawidtowosci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

»  rownosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow
wiekszych niz 2mm.

»  odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dlugosci faty i 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Ocena wynikow badan

Wszystkie materialy musza spetnia¢ okres§lone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot,
ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien szczegdlowej specyfikacji technicznej powinny
zosta¢ rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podkladow.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daly
wyniki pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane.
»  podklady poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
»  wprzypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podktad i ponownie
wykonac.

Odbior podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania
podktadow.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ z zanieczyszczen.
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Odbior podkladow i posadzek

Odbior nastgpuje po stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z zamdéwieniem, ktorego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sa
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania wyktadzin stwierdza si¢ na
podstawie porownania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbidér powinien obejmowac sprawdzenie:
»  wytrzymalosci  podktadu na S$ciskanie 1 zginanie przez ocen¢ laboratoryjnie
przeprowadzonych probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot.
réwnosci podktadu.

odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca dwu
metrowej taty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa.
prawidtowosci uksztattowania powierzchni.

prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych.
prawidlowosci wykonania spadkow.

Odbidr gotowych podktadow i posadzek powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
»  ocen¢ wynikow badan.
»  wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia.
»  stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania z zamdwieniem.

vV V

YV VVY

8. PRZEPISY ZWIAZANE
»  PN-EN 206:2014-04  Beton.

»  PN-EN 196-1:2016-07 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

»  PN-EN 196-3+A1:2011Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

»  PN-EN 196-6:2011 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

»  PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i Kkryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

»  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

»  PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i
reguty dla budynkow.

»  Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur
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a) WSTEP
* Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z budowa budynku §wietlicy

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne roboty specjalistyczne

45262000-1 |Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe.

45262310-7 |Zbrojenie

45262300-4 |Betonowanie

45262311-4 |Betonowanie konstrukcji

» Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

* OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu 1 rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajne;j.
Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2,0 t/m3 1 nie przekraczajacej 2,6t/m3
powstaly ze zmieszania cementu, wody, kruszywa grubego i drobnego grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw i domieszek, ktory uzyskuje swoje wlasciwosci w wyniku hydratacji
cementu.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtona¢; beton, do jego masy w
stanie suchym.
Stopien_wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujagcy beton pod
wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos$¢
cisnienia wody w MPa, dziatajagcego na probki betonowe wg PN-88/B-06250. Norma PN-EN
206-1 wprowadza badanie gitebokosci penetracji wody pod cisnieniem bedace odpowiednikiem
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badania wodoszczelnosci wg PN-88/B-06250. Zmianie ulegta procedura badawcza jak rowniez
sposob okreslania wodoszczelnosci badanego betonu.

Stopien_mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujagcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz
2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy, klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymato$ci na $ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymalo$¢ charakterystyczng
oznaczong na probkach walcowanych o wysokosci 300mm i §rednicy 150mm oraz szesciennych
0 wymiarach 150x150x150mm.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm
Zbrojenie niesprezajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen
W Sposob czynny.

» Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych 1 zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. Szczegoétowa specyfikacja techniczna dotyczy
wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z przygotowaniem
mieszanki betonowej, wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem, przygotowaniem i
montazem zbrojenia, ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej, pielggnacja betonu.
Powyzsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje:

Lawy fundamentowe zelbetowe,

Stopy fundamentowe zelbetowe,

Sciany zelbetowe,

Stupy Zelbetowe,

Nadproza i podciagi zelbetowe

Wience zelbetowe,

wraz ze zbrojeniem i1 deskowaniem poszczego6lnych elementoéw konstrukcji.

VVVVYVYVY

* Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

by MATERIALY
+ Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ogolnej specyfikacji technicznej pkt
3.1. ,,Wymagania og6lne”
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« Zbrojenie

Stal zbrojeniowa

Przygotowaniem i montazem zbrojenia prgtami okragltymi zebrowanymi ze stali A-11IN
(B500SP).
Przygotowaniem i montazem zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-I.
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89-H-84023-6.
Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne stali:
»  Wiasnos$ci mechaniczne i1 technologiczne dla walcowki 1 pretow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
» W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknigc,
naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekni¢cia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:
»  jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki 1 pretow gladkich,
»  jeslinie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do

25 mm, za$ 0,7 mm dla pretoéw o wiekszych $rednicach.

Odbior stali na budowie.,

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
>  znak wytworcey,
»  S$rednic¢ nominalna,
> gatunek stali,
»  numer wyrobu lub partii,
>  znak obrobki cieplnej.
Cechowanie wigzek 1 kregdéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wiazki czy kregu.
Wyglad zewng¢trzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
»  napowierzchni pretdéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
»  odchylki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
»  prety dostarczone w wiagzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podzialem wg wymiardéw i gatunkow.
Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
»  nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
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»  nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,
> stal peka przy gieciu.
Decyzje¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

Drut montazowy.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

Podkladki dyvstansowe.

W celu zapewnienia wymaganej grubosci otuliny zbrojenia nalezy zastosowa¢ odpowiednie
podktadki dystansowe.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

* Beton

Betony konstrukcyjne —

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:

»  nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

»  mrozoodpornos$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na Sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-
B-06250,

»  wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma. PN-EN-206-1 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni
betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakeji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamisto$ci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza 1 jednoczes$nie
zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢
wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowe;j ustala si¢ nastepujaco:

»  zustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c 1 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rdzna, ale
nie wieksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

»  zaoptymalng ilos¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masa objetosciowa

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspodtczynnik ten
wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o rdéznych
warto$ciach w/c (mniejszych i1 wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych
ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance
mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

> 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

» 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
sredniag wymagana wytrzymalo$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rownag 1,3 RbG.
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Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-
B-06250 nie powinna przekraczad:
> warto$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
»  wartos$ci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,
»  wartos$ci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢
podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza si¢ dwie metody badania:
> metoda Ve-Be,
>  metody stozka opadowego.
Réznice pomigdzy zalozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami
okreslonymi w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:
> +20% warto$ci wskaznika Ve-Be,
>  £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
»  Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy
pomocy stozka opadowego.

¢) SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 3.1.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikoéw powinno si¢ odbywaé wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania

si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do

podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac
wibratory z bulawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne
charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu 1 montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogoélnym. W
szczegoOlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancj¢ i instrukcj¢ obstugi. Sprzet powinien spetnia¢
wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczeg6lnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstlugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

d) TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace srodkoéw transportowych podano w ogolnej specyfikacji
technicznej ,,Wymagania og6lne" pkt 3.3.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). Ilos¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang
szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
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betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych s$rodkow
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

» 90 min. - przy temperaturze +15°C,

> 70 min. - przy temperaturze +20°C,

» 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy uniknigcie trwalych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i1 ruchu
drogowego.

e) WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 4.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
budowlane.

+ Wymagania ogoélne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zbrojarskie.

Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastagpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora Nadzoru) obejmujace;j:
wybor sktadnikéw betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposob wytwarzania mieszanki betonowej,
sposéb transportu mieszanki betonowej,
kolejnos¢ i sposdb betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
sposob pielegnacji betonu,
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:
prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem,
czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiladek dystansowych zapewniajacych wymaganag
wielkosc¢ otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,

»  prawidlowos¢ rozmieszczenia 1 niezmiennos$¢ ksztattu elementow wbudowanych w
betonowa konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),
>  gotowosc¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251.
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Betonowanie mozna rozpoczag¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego pismem do dziennika budowy.

* Wykonanie deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor)
nalezy wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie
obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

»  szybkos$¢ betonowania,
> sposOb zageszcezania,
»  obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,
zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,
zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,
zapewniac¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
»  wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.
Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych I11 lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek
wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i piodro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowaé potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z
tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow
Scian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek 1 poprzecznic. Sfazowania nalezy
wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Otwory w konstrukcji 1 osadzanie elementow
typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.
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* Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5-
10042, a klasy 1 gatunki stall winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i biota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna
opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zabtocona, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie
lub mechanicznie badZz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rdéwniez inne  sposoby
czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Prostowanie pretéw

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mlotkow, Scianek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow. haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakdéw zbrojenia podaje tabela Nr
23 normy PN-S-10042.

Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow o srednicy d < 12 mm. Prety o
$rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i1 zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagigciu ulegaja
jednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé $rednice zagigcia rowng
co najmniej 20d.

Wewngetrzna $rednica odgigcia strzemion 1 partOow montazowych powinna spetniaé
warunki podane dla hakoéw. Przy odbiorze hakdéw i odgig¢ pretow nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na ich zewngtrzng strong. Niedopuszczalne sg tam pgknigcia powstate podczas wyginania.

* Montaz zbrojenia

Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukeji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej
nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byla wystawiona na dziatanie stonej
wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w §wietle pretow 1 powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:
0,07 m - dla zbrojenia glownego fundamentow i podpor masywnych,
0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpor masywnych,
0,05 m - dla pretow glownych lekkich podpor i pali,
0,03 m - dla zbrojenia gtownego ram, belek, pociagéw, gzymsow,
0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu
n/w warunkow:
»  zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu 1 odbiorze deskowan,
»  nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych 1 montazowych,
»  montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu,
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»  montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego,

»  zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie,

»  dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
Skrzyzowania prgtow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub faczy¢ tzw.

stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do laczenia
pretow o srednicy do 12 m, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupoéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania prgtow
naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.

» Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.

Wytwarzanie  mieszanki  betonowej powinno odbywaé si¢  wylacznie w
wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie skladnikow

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo z doktadnoscia:
»  42% - przy dozowaniu cementu i wody,
»  +3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

* Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukeji
umozliwiajace] tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktérg spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

»  w fundamentach, §cianach i ramach mieszankg betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do
40 cm, zageszczajac wibratorami wglebnymi,

»  przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu,

> pompy,

»  przy betonowaniu oczepoéw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przy dylatacyjnych
stosowac wibratory wglebne.
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Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniac¢ nastepujace warunki:

»  wibratory wglebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegltosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziomej,

»  podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora,

»  podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ bulawe na glebokos$¢ 5+8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s.,
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

»  kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5 m,

»  belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowaé si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci;

»  czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tata wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

»  zasigg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana

do potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilZenie
woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odbywac¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy W nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robot 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosfervezne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci, co
najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno
by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.
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W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie
powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomoca mat lub folii.

Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i1 nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowag betonu i1 prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C 1 wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciaggu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast¢gpne dni co najmniej 3 razy na
dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie, co
najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:
»  wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien migdzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,
»  pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
»  rowno$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiadad
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2
mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierdéwnosci wyréwnacé za
pomocy tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

* Usuwanie deskowan i rusztowan.

- Usunigcie deskowania 1 rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton
osiggnie wymagang projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w
warunkach zblizonych do warunkéow dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong
nieniszczgcymi metodami badan.

- Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementoéw deskowan.

- Usuwanie podpor, dzwigaréw i1 innych elementow konstrukcji no§nych moze by¢ dokonane
po usuni¢ciu deskowania bocznego 1 stwierdzeniu prawidlowosci wykonania rozdeskowanych
fragmentow konstrukcji. Usuwanie podpoér rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej
kolejnosci aby nie wywota¢ szkodliwych naprezen we wznoszonej konstrukcji.
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Usuwanie deskowan zabetonowanych stropow przeprowadzaé przy zachowaniu

nastepujacych zasad:

usuni¢cie podpor deskowania stropu znajdujacego si¢ bezposrednio pod betonowanym
stropem jest niedopuszczalne,

podpory deskowania nastgpnego , nizej polozonego stropu moga by¢ usunigte tylko
czegsciowo, gdyz pod wszystkimi belkami i podciggami o rozpigtosci 4 m i wigkszej
powinny by¢ pozostawione stojaki w odlegtosci nie wigkszej niz 3 m,

catkowite usunigcie deskowania stropow lezacych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem
osiggniecia przez beton tych stropéw zatozonej w projekcie wytrzymatosci,

- Przy usuni¢ciu deskowan nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

usuni¢cie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obcigzenia od cigzaru
konstrukcji dopuszcza si¢ po osiggnigeciu przez beton wytrzymalosci zapewniajacej
nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementéw, jezeli projekt nie zawiera innych
wytycznych w tym zakresie,

usuniecie no$nego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnigciu przez
beton:

dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w
stropach i 2 MPa w $cianach,

dla konstrukeji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych
temperatur - 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach,

dla belek i1 podciaggéw o rozpigtosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymalosci betonu, a
dla konstrukcji nosnych o rozpigtosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymatosci
betonu,

deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczySci¢ z resztek zaprawy,
sprawdzi¢ starannie, czy nie wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementdw,
pokry¢ $§rodkami zmniejszajagcymi przyczepnosé¢ betonu,

ostateczny sposob rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

f) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

» Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 5.

« Badania kontrolne zbrojenia

Kontrola jakos$ci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z

dokumentacjg projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi
przed betonowaniem.

* Badania w czasie wykonywania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

VVVYVVVYVY

sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamoéwieniem,
sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego krggu lub wiazki. Probki nalezy

pobra¢ z réznych miejsc kregu. Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania
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odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzuja nastepujace wymagania:

»  dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie
powinno przekracza¢ 3%,

»  liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogodlnej ich
liczby na tym precie,

»  roznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

»  roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ £2 cm.

« Badania kontrolne betonu.

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek sze$ciennych o boku 15 cm w liczbie
nie mniejszej niz:
> 1 probka na 100 zarobow,

» 1 probka na 50 m3 betonu,
> 3 probki na dobeg,
» 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje si¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane 1 badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek 1 badanie wytrzymatos$ci betonu na
Sciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw
betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym Iub po 5 probek o
ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z normg PN-B-06250.

Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukeji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow 1
sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
srednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych 1 bada¢ w
okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos$¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek
reprezentujagcych dang partic betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza sig, pobierajgc co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw 1 sposobu
wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.
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Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg
normy PN-B-06250.
Badania powinny obejmowac:
> badanie sktadnikow betonu,
>  badanie mieszanki betonowej,
»  badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania wedltug | Termin lub czestos¢ badania
1) Badanie cementu
1.czasu wigzania PN-EN 196-3
2. statos¢ objetosci jw.
3.0becnosci grudek PN-EN 196-6
§ 4. wytrzymatosci PN-EN 196-1 ) ' o
§ 2) Badanie kruszywa B]le?ssrzdmto przed ?’ZJ; C:S:"
= | L skladu ziarnowego PN-EN 933-1 azdq dostarczoney p
= 2. ksztattu ziaren PN-EN 933-3
§ 3. zawartosci pytow PN-EN 933-9
= 4. zawartosci zanieczyszczen PN-B-06714/12
= 5. wilgotnosci PN-EN 1097-6
é
S i -B-
2 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w
przypadku stwierdzenia
4) Badanie dodatkow PN-B-06240 zanieczyszczenia
i domieszek | Aprobata Techniczna
Urabialnosé Przy rozpoczeciu robot
- R —
S N onsystencja i i i
c% o § Yy ] PN-B-06250 Przy prOJektowanlu rtzcepty i2
m €3 ZawartoS¢ powietrza razy na zmang roboczq
1) Wytrzymatosé na Po ustaleniu recepty i po
Sciskanie na probkach wykonaniu kazdej partii betonu
g 2 .ka frzy Tg;%‘::n?g PN-B-06261 W przypadkach technicznie
5 sciskane PN-B-06262 uzasadnionych
o] nieniszczgce
2
G L
§ 3) Nasigkliwosc Po ustaleniu recepty, 3 razy w
: PN-B-06250 okresie wykonywania konstrukcji i
4) Mrozoodpornosc¢ raz na 5000 m3 betonu
5) Przepuszczalnosé wody

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnos$ci na probkach wycigtych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektora Nadzoru wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu 1 stosowanych materiatow.
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Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normag i niniejszg ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

» Tolerancja wykonania

Wyvmagania ogélne.

Rozroznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

Odchylenia poziome usytuowania podpoér i elementow powinny by¢ mierzone w stosunku
do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian.

Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowaé warto$ci
roznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o
charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

System odniesienia.

Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowa geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania
usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (lawvpod Scianki dzialowe).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wiksze niz:
» 4 10 mm przy klasie tolerancji N1,
» £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wigksze niz:
»  £20 mm przy klasie tolerancji N1,
»  * 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw 1 $cian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:
» 10 mm przy klasie tolerancji N1,
» 4 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglo$ci usytuowania stupéw i $cian w planie
w stosunku do stupdw 1 $cian sgsiednich nie powinno by¢ wigksze niz:
» £ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
» 4 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szeroko$ci lub dlugo$ci w metrach) na
kazdym poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:
»  £20mmprzy L <30m,
»  +0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,
» 0,10 (L+500) przy L > 500m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:
» £+ h/300 przy klasie tolerancji N1,
»  £h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub Sciany pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji
nie powinno by¢ wigksze niz:
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» £+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
» 45 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysokosci 2.h1 w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu
nie powinna by¢ wigksza niz:

>  Yh1/300vn przy klasie tolerancji N1,
>  Yh1/400Vn przy klasie tolerancji N2.

Belki i plyty.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wigksze niz:
» =+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
» 4 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢
wigksze niz:
»  £L1/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
» £+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych belek nie powinno by¢ wieksze niz:
»  #15 mm przy klasie tolerancji N1,
» £ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu migedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:
» £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
» 4 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:
» £ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
»  £10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegltych stropow sgsiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wigksze niz:
» £ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
»  + 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:
»  £20mm przy Hi <20 m,
»  £0,5 (Hi+20) przy 20 m <K <100 m,
»  £0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

Przekroje.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wieksze niz:
»  £0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
»  £0,02 [i; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach goérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:
»  £0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
>  £0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:
» £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
> £ 5 mm przy Kklasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgig¢ 1 potgczen pretdw nie powinno by¢ wigksze niz:
» £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
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» =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
» 7. mm przy klasie tolerancji N1,
» 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:
» 15 mm przy klasie tolerancji N1,
» 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
» 5 mm przy klasie tolerancji N1,
> 2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:
» 6 mm przy klasie tolerancji N1,
» 4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos$¢ (odchylenie
od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:
»  L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
»  L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze
niz:
» 4 mm przy klasie tolerancji N1,
> 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkladki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw 1 wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
» £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
» £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
»  odchytka plaszczyzny lub krawedzi od pionu na Imm - 2 mm,
»  odchylka plaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci
-1,5mm,
»  odchylka plaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,
»  odchyltka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,
»  odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przecigcia tych
belek - 2,5 mm,
»  odchylki od rozpigtosci projektowych:
belki lub ptyty bezzebrowej + 15 mm,
ptyty w przekryciach zebrowych + 10 mm.
Odchytki osi $cian 1 stupoéw od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu
deskowan dolnych kondygnacji nalezy usuna¢ na wyzszych kondygnacjach.

vV V
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g) ODBIOR ROBOT
* Wymagania ogélne
Ogolne ustalenia dotyczace odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 7.

* Zgodnos¢ robot z dokumentacjg

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjga projektows, szczegdtowa
specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

* Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

>  pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o0 wykonaniu robot zgodnie
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,

> inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot,

»  Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez niego.

* Odbior koncowy.

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych
tych rob6t zawartych w umowie.

Do odbioru robot maja zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogo6lne" pkt. 7.

h) PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne"
punkcie 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra szeSciennego [m?] konstrukcji betonowej oraz
zelbetowej obejmuje:

dostarczenie materialow, narzedzi 1 sprzetu,
oczyszczenie podtoza,

dzierzawe stemplowan,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien i1 marek, zaggszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,
wykonanie elementow Zelbetowych,

wykonanie nadbetonu,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

VVY VVVY

vV V V
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pielegnacje betonu,

rozbidrke deskowan i rusztowan,

oczyszczenia stanowiska pracy i usunig¢cie materiatdéw rozbiorkowych poza granice obiektu,
wykonanie badan i pomiaré6w kontrolnych.

VVVY

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] konstrukciji betonowych i
zelbetowych obejmuje:

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

oczyszczenie podtoza,

dzierzawg stemplowan,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,
wykonanie elementéw zelbetowych,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

pielegnacje betonu,

rozbiorke deskowan i rusztowan,

oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatow rozbiorkowych poza granice obiektu,
wykonanie badan i pomiaré6w kontrolnych.

Cena jednostkowa przygotowania i montazu 1 tony [t] zbrojenia obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzgtu,

oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego zgodnie z projektem,
wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb 1 sprawdzen,

oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

VVVYVYVVYVY VVVVVYVY
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i) PRZEPISY ZWIAZANE.

* Normy

»  PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogodlne i
reguty dla budynkow.

» PN-B-01801  Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

»  PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czgs¢ 1-1:
Postanowienia ogodlne -- Reguty ogolne i reguty dotyczace budynkow,

»  PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

>  PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Projektowanie.

> PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,
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PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci
objetosci.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-2:2015-05 Cement. Ocena zgodnosci

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
Czasu wigzania.

PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
ilo$ci wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartos$ci
suchej substancji.

PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartoS$ci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.
PN-B-06264:1978 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Badania radiograficzne.
PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Cz¢$¢ 2: Badanie nieniszczace
Oznaczenie liczby odbicia

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestosci ziaren 1 nasigkliwosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji
betonu.

PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia
PN-M-47900-1:1996  Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i
gléwne wymiary.
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PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogolne wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Zigcza. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-B-03163-1:1998  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2:1998  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3:1998  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
PN-1SO-9000:2015-10 Systemy zarzadzania jako$cig -- Podstawy i terminologia

* Inne przepisy

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
358/98  Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,
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1.

SPIS TRESCI

WSTEP

PRZEDMIOT SST

ZAKRES STOSOWANIA SST

OKRESLENIA PODSTAWOWE

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2.

10.

MATERIALY

WYMAGANIA OGOLNE
MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT

SPRZET

OGOLNE WYMAGANIA
SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT MUROWYCH

TRANSPORT

WYMAGANIA OGOLNE
TRANSPORT ELEMENTOW MUROWYCH (BLOCZKOW)

WYKONANIE ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE
WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT
MURY Z BLOKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE
WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
budowlanych zwigzanych z budowa swietlicy
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie

inzynierii lgdowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne

45261000-4
roboty.

45262500-6 |Roboty murarskie i murowe

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z
ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych 1 komodrkowych zgodnie z dokumentacja
projektowa,
Konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementow murowych taczonych
przy uzyciu zapraw budowlanych,
Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementéw murowych
faczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w
poziomych spoinach wspornych,
Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktora ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia,
Scianka dziatowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana do
przenoszenia obcigzen ze stropdw wyzszych kondygnacji, dzielaca wnetrze.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

Wykonaniem $cian murowanych konstrukcyjnych:

> Sciany murowane konstrukcyjne wykonane sa z bloczkow z betonu komorkowego odm 600
gr. 24cm, wytrzymatosci min. 25 MPa, na zaprawie klejowej.
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Wykonaniem $cian murowanych dziatowych:

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania og6élne” pkt 3.1.

Materialy potrzebne do wykonania robot
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

Bloki silikatowe

Elementy silikatowe zgodnie z PN-EN 771-2:2011.

Silikaty — wyroby wapienno-piaskowe produkowane w klasach wytrzymatosci od 15 do 30 MPa.
Wymagania:

nasigkliwos¢ 16 %,

odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen,

gesto$¢ — nie wiecej niz 1,9 kg/dm3 dla cegly pelnej 1 1,5 kg/dm3 dla drazonych.

$ciana grubos$ci 24, 151 12 cm.

w YV VVY

SPRZET
Ogodlne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.2.

Sprzet do wykonywania robét murowych

Do wykonania roboét nalezy stosowac¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, np.:
»  rusztowanie warszawskie,
»  urzadzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,
>  wyciag jednomasztowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 3.3.
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Transport elementow murowych (bloczkow)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi
wpltywami atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

Materialty murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyr6wnana i przystosowana do odprowadzania opadow
atmosferycznych. Zaleca si¢ sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogoélne

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin,
do pionu i sznura z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otworow
itp.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1
cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia
muréow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.
Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne
nalezy wykonywac¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.
Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej niz 1 cegla (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.)
moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdéw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po dluzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murow, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej
zaprawy.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot murowych wewnetrznych nalezy:
»  zakonczy¢ roboty stanu surowego,
»  oczysci¢ pomieszczenia z gruzu 1 odpadow,
»  sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan scian.

Mury z blokéw wapienno-piaskowych

W przypadku systemu bloczkéw wapienno-piaskowych wtasciwe utozenie pierwszej
warstwy jest bardzo istotne. Nalezy to wykona¢ w taki sposdb, aby zniwelowaé wszelkie
nieréwnosci podioza 1 otrzymac idealnie rowng 1 wypoziomowang gorng powierzchni¢ warstwy.
Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu pidro - wpust w nastepnych warstwach
$ciany; umozliwi zwlaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubosci nie przekraczajacej 2 mm.
W celu uzyskania zadanej doktadnos$ci konieczne jest poziomowanie na biezaco kazdego
bloczka. Mozna tez postuzy¢ si¢ tzw. metoda uktadania "pod sznurek".

Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujacego schematu:
> natozenie 1 rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dtugosci ok.
2m,
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> uktadanie bloczkow,
»  dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym miotkiem.

Murowanie $cianek dzialowych wykonuje si¢ po wypoziomowaniu pierwsze] warstwy
(zawsze na zaprawie tradycyjnej). Zapraw¢ cienkowarstwowg rozprowadza si¢ tyzka z graca. Co
druga warstwe nalezy zakotwi¢ do §ciany nos$nej przy uzyciu specjalnych lacznikéw ze stali
nierdzewne;j.

Jezeli w trakcie murowania wystepuje koniecznos$¢ docigcia blokéw do odpowiedniego
wymiaru, mozna to wykona¢ na kilka sposobow:

»  zapomocg szerokiego przecinaka i mtotka,
»  za pomocy pily tarczowej do kamienia,
»  zapomocy gilotyny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogélne

Wykonanie rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robot
wykona¢ odbiory miedzyoperacyjne po wykonaniu robdt murowych.

Wymagania dotyczgace materialow

Bloczki i cegly

Przy odbiorze bloczkow i cegiet nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

»  sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach i bloczkach z zaméwieniem 1
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

wymiardw i ksztattu bloczku i cegiet,

liczby szczerb i peknigé,

odpornos$ci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci bloczkow lub cegiet przez probg dorazng nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy 1 odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke 1
konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materialow 1
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

VVVY

Dopuszczalne odchylki wymiardw dla muréw przvimowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek - - -
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej diugosci 15 30
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Odchylenia gornej warstwy od poziomu 2

—nalmdlugosci 1 10

— na calej diugosci 10

Odchylenia wymiarow otworow w swietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerokosé +6,-3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostkg obmiaru robot murowych jest m2 wykonanej $ciany.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

> wykonanie wszystkich przewidzianych robot
»  sprawdzenie droznosci przewodow wentylacyjnych.

W wyniku odbioru nalezy:
> sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot
»  protokot odbioru robot zanikajacych
»  dokona¢ wpisu do dziennika budowy
»  sporzadzié protokot odbioru kominiarskiego robdt w stanie surowym.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST 1 PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] $éciany murowanej obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materialdw, narzegdzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

murowanie $cian,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostalosci , resztek 1 odpadow materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje¢ opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

VVVVVVYVY

10.PRZEPISY ZWIAZANE

>  PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
»  PN-EN413-1:2011 Cement murarski. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Definicje wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

vV V
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PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych -- Czgs¢
1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji
murowych

PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy
murowe silikatowe.
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1.

2.

10.

SPIS TRESCI

WSTEP

PRzZEDMIOT SST

ZAKRES STOSOWANIA SST

OKRESLENIA PODSTAWOWE

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

MATERIALY

WYMAGANIA OGOLNE
MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT

SPRZET

WYMAGANIA OGOLNE
SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT

TRANSPORT

WYMAGANIA OGOLNE
TRANSPORT MATERIALOW
PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

WYKONANIE ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE

WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT
PRZYGOTOWANIE PODLOZA
1ZOLACJE Z FOLII

1ZOLACJE Z EMULSIJI | MAS

1ZOLACJE PAPOWE

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE
BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT

OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
ODBIOR PODLOZY

ZGODNOSC Z DOKUMENTACIA
WYMAGANIA PRZY ODBIORZE

PODSTAWA PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
zwigzanych z budowa budynku swietlicy
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45320000-6 Roboty izolacyjne.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Material izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.
Bitum — lepki ptyn lub cialo state, sktadajace si¢ przede wszystkim z weglowodoroéw i ich
pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegrod zewngtrznych 1
wewnetrznych, pionowych obiektu, przy uzyciu materialdow odpowiadajagcych wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowsa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2. MATERIALY
Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
,»Wymagania ogdlne” pkt 3.1.
Materialy potrzebne do wykonania robot

»  hydroizolacja cigzka pionowa - dysperbit - §ciany piwnicze,
»  papatermozgrzewalna SBS 5.2 (izolacja pozioma) — §ciany fundamentowe,
>  papa termozgrzewalna wierzchniego krycia SBS 5.2- wierzchnia warstwa stropodachu,
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»  papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
»  folia paroizolacyjna PE 0.2 cm gruboscif=
»  folia budowlana 0.2 cm grubos$ci- pomieszczenia mokre: wezty sanitarne, szatnie toalety,
pomieszczenia socjalne i gospodarcze.
UWAGA!
Nalezy szczelnie potaczy¢ hydroizolacje pionowa z pozioma.

Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0.2 mm

Folia paroizolacyjna peini funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej 1 warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej. Szczelno$¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie
zaktadow sgsiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajacg i obustronnie klejaca

Wymogi techniczne:

> grubos¢ 0,20 mm,

»  masa powierzchniowa 190 g/m2,

>  wytrzymalo$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,

»  przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody

» 0 wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka

»  opor dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g

»  rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia

Folia polietylenowa budowlana gr. min. 0.2 mm

Folia izolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej 1 warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw podktadéw cementowych 1
betonowych, wody opadowej. Szczelnos¢ ukladu zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktaddéw
sasiednich arkuszy folii taéma uszczelniajaca i obustronnie klejaca

Wymogi techniczne:

> grubos¢ 0,20 mm,

> masa powierzchniowa 190 g/m2,

>  wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,

»  przesiagkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m

»  wczasie 100 h nie przesigka

> opor dyfuzyjny > 60 m2 hPa/g

»>  rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajace ognia

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Roztwor bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych
substancji umozliwiajacych gleboka penetracje podloza i1 stosowanie na lekko wilgotnych
podtozach, do gruntowania pod warstwy powlok bitumicznych i papy termozgrzewalne. Produkt
jest idealny w polskich warunkach klimatycznych — tworzy warstwy izolacji o duzej odpornosci
na spekania powstajace na skutek mrozoéw (analogicznych do uszkodzen drég asfaltowych).
Powstale powtoki sg elastyczne, silnie zwigzane z podtozem i niweluja jego mikropekniecia.
Roztwér asfaltowy do gruntowania przeznaczony jest do:
»  gruntowania podtozy betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy,
»  hydroizolacyjne — fawy, fundamenty, podziemne czgsci budowli,
»  wykonywania samodzielnych powtok hydroizolacyjnych typu lekkiego,
»  podktad pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne.

Dane techniczne:
>  kolor czarny
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postac ciecz
temperatura powietrza i podtoza podczas
stosowania od +5 °C do +35 °C
pytosuchos$¢ po 6 godzinach

czas schniecia 12 godzin

zuzycie 0,2 — 0,3 kg/m2 na jedng warstwe
1lo$¢ warstw:

gruntowanie 1 warstwa

powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy
czyszczenie narzedzi
benzyna lakowa lub innym
»  rozcienczalnikiem organicznym

VVVVVYVY

vV V

Roztwoér asfaltowy

Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem syntetycznym z
dodatkiem zyw, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych pokry¢ dachowych
oraz podziemnych czesci budowli. Masa jest idealna w polskich warunkach klimatycznych —
tworzy powtoki o duzej odpornosci na spekania powstajace na skutek mrozoéw (analogicznych
do uszkodzen drog asfaltowych), powloki silnie zwigzane z podtozem 1 kompensujace w
pewnym stopniu jego ruchy i mikropgknigcia. Nadaje si¢ do stosowania na lekko wilgotnych
powierzchniach. Roztwor przeznaczony jest do wykonywania: samodzielnych powtok
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu sredniego,

Dane techniczne:

kolor czarny

postac pdlciekta masa

temperatura powietrza i podtoza podczas

stosowania

od +5 °C do +35 °C

pytosuchosé¢ po 6 godzinach

czas schniecia 12 godzin

zuzycie 0,5 — 0,7 kg/m2 na jedng warstwe

ilo§¢ warstw 2-3 w zaleznosci od zastosowania

czyszczenie narzedzi

benzyna lakowa lub innym

rozcienczalnikiem organicznym.

Hydroizolacja ciezka

Wiasciwosci 1 zastosowanie:

»  hydroizolacja cigzka - elastycznie formowana membrana samoprzylepna o powloce nosnej
z krzyzowo laminowanego polietylenu oraz samoprzylepng membrang gumowo-
bitumiczng - $ciany fundamentowe — izolacje poziome i pionowe $cian fundamentowych.

Papa termozgrzewalna na zaklad

Papy zgrzewalne produkowane sg z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem
typu SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia si¢ pap jest wydtuzony i wynosi
kilkadziesiat lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegaja
konserwacji przez caly okres uzytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS s3
elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gietko$ci wykonywane jest w temperaturze -
25°C), dlatego mozna je uktada¢ praktycznie przez caty rok. Osnowe pap zgrzewalnych

VVVVVVVVVVYVY

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Hydroizolacje




,,BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY "

stanowig: welon z widkien szklanych, tkanina szklana lub wtoknina poliestrowa. Sg to materiaty
wysokiej jako$ci odporne na korozje biologiczng i posiadajace bardzo dobre parametry fizyko-
mechaniczne. Wszystkie produkty muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe sa materialem przeznaczonym do
wykonywania hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogodlnymi
zasadami wykonywania zabezpieczen wodochronnych.

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach. Powierzchnia papy nie
powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni
papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstale na skutek
sklejenia si¢ papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawegdziach wstegi papy w kierunku
poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie,
wymiary papy w rolce

> dtugos¢: 20 m £0,20 m; 40 m £0,40 m; 60 m +0,60 m

> szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm

Doktadne parametry materiatow zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET
Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,, Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2..

Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie robot izolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych 1 dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu palnikow do zgrzewania, drobnego sprzetu
budowlanego i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

4. TRANSPORT
Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach og6lnych” pkt 3.3
ogoblnej specyfikacji techniczne;.

Transport materiatow

Transport materiatdw odbywa sie¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem 1 zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i1
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem 1 zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim.
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Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknigtych fabrycznie mozna przechowywa¢ w suchym 1
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesigcy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca:

nazwg¢ i adres producenta,

nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

date produkcji i nr partii,

wymiary,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

VVVVVVY

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogo6lnych”
pkt 5 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

Przygotowanie podloza

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podloza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki
zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczy$ci¢ z gruzu i ziemi.
Wystajace cze$ci fundamentow nalezy potraktowaé ze szczegdlng pieczotowito$cia. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy 1 inne obnizajace przyczepnos¢ czesci nalezy usungC z calej
powierzchni za pomoca odpowiednich narze¢dzi np. reczne;j szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowa wyrowna¢ zaprawa cementowa,
a nastepnie przetrze¢, ale nie wygladza¢. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, no$ne, rowne 1 wolne
od smoty, rakow 1 rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie
nalezy sfazowac¢ (zukosowac) za$ naroza odpowiednio zaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien
zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy
cementowe] lub zastosowac¢ prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore przykleja si¢ do
podtoza.

Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej 1
warstw przegrod budowlanych przed przenikaniem pary wodnej 1 wilgoci z podtoza.

Folia paroprzepuszczalna pelni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu si¢ pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej,
utrzymuje optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegrod budowlanych.

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje 1 wiatroizolacje zaprojektowane zostaly jako
jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie
naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zalaman. Arkusze na powierzchniach ze
spadkiem uktada si¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelno$¢ uktadow zapewnia si¢
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poprzez klejenie zaktadow sgsiednich arkuszy folii taSmg uszczelniajaca 1 obustronnie klejaca.
Zaklad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢
szczelnie mocowane do elementow okalajacych tasma klejaca aluminiows. Uszkodzenia folii
mozna naprawiac stosujac laty z zastosowanej folii klejone tasma dwustronna.

Izolacje z emulsji i mas
Gruntowanie podloza

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajgce nan
obcigzenia. Powierzchnia podkladu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta, odtluszczona i
odpylona.

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a
jego wilgotnos¢é nie powinna przekracza¢ 5%. Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w
jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkladu
powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Wykonanie izolacji powlokowej

Ptynng izolacje nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podioze w jednej lub 2 warstwach
pedzlem, szczotka dekarska z twardym wilosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podtoza
1 otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.
Materiatu nie nalezy stosowac:

>  nawilgotne podtoze,

»  napodloze smolowe,

>  w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepuja zrodta zaptonu.

Izolacje papowe

Gruntowanie podloza

Gruntowanie podiloza wykona¢ zgodnie z pkt. 5.3. Material gruntujacy nalezy stosowac zgodnie
z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

Izolacje z papy

Przed przystapieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapozna¢ si¢ ze
stanem podtoza, dokona¢ pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzié
poziomy osadzenia wpustow, przepustow, wielkos¢ spadkow izolowanych powierzchni oraz
ilos¢ przerw dylatacyjnych 1 na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie
poszczegolnych pasow papy. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie
materialow.

Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zalaman, naderwan, ma proste krawedzie i
rOwnomiernie roztozong mase¢ asfaltowg. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ rOwnomiernie
rozlozong posypke gruboziarnista, wzdluz jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy
asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej
niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych
mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych
(ok. +20°C) 1 wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac
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izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia,
podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia wpustow, przepustow, a takze od wstepnego
wykonania obrobek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.

Pasy papy nalezy uktada¢ rownolegle do dluzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z
zachowaniem zaktadow zgodnych z kierunkiem spadkéw. Przed ulozeniem papy nalezy ja
rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem
zaktadu) 1 ewentualnym koniecznym przycigciu zwina¢ ja z dwdch koncoéw do $rodka. Miejsca
zaktadéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktorym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrza¢ palnikiem i przeciggnaé szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokosci
zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
réwnomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje t¢ czynno$¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miarg jako$ci zgrzewu jest
wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W przypadku gdy
wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisnaé¢ zaktad, uzywajac watka
dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢
wyplyw masy o zadanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy Ilub
niejednakowej szeroko$ci wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej $wiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:
»  podtuzny 8 cm,
> poprzeczny 12-15 cm.

Zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktady nalezy
wykonywaé ze szczegodlng starannoscig. Po ulozeniu kilku rolek i1 ich wystudzeniu nalezy
sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.

W poszczegodlnych warstwach izolacji (podktadowej 1 nawierzchniowej) arkusze papy powinny
by¢ przesunigte wzgledem siebie tak aby zaktady (zarowno podluzne, jak 1 poprzeczne) nie
pokrywaly si¢. Aby uniknaé zgrubieh papy na zaktadach, zaleca si¢ przycigcie naroznikow
uktadanych pasow papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady
kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty 1 wyroby maja
zaswiadczenia o jakoSci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Hydroizolacje
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Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robaét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

Odbior podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do izolacji. Jezeli
odbidr podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidlowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
szczelnose.

VVVVY

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] izolacji obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materialdw, narzegdzi i sprzetu,

wykonanie izolacji wraz z ochrona,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadow materiatéw,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

VVVYVYVVYVYVY

©

PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych
przy statycznym rozcigganiu

»  PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubo$ci metoda
skaningu mechanicznego

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Hydroizolacje
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ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu materiatow hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych
producentow.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.2.08
POKRYCIE DACHOWE

Kod CPV 45261210-9
Wykonanie pokry¢ dachowych.

Listopad 2022



,,BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY ©

SPIS TRESCI

1.  WSTEP

PRZEDMIOT SST

ZAKRES STOSOWANIA SST

OKRESLENIA PODSTAWOWE

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2.  MATERIALY

WYMAGANIA OGOLNE
WARSTWY POKRYCIA DACHOWEGO

3. SPRZET

WYMAGANIA OGOLNE
SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT

4.  TRANSPORT

WYMAGANIA OGOLNE
TRANSPORT MATERIALOW

5.  WYKONANIE ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE
WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT
ZALECENIA OGOLNE

5.1. POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT
BADANIA W CZASIE ROBOT
BADANIA W CZASIE ODBIORU

7.  OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT

WYMAGANIA OGOLNY
ODBIOR POKRYCIA DACHOWEGO

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Pokrycie dachowe




,,BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY ©

1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z budowa budynku §wietlicy

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie

inzynierii lgdowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
45260000-7 - -
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz

45261000-4 podobne roboty

45261210-9 | Wykonanie pokry¢ dachowych.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.
Paroizolacja — warstwa lub materiat ograniczajacy przepuszczanie pary wodnej,

Materiat izolacyjny — material zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przeptyw ciepta,
Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogo6lne” pkt 3.1.
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Konstrukcja dachu. Warstwy pokrycia dachowego
KONSTRUKCJA DACH

Konstrukcja dachu w postaci prefabrykowanych wigzarow drewnianych (wg projektu produ

centa). Laty drewniane o przekroju 5/6cm z drewna klasy C24. Konstrukcja w klasie
ogniowej NRO. Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie blacha trapezowa powlekana T 20 grubosci
0,50mm.Na potaci dachowej od strony poludniowej przewiduje si¢ panele fotowoltaiczne o
masie nie przekraczajacej 30kg/mz. Niedopuszczalne jest pozostawienie ptatwi niezamocowanej do
pokrycia dachu.

POKRYCIE DACHU

OPIS PRODUKTU

Wysoko$¢ profilu: ~ 20mm

Szeroko$¢ wsadu: ~ 1250mm

Szeroko$¢ uzytkowa: 1040mm

Szeroko$¢ catkowita: 1105mm

Material: S 250 GD

Max. zalecana dtugo$¢ arkusza:

0,50 mm -9 mb

0,70 mm -9 mb

Min. dtugo$¢ arkusza:0,5 mb

Grubo$¢: 0,5do 0,75 mm

Powloka poliester potysk/mat, poliuretan, aluzynk
Perforacja  tak

Akcesoria wkrety, gwozdzie, uszczelki, wloknina antykondensacyjna
Zastosowanie dachy, elewacje, ogrodzenia, bramy garazowe, itp

CIECIE I MONTAZ

Do cigcia blach nalezy uzywac nozyc elektrycznych z glowica rotujaca. Po zakonczeniu montazu
bezwzglednie oczysci¢ powierzchni¢ z opitkow, wkretow itp. W przypadku uszkodzenia powierzchni
nalezy jak najszybciej wykona¢ niezbedny (punktowy) retusz, przy zastosowaniu lakieru odpowiedniego
z oryginalnym kolorem blach.

W przypadku uzycia szlifierki reklamacje nie beda uwzgledniane.

3. SPRZET
Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.2.

Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazac sig¢
mozliwoscig korzystania z elektronarzgdzi i drobnego sprzgtu budowlanego.
Sprzet potrzebny do wykonania robot:
Ciagnik kotowy
Przyczepa skrzyniowa
Samochod dostaw. do 0.9 t
Spawarka elektryczna wirujaca
Wyciag

VVVYVYVVY
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»  Zuraw okienny przenos$ny
»  Zuraw samochodowy.

4. TRANSPORT
Wymagania ogoélne
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.3.

Transport materialow

Materialy powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:
>  nazwe i adres producenta,
nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,
date produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,

YV VYV VY

»  nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
»  znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i
wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatéw musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialdéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogoélne
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robdt pokrywcezych dachu nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane surowego.

Zalecenia ogoélne:

»  Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci muszg posiada¢ dopuszczenie do
pracy na wysoko$ci i musza by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

»  Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miare
potrzeby korzysta¢ z rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

> Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej
niz +5 0C.

»  Robot pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikow atmosferycznych na jakos$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy Krycie.

»  Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ latwy odptyw wod deszczowych i
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topniejgcego $niegu.
5.1. Wiezba dachowa

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane

z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymatosciowo, odpowiadajacej klasie sortowniczej okreslonej
w dokumentacji projektowej i trwale oznakowane. Inne rodzaje drewna nalezy stosowaé

w przypadkach technicznie uzasadnionych. Wktadki, klocki, drobne elementy konstru

kcyjne itp. nalezy wykonywaé¢ z drewna twardego, np. debowego, akacjowego lub innego o
zblizonej twardosci. Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami
wytrzymato$ciowymi. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub
mechanicznej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wigcej wlasciwosci. Klasyfikacja
wizualna lub mechaniczna powinna spelnia¢ wymagania podane w PN-EN 518 lub PN-EN 519.
Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN 338

Klasy wytrzymatosciowe drewna Klejonego warstwowo i litego klejonego warstwowo

nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN 14080.Klasa wytrzymato$ci drewna powinna odpowiadaé
ustaleniom projektowym oraz wartosci

wytrzymato$ci charakterystycznej wg PN-EN 338 i PN-EN 14080.

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm -dla grubosci do 38 mm

10 mm -dla grubos$ci do 75 mm

b) bokéw 10 mm -dla szerokosci do 75 mm 5 mm -

dla szerokos$ci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokos$ci

Rysy,falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci 1 szerokosci elementu. Nierownos¢
plaszczyzn -ptaszczyzny powinny by¢é wzajemnie réwnolegle, boki prostopadie,odchylenia w
granicach odchylek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna. Wilgotno$¢ drewna iglastego stosowanego na
elementy konstrukcyjne-dla konstrukcji na wolnym powietrzu -23%, -dla konstrukcji chronionych przed
zawilgoceniem -18%.

Wilgotno$¢ drewna lisciastego nie powinna przekraczaé¢ 15%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchyt

ki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

w dhugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci,

-w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm, -w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm,;
b) odchytki wymiarowe bali -jak dla desek;

¢) odchytki wymiarowe fat nie po

winny by¢ wigksze:

dla tat o grubosci do 50 mm: -w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci -

w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci dla tat o grubosci powyzej 50 mm: -
w szerokosci: +2 mm i

-1 mm dla 20% ilosci

-w grubo$ci: +2 mm i

-1 mm dla 20%
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ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci 1 szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz
+3mm i -2mm;

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3mm i -2mm.

Laczniki mechaniczne

Laczniki mechaniczne stosowane w polaczeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi,
srub, wkretow do drewna, sworzni, pierscieni zgbatych itp. powinny spetnia¢ wymagania
PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

Gwozdzie

Nalezy stosowaé gwozdzie okragle wg

PN-EN 10230-1

Sruby

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN 1SO 4017

Sruby z tbem kwadratowym wg DIN 478

Nakretki

Nakretki szeSciokatne wg PN-EN 1SO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg DIN 557 lub DIN 562

Podktadki pod $ruby

Podktadki kwadratowe wg DIN 436

Wkrety do drewna

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg DIN 571

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg DIN 7997

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg DIN 96

Uwagi koncowe
oeWszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajacych odpo
wiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z obowigzujacym
I przepisami budowlanymi i BHP oraz z zasadami sztuki budowlanej,
eWynikle ewentualnie watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zglosi¢ projektantowi
sprawujacemu nadzor autorski,
6. eWszelkie ewentualnieodstepstwa od zalozen projektuwymagaja zgody projektanta

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z
projektem i jako$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja
zaswiadczenia o jakoS$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora.

Badania w czasie odbioru
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Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z
wymaganiami norm przedmiotowych i ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych” ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia 1 izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

Kontrole migdzyoperacyjng i koncowa dotyczaca pokry¢ przeprowadza si¢, sprawdzajac
zgodno$¢ wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej.

7. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia
dachowego podano w ogoblnej specyfikacji technicznej ,, Wymagania og6lne: pkt 7.

Odbior pokrycia dachowego

Podstawe¢ do odbioru wykonania robot pokrycia dachowego stanowi zgodno$¢ ich
wykonania z dokumentacjg projektowa i1 zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

> petna dokumentacje powykonawcza wraz z oswiadczeniami stwierdzajacymi zgodnosé
w/w robot z projektem

protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materialdow i wyrobow,
stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robdt byty
pozytywne.

Nie przewiduje si¢ odstepstw od Warunkow technicznych

Protokoét odbioru powinien zawierac:

zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z projektem,
spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktorej sktad powinien wchodzi¢
program.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

> PN-EN 508-2:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2:
Aluminium.

> PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci
mechanicznych przy statycznym rozcigganiu. Warunki Badan folii 1 ptyt.

> PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubo$ci metoda
skaningu mechanicznego

> ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych

> PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkow i instalacji
przemystowych.

> PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
welny mineralnej produkowanej fabrycznie.

VvV V
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> PN-1S0-8301:1998 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wlasciwosci z nim
zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z cieptomierzem
> PN-1SO-8302:1999 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wtasciwosci z nim

zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z ostoni¢ta plyta grzejna.

> PN-EN 822:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie dugosci i
szerokosci.

> PN-EN 823:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie grubosci.
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PN-EN 826:2013-07 Wpyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
zachowania przy Sciskaniu.

PN-EN 1602:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie ggstosci
pozornej.

PN-EN 1608:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
wytrzymato$ci na rozcigganie rownolegte do powierzchni.

PN-EN 1609:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
krotkotrwatej nasigkliwosci wodg metoda cze$ciowego zanurzenia.

PN-EN 1107-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. Okreslenie stabilno$ci
wymiarow.

PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie dtugosci, szerokosci,
prostoliniowos$ci 1 ptaskosci. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i1 kauczuku do
izolacji wodochronnej dachoéw

PN-EN 1849-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie grubosci i gramatury.
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wad widocznych.
Czgsé¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.
PN-EN 12311-2:2013-07 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wlasciwosci
mechanicznych przy rozciaganiu. Czgs$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i1 kauczuku do
izolacji wodochronnej dachow.

PN-1SO-9000:2015-10 Systemy zarzadzania jako$cig - Podstawy i terminologi
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1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z budowa budynku $wietlicy

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych Ilub ich czesci oraz w zakresie

inzynierii lgdowej i wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 | Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

45261210-9 | Wykonanie pokry¢ dachowych.

45261320-3 | Kladzenie rynien.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Zakres robot objetych SST

Roboty blacharsko-dekarskie, ktorych dotyczy szczegotowa specyfikacja techniczna
obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie obrobek blacharskich,
rynien 1 rur spustowych, zabezpieczajacych przed infiltracja wody deszczowej oraz
odprowadzenie jej z potaci dachowych, przy uzyciu materialdéw i systemow odpowiadajacych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robdt zwigzanych z wykonaniem:

»  obrobek blacharskich,

> rynny i rury spustowe,

>  system asekuracyjny i kominiarski.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Obrobki blacharskie
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2. MATERIALY
Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 3.1.
Materialy potrzebne do wykonania robot
Obrdbka blacharska:

Projektuje si¢ opierzenia i parapety zewngtrzne z blachy aluminiowej kolor. Stop aluminium
AW-5005 (PA43) charakteryzuje si¢ wysoka odpornoscia na korozje i bardzo dobrg podatnoscia
do formowania na zimno. Wysoko$¢ opierzen wywinigtych na zewnatrz §cian min. 10cm.

Rynny i rury spustowe, wpusty dachowe:

Projektuje si¢ odwodnienie budynku za posrednictwem rynien stalowych prostokatnych i rur
spustowych PVC w kolorze bordowym.

Drabina stalowa:

»  Podszybie wyposazone w drabinke stalowa.
»  Jedna z klap dymowych pelni funkcj¢ wylazu dachowego- wyposazy¢ w drabinke stalowa

3. SPRZET
Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.2.

Sprzet do wykonywania robét blacharskich

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz systemow
rynnowych Wykonawca powinien korzysta¢ z:
> narzedzi recznych (Srubokret, wkretak, pitka, miotek, poziomica),
»  elektronarzedzi,
»  rusztowan.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Obrobki blacharskie
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4. TRANSPORT
Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.3.

Transport i skladowanie materialow

Transport prefabrykowanych elementow obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Blacha na obrobki powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i1 przy
zapewnieniu stalego dostepu powietrza. W  przypadku skladowania zwojow lub
prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu ptaszczyzn
materiatu np. z mokra folig, zapewni¢ rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.

Unika¢ nalezy:

przykrywania zwojow lub prefabrykatoéw w sposob uniemozliwiajacy doptyw powietrza,
przekroczenia punktu rosy,

sktadowania na wilgotnym podtozu,

transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

zbyt ciasnego ukltadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

Elementy systemu rynnowego powinny by¢ sktadowane i transportowane na ptlaskiej
powierzchni w potozeniu poziomym i pod zadaszeniem. Pierwsza warstwa rynien i rur powinna
leze¢ na réwnych podktadach i styka¢ si¢ z nimi na calej dlugosci. Dopuszczalna wysoko$¢
sktadowania wynosi 1 m. Rynny i rury spustowe wigzane sag w wiazki i pakowane do rekawow z
folii opakowaniowej, ksztattki pakowane sg w tekturowe pudta. Ostre krawedzie stojakow i
srodkow transportu stykajace si¢ z rynnami nalezy zabezpieczy¢ np.: deskami.

Ladunek w czasie transportu musi by¢ unieruchomiony. Zaleca si¢, by tadunek i roztadunek byt
przeprowadzany r¢cznie, a w przypadku stosowania sprzg¢tu mechanicznego nie wolno dopusci¢
do miejscowego zgniatania elementow 1 ich rzucania.

VVVYVYVY

5. WYKONANIE ROBOT.

Obrdébki blacharskie

»  Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

»  Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej i stalowej ocynkowanej o grubosci od
0,5 mm do 0,6 m mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

»  Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odplyw wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

» W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewng¢trznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

»  Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.

»  Wopusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach Kkoryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niS 0,5 m od
elementow ponaddachowych.
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»  Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kolpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi
elementami mogacymi staé si¢ przyczyng niedroznosci rur spustowych.

»  Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

»  Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-
B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
pkt 5. Wykonanie robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z SST, PB i PW.

Badania w czasie wykonywania robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

»  Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw 1 dokumentow technicznych,

»  Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong wyzej,

oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

Badania w czasie odbioru

Badania obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb
umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
»  zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
»  jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,
»  prawidlowosci wykonania,
»  wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego robot polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystgpowania
takich wad jak: dziury, pgkniecia, nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia ragbkéw lub
zwojow od linii proste;j itp.
Sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy tgczenia 1 umocowania
arkuszy sa wykonane zgodnie z normg i instrukcjg montazu wybranego producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest:
> 1 m? wykonanych obrébek blacharskich,
» 1 mzamontowanych rynien oraz rur spustowych,

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Obrobki blacharskie




,»BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY”’

> 1 szt. zamontowanych elementow asekuracyjnych,
» 1 kpl. zamontowanej drabiny.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:
»  poprawno$¢ wykonania potgczenia obrobek z obrabianymi elementami
»  poprawno$¢ mocowania obrobek do podtozy
W wyniku odbioru nalezy:
»  sporzadzié czgsciowy protokot odbioru robot
»  dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST, PB i PW.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 OST ,,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] obrébek blacharskich

obejmuje:

dostarczenie materialéw 1 sprzetu,

przygotowanie podtoza,

wykonanie obrobek blacharskich,

roboty wykonczeniowe 1 uporzadkowywanie ternu,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

Cena jednostkowa montazu 1 metra [m] elementéw dodatkowych obejmuje:

dostarczenie materialow 1 sprzetu,

przygotowanie podtoza,

montaz rur spustowych,

montaz rynien,

roboty wykonczeniowe 1 uporzadkowywanie ternu,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

VVVVY

VVVYVYVVY

10.PRZEPISY ZWIAZANE

>  PN-EN 10346:2015-09 Wyroby plaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciggly-
warunki techniczne dostawy.

»  PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okraglym usztywnionym
obrzezem przedniej strony 1 rury spustowe tgczone na zaktad

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Obrobki blacharskie
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem elewacji w zwiazku z projektem budowy
budynku $wietlicy wiejskie;j.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 |lzolacja cieplna
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 | Naktadanie powierzchni kryjgcych.

45442100-8 |Roboty malarskie.

45443000-4 |Roboty elewacyjne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] szczegdlowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robo6t zwigzanych wykonaniem elewacji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania og6lne” pkt 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Tynk zewnetrzny - Projekt si¢ wykonczenie czgsci $cian zewngtrznych tynkiem
sylikonowym bialym oraz wykonczenie partii cokotu tynkiem mozaikowym w kolorze
szarym.

Uwaga:
Parametry materiatow zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 3.2.

3.1. Sprzet do wykonywania robaét

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

Transport wewnetrzny to: poziomy r¢czny, pionowy wyciggiem. Transport zewnetrzny to:
samochdd skrzyniowy zadaszony
Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnych opakowaniach, w suchych
warunkach. Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatno$ci powinien znajdowac si¢ na opakowaniu.
Oktadziny elewacyjne i elementy taczace powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem 1 zniszczeniem okreSlony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢
etykieta zawierajaca:
nazwg¢ i adres producenta,
nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,
datg produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbg sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materialéw i substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

YVVVVYVYYYYVY
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

5.2. Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do wlasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy
nie tylko odpowiednio przygotowaé podtoze, ale takze zdemontowaé na czas robot wszystkie
elementy utrudniajace lub tez wrgcz uniemozliwiajagce szczelne przyklejenie plyt
styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronno-wykonczeniowych. Pamigtac tez trzeba o
tym, ze dodatkowa warstwa styropianu pogrubi §ciany, a wiec spowoduje potrzebe zwickszenia
wysiggu obrobek blacharskich, kotew rur spustowych, czy wylacznikéw elektrycznych. Na nowo
trzeba bedzie tez zamocowac niektore elementy mocowane do elewacji. Prawidlowo
przygotowane podloze determinuje w znacznym stopniu jako$¢ catego systemu. Aby uzyskad
trwaty efekt stabilnosci systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania podtoza i jego wiasciwosci.
System mozna wykonywac¢ nie tylko na $cianie ceramicznej w stanie surowym lub otynkowanej,
ale praktycznie na kazdej $cianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji. Podloze
powinno by¢ nosne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chtonno$ci. Przygotowanie podtoza
polega tez czgsto na jego wyrdéwnaniu. Czynno$¢ ta ma na celu osiggnigcie wihasciwego
powigzania ptyt izolacji ze S$ciang przy jednoczesnym zminimalizowaniu zuzycia zaprawy
klejace;.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ no$no$¢ podtoza pod system
ociepleniowy poprzez wykonanie proby przyklejania styropianu. Na przygotowang (oczyszczong
wyroéwnang i zagruntowang) powierzchni¢ nalezy przyklei¢ w réoznych miejscach budynku 8-10
probek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejace;,
naktadajac ja, na cale powierzchnie probek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po doktadnym
docisnigciu styropianu do $ciany, pozostawia si¢ go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa si¢
przyklejone probki styropianu. Podloze jest nosne, jezeli nastgpi rozwarstwienie probek
styropianowych. W przypadku podtoza mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nosnos¢
podloza mozna sprawdzi¢ min. poprzez jego zarysowanie ostrym narzedziem (Srubokretem,
gwozdziem itp.). Gdy fragmenty podtoza tatwo si¢ krusza i odspajaja mozna je uznaé za stabe.
Jesli zas podloze rysuje si¢ trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych podiozy
betonowych lub tynkowych nalezy zwrdéci¢ uwage na mozliwo$¢ wystgpowania naprezen
skurczowych, bedacych efektem procesu wigzania cementu.

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu,
porostow, luzno zwigzanych fragmentow itp. czynnikbw powodujacych ostabienie
przyczepno$ci kleju. Nosno$¢ problematyczna posiadaja wszystkie podloza malowane,
zwlaszcza, gdy farby wykazuja cechy pylenia lub tuszczenia si¢, ponadto $ciany surowe
wykonane z materiatéw silnie chtongcych wode (np. gazobeton, cegta silikatowa raz wszystkie
sciany otynkowane tynkami sltabymi, osypujacymi si¢ 1 silnie nasigkliwymi. Podtoza
problematyczne nalezy przygotowaé¢ do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie, a nastgpnie przez zagruntowanie emulsja. Zaprawy klejace, stosowane do
przyklejania izolacji termicznej, produkowane sa na bazie spoiwa cementowego. W procesie ich
wigzania jest, wiec niezbg¢dna woda. Chtonno$¢ mocno nasigkliwych podtozy powinna by¢, wiec
zredukowana. Najprostsza metoda oceny chtonnosci polega na spryskaniu $ciany wodag i
sprawdzeniu, jak szybko wsigka ona w podtoze. Jezeli niemal natychmiast §ciana przybiera
ciemniejszg barwe, oznacza to, ze nalezy ograniczy¢é chlonno$¢ $ciany poprzez jej
zagruntowanie emulsja, gruntujace. Dzigki duzej zdolno$ci penetracji emulsja wnika silnie w
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podtoza, wzmacniajagc je 1 zabezpieczajac przed wnikaniem wilgoci, zwicksza takze
przyczepno$¢ kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej zaprawa wyrownujaca
nalezy wypeic¢ niewielkie ubytki tynku badz wyréwnac¢ wystepujace w nim zaglebienia.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego zaleca si¢
stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwale i estetyczne wykonczenie elewacji od
dotu. Listwg jest aluminiowy ksztaltownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu,
mocowany do podloza stalowymi kotkami rozporowymi.

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do oscieznicy okiennej papierowg
taSmg malarskg zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednocze$nie nie zmniejszy dostepu
swiatta do pomieszczen w budynku. Folia jaka nalezy tez zabezpieczy¢ skrzydio drzwi
zewnetrznych 1 oddzielnie ich o$cieznice (drzwi musza si¢ przeciez otwierac).Styk oscieznicy
okiennej z murem musi by¢ doktadnie uszczelniony. W tym miejscu czesto wystepuje tzw.
mostek termiczny. Jezeli na etapie budowy do uszczelnienia uzyto starych szmat, workow po
cemencie, czy tez zbutwiatych do dzisiaj pakul, to nalezy je usuna¢.

Po doktadnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", nalezy wymies¢
pozostaly pyl i doktadnie zwilzy¢ woda dolng krawedzZ o$cieznicy i $ciany. Pianka montazowa
uszczelni i dodatkowo ustabilizuje oscieznicy w S$cianie. Po stwardnieniu pianki nalezy jej
nadmiar odcig¢ ostrym nozem wzdtuz lica oscieznicy.

Urzadzenia elektryczne, jak np. wlaczniki o$wietlenia, nalezy demontowaé¢ po wylaczeniu
napiecia zasilajacego, postugujac si¢ izolowanymi narzedziami. Poniewaz po przyklejeniu
styropianu wylacznik oddali si¢ od $ciany, nalezy przedluzy¢ przewod elektryczny. W tym celu
nowy odcinek przewodu taczy si¢ z istniejacym za posrednictwem kostki przylaczeniowe;.
Puszke elektryczny nalezy zabezpieczy¢ denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w
denku otwor przewleka si¢ przedluzony przewod elektryczny. Denko ostaniajace puszke
elektryczny mozna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie dalszych prac poprzez zatopienie
w zaprawie wyréwnujacej siatki z wldkna szklanego — tej samej, ktora bedzie wykorzystywana
do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie.

Stare kotwy, mocuje rury spustowe, mozna wyrwac, postugujac si¢ stalowg tapka do wyrywania
gwozdzi. Podlozona pod lepek deska ze zukosowanym koncem zabezpieczy tynk przed
uszkodzeniem.

5.3. Kolkowanie

W zaleznos$ci od wysokos$ci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze zaj$¢
potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z
tworzywa sztucznego. W przypadku dodatkowego mocowania welny mineralnej kotkami,
otwory na kotki mozna wykonywa¢ po catkowitym zwigzaniu kleju pod welna, tj. co najmniej
po dwoch dniach od przyklejenia plyt styropianowych. Glebokos¢ otworu powinna by¢ o 1 cm
wieksza od dlugosci kotka. Ilos¢ kotkéw powinna by¢ zgodna z projektem docieplenia, ale nie
mniejsza niz 4 szt. na Im2. Przy ptytach styropianu o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kotki
na kazda ptyte. Kolek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac go mtotkiem. Po osadzeniu kotkoéw
nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajace. Jezeli wystapig trudnosci z calkowitym dobiciem
trzpienia, nalezy wyja¢ kolek, poglebi¢ otwor 1 ponownie wbi¢ trzpien. Niedopuszczalne jest
odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni rozpierajacych. Przy prawidlowo osadzonych kotkach
plastikowych ich glowki powinny licowaé si¢ z powierzchnig styropianu. Decyzje, co do
konieczno$ci wykonania kotkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoru, po sprecyzowaniu
warunkow technicznych (podtoze, strefa klimatyczna, czas wykonywania prac ociepleniowych).
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5.4. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5°C 1 nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C
w ciggu 24 godz., wowczas nie nalezy przykleja¢ siatki zbrojacej nawet, jezeli temperatura
podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Po przyklejeniu styropianu na calej powierzchni
docieplanych $cian, nastgpnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gldownym
zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa
zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejacej i wtopionej w nig siatki z wiokna szklanego. Siatka
peni role zbrojenia rozcigganego, przenoszacego naprezenia powstate w ptaszczyznie $ciany na
skutek odksztatcen termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy
zasady taczenia kolejnych fragmentow siatki na zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zaktady te
musza, by¢ stosowane zar6wno na polaczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako
zbrojenie rozciggane, powinna znajdowacé si¢ w warstwie zaprawy klejacej nie glebiej niz w
potowie jej grubosci. Prawidlowo wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubos¢ 3 mm.
Partie budynku szczeg6lnie narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wigc §ciany parteru do
wysokosci 2 m powyzej terenu oraz §ciany przy tarasach i balkonach, powinny by¢ wykonczona
ze szczegllna, staranno$cig. Wszelkie niedociggnigcia na jej powierzchni, czy tez miejsca z
widocznym rysunkiem siatki zbrojacej, nalezy zaszpachlowac i przeszlifowaé drobnoziarnistym
papierem S$ciernym. Warstwe zbrojona po calkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowac
podktadowa masa, tynkarska odpowiednia, do naktadanego p6zniej tynku. Podktad ten oddziela
chemicznie warstwe zbrojona, od tynku, zmniejsza jej nasigkliwo$¢ oraz zdecydowanie zwicksza
przyczepnos¢ tynku wykonczeniowego. W przypadku pdéznego terminu robdt 1 niesprzyjajacych
warunkow atmosferycznych (zima), zagruntowane podktadowa, masa tynkarska, §ciany moga,
by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

Zaprawe¢ nanosi si¢ na ptyty styropianu w pasmie o szerokosci 1 m (szerokos¢ siatki z widkna
szklanego) gtadka strong pacy. Grubos¢ warstwy kleju powinna wynosi¢ ok. 3 mm. Nakladanie
zaprawy zaczyna si¢ od naroznika budynku. Po natoZeniu zaprawy klejacej na odcinku rownym
dtugosci przygotowanego pasa siatki, nalezy "przeczesac" ja zebatg strong pacy. Czynnos$¢ ta
pozwoli uzyska¢ jednakowa grubo$¢ zaprawy na calej powierzchni.

Nie wolno wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatkil. Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie
wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

5.5. Wykonanie podkladu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materialem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowac bez

rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i
wynosi od 4 do 6 godzin. moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-Ciu
miesiecy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkow atmosferycznych (zima) nie
jest mozliwe nalozenie tynkdw .W celu uzyskania rownej, pionowej krawedzi naroznika, nalezy
postuzy¢ si¢ deska, prowadza réwng, niezwichrowang deske nalezy wypionowac przy pomocy
poziomnicy 1 przybi¢ z jednej strony naroznika, wzdhuz jego krawedzi.
Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej nalezy obficie zwilzy¢ $ciang woda. Zaprawe narzuca
si¢ kielnig 1 wstgpnie wyréwnuje pace stalowa Po lekkim przeschnigciu zaprawy nalezy ja
ponownie zwilzy¢ wodg 1 zatrze¢ paca drewniang lub styropianowa wzdtuz deski prowadzace;.
Gdy zaprawa zwigze desk¢ prowadza nalezy oderwac¢ i przybi¢ z drugiej strony naroznika,
narzucajac i wyrdéwnujac zaprawe w analogiczny sposob. Po zwigzaniu zaprawy i usunigciu
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deski, naprawiany naroznik bedzie mial idealny ksztalt. Warstwa zbrojona, stanowigca podtoze
pod tynk szlachetny, powinna by¢ idealnie rowna. Wszelkie nierownosci i $lady po pacy nalezy
zeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym.

Po wyschnigciu podktadu tynkarskiego nalezy wykona¢ uszczelnienia dylatacji 1 innych
polaczen. W szczeling pomigdzy ociepleniem a oscieznicg drzwiowa nalezy wprowadzi¢ sznur
dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego nalezy uszczelnié
styk masa trwale plastyczna. Ten sposob uszczelnienia skompensuje ruchy oscieznicy drzwiowe;j
oraz nie dopusci wody opadowej pod uktad dociepleniowy.

Styki pomigdzy ociepleniem a przebijajacymi si¢ przez niego elementami, np. konstrukcji dachu,
nalezy uszczelni¢ silikonem budowlanym. Kazdy styk docieplenia z mato sztywnymi
elementami budynku powinien by¢ wykonany w sposéb elastyczny i szczelny. Do wypetnienia
szczeliny dylatacyjnej pomigdzy o$cieznicy okienng a dociepleniem rowniez uzywa si¢ sznura z
pianki PUR. Izolacj¢ styku, chronigca przed woda opadowa nalezy wykona¢ z masy trwale
plastycznej. Silikonem budowlanym nalezy tez uszczelni¢ styk styropianu z obrébka blacharska
podokiennika.

5.6. Nakladanie tynkow

Material nalezy naciagna¢ na podtoze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej
warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku zaciggna¢ rowniez pacg stalowa
gltadka do warstwy o grubosci zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo
poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy
tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciagnigcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gléwnie od
temperatury powietrza 1 podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby uniknaé
powstawania widocznych cieni nalezy zwrdci¢ uwage na zakup towaru z jednakowa data

produkcji.

5.7. Montaz plyt wloknowo-cementowych

Fasada z ptyt wltoknowo-cementowych powinna by¢é montowana przez wykwalifikowanych
pracownikow zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta lub dostawce materiatu.

5.8. Montaz elewacji drewnianej

Fasada z drewna powinna by¢ montowana przez wykwalifikowanych pracownikow zgodnie z

instrukcjg dostarczong przez producenta lub dostawce materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,,Wymagania ogolne” OST.
Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3
mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej o dt. 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1 m i nie
wigksze niz 4 mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
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Jednostka obmiaru jest wykonania elewacji jest [m?] wykonanego tynku silikonowego wraz z
wszystkimi warstwami izolacyjnymi i zbrojacymi.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem elewacji podano
w ogolnej specyfikacji technicznej ,, Wymagania og6lne: pkt 7.
Odbidér czesciowy powinien nastepowa¢ po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy
wowczas skontrolowaé prawidtowos¢ wykonania pracy: pionowo$¢ plaszczyzn, prawidtowosé
wykonania naroznikow, prawidlowos¢ wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich
opisanych robdt zostaje dokonany odbidr koncowy, ktdry poza wymienionymi elementami
powinien jeszcze obejmowac: ogledziny wzrokowe, zgodno$¢ doboru kolorystycznego wg
projektu, estetyke wykonania calej elewacji.
W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ cze¢sciowy protokoét odbioru robot — dokonaé wpisu do
dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robdt daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznaé
za zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Zaprawa tynkarska
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1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
zwiazanych z budowa §wietlicy wiejskie;.
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 |Specjale roboty budowlane inne niz dachowe.

45262100-2 |Roboty przy wznoszeniu rusztowan.

45262120-8 | Wznoszenie rusztowan
45262110-5 |Demontaz rusztowan

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie
zamoOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.
OKkreslenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot budowlanych z
zastosowaniem rusztowan.
Wymagania ogolne dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ogolnej specyfikacji technicznej pkt
3.1.,,Wymagania ogolne”
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

»  Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i tgcznikami oraz catym osprzetem zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

3. SPRZET

Montaz rusztowan nalezy wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu budowlanego i
elektronarzgdzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na bezpieczenstwo pracujacych ludzi oraz wlasciwosci rusztowania.

Do transportu nalezy stosowaé¢ samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa w obrebie pasa robot
jak 1 poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania warunkéw obcigzaja
Wykonawce. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwickszone
odleglosci nie zostaly wczedniej zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogoélne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne” pkt.4.

Wykonanie robot

Przy montowaniu rusztowania przestrzega¢ nalezy ponizszych zasad:

»  Montowac¢ rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta badz
projektem indywidualnym.

» Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby posiadajace
uprawnienia w zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej
osoby.

»  Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobe. Odbior rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku
budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng 1

zabezpieczy¢ jg poprzez oznakowanie 1 ogrodzenie porgczami. Strefa niebezpieczna nie moze

wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

»  zmroku, jezeli nie zapewniono o§wietlenia dajacego dobra widocznos¢,
» W czasie geste] mgly, opadow deszczu i1 $niegu oraz gotoledzi,
»  podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Rusztowania




»  w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odleglosci liczac od skrajnych

przewodow sg mniejsze niz:

2 mdla linii NN,

5 m dla linii WN do 15 kV,

10 m dla linii WN do 30 kV,

15 m dla linii WN powyzej 30 kV;

»  jezeli warunki te nie sg spetnione, przed rozpoczeciem robot lini¢ nalezy wytaczy¢ spod

napigcia.

Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na
terenie nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna
podktadka winna obejmowac¢ dwie stopy danej ramy. Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone
w piony komunikacyjne. Piony nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem konstrukcji
rusztowania.

Odleglo$¢ migdzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m. Odlegltos¢
za$ stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekraczac
20 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzadzenia piorunochronne. Urzadzenia te
winny by¢ zgodne z postanowieniami wlasciwych przepisow o ochronie budowli od wytadowan
atmosferycznych.

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majacej instalacje piorunochronna,
wykonanie urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem potaczenia
rusztowania ze zwodem pionowym urzgdzenia piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknigtych budowli nie podlegaja ochronie

od wytadowan atmosferycznych.
Jako zwoddw pionowych urzadzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywac¢ odcinkow
rur sptaszczonych na koncach o dtugo$ci min. 4 m, ktore to odcinki nalezy taczy¢ z koncami rur
zewngtrznych ram gornych. Polaczenie wykona¢ za pomoca zlaczy normalnych. Odleglosé
miedzy zwodami pionowymi nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody nalezy laczy¢ z uziemieniem
przewodem odprowadzajagcym z ta§my stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z
drutu stalowego ocynkowanego $rednicy 6 mm.

Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wilasciwych przepiséw
budowy urzadzen o uziemieniach 1 zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napieciu do
1kV.

Opornos¢ uziemienia mierzona pradem przemiennym 50 Hz nie powinna przekracza¢ 10 Ohm.
Odlegtos¢ miedzy uziomami nie powinna przekracza¢ 12 m. Zaleca si¢ wykorzystanie jako
uziomu duzych mas metalowych znajdujacych si¢ w ziemi oraz rurociggéw wodociggowych.
Rurociagi przebiegajace rownolegle do budowli moga by¢ wykorzystywane jako uziomy
wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostow.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach 1 ulicach oraz w miejscu
przejazdow 1 przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m od
terenu i ze spadkiem 45° w kierunku zrodia zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne
i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty.

Rusztowania powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta. Ponadto
muszg posiada¢ dokumentacje techniczno ruchowa (DTR). DTR okres$la, jakie konfiguracje
rusztowan zaliczamy do typowych (montaz na podstawie samej instrukcji), a jakie do
nietypowych, (do ktorych nalezy wykonaé specjalny projekt). Projekty rusztowan nietypowych
wykonuje najczesciej producent lub specjalistyczna firma dokonujaca montazu rusztowan.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogélne
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 OST ,,Wymagania ogolne”.

Kontrola jakos$ci robot

Zasady ogolne kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzoér
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢
kazdorazowo po catkowitym zakonczeniu robot montazowych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegaja na:

»  sprawdzeniu stanu podtoza - ogledziny zewngtrzne,
»  sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewngtrzne,
»  sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarow
rusztowania z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, ktore wynosza:
Odchylenie od pionu wierzchotkoéw ram gornych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10
m i 25mm dla rusztowania o H> 10 m
Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegolnych poziomach nie powinno przekraczaé
10mm,
»  sprawdzeniu stezen - ogledziny zewngtrzne,
»  sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew $ciennych za
pomoca dzwigni 1 :10 z sitg 0,25-0,3 kKN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy podda¢ 10%
ilosci zakotwien wybranych losowo,
sprawdzeniu pomostow roboczych - ogledziny zewngtrzne,
sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji - oglgedziny zewnetrzne,
»  sprawdzeniu nosnosci wysiegnikow - nosnos$¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy
obcigzeniu 2,0 kN (200 kG),
sprawdzeniu urzadzen odgromowych - wykona¢ poprzez pomiar opornosci,
sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,
»  sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania -
przeprowadzi¢ przyrzadami pomiarowymi,

»  sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewnetrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci w ktérymkolwiek z w/w punktéw usterki nalezy
usung¢ 1 badania przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢
protokot odbioru rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujacym przegladom:

»  przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadzist¢ uzytkujacego rusztowanie,
»  przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub
pracownika inzynieryjno-technicznego,
»  przeglady dorazne wykonywane przez komisje¢ z udziatem kierownika budowy, mistrza
budowlanego i brygadzisty uzytkujacego.
Wiyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

VvV V

vV V
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7. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogoélne

Montaz uznaje si¢ za wykonany, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy
odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy
wykonanie, cho¢ jednego elementu montazu okazalo si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty
uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacjg projektowa i Wykonawca montazu zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne”
punkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogo6lne wymagania i badania oraz eksploatacja;

»  PN-M-47900-2:1996  Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja;

»  PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne
wymagania i badania

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U.
Nr 47 poz. 401)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych w zwigzku z projektem budowy budynku §wietlicy.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4, Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkdw wewnetrznych obiektu:

»  Plyta kartonowo-gipsowa.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogolne” pkt 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Tynki 1 wykonczenie $cian

wewnetrzne - ptyta g-k na warstwie klejowej tzw. ,,suchy tynk”, w pomieszczeniach tazienki stosowac
ptyty wodoodporne zewnetrzne $cian dwuwarstwowych — ocieplenie wg metody lekkiej mokrej,
wyprawa elewacyjna cokot wykonczony tynkiem mozaikowym lub rownowaznym w kolorze szarym
Malowanie - §ciany malowane farbg emulsyjng lub rownowazna.
2.3 MATERIALY
Wynikajace z rozwigzan technologicznych systemowych.
Plyty gipsowo-kartonowe
Plyty gipsowo-kartonowe grubosci 2x12.5m dopuszczone do stosowania w budownictwie na obszarze
Polski Aprobata Techniczng ITB AT-15-2670/2001
Masy szpachlowe i kleje gipsowe
Stosowa¢ masg¢ szpachlowa.
Akcesoria
Przy stosowaniu plyt gipsowo-kartonowych uzywac jedynie specjalistycznych akcesorii: tasma
papierowa perforowana,tasma samoprzylepna siateczkowa, tasma narozna z wktadka narozna, naroznik
perforowany 25x25 mm, poéinaroznik aluminiowy 13x23x5, naroznik metalowy siateczkowy, naroznik
perforowany z PCV do formowania tukéw, blachowkrety do blach o grubosci do 0,75 mm,
blachowkrety do blach o grubosci do 0,75-2,25 mm, blachowkrety do mocowania blach
grubych, blachowkrety mocujace ptyty g-k do drewna, profil ,,U”, profil ,,C”, profil ,,W”, profil ,,U”
naciety, profil kapeluszowy, profil oscieznicowy, detal stuzacy do stabilizacji profili ,,UA” do podtogi i
sufitu, profil sufitowy gltéwny CD60x27, profil sufitowy przy$cienny UD 27x28, profil giety, tacznik
krzyzowy 60/60.
3 SPRZET
Wynikajacy z rozwigzan technologicznych systemowych.
4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek 1 sktadowanie materiatow powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich
dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentow.
5. WYKONANIE ROBOT
Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych wykona¢ zgodnie z
projektem technicznym $cisle przestrzegajac wytycznych technologicznych opracowanych przez
producenta materiatow. drugiej warstwy za pomocg wkretow samogwintujgcych 3.9x45mm w rozstawie
20-25¢cm.
5.1 Sufity z plyt gipsowo-kartonowych.
Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ i ustali¢, jaki system wieszakow winien by¢
zastosowany (sprgzyste, moniuszowe z gwintem czy tez slizgowe). Obcigzenie jenostkowe kotkow
rozporowych podtrzymujacych wieszaki nie moze przekracza¢ 500N. Profile gtéwne zamocowaé do
wieszakow w rozstawie max 100cm. Pierwsza warstwa poszycia z ptyt montowana jest na styk za
pomoca wkretéw samogwintujacych 3.9x30mmw rozstawie co 200mm do profili no$nych.
Na styku ze §cianami nalezy wykona¢ spoin¢ szpachlowa, dylatowang szer. Smm. Nalezy j3 wykona¢ w
postaci tasmy papierowej przyklejonej do Sciany na wysokos$¢ przewidywanej powierzchni dolnej stropu
podwieszanego. Po wyszpachlowaniu spoiny nadmiar papieru nalezy obcig¢ rowno z dolng krawedzig
stropu. Dolng warstwe poszycia z plyt montowaé z przesuni¢ciem bezposrednio do 1 warstwy za
pomocg wkretow lub klamer. Zwraca¢ uwage aby spoiny 0 szeroko$ci 7mm nie pokrywatly sie¢ w
poszczegolnych warstwach. Rozstaw elementow mocujacych w 2 warstwie poszycia wynosi 150mm.
Spoina obwodowa na styku ze scianami winna mie¢ Smm szeroko$ci. Szpachlowanie spoin oraz spoiny
obwodowej wykonac wg zalecen producenta. W pomieszczeniach wiekszych od 8m wzdluz jednej ze
scian nalezy
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5.2. Szpachlowanie polaczen plyt z krawedzia AK (KS)

Na styki podktad pod tasme naktada si¢ po stwardnieniu szpachlowki, ktorg nalezy najpierw wypetic
spoing. Nastepna

czynnoscig jest zatozenie tasmy. Nalezy ja doktadnie wcisna¢ w §wiezo nalozong mase oraz pokry¢
wycisnietg spod niej

masg. Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny winna licowa¢ z powierzchnig sgsiadujacych ptyt.
Ostateczne

szpachlowanie nalezy przeprowadzi¢ po stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznym
wykonczeniem spoiny jest

szlifowanie drobnoziarnistym papierem $ciernym. Przy szlifowaniu potgczenia nalezy zwracaé uwage,
aby nie uszkodzi¢

kartonu. Stosowanie taSmy spoinowej samoprzylepnej nie wymaga wczesniejszego nalozenia warstwy
podktadowej na

miejsca spoinowane. Kolejno$ci wykonywania pozostatych czynno$ci nie ulega zmianie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Deformacja plaszczyzny sciany

Przy badaniu deformacji ptaszczyzny $ciany stosuje si¢ regule ,,dwoch metrow”. Sprawdza si¢ we
wszystkich kierunkach

powierzchni siany, czy odleglo$¢ miedzy jej najbardziej wypuktym punktem i najbardziej wklestym nie
przekracza 2 mm.

Odchylenie od pionu.

Na wysokosci dopuszcza si¢ odchylenie od pionu nie przekraczajgce Smm.

Lokalna deformacja plaszczyzny sciany

Na powierzchni, na przestrzeni 20cm odleglo$¢ migdzy najbardziej wypuktym punktem i najbardziej
wklgstym nie moze

przekracza¢ 1 mm. Nie moga takze wystgpowac nagte uskoki ptaszczyzny.

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Wszystkie stosowane wyroby musza posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Odbior sufitow podwieszonych polega na :

—wyk. Zgodnie z dokumentacja,

—rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidtowos$¢ zamontowania plyt ich wykonczenia na stykach , narozach i obrzezach,

— wihrowato$¢ powierzchni.

8. ODBIOR KONCOWY

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-02.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania wykonania rob6t obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— zakup 1 dostawe materialow,

— wykonanie stropoOw podwieszanych,

— testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna — Tynki wewnetrzne




Budowa budynku swietlicy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

>

YV VV VYV ¥V VVYV

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja. Pobieranie probek,
badanie i ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonow.

PN-EN 459-1-2015-06 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa dozaprawy.

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczace zaprawy do murdow. Cze$¢ 2: zaprawa
murarska.

PN-EN-197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

PN-1SO-9000:2015-10 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Systemy zarzadzania

jakoscig -- Podstawy i terminologia.

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Cz¢$¢ 1: Definicje iwymagania

Dokumentacje i specyfikacje w zamoéwieniach publicznych”, lzba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czg$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”, wydane ITB — 2003r.

PN-B-79405:1997 ,,Ptyty gipsowo-kartonowe*
PN-96/B- 02874 ,,Ptyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pozarowe

Szczegolowa specyfikacja techniczna — Tynki wewnetrzne




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.3.02 POSADZKI CERAMICZNE

Kod CPV 45431000-7
Kladzenie plytek.
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10.

SPIS TRESCI

WSTEP

1.1. PRzZEDMIOT SST

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

1.3.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4, ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE
2.2.  MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT

SPRZET

3.1. WYMAGANIA OGOLNE
3.2.  SPRZET DO WYKONYWANIA OKEADZIN I WYKELADZIN

TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE
4.2. PAKOWANIE | MAGAZYNOWANIE
4.3. TRANSPORT MATERIALOW

WYKONANIE ROBOT

5.1. WARSTWY WYROWNAWCZE POD POSADZKI
5.2. POSADZKIZ PLYTEK

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT
6.2. BADANIA W CZASIE ROBOT
6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU

OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU OKLADZIN I WYKEADZIN
8.2. ODBIOR PODLOZY
8.3. ODBIOR OKLADZIN I WYKEADZIN Z PLYTEK GRESOWYCH ORAZ TERAKOTY

PODSTAWA PEATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegdtowa specyfikacja techniczna — Posadzki ceramiczne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek ceramicznych w zwiazku z
projektem budowy budynku $wietlicy

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian.

45432000-4 | Kjadzenie i wyktadanie podlog, Scian i tapetowanie Scian.

45431000-7 | Kladzenie phytek.

45431100-8 | Kyadzenie terakoty

45431200-9 | Kyadzenie glazury

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.
Posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni
Podtoze — element konstrukeji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

Podktad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatos$ci 1 suchos$ci, na
ktorym wykonuje si¢ posadzke zywiczng

Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewngtrznej powierzchni budynku.

Oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:
»  posadzek ceramicznych,
»  posadzek gresowych,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna — Posadzki ceramiczne
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow do wykonania robdt podano w ogolnej
specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogo6lne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Koryvtarz. wiatrolap. klatka schodowa.:

»  plyty gresowe, ukladane bezfugowo, nienasigkliwe, antyposlizgowe 0 IV Kklasie
$cieralnos$ci; 30x60cm, 30x30, 40x40. Ptyty w kolorze brazowym drewnopodobnym.,
jasnoszarym.

Parametry techniczne plytek zgodnie z dokumentacja projektows.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

narzedzia lub urzadzenia do cigcia ptytek,

packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkéw 6+12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

poziomice

wktadki dystansowe,

mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

miotek,

przyrzad montazowy,

miara drewniana lub zwijana,

drobnozg¢bna pita r¢czna lub pilarka elektryczna,

kliny drewniane,

klocek do dobijania desek.

jako podktadu nalezy uzywac naturalnych materiatow.

VVVVVVVVVVVVYVY VVVYY
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Materiaty 1 elementy musza by¢ przewozone s$rodkami transportu wg instrukcji
producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

>  Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok.1 m? ptytek.

»  Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakos$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo
tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyrob dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB nr...”.

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.

3. Transport materialow

Ptytki terakota oraz gres przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podloge wylozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych.

VVV » VYV

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Podklad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okre§la wymagana
wytrzymato$¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Podltoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu 1 zanieczyszczen oraz nasycone woda.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu, co najmniej
3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C.
Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gesta — 57 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych
powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz
400 kg/m3.
Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé¢ wigkszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.
W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

5.2. Posadzki z plytek

Zalecenia ogdlne:

»  Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosié, co najmniej +50 °C 1
nie wigcej niz +250 °C. Temperature t¢ nalezy zapewnié¢, na co najmniej Kilka dni przed
rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania 1 twardnienia zaprawy.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna — Posadzki ceramiczne
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»  Materialy uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczegciem robot,

»  Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni podtdog w pomieszczeniach mokrych
nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajacych min. 1,5 %.

»  Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

»  Plytki nalezy uktadac i rozmierzaé wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod
ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

»  Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wngtrz ptytki nalezy rozmierzac tak, aby
docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa phytki.

Przygotowanie podloza:

»  Z powierzchni betonowej nalezy usunac¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego 1 zasadowego, utrudniajace przyczepnos$¢ warstwy
malarskie, piaszczace i tuszczace si¢ warstwy zaprawy.

»  Podloze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN-B-
10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa.

»  Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pegknigé i
szczelin

»  Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

»  Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie
betonowym. Do uktadania stosowac¢ klej, ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju ptytek.

»  Roboty posadzkowe rozpoczaé¢ od utozenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktorych
powierzchnia wyznacza potozenie plaszczyzny posadzki. Nastepnie ulozy¢é w odstepach
bedacych wielokrotnoscia wymiaru plytek pasy kierunkowe, ktorych plaszezyzng
kontroluje si¢ fata opierang na ptytkach — reperach. Prawidlowo$¢ plaszczyzn ukladanych
pol kontroluje si¢ tatg przyktadang do pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia si¢ zaprawa
do spoinowania.

» Do fugowania nalezy przystapic¢ po uptywie 24 h, pelng wytrzymato$¢ oktadzina uzyska po
3 dniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z SST 1 PB.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami..
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzglgdem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru.
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy 1 wyroby majg
zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
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6.3. Badania w czasie odbioru

Badania oktadzin i posadzek z ptytek gresowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob

umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

»  zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez

ogledziny 1 pomiary)

stan podtozy na podstawie protokotéw badan migdzyoperacyjnych,

spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, j.w.

jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub

certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

»  przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac ghuchego

dzwieku.

odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m

( nie powinno przekracza¢ 2 mm na dt. taty 2 m),

odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m ( nie powinno wigksze niz

2 mm na calej dt. taty),

prawidlowos$ci przebiegu i wypelnienia spoin poziomicg i pionem z dokladnoscig do

1 mm.

grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci

okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

Prawidlowosci wykonania wykladzin przez sprawdzenie:

»  plaszczyzny poziomej lub spadkow,

»  nieréwnosci powierzchni mierzonych jako prze§wity migdzy tata dt. 2 m a posadzka (nie
powinny by¢ wigksze niz 3 mm na catej dlugosci taty),

»  odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢
wigksze niz 3 mm na dlugosci faty 2 m 1 nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokoS$ci posadzki).

»  przebiegu i wypehienia spoin z doktadnoscia do 1 mm,

»  grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczaé wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

YV VY

YV WV VvV V¥V

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru okladzin i wykladzin

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywny wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania be¢dzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie
powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:
»  okladzing poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
»  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robot,
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»  wprzypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usuna¢ oktadzing i ponownie
wykonac.

7.2. Odbiér podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
oktadzinowych.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ 1 umy¢ woda.

7.3. Odbior okladzin i wykladzin z plytek gresowych oraz terakoty

Odbiér gotowych oktadzin nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamoOwieniem, ktorego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢
wykonania oktadzin stwierdza si¢ na podstawie pordwnania wynikéw badan kontrolnych
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.
Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbioér powinien obejmowaé sprawdzenie:

»  wygladu zewnetrznego przez ocen¢ wzrokowa

»  prawidlowosci uksztattowania powierzchni,

»  przyczepnos$ci do podtoza

»  prawidlowosci osadzenia kratek $ciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.
»  szerokosci i prostoliniowosci Spoin,

Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

»  ocen¢ wynikow badan

»  wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia.

»  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
»  PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Szczegdtowa specyfikacja techniczna — Posadzki ceramiczne
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WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Pokrywanie podlog i Scian
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SPIS TRESCI

WSTEP

1.1. PRzEDMIOT SST

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

1.3.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4, ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.6. WYMAGANIA OGOLNE
1.7. MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT

SPRZET

2.1. WYMAGANIA OGOLNE
2.2.  SPRZET DO WYKONYWANIA OKEADZIN I WYKELADZIN

TRANSPORT

3.1. WYMAGANIA OGOLNE
3.2. TRANSPORT MATERIALOW

WYKONANIE ROBOT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE
4.2. WARSTWY WYROWNAWCZE POD POSADZKI
4.3. POSADZKA BETONOWA

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
5.2. BADANIA W CZASIE ROBOT
5.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU

OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU OKLADZIN
7.2. ODBIOR PODLOZY
7.3. WYMAGANIA PRZY ODBIORZE

PODSTAWA PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem posadzek betonowych w zwiazku z
projektem budowy budynku $wietlicy.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian.

45432000-4 | Kjadzenie i wyktadanie podlog, Scian i tapetowanie Scian.

45432110-8 | Kjadzenie podtog

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.
Posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni
Podtoze — element konstrukcji budynku, na ktorym ulozona jest podtoga,

Podktad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubos$ci, wytrzymatosci i suchosci, na
ktérym wykonuje si¢ posadzke zywiczna

Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

Oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem posadzki betonowej.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow do wykonania robdt podano w ogoélne;j
specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Posadzka na gruncie
»  Posadzka w garazu podziemnym - posadzka betonowa, monolityczna utwardzona

powierzchniowo w technologii DST, dylatowana co 6m.
Parametry techniczne z godnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin

Do przygotowania materiatu i rozktadania posadzki uzywac sprzetu okreslonego w
instrukcji producenta, takiego jak:
Do przygotowania materialu uzywac¢ wolnoobrotowego mieszadla mechanicznego:
$miglowego do mieszania zywic bez wypelniacza
koszykowego do mieszania zywic z wypelniaczem (np. piaskiem kwarcowym)
betoniarki
Posadzki nalezy wykonywac¢ przy uzyciu sprzgtu budowlanego jak:
zacieraczki talerzowo-topatkowe samojezdne
maszyny do rozktadania materiatu
rozpylacze niskoci$nieniowe
gracy zabkowane;j
watka okolcowanego
pac prostych
i r6znego rodzaju watkow z wtosiem krotkim lub dtugim oraz strukturalnych

&~ VVVVVVYV VVYVY

TRANSPORT
1. Wymagania ogolne

o

Materialy 1 elementy musza by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji
producenta.

4.2. Transport materialow

Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz
przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcja producenta, w sposob zapewniajacy
niezmienno$¢ ich wtasciwosci technologicznych.

Produkty przechowywaé¢ w nienaruszonych pojemnikach zgodnie z instrukcja producenta
posadzek.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania Ogolne” pkt.4.

Przy wykonywaniu posadzek epoksydowych nalezy stosowaé zalecenia okreSlone w
instrukcji producenta dotyczace sposobu przygotowania kompozycji, reziméw czasowych oraz
gruntowania i wykonania poszczegolnych warstw.

5.2. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymato$¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne
od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladow cementowych oraz w ciagu, co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mieé
konsystencj¢ gesta — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Ilo$¢ spoiwa w podktadach
cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbgdnej, 1lo$¢ cementu nie powinna by¢
wigksza niz 400 kg/m3.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywaé wigkszych prze§witdow wickszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i1 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciaggu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

5.3. Posadzka betonowa

Wykonanie posadzki:

» Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robdt budowlanych stanu
surowego 1 robot tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi

instalacji.
»  Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum
» +5°C.

»  Podloze lub podktad powinny by ¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i
szorstkiej, z podziatem na szczeliny dylatacyjne.

»  Posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ uktadane metods ,,$wieze na Swieze”

» W posadzkach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢

1/3 grubosci, natomiast przy posadzkach odpornych na $cieranie grubosci powyzej 30mm

—16mm.

Do mieszanki betonowej mozna dodawa¢ dodatki chemiczne, na podstawie receptury

wytworni, uzgodnionej z Inzynierem.

Mieszanke betonowa posadzki nalezy doktadnie zaggsci¢, a powierzchni¢ wyréwnac i

zatrze¢ na gtadko.

Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i

nie powinna by¢ udostgpniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania.

Przez 28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem

VVV VYV 'V
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami

Dostarczone na plac budowy materialy 1 zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jako$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja
zaswiadczenia o jakos$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Dokumentacja jakosci
wyrobow stosowanych do wykonania podtog i posadzek powinna zawierac:

»  certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci z normg lub aprobatg techniczng w przypadku
kazdego z zastosowanych wyrobow

»  informacje o okresie przydatnosci do stosowania,

»  podstawowa informacje bhp i przeciwpozarowe.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.3. Badania w czasie odbioru

Zakres czynnosci kontrolnych posadzek z zywic syntetycznych i posadzek impregnowanych

powierzchniowo obejmuja:

»  Sprawdzenie jakosci powierzchni metoda wizualng. Utwardzona posadzka powinna by¢
jednolitej barwy, bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zalezno$ci od
rodzaju.

»  Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleistos¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.

»  Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym
przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawa¢ w posadzce trwate odksztatcenia,

»  Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podkltadem podlogowym poprzez
opukiwanie jej powierzchni drewnianym miotkiem. Posadzka nie powinna wydawaé
charakterystycznego gluchego odglosu.

»  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metoda wizualng oraz
poprzez zmierzenie ich szeroko$ci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny
dylatacyjne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, a masa dylatacyjna powinna doktadnie
wypelnia¢ przestrzen pomiedzy polami posadzKi.

»  Sprawdzenie prawidlowosci wykonania spadkéw zgodnie z projektem arch., przez
obserwacje kierunkow sptywu rozlanej wody.

»  Sprawdzenie réwnos$ci powierzchni posadzki za pomoca taty o dlugosci 2 m, odchylenie
na jej dtugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm.

»  Sprawdzenie metodg wizualng, prawidtowosci wykonania szczegotdéw wykonczenia
posadzki, np. osadzenia wpustu, wykonania cokotu.

Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie 1

opisane w Dzienniku Budowy lub protokole zatagczonym do Dziennika Budowy. Jezeli cho¢

jedna z kontrolowanych cech nie spelnia wymogdéw odbieranych prac budowlanych nie mozna
uzna¢ za wykonane prawidlowo.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru okladzin

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

7.2. Odbior podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
oktadzinowych.

Jezeli odbioér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ 1 umy¢ woda.

7.3. Wymagania przy odbiorze

Roboty posadzkowe jako wieloetapowe, wymagaja odbioréw przejsciowych, podczas

ktorych powinna by¢ skontrolowana jako$¢ wykonanych prac:

»  podtoza betonowego

»  kazdej warstwy izolacyjnej

»  posadzki

Odbior koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci dotyczacych posadzki.

Zakres podstawowych czynnos$ci kontrolnych w trakcie odbioru, zarowno przejsciowego jak i

koncowego, obejmuje sprawdzenie:

»  kompletnosci przedtozonej dokumentacii,

»  prawidlowosci wykonania robo6t poprzedzajacych na podstawie zapisow w Dzienniku
Budowy,

»  zgodnosci z dokumentacja techniczng zastosowanych materiatow,

»  wygladu zewnetrznego powierzchni posadzek.

Wyniki odbioré6w materiatdéw i1 robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” punkcie 8.

PRZEPISY ZWIAZANE

9

» NormalSO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow

zapewnienia jakosci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

»  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.

881).

»  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204
poz. 2087 jt.).

»  Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 229 poz.2275).

»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru powtok malarskich zewnetrznych i wewngtrznych w zwigzku z projektem
budowy budynku swietlicy.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 |Naktadanie powierzchni kryjgcych.
45442100-8 |Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktorej ma by¢ wykonana powtoka malarska.
Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podioze, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych 1 wygladzie powierzchni malowanych.
Farba — ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i ro6znych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkéw pomocniczych.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:

»  Powlok malarskich przy zastosowaniu farb gotowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
»Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét
ROBOTY MALARSKIE

Lokale mieszkalne.:

»  wykonczenie preparatem gruntujgcym, polimerowym, kolor biaty.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ oceng higieniczng PZH.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie w wiaderka stozkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002
»Opakowania metalowe lekkie. Definicje oraz metody okre§lania wymiaréw i pojemnos$ci” i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

7

SrodKki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

»  powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
$wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

»  na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong
woda w stosunku 1:3—5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powtloki malarskiej.

»  mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogo6lnych”
pkt 5 ogolnej specyfikacji techniczne;.

3.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystagpieniem do wykonywania powlok malarskich pokrywczych nalezy
zakonczy¢ roboty budowlane stanu surowego.
Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z wystajacych grudek zwigzanego betonu
oraz tlustych plam i kurzu. Wystajace elementy metalowe, ktorych nie mozna usungé¢ powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypeli¢ zaprawg cementowa lub specjalnymi
mieszankami (posiadajacymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrze¢ tak
aby jej rownos¢ odpowiadata catej otaczajgcej powierzchni.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednig zaprawa
cementowq 1 zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
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zanieczyszczen a wystajace metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Podloza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam thuszczu. Wkrety mocujace oraz styki
plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg szpachlowg, na
ktérg wydano aprobate techniczng.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podlozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres
prac, rodzaje materialow oraz Sposoby usunigcia tych niezgodnos$ci. Nastepnie przeprowadzi¢

ponowng kontrole podtozy a wyniki odnotowa¢ w formie protokotu kontroli 1 wpisu do
Dziennika Budowy

3.3. Przygotowanie podloza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

»  podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robdt na zewnatrz budynku)

»  wtemperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,

»  wtemperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie
byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo naslonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich §wiezo pomalowane,

nie wyschnigte powierzchnie nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ podlozy mineralnych (tynki, beton, mur,

plyty witoknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wigksza niz podano w

tablicy nr 1, a w przypadku podlozy drewnianych nie wigksza niz 12%

Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podlozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

. Najwigksza wilgotnos¢ podtoza,
Rodzaj farby W % masy

Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4

Farby na spoiwach zZywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi

w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci 6

ciektej

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.
W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje.

3.4. Wykonanie rob6t malarskich

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajag wymagania

podane w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

»  calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych oraz armatury oswietleniowej,

»  wykonaniu podlozy pod wyktadziny podtogowe,

»  ulozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

»  calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po: -

»  wykonaniu bialego montazu

»  ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z
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przybiciem listew przysciennych 1 cokotow,
»  oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
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Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajacg informacje

wymienione w pkt 5.4.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy

zabezpieczy¢ i ostonic.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywac

malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

»  Na podtozach mineralnych stosuje si¢ tylko do malowania matych powierzchni (np.
naroznikéw) ze wzgledu na niskg wydajnos¢;

»  Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowac
powstawanie charakterystycznych smug, ktore nie zanikaja po wyschnieciu;

»  Nakladanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie
gruntu w podtoze.

Naktadanie watkiem

»  Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu na
prostote i duza wydajnos¢;

»  Nalezy pamietac o naktadaniu w kierunkach krzyzujacych sie, aby pokry¢ wszystkie
nierdwnosci podtoza.

Natrysk powietrzny

»  Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzetu;

»  Nalezy pamigta¢ 0 przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usuna¢ ewentualne
zanieczyszczenia mogace zatkaé dyszg pistoletu.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”
pkt 5 ogolnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Badania w czasie wykonywania robot
Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

»  sprawdzenie wygladu powierzchni,

»  sprawdzenie wsigkliwosci,

»  sprawdzenie wyschnigcia podloza,

»  sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZzonej powierzchni powinna nastapi¢
nie wezesniej niz po 3 S.

Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

»  dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

»  dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci
powietrza mniejszej od 65%.
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Badania powinny obejmowac:

»  sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

»  sprawdzenie zgodnoS$ci barwy ze wzorcem,

» dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczno$ci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

5. ODBIOR ROBOT

5.1. Ogélne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

5.2. Odbiér podlozy

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbidr podloza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

5.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnegtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natgzenia barwy 1 zgodnoSci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych
okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o
dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym
narz¢dziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badane;j
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra mickka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow 1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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6. PRZEPISY ZWIAZANE

» PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery- Wyroby lakierowe i systemy powlokowe
stosowane na zewnatrz na mury i beton - Czes¢ 1: Klasyfikacja
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot polegajacych na montazu elementéw stolarsko-§lusarskich w zwigzku
z projektem budowy budynku $wietlicy.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 Rozne ustugi
93900000-7 Rozne ustugi niesklasyfikowane.
93950000-2 |Ustugi slusarskie.
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.
45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.
45421100-5 |Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementow.
45421130-4 |Instalowanie drzwi i okien
45421160-3 | Instalowanie wyrobow metalowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyﬁkaCJa techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamoOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego

opracowania.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.
Konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

Element konstrukcyjny — czg¢s¢ konstrukeji shuzaca do przeniesienia sit,

Stezenie — system elementow konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, $ciskanych 1 rozcigganych

usztywniajacych konstrukcje,

Ztgcze — konstrukcja utworzona przez przylegte czgéci dwoch lub wigcej wyrobow, elementow
budowlanych zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikow,
Naktadka stvkowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztacza,

Ksztaltownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w
stosunku do jego dhugosci,
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Stolarka — wykonanie lub taczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobow ptytowych.
Nie zalicza si¢ tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtownie do zapewnienia dostepu,
dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu

Swietlik dachowy — $wietlik umieszczony w potaci dachowej lub w stropodachu.

Wytaz — otw6r komunikacyjny w stropie , w dachu lub stropodachu zamykany pozioma lub
nachylong do poziomu ptaskg ruchoma przegroda (klapa), umozliwiajacy wyjscie po drabinie na
poddasze lub na dach.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu montaz stolarki i §lusarski obiektu, ktora obejmuje:
»  Stolarke i $lusark¢ okienng i drzwiowa,
> Parapety zewngtrzne i wewnetrzne,
»  Porgcze dla oséb niepelnosprawnych
»  Elementy dodatkowe
przy zastosowaniu wyroboéw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogolne” pkt 3.1.
Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z
aprobata techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.
Elementy $lusarskie dostarczone na budowe¢ jako wyrdb wykonane wg wymiaréw pobranych z
natury wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Stolarka okienna i drzwiowa

»  Projektuje si¢ stolarke okienng z PVC w kolorze biatym. Profil o$cieznicy trzykomorowe
wyposazony w nawiewniki higrosterowane. Projektowany wspot-czynnik przenikania
ciepta dla okien wynosi Uw=1,1 W/m2xK.

»  Stolarke drzwiowa zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej .
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»  Drzwi wewnetrzne w cze¢$ci mieszkalnej plycinowe .
UWAGA: wszystkie szczegodty dotyczace okien i drzwi — patrz: rysunki zestawieniowe okien i
drzwi w cz¢$ci wykonawczej.

Parapety

»  Parapety wewnetrzne pcv
»  Parapety zewngtrzne z blachy aluminiowej kolor bordowy

3. SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane s3 w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport materialdow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w
instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu.

Materiaty podstawowe nie wymagaja opakowan i moga by¢ sktadowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami z wyjatkiem:

»  $rub i nakretek, ktore wymagaja opakowania Skrzyniowego,

»  farb i lakieréw oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach stalowych,
»  kratek wentylacyjnych itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialow metalowych

Elementy $lusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre§lony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢
etykieta zawierajaca:

nazwg¢ i adres producenta,

nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

date produkcji i nr partii,

wymiary,

liczb¢ sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

Materialy 1 konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu.

YVVVVYVYYYVYYVY
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Naroza 1 wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ stalg gotowo$¢ uzycia ich do montazu.
Materialty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych Iub
magazynach pototwartych z bocznymi oslonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materialdw 1 substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania Ogélne” pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzgtu powinno odbywac sig
zgodnie ze specyfikacja podana w projekcie technicznym.
Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonanie
osciezy, ktore powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania rob6t murowych.
W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni o$ciezy nalezy je
naprawi¢ i oczyscic.
Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione bylo harmonijne i1 bezpieczne
wykonywanie montazu i osadzanie elementow §lusarskich.

5.3.  Przygotowanie podloza

Doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostaé
sprawdzony przed przystapieniem do robot:
»  powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa,
»  powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz stolarki i Slusarki

W sprawdzone 1 przygotowane oScieze o oczyszczonych z pytlu powierzchniach nalezy
wstawic¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢
sprawnos¢ dziatania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu.
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Elementy kotwiace osadzone w o$ciezach:

»  nawysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy
mocujace w odleglosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,

»  maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

»  dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

»  na szerokosci elementu — jeden element kotwiacy na 1 mb.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwaleplastycznym (nie stosowac¢ olkitu poniewaz

wchodzi w reakcje z PCV), a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie

wiecej niz 3 mm.

Roéznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

» 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

» 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

» 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajace

ulatwiajace prawidlowe ustawienie skrzydta wzgledem o$cieznicy przy zamykaniu. Jezeli

szeroko$¢ okna przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace

stosuje si¢ zawsze, jezeli szerokos$¢ okna przekracza jego wysokosc¢.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny

miedzy o$ciezem a os$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego

celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé¢ do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewngtrzne o matym wysiegu osadza si¢ w ten sposob, ze najpierw wykuwa si¢ w

oscieznicach niewielkie bruzdy, nastgpnie wyréwnuje si¢ zaprawa mur podokienny, dajac mu

maty spadek do srodka pomieszczenia 1 na tak wykonanym podiozu uktada si¢ podokienniki na

zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o wigkszym wysiggu nalezy uprzednio osadzi¢ w

murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5.5. Montaz slusarki

Przy przemieszczaniu elementow metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty
budynku nie wolno wyrzadza¢ szkéd w pracach juz wykonanych.
Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobéw metalowych
nalezy przygotowa¢ w taki sposob, aby byto zapewnione bezpieczenstwo 1 higiena pracy osob,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
Montaz wyrobéw powinien sprowadza¢ si¢ do scalania potgczeniami §rubowymi elementéw
wyrobu i mocowania wyrobu do podloza. Wiercenie lub przebijanie otwordw w elementach w
trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne
Wyrobow.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworOw montazowych w podtozu.
Wklejenie kotkéw mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajacym do
uzyskania dopuszczalnej wytrzymalosci potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do
podtoza. Nie dopuszcza si¢ do montazu wkretami, $rubami z uszkodzonymi tbami.
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Dhugosci §rub powinny by¢ ustalane w zalezno$ci od catkowitej grubosci taczonych czesci,
uwzgledniajac naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie
powinny wystawaé¢ ponad nakretke wigcej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany
otwor przelotowy nie powinny wystawac¢ ponad ptaszczyzne taczonych czesci lub elementow.
Do faczenia elementow metalowych z konstrukcja budowli stosowaé nalezy zlaczy
rozporowych, kotkow kotwigcych. Osadzanie kotkow rozporowych powinno by¢ dokonywane z
zachowaniem odpowiednich zasad:

VVVVZVYVVY

otwor powinien odpowiada¢ srednicy kotwy,

z otworu nalezy usuna¢ pyt i drobiny urobku,

wcisng¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem mtotka,
przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej glebokosci osadzenia,
kotek rozpreza¢ dokrecajac srube dopuszczalnym momentem.

przypadku kotew wklejanych:

otwor powinien by¢ nieco wigkszy od $rednicy kotwy,

kotwe posmarowac klejem,

wcisngé w oczyszczony z pytu otwor,

po osiagnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna
przystapi¢ do montazu wyrobéw metalowych.

ZYacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢
metalowe wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane.
Wszystkie wyroby metalowe montowac zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Wymagania ogélne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 5 ,,Wymagania ogdlne”

ogolnej specyfikacji techniczne;.

6.2. Kontrola jakosci wyrobow
Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-
1+A1:2010.
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:
»  zgodno$¢ wymiarow,
»  jako$¢ materiatow uzytych do wykonania stolarki,
»  prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
»  sprawno$¢ dziatania skrzydel oraz funkcjonowania okué.

W celu oceny jako$ci $lusarki nalezy sprawdzi¢:

YVVYVYYVYYV

zgodnos¢ wymiarow

stan i wyglad elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i Spoziomowania,
prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

sprawnos¢ dziatania skrzydel oraz funkcjonowania okué

wymagania estetyczne, stan 1 wyglad wykonczenia wbudowanych elementow na zgodnos¢
z dokumentacjg techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. ODBIOR ROBOT

7.1.
7.2.

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot zwiazanych z montazem elementéow
wind podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne: pkt 7
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Sprawdzeniu podlegaja:

»  jakos$¢ dostarczonej stolarki i slusarki

»  poprawno$¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

»  sporzadzi¢ cz¢sciowy protokot odbioru robot

»  dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST i PB

7.3. Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

zgodno$¢ wykonania elementoéw i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,
wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

prawidlowo$¢ wykonania polaczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawow, Srub),
srednice otworow,

dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

rodzaj zastosowanych materiatow,

zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

YVVV VVVY

7.4.  Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementow $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

»  prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

»  zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

»  sporzadzi¢ czg¢sciowy protokot odbioru robot

»  dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST 1 PB.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 8 OST ,,Wymagania ogdlne”

Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [1m?] stolarki i slusarki okiennej i

drzwiowej obejmuje:

»  przygotowanie stanowiska roboczego
»  dostarczenie narzedzi i sprzetu,
»  przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
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»  montaz stolarki okiennej,

»  montaz stolarki i Slusarki drzwiowej,

»  uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

»  usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadéw materiatow,

»  likwidacje stanowiska roboczego,

»  utylizacj¢ opakowan i resztek materialdow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie narzgdzi i sprzgtu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

montaz stolarki i $lusarki drzwiowej,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

Cena jednostkowa montazu 1 metra [m] parapetow obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie narzg¢dzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

montaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacj¢ opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] elementéw dodatkowych obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie narzgdzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

montaz elementow dodatkowych,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadow materiatéw,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

YVVVVYVYYVYYVYYVY VVVVVVYVYY
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PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1SO 1101:2013-07 Specyfikacje geometrii wyrobow (GPS) - Tolerancje
geometryczne - Tolerancje ksztaltu, kierunku, potozenia i bicia.
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwos$ci eksploatacyjne —
Czgs¢ 1: Okna 1 drzwi zewnetrzne bez wlasciwosci dotyczacych
odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci
»  PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
»  PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana- Okna i drzwi. Terminologia
»  PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle. Terminologia

vV Vv ©
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1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z budowa budynku $wietlicy

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

45110000-1 budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111240-2 |Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 |Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamoOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.
Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji.
Ulepszone podloze — warstwa podtoza pod nawierzchnig, ulepszona cementem, stosowana
woweczas, gdy podtoze gruntowe ma mata nos$nosc.
Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodnik dla pieszych od
jezdni,
Obrzeze betonowe — prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacji.

Zakres robot objetych SST

Projekt niniejszy stanowi opracowanie branzy drogowej 1 obejmuje budowe drog
manewrowych, miejsc postojowych i chodnikéw na dziatce
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Wymagania ogolne dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST

»Wymagania ogdlne. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich
zgodnosci z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Wymagania ogoélne

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$é z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
materiatow podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogdlne”

Nawierzchnie utwardzone,

Roboty nawierzchniowe. elementy drog:

VVVYVY

>
>
>

warstwa $cieralna nawierzchni z kostki betonowej 0 gr. 8 cm,

warstwa podsypki cementowo — piaskowej z piasku tamanego 0/2 mm o gr. 3-5cm,
warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm o gr. 30 cm,
podtoze: grunt rodzimy lub nasyp z gruntu przepuszczalnego, typ G1,

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje chodnika:

warstwa $cieralna nawierzchni z kostki betonowej 0 gr. 8 cm,
warstwa podsypki piaskowej z piasku tamanego 0/2 mm o gr. 3-5cm,
warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm o gr. 10 cm,

podtoze: grunt rodzimy lub nasyp z gruntu przepuszczalnego, typ G

Roboty nawierzchniowe. elementy parkingow:
Na miejsca postojowe zaprojektowano geokrate wypetniona kruszywem

Szczegolowe rozwigzania technologiczne 1 materialowe okresla Dokumentacja Projektowa
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Wyszczegolnienie materialow
Betonowa kostka brukowa

Nalezy zastosowac¢ betonowg kostke brukowa wg PN-EN 1338, spetniajacg ponizsze

wymagania:
> dopuszczalne odchytki
wymiarow W mm: +2mm

»  odchylki ptaskosci i pofalowania przy dtugosci pomiarowej 300 mm
wypuktos¢ 1.5 mm
wklestos¢ 1.0 mm
»  odchyitki ptaskosci i pofalowania przy dtugosci pomiarowej 400

mm wypuktos¢ 2.0 mm
wklestosé 1.5 mm
> odpornos¢ na
zamrazanie/rozmraza-nie z udziatem soli odladzajacych klasa 3, zat. D
> wytrzymato$¢ na rozcigganie
przy roztupywaniu T>3,6 MPa
kazdy poj. wynik > 2,9 MPa
> odpornos¢ na Scieranie
klasa 3, zat. H normy
> nasigkliwos¢ <5%

Na podsypke nalezy stosowac nastepujace materiaty:

a) na podsypke piaskowa pod nawierzchnig

»  piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004,

- piasek tamany (0,075012) mm wg PN-EN 13242:2004,

Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe powinny spetnia¢ ponizsze wymagania okreslone wg PN-EN 1340:
»  odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcej:< 1,0 kg/m2
< 1,5 kg/m2 (kazdy poj. wynik)

> wytrzymato$¢ na zginanie klasa 3
> odpornos$¢ na $cieranie klasa 4
> nasigkliwos¢ <4%

Obrzeza betonowe

Nalezy zastosowac obrzeza betonowe z betonu C 25/30, spetniajace nastgpujace wymagania:
Nasigkliwos¢ < 5%,
odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie klasa 3,
wytrzymato$¢ na zginanie 2T
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1340 i deklaracjami Producenta.
Dopuszczalne odchytki wymiarow:
dla wysokosci i1 szeroko$ci+3 mm,
dla dlugosci+8 mm.
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Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa
niesortowanego nalezy stosowac piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.

Tablica 2 Wymagania w stosunku do piasku.

Lp. Wyszczegolnione wlasciwosci Wymagania
Sktad ziarnowy:

1. | a) zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wigcej niz: 2,0
b) zawarto$¢ nadziarna, % masy nie wigcej niz: 10,0

2. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obeych, % masy nie wiecej niz: 0,1

3. | Wskaznik piaskowy wiekszy od: 60

4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: | wzorcowa

Beton na lawe

Beton na tawe z oporem pod kraweznik powinien by¢ klasy B-15. Beton powinien by¢
zaprojektowany zgodnie z PN-EN 206-1:2003.

Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowac¢ piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych
kruszyw, spetniajace wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymato$¢ na Sciskanie 1 mrozoodpornos¢ probek kruszywa
stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami okre§lonymi w p. 2.5. tablica 3.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowe i1 zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie
budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym
placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych
rodzajow kruszyw.

Podbudowa z kruszywa lamanego

Materialem do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych, stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych od 8mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne, bez zanieczyszczeh obcych 1 bez domieszek gliny. Warstwe podbudowy nalezy
wykona¢ w zaleznos$ci od typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa lamanego niesortowanego
0/63 mm o uziarnieniu ciggtym.

Kruszywo winno spetnia¢ nastgpujace wymagania norm: PN-EN 13043:2004.

Kontrolg nosnosci 1 zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptyta o Srednicy 30 cm,
wg PN-S-02205: 1998. Wartos¢ wtornego modutu odksztatcenia powinna wynosi¢ dla KR2
E>>=140MPa,

Zaggszczenie nalezy uznac za prawidlowe, gdy stosunek wtornego modutu odksztatcenia E, do
pierwotnego modutu odksztatcenia E1 spelnia warunek:

E
2=<2.2
E,
Modut pierwotny Ei1 1 wtérny E2 nalezy wyznaczy¢ ze wzoru:

3A
Ei E2=—2P yD
4As
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gdzie: D $rednica plyty w mm

Ap
As

Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia naturalnego surowca skalnego lub kamien
narzutowy i otoczakéw. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez

- rOznica naciskow kPa

- przyrost osiadan odpowiadajacy przyrostowi naciskow Ap w mm.

domieszek gliny. Nie dopuszcza si¢ stosowania kruszywa ze skat osadowych.

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaly zachowanie
jednakowych wlasciwosci 1 spelnialy wymagania z ponizszej tablicy. Wyprodukowane
mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac si¢ rGwnomierng

wilgotnosciag. Kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom wedtug ponizszej tablicy.

Tablica 3: Wymagania wobec kruszywa

przeznaczonego do wytwarzania mieszanek

niezwigzanych
Rozdziat Wymagania wobec kruszywa Odniesienie
wPN-EN Wiasciwosé do mieszanek niezwigzanych do tablicy
13242: przeznaczonych do zastosowania w w PN-EN
2004 podbudowie zasadniczej 13242:2004
431 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gc80/20, Gr80, Ga75 Tabl. 2
Ogolne granice i tolerancje
432 Uziarnienia kruszywa grubego GTc20/15 Tabl.3
na sitach posrednich wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa GTe10
433 drobnegoikruszywa o ciggtym uziarnieniu GTiZd Tabl. 4
wg PN-EN 933-1
Ksztatt kruszywa grubegowg PN-EN 933-4 = Tabls
44 maksymalne warto$ci wskaznika ptaskosci %0 .
o . Slss Tabl. 6.
maksymalne wartosci wskaznika ksztattu
Kategorie procentowych zawarto$ci ziaren o powierzchni
45 przekruszonej lub tamanych oraz ziaren catkowicie Cooiz Tabl. 7.
zaokraglonychwkruszywie grubymwgPN-EN933-5
Zawartos¢ pytow wg PN-EN 933-1
4.6 a) w kruszywie grubym* fdeklarowana Tabl. 8
b) w kruszywie drobnym*
47 Jakosé pylow Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczychfrakcjach, atylkow
mieszankach
59 Odpornqsc narozcjrabmqmewg PN-EN1097-2, LAso Tabl. 9
kategoria nie wyzsza niz
Odpornosénascieranie kruszywagrubego
5.3 wg PN-EN 1097-1 MpeDeklarowana Tabl. U
Gestos¢ wg PN-EN 1097-6:2001,
>4 |rozdziat 7,8 albo 9 Deklarowana
55 Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6:2001, rozdziat 7, 8 albo 9 (w WemNR
' zaleznosci od frakcji) WA242%+**
Siarczany rozpuszczalne
6.2 |\ kwasie wg PN-EN 1744-1 AS\R Tabl. 12
Catkowita zawarto$¢ siarki
6.3 wg PN-EN 1744-1 SNR Tabl. 13
Stato$¢objetoscizuzlastalowniczego
64.21 wg PN-EN 1744-1:1998. rozdziat 19.3 Vs Tabl. 14
6.422 Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopiecowym kawatkowym Brak rozpadu

wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.1
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Rozdziat Wymagania wobec kruszywa Odniesienie
wPN-EN Wiasciwosé do mieszanek niezwigzanych do tablicy
13242: przeznaczonych do zastosowania w w PN-EN
2004 podbudowie zasadniczej 13242:2004
Rozpadzelazawy wzuzluwielkopiecowym kawatkowym wg
6423 | b\ EN 1744-1:1998, p.19.2 Brak rozpadu

Brak substancji szkodliwych w

6.4.3 Skfadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 stosunkudogrodowiskawg odrebnych przepiséw

Brak zadnych ciat obcych takich jak drewno, szkio

6.4.4 Zanieczyszczenia : X L
i plastik, mogacych pogorszy¢ wyrdb koricowy

79 Zgorzel stoneczna bazaltu SB
' wg PN-EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 tA
iy . - skaty magmowe i przeobrazone: F4
7.3.3 VI\\/Ilro;c’)\lo_dBp’\cl) Tg 6s;n1a frakejikruszywag/16 - skaty osadowe: F10 Tabl. 18
9 - kruszywa z recyklingu: F10 (F25**)
Zat. C Sktad materiatowy deklarowany
Wiekszos¢ substanciji niebezpiecznych okreslonych w
Zalacznik C dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w
ogroz dzia+y Istotne cechv Srodowiskowe zrédtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
P c34 y odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy

bada¢ czy zawarto$¢ substanciji niebezpiecznych nie
przekracza warto$ci dopuszczalnych wg odrgbnych przepisow

* - gczna zawarto$¢ pytow w mieszance powinna sig¢ miesci¢é w wybranych krzywych granicznych wg p.
** - pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50%m/m
**k_w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodporno$é

Materialy do warstwy wzmacniajacej stabilizowanej cementem

Nalezy zastosowa¢  kruszywo naturalne wedtug PN-EN 13242 i WT-5, spelniajace ponizsze
wymagania dla warstwy podtoza ulepszonego (KR1):

> uziarnienie wg. PN-EN 933-1: GC80/20, GF80, GAT75

Cement powinien spelnia¢ wymagania wg PN-EN 197-1.

Woda zarobowa powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008.

Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2.

Mieszanka do warstwy podtoza ulepszonego (KR 1) wedtug PN-EN 14227-1, spelniajgca
ponizsze wymagania:

> klasa wytrzymatosci Rc C1.5/2.0.

Kraty trawnikowe

Nalezy zastosowa¢ krate trawiasta o wymiarach 50x50 gr. 4 cm, o grubo$ci $cianek
zewnetrznych 4mm, wewnetrznych 4mm, o dopuszczalnym obcigzeniu >350t/m2 wykonana z
polietylenu wysokiej gestosci HDPE, wypelniona humusem lub gleba préchnicza

Na podsypke nalezy stosowac nastepujace materiaty:

> piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004,

> piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004.

Geowléknina separacyjna
Nalezy zastosowa¢ geowtokning speiniajaca nastepujace wymagania

> Masa powierzchniowa > 400 g/m2

> Wytrzymatos$¢ na rozcigganie >10KkN/m  PN-EN ISO
10319

> Wydhuzenie przy maksymalnym obcigzeniu <100% PN-EN 1SO 10319 [2]
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> Przebicie statyczne (metodg CBR) >2,5kN PN-EN ISO 12236 [3]
Charakterystyczna wielkos$¢ porow 095 <0,I5m PN-EN ISO 12956 [4]

3. SPRZET
Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacjg.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprze¢tu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT
Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

Transport materialow

Kostki uktadane sg warstwowo na palecie, pakowane w folie i1 spinane taSmg stalowg, co
gwarantuje transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki mozna przewozi¢ na
paletach transportowych producenta.

Krawezniki betonowe moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Krawezniki nalezy uktada¢ na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Krawegzniki powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warstwa
nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Obrzeza
nalezy uktada¢ na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna
wystawac poza §ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed

wysypywaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne

Przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykona¢ warstwy
konstrukcyjne podtoza.

Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi 1 poprzecznymi. Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowe;j
mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio
wykonanym korycie.

Podbudowa z kruszywa

Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe thuczniowa powinno by¢ wyprofilowane, zageszczone i
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi€, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podiloze na glgbokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace
dla gornej strefy korpusu, w iloSci koniecznej do wuzyskania wymaganych rzgdnych
wysokosciowych 1
zagesci¢ warstwe do uzyskania wartoSci wskaznika zaggszczenia Is > 0.97. Wskaznik
zageszczenia nalezy wykona¢ po jednym na kazde 100 m2 koryta 1 nie mniej niz 2 na kazdej
dzialce roboczej. Do profilowania podloza nalezy stosowaé rowniarki lub roboty wykonaé
recznie. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany na uzupetnienie poboczy w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania .

Wilgotno§¢ gruntu podioza podczas zaggszczania powinna by¢ roéwna wilgotnos$ci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Podbudowa z kruszywa tamanego powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajacym nie
przenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢
wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowa lub
wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Whbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byla roéwna grubo$ci projektowanej. Grubo$é
pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm na poszerzeniach 1 15 cm na
zjazdach po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkow 1 rzednych wysokos$ciowych.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat
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nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong ilosciag wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszank¢ nalezy
osuszyc¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1.

Zageszcezanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwaé si¢ pasami podtuznymi, cze$ciowo nakladajagcymi si¢ w kierunku osi
jezdni. Zageszezenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac si¢
od dolnej krawedzi i przesuwaé si¢ pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajagcymi sie, w
kierunku jej goérnej krawedzi.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.

Utrzyvmanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera,
gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z  niewlasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

Podsypka cementowo-piaskowa

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢
zageszczona 1 wyprofilowana w stanie wilgotnym przy wspotczynniku wodno-cementowym
0,25+0,35. Zawarto$¢ cementu do piasku w stosunku 1:4

Krawezniki i obrzeza

Wykonanie lawy pod kraweznik

Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ pod kraweznik 20x30, a pod kraweznik
najazdowy bez oporu w szalowaniu. Beton rozScielany w szalowaniu powinien byc¢
wyrownywany warstwami. Betonowanie lawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-
EN: 206-1:2003/A1:2004. Co 50 m wykonanej tawy, nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne
wypelnione bitumiczng masa zalewowa.

Ustawienie kraweznikow

Na wykonanej lawie betonowej nalezy ustawia¢ kraweznik na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 5 cm. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm.
Szczeliny miedzy kraweznikami nalezy wypelnia¢ zaprawg cementowa. Spoiny po ich
wykonaniu nalezy pielegnowaé wodg. Szczeliny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy
oczysci¢ 1 zmy¢ woda. Co 50 m ustawionego kraweznika nalezy zalewac szczeliny masa
zalewowa nad szczelinami dylatacyjnymi w tawach.

Nawierzchnia z betonowej kostki

Kostke uktada si¢ na uprzednio przygotowanej i zageszczonej podsypce cementowo-
piaskowej w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity 2+3 mm. Po ulozeniu kostki,
szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem lub innym materiatem dostgpnym na rynku ( proszek, masa
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w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez Inzyniera. Nast¢gpnie zamie§¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek r¢cznych lub mechanicznych i1 przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zaggszczenia
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupehic¢ szczeliny materialem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,, Wymaganiach ogolnych”
punkt 5 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary 1 badania
kontrolne i dostarcza¢ je Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonac z czgstotliwoscig gwarantujagcg zachowanie wymagan jakosci roboét, lecz nie rzadziej
niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien sprawdzié
sprawno$¢ sprzetu, srodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatow oraz inne czynniki
zapewniajace mozliwos¢ prowadzenia robot zgodnie z PZJ.

Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole
wszystkich asortymentow robot, sktadajacych si¢ na ogdlny element. Kontrola obejmowac
powinna zgodno$¢ wykonywanych robdt z Dokumentacja Projektowa, ustaleniami zawartymi w
punkcie 5 niniejszych SST - "Wykonanie robot" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji
wykonania rob6t z ustaleniami punktu 6 niniejszej SST - "Kontrola jako$ci robot".

Kontrola po wykonaniu robot

Po wykonaniu robot nalezy sprawdzi¢: konstrukcje, rowno$¢ nawierzchni, profil
podtuzny, profil poprzeczny, rownolegtos¢ spoin, szerokos$¢ i wypetienie spoin.

Przeprowadzenie badan

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt , Wykonawca powinien sprawdzi¢ , czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu . Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
zada¢ od producenta wynikoéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie.

Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla :
> glebokosci koryta + 1 cm,
> szerokosci koryta : £ 5 cm.
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Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu, grubosci i wymaganych spadkow polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowg .

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami
niniejszej SST:

> pomierzenie szerokos$ci spoin,

> sprawdzenie prawidtowosci wykonania Spoin,

> sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania),

> sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie réwno$ci nawierzchni przeprowadzaé nalezy lata, co najmniej raz na kazdej
utozonej nawierzchni zjazdu 1 w punktach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod tatag 4 m nie
powinien przekraczaé 1 cm.

Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie moga
przekracza¢ +2 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé¢ nalezy szablonem 2z poziomica.
Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza + 0.3 %.

Ocena badan

Nawierzchnia zostanie uznana za wykonana, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych
badan wymienionych w p. 6.5. okaza si¢ pozytywne.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podkladow.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:
> sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnos$ci z dokumentacja,
> sprawdzenie szerokos$ci oraz powigzania Spoin,
> zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatow,



Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne ze SST.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
> przygotowanie podtoza,

> ewentualnie wykonanie podbudowy,

> wykonanie podsypki,

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8

PRZEPISY ZWIAZANE

9

> PN-EN 1340:2004  Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

> PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

> PN-S-96014:1997  Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu

cementowego pod nawierzchni¢ ulepszong -- Wymagania i badania

PN-S-96012:1997  Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu

stabilizowanego cementem

> PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

> PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

> PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

> PNIEW 1969:2002 Nawierzchnie terenow sportowych — Wyznaczanie grubosci
nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych

> PNIEW 12228 Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie wytrzymatosci
potaczenia nawierzchni sztucznych

> PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw sportowych — Specyfikacja (lub
odpowiadajace im normom
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