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WSTĘP 

• Nazwa nadana zamówieniu 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych związanych z budową budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Kietlanka. 

• Przedmiot ST 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

• Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą wykonywania zamówienia 

zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową na podstawie dokumentacji projektowej 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Dane ogólne: 

1. Zakres robót do wykonania  

        -Budowa budynku zgodnie z dokumentacją budowlaną.  

 

Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną, w tym: 

- wykonanie nowej nawierzchni, przeznaczonej do ruchu pieszego i kołowego, 

- budowa miejsc parkingowych w tym mp dla niepełnosprawnych, 

 

• Zakres robót objętych ST 

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je 

stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

SST: 
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 KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane 
SST B.2.00 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU 

 Podłoża i podkłady

 Konstrukcje żelbetowe  

 Roboty murowe

 Hydroizolacje 

 Izolacje termiczne i akustyczne

 Pokrycia dachowe 

 Obróbki blacharskie

 Elewacja 

 Rusztowania 

SST B.3.00 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKOŃCZENIEM OBIEKTU 

 Tynki i gładzie 

 Malowanie ścian   

                       Posadzka betonowa 

                                               Wykładziny z płytek  

 

SST B.4.00 ROBOTY ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

 Nawierzchnie utwardzone  
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• Określenia podstawowe. 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Budynek – taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Budowla - obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 

antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 

uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny 

i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 

całość użytkową. 

Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu 

budowy. 

Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 

miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 

obmiarów, dokumenty laboratoryjne, protokoły przekazania terenu budowy, umowy 

cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły z narad i ustaleń, plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Dokumentacja projektowa - dokumentacja będącą załącznikiem do szczegółowych warunkach 

umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 

umowy. 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 

po jego zakończeniu. 
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Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 

zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 

odbiorze gotowego obiektu. 

Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego. 

Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier 

wymienioną w Akcie Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez 

Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót posiadająca uprawnienia do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Księga obmiarów, rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 

w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego. 

Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 

niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 

rodzajów prowadzonych robót. 

Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 

niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 

odruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 

(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 

organizacji. 

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub 

budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami lub obiekt 

małej architektury. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i 

zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
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Organy samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 

2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

Obszarze oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu. 

Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 

kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 

w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany 

do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 

powodowanymi przez ruch na drodze. 

Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarna do 2 mm; 

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 

dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie 

wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy. 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub 

jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych 

następców każdej z tych osób. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 

wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 

Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 

Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

w postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym. 

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót, będący załącznikiem do SIWZ. 

Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do 

realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie 
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obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, 

Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 

Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 

Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie 

obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 

Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 

kartograficznego: a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i 

Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezpośredniego wydobywania kopaliny 

ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 

okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce 

lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 

uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 

pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe 

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę 

Wykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

Dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie 

Umowy. 

Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 

instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

Właściwy organ – organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 

nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w Specyfikacji Technicznej 

rozdziale 8 – Odbiór Robót. 

Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone 

wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, 

spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 

Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz 

prawnych następców tej osoby(ób). 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Zarządzający realizacją umowy – to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
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upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 

w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 

przepisach). 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 

Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, które są 

załączone do Oferty i stanowią jej część. 

Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 

następców tej osoby. 

Grupa, klasa, kategoria robót – grupy, klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu Komisji 

(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 

dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur 

udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji mający zastosowanie 

do zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz 

podmioty zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia – patrz Rozporządzenie Komisji (WE) 

213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 

dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur 

udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV. 

 
- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi (ST) i poleceniami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 

transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, 

dokumentacja projektową, ST i ewentualnymi wskazówkami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i 

przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt 

do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet 

dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z 

Inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe 

dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (np. protokoły konieczności na 

roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną 

częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentacji projektowej lub ich 

pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, który w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 
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Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z z dokumentacją 

projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie 

materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 

Wykonawcy. Przed zamówieniem materiałów tj. drzwi, płytek, wykładziny PCV (tarkiett) 

należy ustalić kolorystyke z Inwestorem . 

• Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać: 

 opis,

 część graficzną

 wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

Wykonawca sporządza dokumentację powykonawczą oraz dokumentacją wykonawczą 

technologiczną dla poszczególnych elementów wyposażenia podlegającego odbiorze np. 

pomiary, odbiory, próby szczelności. 

• Teren budowy 

Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 7 dni, przed ustalonym w umowie terminem 

przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 

 oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, 

kierownicy robót),

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dzienniki budowy wraz 

ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i 

energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i 

usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą 

(użytkownikiem obiektu). 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i 

ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych i 

ostrzegawczych - w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego określi 

niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu 

Inwestorowi. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 

po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
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• Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 

obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w 

jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich 

przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w 

pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących 

wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W 

sposób ciągły powinien informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w 

całości obciążą one Wykonawcę. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 

prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 

uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, 

naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności 

powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z 

nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie 

przepisy ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze  skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się 

do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają wykonawcę. 
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Utylizacja ewentualnych materiałów szkodliwych należy do Wykonawcy i nie podlega 

dodatkowej opłacie. 

Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca 

rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy 

maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny 

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 

przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem 

wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez 

osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 

niebezpiecznych. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 

w cenie kosztorysowej. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 

o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 

budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 

w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I TRANSPORTU 

• Materiały 

Akceptowanie użytych materiałów 

Kolorystykę oraz rodzaj materiałów należy uzgadniac z Inwestorem , co najmniej na trzy 

tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie 

oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 

prowadzenia robót. 

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, 

Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 

powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 

kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Inwestora i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną 

przyjęte i nie będą zapłacone. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 

potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 

danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
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materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez 

zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Proponowane materiały zamienne muszą charakteryzować się parametrami techniczno- 

użytkowymi nie gorszymi od materiałów wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowiązany 

jest na życzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przedstawić specyfikację techniczną 

materiałów zamiennych popartą wynikami badań niezależnych certyfikowanych laboratoriów 

technologicznych. Wszystkie materiały o nazwach własnych wskazane w dokumentacji 

projektowej i SST należy traktować jako standardy określające wymagania jakościowe i 

techniczne zdefiniowane przez projektanta. 

• Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 

być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 

dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później 

zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone 

do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 

jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 

podlegają oddzielnej zapłacie. 

• Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie. 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

• Ogólne zasady wykonania robót 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej,

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

 projekt organizacji budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

• Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące realizacji robót będą 

wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 

Wykonawca. 

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 

zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na 

koszt Wykonawcy. 

 
- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

• Program zapewniania jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym 

przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót.
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• Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i 

normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z dokumentacja projektową. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

• Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 

pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego 

• Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 

instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy 

i okazywane na każde żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

• Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

• Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony 

jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez 



   „BUDOWA BUDYNKU  ŚWIETLICY  ‘’ 

 

Ogólna specyfikacja techniczna – Wymagania ogólne - Roboty Budowlane  

 

 

Wykonawcę. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 

robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. 

W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

• Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

 Polską Normą lub

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny 

jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone 

• Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 

Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa 

na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 

drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przyjęcia placu budowy,

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

 datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,

 datę rozpoczęcia robót,

 uzgodnienie prze Inspektora PZJ i,

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

 daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
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 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót,

 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,

 dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,

 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót,

 dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

autora badań,

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,

 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedstawione Inspektorowi do akceptacji. 

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem 

stanowiska ich przyjęcia. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do 

ustosunkowania się do jego treści. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępniane na każde życzenia Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 

 decyzję o pozwoleniu na budowę,

 protokół przekazania placu budowy,

 protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, inwentaryzacje geodezyjne           

powykonawcze,

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

 protokóły odbioru robót,

 protokóły z narad i ustaleń,

 dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu  

podlegające utylizacji,

 korespondencja na budowie.



Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Inwestora.
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- ODBIÓR ROBÓT 

• Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

 odbiorowi robót zanikających,

 odbiorowi częściowemu, elementów robót,

 odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,

 odbiorowi po upływie rękojmi,

 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór przeprowadzony 

będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

• Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego. 

• Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 7.6. 



Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku 

odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie 

wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
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elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

• Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

• Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 

zawierający: 

 Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

 Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne),

 Protokóły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających,

 Protokoły odbiorów częściowych,

 Recepty i ustalenia technologiczne,

 Dziennik budowy – oryginał i kopię,

 Książki obmiarów robót,

 Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

 Protokóły prób, badań i sprawdzeń,

 Instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urządzeń, zaleceń 

eksploatacyjnych,

 Wykaz przekazywanych kluczy,

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ),

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

 Sprawozdania techniczne z prób ruchowych,

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii, 

oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,



 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez 

Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
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- PODSTAWY PŁATNOŚCI 

• Ustalenia ogólne 

Płatność będzie następowała kwotą ryczałtową zgodnie z warunkami określonymi w 

umowie przedstawionej przez Inwestora. 

 
- PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  Ustawa o wyrobach 

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 

 Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych 

• Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

z 2013, poz. 1129).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. z 2016, poz. 1966).

• Pozostałe dokumenty 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, 

Warszawa 1997,

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.” Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003.

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

 PRZEDMIOT SST 

 ZAKRES STOSOWANIA SST 

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROBÓT 

2. MATERIAŁY 

 WYMAGANIA OGÓLNE 

 MATERIAŁY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBÓT 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

 WYMAGANIA OGÓLNE 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 WYMAGANIA OGÓLNE 

 WYKONANIE WYKOPU 

 ODKŁADY GRUNTU 

 ZASYPYWANIE WYKOPU 

 ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTÓW 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGĘSZCZENIA GRUNTU W WYKOPIE 

6. KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT 

 WYMAGANIA OGÓLNE 

 BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH - DOKUMENTY KONTROLNE 

 SPRAWDZENIE JAKOŚCI WYKONANIA WYKOPÓW 

 SPRAWDZENIE ZAGĘSZCZENIA GRUNTÓW 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 WYMAGANIA OGÓLNE 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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1. WSTĘP 

 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z budową budynku świetlicy wiejskiej 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 
45110000-1 

 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych, roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 

 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 
 

 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy 

ziemi urodzajnej. 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 

obiektu kubaturowego. 

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 

wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych 

z tym obiektem. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

według wzoru: 

Is = ρd/ρds 
gdzie: 

ρd gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3] 

ρds maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy  wilgotności  

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, 

służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 
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Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru: 

U= d60/d10 

 

gdzie: 

d60 średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm] 

d10 średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 

 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obejmują: 

 


 wykonanie podkładów z ubitych materiałów sypkich,

 zagęszczenie ubijakami mechanicznymi nasypów z gruntu sypkiego,

 zasypanie wykopów,

 wywóz nadmiaru ziemi,

 utylizację ziemi.

 Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wykopów nie należy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty należy 

chronić przed dopływem wody. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykopów przed 

zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te należy oszacować na podstawie wizji w terenie, 

Dokumentacji Projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, zgodność ich z 

Dokumentacją Projektową, SST, obowiązującymi normami i poleceniami zarządzającego 

realizacją umowy. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2. MATERIAŁY 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 

3.1. „Wymagania ogólne” 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Wykopy 

Do wykonania wykopów – materiały nie występują. 

Piasek 

Do wykonania warstwy odsączającej należy stosować piasek lub pospółkę żwirowo-piaskową 

(uziarnienie do 50 mm, łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, zawartość frakcji 

pyłowej do 2%, zawartość cząstek organicznych do 2%). Do zasypywania wykopów może być 

użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak 

ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie 

odspajania. Do wykonania wykopów Wykonawca powinien użyć koparek podsiębiernych o 

pojemności łyżki 0,6m3. W ostatniej fazie robót ziemnych (20 cm -wybrać ręcznie) stosować 

należy sprzęt ręczny: 

 łopaty,

 kilofy itp.

Do zagęszczania powinien być używany sprzęt określony przez Wykonawcę i zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru np.: 

 ubijaki mechaniczne,

 małe walce wibracyjne.

Pozostały sprzęt używany przy wykonywaniu robót ziemnych: 

 Samochód samowyładowczy,

 Spycharka gąsienicowa.

 

4. TRANSPORT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Do transportu urobku stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu  z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki 

prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków  obciążają 

Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 

podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 

odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów 

ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne” pkt.4. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do 

zapoznania się z dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy 

dokumentacją a stanem stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora 

Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. Dodatkowo należy zapoznać się z 

dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy urządzeń podziemnych i w miarę 

możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności 

pomiędzy dokumentacją a faktycznym położeniem urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić 

Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 

Roboty ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego geotechnika lub 

geologa, który ma obowiązek potwierdzić wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodność 
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układu warstw gruntowych i parametrów geotechnicznych z dokumentacją geotechniczną. W 

związku z powyższym dokumentacja geotechniczna musi być w posiadaniu Kierownika 

budowy. 

Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po 

wyrażeniu zgody przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami 

Inspektora Nadzoru, przekazanymi na piśmie. Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor 

Nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać 

nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych. 

 Wykonanie wykopu pod fundamenty ścianek piwnicznych  

Wykopy pod fundamenty będą wykonywane ręcznie. Należy ograniczyć szerokość 

wykopu do minimum niezbędnego Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna 

pozostać o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą dla 

rzędnej dna wykopu: ± 5 cm. Inspektor dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. 

Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce  odkładu. 

 Odkłady gruntu 

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Przyjmuje się 

wykorzystanie gruntu z odkładu do ponownego zasypania fundamentu. 

 Zasypywanie wykopu 

Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej  do 

przyjętej metody zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 

 przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm

 przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm

 przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm

Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na własny koszt, w 

miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem. 

 Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy 

nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 

objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 

objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę 

poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 

kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 

przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 

Wykonawcę na odkład. Inspektor może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 

których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 

wilgotności. 
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6. KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 OST „Wymagania ogólne”. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość 

wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania 

kontrolne dostarczając kopie ich wyników do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne należy 

wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości 

robót. 

Dokładność robót: 

 odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie 

powinny być większe od 5 cm,

 pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej  niż 

10%,

 powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm.

 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty 

kontrolne 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy 

wpisywać do: 

 protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,

 dziennika budowy.

 Sprawdzenie jakości wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W  

czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,

 prawidłowość wytyczenia robót w terenie,

 przygotowanie terenu,

 rodzaj i stan gruntu w podłożu,

 wymiary wykopów,

 zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.



 Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach 

kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania 

zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu 

ziemnego do głębokości około 1,0 metra poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w 

przypadku gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ziemnych podano w OST „Wymagania ogólne” 

punkt 7. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli 

wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 

W przypadku, gdy wykonanie, choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z 

wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca 

robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do 

ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 

punkcie 8. 

Cena l metra sześciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje: 

 wszelkie prace pomiarowe,

 odspojenie gruntu,

 załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład,

 opłaty utylizacyjne,

 koszty transportu i trwałego składowania urobku,

 profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową,

 plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

 formowanie i zagęszczenie nasypów,

 zagęszczenie powierzchni wykopu,

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,

 koszty związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości uzyskania 

właściwych wskaźników zagęszczenia,



 zabezpieczenie wykopów przed opadami deszczu,

 wykonanie uzgodnień oraz projektów organizacji ruchu

 wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okażą się niezbędne), a następnie ich rozebranie,

 koszty związane z utrzymaniem porządku 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN ISO 14688:2006 Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów.

 PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miary. 

 PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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1. WSTĘP 

 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych  z budową budynku świetlicy wiejskiej 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

 
45200000-9 

  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie 

Inżynierii lądowej i wodnej 

 
45260000-7 

 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 

  
45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe. 

   
Podłoża i podkłady z zapraw i betonu 

 

 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 

 

 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 

domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Podłoże – warstwa zagęszczonych materiałów sypkich. 

Podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa. 

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem – jedna lub dwie warstwy zagęszczonej 

mieszanki cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ściskanie, 

stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 

 

 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z: 

 wykonaniem podsypki piaskowej,

 wykonaniem podkładów betonowych na podłożu gruntowym,

 wykonaniem jastrychu cementowego zbrojonego.

 wykonaniem szlichty betonowej.
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 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2. MATERIAŁY 

 Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. „Wymagania ogólne” 

 

 Materiały potrzebne do wykonania robót 

Cement-wymagania i badania. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 197- 

1:2012. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) 

klasy: 

 dla betonu klasy C20/25 (B25) - klasa cementu 32,5 NA,

 dla betonu klasy C 25/30 (B30), C30/37 (B37) - klasa cementu 42,5 NA,

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda 

partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi 

uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 

następującym badaniom: 

 oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 196- 

3; 2011, PN-EN 196-6; 2011,

 sprawdzenie zawartości grudek.

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego 

muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

 początek wiązania - najwcześniej po upływie 50 minut,

 koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności 

zmiany objętości:

 wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, 

 wg próby na plackach - normalna. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości 

grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie 

dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek 

niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć 

poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione 

badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

Magazynowanie: 

Cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 

terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 

pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 
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Cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 

pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów 

zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 

zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement 

nie może być użyty do betonu po okresie: 

 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,

 po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych.

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 

przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna być wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z 

zatwierdzoną receptura przez Inspektora Nadzoru. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 

od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Woda 

Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Zbrojenie posadzki 

Zbrojenie posadzki z siatki stalowej. 

Kruszywa 

Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 

laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa 

stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.5. tablica 2. 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 

dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to 

powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w 

warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych 

rodzajów kruszyw. 
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Piasek 

Do wykonania warstwy odsączającej należy stosować piasek lub pospółkę żwirowo-piaskową 

(uziarnienie do 50 mm, łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, zawartość frakcji 

pyłowej do 2%, zawartość cząstek organicznych do 2%). 

Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 

niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów 

budowlanych itp. 

 

3. SPRZĘT 

 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 

dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 

jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 

podlegają oddzielnej zapłacie. 

 Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do robót korzystać z następującego sprzętu: 

 Samochód dostawczy,

 Wyciąg.

4. TRANSPORT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 

 Transport materiałów 

Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. 

Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia jednorodności 

masy, zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 

wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 

układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 

zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. 

 Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
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 90 minut przy temperaturze otoczenia +15ºC

 70 minut przy temperaturze otoczenia +20ºC

 30 minut przy temperaturze otoczenia +30ºC

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne 

 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 

potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie 

materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału 

oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Plastyfikatory należy przechowywać w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, w suchym 

pomieszczeniu, w temperaturze od +5ºC do +35ºC najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty 

produkcji. 

Zaprawę samopoziomującą można składować do 6 miesięcy od daty produkcji na paletach, w 

suchych warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzonych opakowaniach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wymagania ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

 

 Podłoże i warstwy wyrównawcze 

Podkład betonowy 

Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności 

optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie 

jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na 

miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 

Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza 

spadła poniżej 5o C, gdy podłoże jest zamarznięte oraz podczas opadów deszczu. Wykonuje się 

ją w jednej warstwie o grubości od 10 do 20cm po zagęszczeniu. Po rozłożeniu i wyprofilowaniu 

mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczenie. Zagęszczenie podbudów o jednostronnym spadku 

poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać się pasami 

podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę wyżej położonej krawędzi podbudowy. 

Pojawiające się w czasie wałowania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny 

być natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na 

pełną głębokość i wbudowanie nowej mieszanki albo przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i 

zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój 

poprzeczny i jednolity wygląd. 

Przygotowanie zaprawy cementowej 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin. 

Do zaprawy należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
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Proporcje składników zapraw dobierać doświadczalnie, w zależności od wymagań marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu. 

Posadzki cementowe, warstwy wyrównawcze 

Świeża posadzka powinna być przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem 

(np. przez przykrycie folią), a w ciągu dni zamknięta dla ruchu. 

Zakres robót przygotowawczych 

 Zaleca się wykonanie wylewki posadzki cementowej na podłożu oczyszczonym z kurzu 

pozostałych zabezpieczonym gruntem .

 Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 

zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy 

malarskie, piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw.

 Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i 

szczelin.

 Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robót zasadniczych 

 Zaprawę układa się między listwami kierunkowymi, których wysokość równa jest żądanej 

grubości posadzki.

 Zaprawę zagęszcza się i ściąga jej nadmiar za pomocą drewnianej łaty, prowadzonej po 

listwach ruchem zygzakowatym.

 Po wstępnym stwardnieniu posadzki wygładza się jej powierzchnię packą drewnianą, a 

następnie zaciera packą stalową, skrapiając wodą.

 W czasie wykonywania posadzek należy wykonać dylatacje (w miejscach występowania 

dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielające posadzkę od ścian, 

słupów, itp.) i przeciwskurczowe (w ostępach nie większych niż 6 m).

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” punkt 

5 ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

 Badania w czasie robót 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 

Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną wyżej.

oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 

doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru budowy. 
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 Badania w czasie odbioru 

Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób 

umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 

oględziny i pomiary)

 stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców

 Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie:

 równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu 

dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów 

większych niż 2mm.

 odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny 

przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

 

 Ocena wyników badań 

Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie elementy robót, 

które wykazują odstępstwa od postanowień szczegółowej specyfikacji technicznej powinny 

zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru podkładów. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały 

wyniki pozytywne. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, podkłady nie powinny być odebrane. 

 podkłady poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

 w przypadku gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, usunąć podkład i ponownie      

wykonać.

 

 Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania 

podkładów. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

oczyścić z zanieczyszczeń. 
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 Odbiór podkładów i posadzek 

Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 

określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 

uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na 

podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i 

tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 

Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

 wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie 

przeprowadzonych próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót.

 równości podkładu.

 odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwu 

metrowej łaty i poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm.

 wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową.

 prawidłowości ukształtowania powierzchni.

 prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych.

 prawidłowości wykonania spadków.

Odbiór gotowych podkładów i posadzek powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

 ocenę wyników badań.

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.

 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 206:2014-04 Beton.

 PN-EN 196-1:2016-07 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

 PN-EN 196-3+A1:2011Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości.

 PN-EN 196-6:2011 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.

 PN-EN 197-1:2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

 PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne i 

reguły dla budynków.

 Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur
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a) WSTĘP 

• Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z budową budynku świetlicy  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

 
45200000-9 

  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej 

 
45260000-7 

 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne roboty specjalistyczne 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe. 

  45262310-7 Zbrojenie 

  45262300-4 Betonowanie 

  45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

 

• Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 

 

• Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy 

ziemi urodzajnej. 

Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2,0 t/m3 i nie przekraczającej 2,6t/m3 

powstały ze zmieszania cementu, wody, kruszywa grubego i drobnego grubszych oraz 

ewentualnych dodatków i domieszek, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji 

cementu. 

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć; beton, do jego masy w 

stanie suchym. 

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 

względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 

ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe wg PN-88/B-06250. Norma PN-EN 

206-1 wprowadza badanie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem będące odpowiednikiem 
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badania wodoszczelności wg PN-88/B-06250. Zmianie uległa procedura badawcza jak również 

sposób określania wodoszczelności badanego betonu. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 

względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 

cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 

2%. 

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy, klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość charakterystyczną 

oznaczoną na próbkach walcowanych o wysokości 300mm i średnicy 150mm oraz sześciennych 

o wymiarach 150x150x150mm. 

Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm 

Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń 

w sposób czynny. 

 

• Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz 

obiektach budownictwa inżynieryjnego. Szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy 

wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z przygotowaniem 

mieszanki betonowej, wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, przygotowaniem i 

montażem zbrojenia, układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, pielęgnacją betonu. 

Powyższa szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje: 

 Ławy fundamentowe żelbetowe,

 Stopy fundamentowe żelbetowe,

 Ściany żelbetowe,

 Słupy żelbetowe,

 Nadproża i podciągi żelbetowe

 Wieńce żelbetowe,

wraz ze zbrojeniem i deskowaniem poszczególnych elementów konstrukcji. 

 

• Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 
b) MATERIAŁY 

• Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 

3.1. „Wymagania ogólne” 
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• Zbrojenie 

Stal zbrojeniowa 

Przygotowaniem i montażem zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-IIIN 

(B500SP). 

Przygotowaniem i montażem zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-I. 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89-H-84023-6. 

Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

 Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

 W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 

naderwań i rozwarstwień.

Wady powierzchniowe: 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Wady   powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 

niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

 jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,

 jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 

25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.

Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 

być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

 znak wytwórcy,

 średnicę nominalną,

 gatunek stali,

 numer wyrobu lub partii,

 znak obróbki cieplnej.

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki 

dla każdej wiązki czy kręgu. 

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

 na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń,

 odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 

granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,

 pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 

większego niż 5 mm na 1 m długości pręta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 

stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

Badanie stali na budowie. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

 nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
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 nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych,

 stal pęka przy gięciu.

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru. 

Drut montażowy. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 

wiązałkowego. 

Podkładki dystansowe. 

W celu zapewnienia wymaganej grubości otuliny zbrojenia należy zastosować odpowiednie 

podkładki dystansowe. 

Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

 

• Beton 

Betony konstrukcyjne – 

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spełniać następujące wymagania: 

 nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

 mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN- 

B-06250,

 wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z norma. PN-EN-206-1 tak, 

aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania 

przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni 

betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 

odpowiadać najmniejszej jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 

zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być 

większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

 z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3+5) mieszanek betonowych o 

ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale 

nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku,

 za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 

przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową

Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 

wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych 

wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych 

ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance 

można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyższych.

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 

dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), 

średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 
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Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN- 

B-06250 nie powinna przekraczać: 

 wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,

 wartości 3,5+5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm,

 wartości 4,5+6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej 

w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się 

podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 

 metodą Ve-Be,

 metody stożka opadowego.

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami 

określonymi w normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 

 ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,

 ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.

 Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać 

aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy 

pomocy stożka opadowego.

 
c) SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 3.1. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie 

składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania 

się stosowania mieszanek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 

podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować 

wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne 

charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 

budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W 

szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny 

być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać 

wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. 

Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. 

Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 

obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 
d) TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej ,,Wymagania ogólne" pkt 3.3. 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 

samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 

szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 

koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki 
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betonowej można wykonywać przy   pomocy   pompy   do betonu lub innych środków 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 min. - przy temperaturze +15°C,

 70 min. - przy temperaturze +20°C,

 30 min. - przy temperaturze +30°C.
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 

zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 

drogowego. 

 
e) WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 4. 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

budowlane. 

 

• Wymagania ogólne. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

zbrojarskie. 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 

Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez 

Inspektora Nadzoru) obejmującej: 

 wybór składników betonu,

 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

 sposób wytwarzania mieszanki betonowej,

 sposób transportu mieszanki betonowej,

 kolejność i sposób betonowania,

 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,

 sposób pielęgnacji betonu,

 warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

 zestawienie koniecznych badań.

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru              

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,

 prawidłowość wykonania zbrojenia,

 zgodność rzędnych z projektem,

 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny,

 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,

 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 

betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),

 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B- 

06251. 
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Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru 

potwierdzonego pismem do dziennika budowy. 

 

• Wykonanie deskowania. 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) 

należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie 

obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. 

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy 

betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

 szybkość betonowania,

 sposób zagęszczania,

 obciążenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

 zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,

 zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,

 zapewniać odpowiednią szczelność,

 zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,

 wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 

deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 

wynosi 32 mm.

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. 

Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z 

tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków 

ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy 

wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów 

typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej. 

 

• Przygotowanie zbrojenia: 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN91/5- 

10042, a klasy i gatunki stall winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Czyszczenie prętów 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i biota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można 

opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie 

lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 

przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty 

oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne  sposoby 

czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 

wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane 

jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych 

noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 

23 normy PN-S-10042. 

Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d  12 mm. Pręty o 

średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 

jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą 

co najmniej 20d. 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i partów montażowych powinna spełniać 

warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną 

uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

 

• Montaż zbrojenia 

Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 

beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 

deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcji można wbudować stal pokrytą co najwyżej 

nalotem nie łuszczącej się rdzy. 

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 

zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej 

wody. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 

żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,

 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,

 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali,

 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,

 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość 

w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

Montowanie zbrojenia. 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu 

n/w warunków: 

 zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań,

 nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych,

 montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu,
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 montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego,

 zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie,

 dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw.

słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia 

prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów 

narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 

 

• Wytwarzanie mieszanki betonowej. 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w 

wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 

wagowo z dokładnością: 

 ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,

 ±3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Wagi powinny być kontrolowane, co najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w 

miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 

 

• Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 

betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, 

na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za 

pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 

8,0 m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

 w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 

40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,

 przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu,

 pompy,

 przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przy dylatacyjnych 

stosować wibratory wgłębne.
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Zagęszczenie betonu 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

 wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej,

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora,

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5+8 

cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20+30 s., 

po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,

 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 – 0,5 m,

 belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 

pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;

 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą wibracyjną w jednym 

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s.,

 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.

Przerwy w betonowaniu. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 

Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona by 

prostopadła do powierzchni elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana 

do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu 

stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie 

wodą. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy 

nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 

wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 

plus 5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co  

najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno 

być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana 

konstrukcja. 
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W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 

wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej 

+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w 

czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie 

powinna być wyższa niż 35°C. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy 

zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

Pielęgnacja betonu. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi 

beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 

dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na 

dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie, co 

najmniej 15 MPa. 

Wykańczanie powierzchni betonu. 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,

 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,

 równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 

mm.

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 

projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 

bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 

pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

 

• Usuwanie deskowań i rusztowań. 

- Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton 

osiągnie wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w 

warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną 

nieniszczącymi metodami badań. 

- Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający uszkodzenie 

powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań. 

- Usuwanie podpór, dźwigarów i innych elementów konstrukcji nośnych może być dokonane 

po usunięciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidłowości wykonania rozdeskowanych 

fragmentów konstrukcji. Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzić w takiej 

kolejności aby nie wywołać szkodliwych naprężeń we wznoszonej konstrukcji. 
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- Usuwanie deskowań zabetonowanych stropów przeprowadzać przy zachowaniu 

następujących zasad: 

 usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowanym 

stropem jest niedopuszczalne,

 podpory deskowania następnego , niżej położonego stropu mogą być usunięte tylko 

częściowo, gdyż pod wszystkimi belkami i podciągami o rozpiętości 4 m i większej 

powinny być pozostawione stojaki w odległości nie większej niż 3 m,

 całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej może nastąpić pod warunkiem 

osiągnięcia przez beton tych stropów założonej w projekcie wytrzymałości,

- Przy usunięciu deskowań należy przestrzegać następujących zasad: 

 usunięcie bocznych elementów deskowania nie przenoszących obciążenia od ciężaru

 konstrukcji dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej 

nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi elementów, jeżeli projekt nie zawiera innych 

wytycznych w tym zakresie,

 usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez 

beton:

 dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w 

stropach i 2 MPa w ścianach,

 dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych 

temperatur - 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w ścianach,

 dla belek i podciągów o rozpiętości do 6 m - 70% projektowanej wytrzymałości betonu, a 

dla konstrukcji nośnych o rozpiętości powyżej 6 m - 100% projektowanej wytrzymałości 

betonu,

 deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu należy oczyścić z resztek zaprawy, 

sprawdzić starannie, czy nie wymagają naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów, 

pokryć środkami zmniejszającymi przyczepność betonu,

 ostateczny sposób rozdeskowania uzgodnić z projektantem.

 
f) KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

• Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 5. 

 

• Badania kontrolne zbrojenia 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi 

przed betonowaniem. 

 

• Badania w czasie wykonywania robót 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę, należy przeprowadzić następujące badania: 

 sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,

 sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

 sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,

 sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

 próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

 próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy 

pobrać z różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania 
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odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

Niezależnie od tolerancji dla zbrojenia obowiązują następujące wymagania: 

 dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 

powinno przekraczać 3%,

 liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 

liczby na tym pręcie,

 różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,
 różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.

 

• Badania kontrolne betonu. 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 

betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie 

nie mniejszej niż: 

 1 próbka na 100 zarobów,

 1 próbka na 50 m3 betonu,

 3 próbki na dobę,

 6 próbek na partię betonu.

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej 

dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 

wymaganej klasie betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora Nadzoru, 

spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 

ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 

najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników 

betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o 

kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni 

zgodnie z normą PN-B-06250. 

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 

najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i 

sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub 

średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w 

okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek 

reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 

przeprowadzić w okresie 28 dni. 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w 

okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 

wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i 

minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 
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Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg 

normy PN-B-06250. 

Badania powinny obejmować: 

 badanie składników betonu,

 badanie mieszanki betonowej,

 badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 
 

 
Rodzaj badania Metoda badania według Termin lub częstość badania 

 
B

a
d
a
n
ia

 s
kł

a
d
n
ik

ó
w

 b
et

o
n
u
 

1) Badanie cementu 

1. czasu wiązania 

2. stałość objętości 

3. obecności grudek 
4. wytrzymałości 

 

PN-EN 196-3 

jw. 

PN-EN 196-6 
PN-EN 196-1 

 

 

 

 
Bezpośrednio przed użyciem 

każdej dostarczonej partii 
2) Badanie kruszywa 

1. składu ziarnowego 

2. kształtu ziaren 

3. zawartości pyłów 

4. zawartości zanieczyszczeń 

5. wilgotności 

 
PN-EN 933-1 

PN-EN 933-3 
PN-EN 933-9 

PN-B-06714/12 

PN-EN 1097-6 

 
3) Badanie wody 

 
PN-B-32250 

 
Przy rozpoczęciu robot i w 

przypadku stwierdzenia 

zanieczyszczenia 4) Badanie dodatków 

i domieszek 

PN-B-06240 

I Aprobata Techniczna 

B
a
d
a
n

ie
 

m
ie

sz
a
n
ki

 

b
et

o
n
o

w
ej

 

 

Urabialność 
 

 

 

PN-B-06250 

 

Przy rozpoczęciu robót 

Konsystencja Przy projektowaniu recepty i 2 

razy na zmianę roboczą 
Zawartość powietrza 

 
B

a
d

a
n

ie
 b

et
o
n
u
 

1) Wytrzymałość na 

ściskanie na próbkach 

Po ustaleniu recepty i po 

wykonaniu każdej partii betonu 

2) Wytrzymałość na 

ściskanie - badania 

nieniszczące 

PN-B-06261 

PN-B-06262 

W przypadkach technicznie 

uzasadnionych 

 
3) Nasiąkliwość 

 

 
PN-B-06250 

 

Po ustaleniu recepty, 3 razy w 

okresie wykonywania konstrukcji i 

raz na 5000 m3 betonu 4) Mrozoodporność 

5) Przepuszczalność wody 

 

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

(przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także 

gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektora Nadzoru wszystkich wyników badań 

dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
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Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 

powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz 

ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych. 

• Tolerancja wykonania 

Wymagania ogólne. 

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. 

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku 

do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian. 

Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości 

różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o 

charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

System odniesienia. 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z 

przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania 

usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Fundamenty (ławypod ścianki działowe). 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być wiksze niż: 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 

pozycyjnego nie powinno być większe niż: 

 ± 20 mm przy klasie tolerancji N1,

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Słupy i ściany. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu 

pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 

 ±10 mm przy klasie tolerancji N1,

 ± 5 mm przy klasie  tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie 

w stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na 

każdym poziomie nie powinno być większe niż: 

 ± 20 mm przy L < 30 m,

 ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,

 ± 0,10 (L+500) przy L  500m.

Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych 

kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż: 

 ± h/300 przy klasie tolerancji N1,

 ± h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji 

nie powinno być większe niż: 
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 ± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

 ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej 

kondygnacji budynku na wysokości h1 w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu 

nie powinna być większa niż: 

 h1/300n przy klasie tolerancji N1,

 h1/400n przy klasie tolerancji N2.

Belki i płyty. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być 

większe niż: 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być 

większe niż: 

 ± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

 ± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 

 ±15 mm przy klasie tolerancji N1,

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,

 ±10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji  nie powinno 

być większe niż: 

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu 

podstawy nie powinno być większe niż: 

 ± 20 mm przy Hi  20 m,

 ± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < K < 100 m,
 ± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

Przekroje. 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno być 

większe niż: 

 ± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

 ± 0,02 Ii; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 

odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 

 ± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

 ± 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
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 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawędzie. 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 

odcinku 2 m nie powinny być większe niż: 

 7 mm przy klasie tolerancji N1,

 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny 

być większe niż: 

 15 mm przy klasie tolerancji N1,

 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 

odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż: 

 5 mm przy klasie tolerancji N1,

 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 

powinny być większe niż: 

 6 mm przy klasie tolerancji N1,

 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie 

od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 

 L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

 L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe 

niż: 

 4 mm przy klasie tolerancji N1,

 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkładki. 

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie. 

Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: 

 odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1mm - 2 mm,

 odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1 m wysokości 

- 1,5 mm,

 odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0 mm,

 odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0 mm,

 odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia tych 

belek - 2,5 mm,

 odchyłki od rozpiętości projektowych:

 belki lub płyty bezżebrowej ± 15 mm,

 płyty w przekryciach żebrowych ± 10 mm.

Odchyłki osi ścian i słupów od projektowanego ich położenia powstałe przy montażu 

deskowań dolnych kondygnacji należy usunąć na wyższych kondygnacjach. 
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g) ODBIOR ROBÓT 

• Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące odbioru robót podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 7. 

 

• Zgodność robót z dokumentacją 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową 

specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 

 

• Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

 pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi,

 inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót,

 Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 

Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez niego.

 

• Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w 

dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących 

tych robót zawartych w umowie. 

Do odbioru robot mają zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogólne" pkt. 7. 

 
h) PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST ,,Wymagania ogólne" 

punkcie 8. 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra sześciennego [m3] konstrukcji betonowej oraz 

żelbetowej obejmuje: 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

 oczyszczenie podłoża,

 dzierżawę stemplowań,

 wykonanie deskowania z rusztowaniem,

 oczyszczenie deskowania,

 przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

 ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni,

 wykonanie elementów żelbetowych,

 wykonanie nadbetonu,
 wykonanie przerw dylatacyjnych,
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 pielęgnację betonu,

 rozbiórkę deskowań i rusztowań,

 oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu,

 wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] konstrukcji betonowych i 

żelbetowych obejmuje: 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

 oczyszczenie podłoża,

 dzierżawę stemplowań,

 wykonanie deskowania z rusztowaniem,

 oczyszczenie deskowania,

 przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

 ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni,

 wykonanie elementów żelbetowych,

 wykonanie przerw dylatacyjnych,

 pielęgnację betonu,

 rozbiórkę deskowań i rusztowań,

 oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu,

 wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.

Cena jednostkowa przygotowania i montażu 1 tony [t] zbrojenia obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego,

 dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu,

 oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,

 łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego zgodnie z projektem,

 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,

 oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.

 
i) PRZEPISY ZWIĄZANE. 

• Normy 

 PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne i 

reguły dla budynków.

 PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.

 PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: 

Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków,



 PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Wymagania i badania.

 PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie.

 PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek  bitumicznych  i  powierzchniowych  utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,
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 PN-EN 197-1:2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 

powszechnego użytku.

 PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.

 PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

 PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 

objętości.

 PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

 PN-EN 197-2:2015-05 Cement. Ocena zgodności

 PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 

Definicje i wymagania.

 PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton 

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań.

 PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

czasu wiązania.

 PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

ilości wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.

 PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

absorpcji kapilarnej.

 PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w 

podczerwieni.

 PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości 

suchej substancji.

 PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.

 PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

zawartości alkaliów w domieszkach.

 PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

 PN-B-06264:1978 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Badania radiograficzne.

 PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badanie nieniszczące 

Oznaczenie liczby odbicia

 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu.

 PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania.

 PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu 

ziaren. Wskaźnik kształtu.

 PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości.

 PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji 

betonu.

 PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia

 PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i 

główne wymiary.
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 PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z 

rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.

 PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 

Ogólne wymagania i badania.

 PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne 

wymagania i badania.

 PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
 PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

 PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

 PN-ISO-9000:2015-10 Systemy zarządzania jakością -- Podstawy i terminologia

 

• Inne przepisy 

 Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

 358/98 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych,
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SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

 PRZEDMIOT SST 

 ZAKRES STOSOWANIA SST 

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

2. MATERIAŁY 

 WYMAGANIA OGÓLNE 

 MATERIAŁY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBÓT 

3. SPRZĘT 

 OGÓLNE WYMAGANIA 

 SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT MUROWYCH 

4. TRANSPORT 

 WYMAGANIA OGÓLNE 

 TRANSPORT ELEMENTÓW MUROWYCH (BLOCZKÓW) 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 WYMAGANIA OGÓLNE 

 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 

 MURY Z BLOKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 WYMAGANIA OGÓLNE 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 

 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z budowa świetlicy  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

 
45200000-9 

  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej. 

 
45260000-7 

 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 

  
45261000-4 

Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 

roboty. 

  45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 

 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów z 

ceramiki budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją 

projektową, 

Konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych 

przy użyciu zapraw budowlanych, 

Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementów murowych 

łączonych przy użyciu zapraw budowlanych, zawierająca zbrojenie poprzeczne umieszczone w 

poziomych spoinach wspornych, 

Ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty 

budowlane i przenosi obciążenia, 

Ścianka działowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana do 
przenoszenia obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji, dzieląca wnętrze. 

 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

Wykonaniem ścian murowanych konstrukcyjnych: 

 Ściany murowane konstrukcyjne wykonane są z bloczków z betonu komórkowego odm 600 

gr.  24cm, wytrzymałości min. 25 MPa, na zaprawie klejowej.
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Wykonaniem ścian murowanych działowych: 

 

 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 

 Materiały potrzebne do wykonania robót 

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Bloki silikatowe 

Elementy silikatowe zgodnie z PN-EN 771-2:2011. 

Silikaty – wyroby wapienno-piaskowe produkowane w klasach wytrzymałości od 15 do 30 MPa. 

Wymagania: 

 nasiąkliwość 16 %,

 odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń,

 gęstość – nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych.

 ściana grubości 24, 15 i 12 cm.

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

 

 Sprzęt do wykonywania robót murowych 

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, np.: 

 rusztowanie warszawskie,

 urządzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,

 wyciąg jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
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 Transport elementów murowych (bloczków) 

Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w 

odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi 

wpływami atmosferycznymi. 

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 

widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z 

widłami. 

Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia 

składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów 

atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4. 

Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, 

do pionu i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów 

itp. 

W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 

cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne 

należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) 

mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0oC. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 

(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 

sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 

zaprawy. 

 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy: 

 zakończyć roboty stanu surowego,

 oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów,

 sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian.

 Mury z bloków wapienno-piaskowych 

W przypadku systemu bloczków wapienno-piaskowych właściwe ułożenie pierwszej 

warstwy jest bardzo istotne. Należy to wykonać w taki sposób, aby zniwelować wszelkie 

nierówności podłoża i otrzymać idealnie równą i wypoziomowaną górną powierzchnię warstwy. 

Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu pióro - wpust w następnych warstwach 

ściany; umożliwi zwłaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubości nie przekraczającej 2 mm. 

W celu uzyskania żądanej dokładności konieczne jest poziomowanie na bieżąco każdego 

bloczka. Można też posłużyć się tzw. metodą układania "pod sznurek". 

Układanie kolejnych warstw przebiega wg następującego schematu: 

 nałożenie i rozprowadzenie zaprawy przy użyciu specjalnego dozownika na długości ok. 

2m,
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 układanie bloczków,

 dociskanie każdego bloczka poprzez uderzanie gumowym młotkiem.

Murowanie ścianek działowych wykonuje się po wypoziomowaniu pierwszej warstwy 

(zawsze na zaprawie tradycyjnej). Zaprawę cienkowarstwową rozprowadza się łyżką z gracą. Co 

drugą warstwę należy zakotwić do ściany nośnej przy użyciu specjalnych łączników ze stali 

nierdzewnej. 

Jeżeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia bloków do odpowiedniego 

wymiaru, można to wykonać na kilka sposobów: 

 za pomocą szerokiego przecinaka i młotka,

 za pomocą piły tarczowej do kamienia,

 za pomocą gilotyny.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Wymagania ogólne 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robót 

wykonać odbiory międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych. 

 Wymagania dotyczące materiałów 

Bloczki i cegły 

Przy odbiorze bloczków i cegieł należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem i 

wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie,

 wymiarów i kształtu bloczku i cegieł,

 liczby szczerb i pęknięć,

 odporności na uderzenia,

W przypadku niemożności określenia jakości bloczków lub cegieł przez próbę doraźną należy ją 

poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
 

 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia:   

– na 1 metrze długości 3 6 

– na całej powierzchni 10 20 

Odchylenia od pionu   

– na wysokości 1 m 3 6 

– na wysokości kondygnacji 6 10 

– na całej wysokości 20 30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu   

– na 1 m długości 1 2 

– na całej długości 15 30 
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Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 

1 
10 

2 

10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle   

o wymiarach:   

do 100 cm szerokość +6, –3 +6, –3 

wysokość +15, –1 +15, –10 

ponad 100 cm   

szerokość +10, –5 +10, –5 

wysokość +15, –10 +15, –10 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Jednostką obmiaru robót murowych jest m2 wykonanej ściany. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Sprawdzeniu podlegają: 

 wykonanie wszystkich przewidzianych robót

 sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych.

W wyniku odbioru należy: 

 sporządzić częściowy protokół odbioru robót

 protokół odbioru robót zanikających

 dokonać wpisu do dziennika budowy

 sporządzić protokół odbioru kominiarskiego robót w stanie surowym.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty  należy 

uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] ściany murowanej obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą,

 murowanie ścian,

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

 usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,

 likwidacje stanowiska roboczego,

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 197-1:2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementów powszechnego użytku. 

 PN-EN 413-1:2011 Cement murarski. Skład, wymagania i kryteria zgodności

 PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Definicje wymagania i kryteria zgodności.

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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 PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych -- Część

1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji 

murowych 

 PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy

murowe silikatowe. 
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1. WSTĘP 

 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z budowa budynku świetlicy  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

 45320000-6  Roboty izolacyjne. 

 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 

 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci. 
Bitum – lepki płyn lub ciało stałe, składające się przede wszystkim z węglowodorów i ich 

pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku węgla. 

 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegród zewnętrznych i 

wewnętrznych, pionowych obiektu, przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom 

norm lub aprobat technicznych. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2. MATERIAŁY 

Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 

Materiały potrzebne do wykonania robót 

 hydroizolacja ciężka pionowa - dysperbit - ściany piwnicze,

 papa termozgrzewalna SBS 5.2 (izolacja pozioma) – ściany fundamentowe,

 papa termozgrzewalna wierzchniego krycia SBS 5.2- wierzchnia warstwa stropodachu,
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 papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 

 folia paroizolacyjna PE 0.2 cm grubości

 folia budowlana 0.2 cm grubości- pomieszczenia mokre: węzły sanitarne, szatnie toalety, 

pomieszczenia socjalne i gospodarcze.

UWAGA! 

Należy szczelnie połączyć hydroizolacje pionową z poziomą. 

Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm 

Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród 

budowlanych przed przenikaniem pary wodnej. Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie 

zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą 

Wymogi techniczne: 

 grubość 0,20 mm,

 masa powierzchniowa 190 g/m2,

 wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm,

 przesiąkliwość przy działaniu słupa wody

 o wysokości 1 m w czasie 100 h nie przesiąka

 opór dyfuzyjny ≥ 600 m2 hPa/g

 rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia

Folia polietylenowa budowlana gr. min. 0,2 mm 

Folia izolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród  

budowlanych przed przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw podkładów cementowych i 

betonowych, wody opadowej. Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów 

sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą 

Wymogi techniczne: 

 grubość 0,20 mm,

 masa powierzchniowa 190 g/m2,

 wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm,

 przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m

 w czasie 100 h nie przesiąka

 opór dyfuzyjny ≥ 60 m2  hPa/g

 rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia

Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych 

substancji umożliwiających głęboką penetrację podłoża i stosowanie na lekko wilgotnych 

podłożach, do gruntowania pod warstwy powłok bitumicznych i papy termozgrzewalne. Produkt 

jest idealny w polskich warunkach klimatycznych – tworzy warstwy izolacji o dużej odporności 

na spękania powstające na skutek mrozów (analogicznych do uszkodzeń dróg asfaltowych). 

Powstałe powłoki są elastyczne, silnie związane z podłożem i niwelują jego mikropęknięcia. 

Roztwór asfaltowy do gruntowania przeznaczony jest do: 

 gruntowania podłoży betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy,

 hydroizolacyjne – ławy, fundamenty, podziemne części budowli,

 wykonywania samodzielnych powłok hydroizolacyjnych typu lekkiego,

 podkład pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne. 

Dane techniczne:

 kolor czarny
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 postać ciecz

 temperatura powietrza i podłoża podczas

 stosowania od +5 ºC do +35 ºC

 pyłosuchość po 6 godzinach

 czas schnięcia 12 godzin

 zużycie 0,2 – 0,3 kg/m2 na jedną warstwę

 ilość warstw:

 gruntowanie 1 warstwa 

 powłoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy 

 czyszczenie narzędzi

 benzyną lakową lub innym

 rozcieńczalnikiem organicznym

Roztwór asfaltowy 

Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem syntetycznym z 

dodatkiem żyw, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych pokryć dachowych 

oraz podziemnych części budowli. Masa jest idealna w polskich warunkach klimatycznych – 

tworzy powłoki o dużej odporności na spękania powstające na skutek mrozów (analogicznych  

do uszkodzeń dróg asfaltowych), powłoki silnie związane z podłożem i kompensujące w 

pewnym stopniu jego ruchy i mikropęknięcia. Nadaje się do stosowania na lekko wilgotnych 

powierzchniach. Roztwór przeznaczony jest do wykonywania: samodzielnych powłok 

przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu średniego, 

Dane techniczne: 

 kolor czarny

 postać półciekła masa

 temperatura powietrza i podłoża podczas

 stosowania

 od +5 ºC do +35 ºC

 pyłosuchość po 6 godzinach

 czas schnięcia 12 godzin

 zużycie 0,5 – 0,7 kg/m2 na jedną warstwę

 ilość warstw 2-3 w zależności od zastosowania

 czyszczenie narzędzi

 benzyną lakową lub innym

 rozcieńczalnikiem organicznym.

Hydroizolacja ciężka 

Właściwości i zastosowanie: 

 hydroizolacja ciężka - elastycznie formowana membrana samoprzylepna o powłoce nośnej 

z krzyżowo laminowanego polietylenu oraz samoprzylepną membraną gumowo- 

bitumiczną - ściany fundamentowe – izolacje poziome i pionowe ścian fundamentowych.

Papa termozgrzewalna na zakład 

Papy zgrzewalne produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem 

typu SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, że okres starzenia się pap jest wydłużony i wynosi 

kilkadziesiąt lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegają 

konserwacji przez cały okres użytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS są 

elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie giętkości wykonywane jest w temperaturze - 

25°C), dlatego można je układać praktycznie przez cały rok. Osnowę pap zgrzewalnych 
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stanowią: welon z włókien szklanych, tkanina szklana lub włóknina poliestrowa. Są to materiały 

wysokiej jakości odporne na korozję biologiczną i posiadające bardzo dobre parametry fizyko- 

mechaniczne. Wszystkie produkty muszą posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w 

budownictwie. 

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe są materiałem przeznaczonym do 

wykonywania hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi 

zasadami wykonywania zabezpieczeń wodochronnych. 

Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy nie 

powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni 

papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek 

sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku 

poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. 

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie, 

wymiary papy w rolce 

 długość: 20 m ±0,20 m; 40 m ±0,40 m; 60 m ±0,60 m
 szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm

Dokładne parametry materiałów zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

3. SPRZĘT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2.. 

 

 Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do 

eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu 

budowlanego i elektronarzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

 

4. TRANSPORT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 

ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

 Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 

podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i 

dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

 

 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 

odbiorcom w języku polskim. 
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Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i 

zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. 

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

 nazwę i adres producenta,

 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,

 datę produkcji i nr partii,

 wymiary,

 numer aprobaty technicznej,

 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,

 znak budowlany.

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

pkt 5 ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy. 

 

 Przygotowanie podłoża 

Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki 

zaprawy, nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. 

Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko 

cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej 

powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. 

Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać  zaprawą  cementową,    

a następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne 

od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie 

należy sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. 

Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień 

zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy 

cementowej lub zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do 

podłoża. 

 

 Izolacje z folii 

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i 

warstw przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża. 

Folia paroprzepuszczalna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, 

utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych. 

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostały jako 

jednowarstwowe. Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie 

naprężone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze 

spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność układów zapewnia się 
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poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. 

Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być 

szczelnie mocowane do elementów okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii 

można naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną. 

 

 Izolacje z emulsji i mas 

Gruntowanie podłoża 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 

obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, odtłuszczona i 

odpylona. 

Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 

roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a 

jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w 

jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po 

całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu 

powinna być nie niższa niż 5°C. 

Wykonanie izolacji powłokowej 

Płynną izolację należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże w jednej lub 2 warstwach 

pędzlem, szczotką dekarską z twardym włosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podłoża 

i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C. 

Materiału nie należy stosować: 

 na wilgotne podłoże,

 na podłoże smołowe,

 w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu.

 

 Izolacje papowe 

Gruntowanie podłoża 

Gruntowanie podłoża wykonać zgodnie z pkt. 5.3. Materiał gruntujący należy stosować zgodnie 

z zaleceniami Producenta zastosowanej papy. 

Izolacje z papy 

Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się ze 

stanem podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić 

poziomy osadzenia wpustów, przepustów, wielkość spadków izolowanych powierzchni oraz 

ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie 

poszczególnych pasów papy. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie 

materiałów. 

Sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie i 

równomiernie rozłożoną masę asfaltową. Wierzchnia strona papy powinna mieć równomiernie 

rozłożoną posypkę gruboziarnistą, wzdłuż jednego brzegu wstęgi powinien być pas masy 

asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. 

Spodnia strona papy powinna być pokryta folią z tworzywa sztucznego. 

Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej 

niż: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych 

można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych 

(ok. +20°C) i wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac 
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izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, 

podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wpustów, przepustów, a także od wstępnego 

wykonania obróbek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 

Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, z 

zachowaniem zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją 

rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem 

zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca 

zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy 

podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości 

zakładu (12-15 cm). 

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy 

papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i 

równomiernym rozwijaniem rolki. 

Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest 

wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy 

wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka 

dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się 

wypływ masy o żądanej szerokości. 

Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub 

niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o 

niefachowym zgrzaniu papy. 

Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 

 podłużny 8 cm,

 poprzeczny 12-15 cm.

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody Zakłady należy 

wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy 

sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po 

uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. 

W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny 

być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie 

pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników 

układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

 Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z 

Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 

kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 

zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 

technicznych na podstawie badań doraźnych. 
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Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

 Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić. 

 

 Zgodność z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik. 

 

 Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 

 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,

 rodzaj zastosowanych materiałów,

 przygotowanie podłoża,

 prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,

 szczelność.

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] izolacji obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

 wykonanie izolacji wraz z ochroną,

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,

 likwidację stanowiska roboczego,

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych

przy statycznym rozciąganiu 

 PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą

skaningu mechanicznego 
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 ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

 Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych

producentów. 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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POKRYCIE DACHOWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kod CPV 45261210-9 

Wykonanie pokryć dachowych. 
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 WARSTWY POKRYCIA DACHOWEGO 
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1. WSTĘP 

 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z budowa budynku świetlicy  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

 
45200000-9 

  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej. 

 
45260000-7 

 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 

  
45261000-4 

Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 

podobne roboty 

  45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych. 

 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 

 

 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Paroizolacja – warstwa lub materiał ograniczający przepuszczanie pary wodnej, 

Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający lub zmniejszający przepływ ciepła, 

Roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej. 

 

 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego 

 

 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
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 Konstrukcja dachu. Warstwy pokrycia dachowego 

KONSTRUKCJA  DACH 

 

Konstrukcja dachu w postaci prefabrykowanych wiązarów drewnianych (wg projektu produ 

centa). Łaty  drewniane  o  przekroju  5/6cm  z  drewna  klasy  C24.  Konstrukcja  w  klasie  

ogniowej  NRO. Pokrycie dachu stanowić będzie blacha trapezowa powlekana T 20 grubości 

0,50mm.Na  połaci  dachowej  od  strony  południowej  przewiduje  się  panele  fotowoltaiczne  o  

masie  nie przekraczającej 30kg/m2. Niedopuszczalne jest pozostawienie płatwi niezamocowanej do 

pokrycia dachu. 

 
POKRYCIE DACHU 

OPIS PRODUKTU 

Wysokość profilu: 20mm 

Szerokość wsadu: 1250mm 

Szerokość użytkowa: 1040mm 

Szerokość całkowita: 1105mm 

Materiał: S 250 GD 

Max. zalecana długość arkusza:  

0,50 mm - 9 mb 

0,70 mm - 9 mb 

Min. długość arkusza:0,5 mb 

Grubość: 0,5 do 0,75 mm 

Powłoka poliester połysk/mat, poliuretan,  aluzynk 

Perforacja tak 

Akcesoria wkręty, gwoździe, uszczelki, włoknina antykondensacyjna 

Zastosowanie dachy, elewacje, ogrodzenia, bramy garażowe, itp 
 

CIĘCIE I MONTAŻ 

Do cięcia blach należy używać nożyc elektrycznych z głowicą rotującą. Po zakończeniu montażu 

bezwzględnie oczyścić powierzchnię z opiłków, wkrętów itp. W przypadku uszkodzenia powierzchni 

należy jak najszybciej wykonać niezbędny (punktowy) retusz, przy zastosowaniu lakieru odpowiedniego 

z oryginalnym kolorem blach. 

W przypadku użycia szlifierki reklamacje nie będą uwzględniane. 

 

3. SPRZĘT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

 

 Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazać się 

możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

 Sprzęt potrzebny do wykonania robót:

 Ciągnik kołowy

 Przyczepa skrzyniowa

 Samochód dostaw. do 0.9 t

 Spawarka elektryczna wirująca

 Wyciąg
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 Żuraw okienny przenośny

 Żuraw samochodowy.

 

4. TRANSPORT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 

 

 Transport materiałów 

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 

zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w 

języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

 nazwę i adres producenta,

 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,

 datę produkcji i nr partii,

 wymiary,

 liczbę sztuk w pakiecie,

 numer aprobaty technicznej,



 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,

 znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 

potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie 

materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału 

oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywczych dachu należy zakończyć roboty 

budowlane surowego. 

 

 Zalecenia ogólne: 

 Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do 

pracy na wysokości i muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości.

 Roboty należy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miarę 

potrzeby korzystać z rusztowań rurowych ustawionych przy budynku.

 Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej 

niż +5 0C.

 Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania 

czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, 

oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie.

 Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i 
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topniejącego śniegu.

 

5.1. Więźba dachowa 


Do  konstrukcji  drewnianych  stosuje  się  drewno  iglaste  zabezpieczone  przed  szkodnikami  

biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB  

- 

Instrukcja  techniczna  w  sprawie  powierzchniowego  zabezpieczenia  drewna  budowlanego  przed  

szkodnikami biologicznymi i ogniem. Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane  

z  tarcicy  iglastej,  sortowanej  wytrzymałościowo,  odpowiadającej  klasie  sortowniczej  określonej  

w  dokumentacji  projektowej  i  trwale  oznakowane.  Inne  rodzaje  drewna  należy  stosować  

w przypadkach technicznie uzasadnionych. Wkładki, klocki, drobne elementy konstru 

kcyjne  itp. należy  wykonywać  z  drewna  twardego,  np.  dębowego,  akacjowego  lub  innego  o  

zbliżonej twardości.  Drewno  stosowane  do  konstrukcji  powinno  być  klasyfikowane  metodami  

wytrzymałościowymi.  Zasady  klasyfikacji  powinny  być  oparte  na  ocenie  wizualnej  lub 

mechanicznej, na nieniszczących metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości. Klasyfikacja  

wizualna lub mechaniczna powinna spełniać wymagania podane w PN-EN  518  lub  PN-EN  519.  

Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN 338 

Klasy  wytrzymałościowe  drewna  klejonego  warstwowo  i  litego  klejonego  warstwowo 

należy przyjmować zgodnie z PN-EN 14080.Klasa  wytrzymałości  drewna  powinna  odpowiadać  

ustaleniom  projektowym  oraz  wartości  

wytrzymałości charakterystycznej wg PN-EN 338 i PN-EN 14080. 

 

Krzywizna podłużna  

a) płaszczyzn 30 mm -dla grubości do 38 mm  

10 mm -dla grubości do 75 mm  

b) boków 10 mm -dla szerokości do 75 mm 5 mm - 

dla szerokości > 250 mm  

Wichrowatość 6% szerokości  

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości  

Rysy,falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. Nierówność  

płaszczyzn -płaszczyzny  powinny  być  wzajemnie  równolegle,  boki  prostopadłe,odchylenia w 

granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna. Wilgotność drewna iglastego stosowanego na 

elementy konstrukcyjne-dla konstrukcji na wolnym powietrzu -23%, -dla konstrukcji chronionych przed 

zawilgoceniem -18%.  

Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%.  

Tolerancje wymiarowe tarcicy 

a) odchył 

ki wymiarowe desek powinny być nie większe:  

 

w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości,  

-w szerokości: do +3 mm lub do -1 mm, -w grubości: do +1 mm lub do -1 mm;  

b) odchyłki wymiarowe bali -jak dla desek;  

c) odchyłki wymiarowe łat nie po 

winny być większe:  

dla łat o grubości do 50 mm: -w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości - 

w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości dla łat o grubości powyżej 50 mm: - 

w szerokości: +2 mm i  

-1 mm dla 20% ilości  

-w grubości: +2 mm i  

-1 mm dla 20% 
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ilości  

d)  odchyłki  wymiarowe  krawędziaków  na  grubości  i  szerokości  nie  powinny  być  większe  niż  

+3mm i -2mm;  

e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i -2mm. 

 
Łączniki mechaniczne  

Łączniki mechaniczne  stosowane  w  połączeniach  konstrukcji  drewnianych  w  postaci  gwoździ,  

śrub, wkrętów  do  drewna,  sworzni,  pierścieni  zębatych  itp.  powinny  spełniać  wymagania  

PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592. 

Gwoździe  

Należy stosować gwoździe okrągłe wg  

PN-EN 10230-1 

Śruby  

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN ISO 4017 

Śruby z łbem kwadratowym wg DIN 478 

Nakrętki 

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN ISO 4034:2002  

Nakrętki kwadratowe wg DIN 557 lub DIN 562 

Podkładki pod śruby  

Podkładki kwadratowe wg DIN 436 

Wkręty do drewna  

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg DIN 571 

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg DIN 7997 

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg DIN 96 



 

Uwagi końcowe 

Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpo 

wiednie uprawnienia budowlane,  zgodnie  z  obowiązującym 

i   przepisami   budowlanymi   i   BHP oraz z zasadami sztuki budowlanej, 

Wynikłe  ewentualnie  wątpliwości,  nieprzewidziane  sytuacje  itp.  należy  zgłosić projektantowi 

sprawującemu nadzór autorski, 

6. Wszelkie ewentualnieodstępstwa od założeń projektuwymagają zgody projektanta 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

 Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem zgodności z 

projektem i jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 

porozumieniu z Inspektorem. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 

zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 

technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora. 

 

 Badania w czasie odbioru 
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Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 

wymaganiami norm przedmiotowych i „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych” ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe. 

Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć przeprowadza się, sprawdzając 

zgodność wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej. 

 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia 

dachowego podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7. 

 

 Odbiór pokrycia dachowego 

Podstawę do odbioru wykonania robót pokrycia dachowego stanowi zgodność ich 

wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji 

powykonawczej. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

 pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność 

w/w robót z projektem

 protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,

 stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były 

pozytywne.

 Nie przewiduje się odstępstw od Warunków technicznych

 Protokół odbioru powinien zawierać:

 zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z projektem,

 spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić 

program.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 508-2:2010 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: 

Aluminium.

 PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości 

mechanicznych przy statycznym rozciąganiu. Warunki Badań folii i płyt.

 PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą 

skaningu mechanicznego

 ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych

 PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji 

przemysłowych.

 PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 

wełny mineralnej produkowanej fabrycznie.

 PN-ISO-8301:1998 Izolacja cieplna. Określenie oporu cieplnego i właściwości z nim 

związanych w stanie ustalonym. Aparat z ciepłomierzem

 PN-ISO-8302:1999 Izolacja cieplna. Określenie oporu cieplnego i właściwości z nim 

związanych w stanie ustalonym. Aparat z osłoniętą płytą grzejną.

 PN-EN 822:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie długości i 

szerokości.

 PN-EN 823:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie grubości.



 

 



 PN-EN 826:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie 

zachowania przy ściskaniu.

 PN-EN 1602:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie gęstości 

pozornej.

 PN-EN 1608:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie 

wytrzymałości na rozciąganie równoległe do powierzchni.

 PN-EN 1609:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie 

krótkotrwałej nasiąkliwości wodą metodą częściowego zanurzenia.

 PN-EN 1107-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 2: Wyroby z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określenie stabilności 

wymiarów.

 PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie długości, szerokości, 

prostoliniowości i płaskości. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji wodochronnej dachów

 PN-EN 1849-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie grubości i gramatury. 

Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.

 PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie wad widocznych. 

Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.

 PN-EN 12311-2:2013-07 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie właściwości 

mechanicznych przy rozciąganiu. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji wodochronnej dachów.

 PN-ISO-9000:2015-10 Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologi
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1. WSTĘP 

 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z budowa budynku świetlicy 

. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

 

45200000-9 
  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 

  45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 

roboty 

  45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych. 

  45261320-3 Kładzenie rynien. 

 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 

 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 Zakres robót objętych SST 

Roboty blacharsko-dekarskie, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna 

obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie obróbek blacharskich, 

rynien i rur spustowych, zabezpieczających przed infiltracją wody deszczowej oraz 

odprowadzenie jej z połaci dachowych, przy użyciu materiałów i systemów odpowiadających 

wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z wykonaniem: 

 obróbek blacharskich,

 rynny i rury spustowe,

 system asekuracyjny i kominiarski.

 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 



„BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY’’  

  

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Obróbki blacharskie  

 

 

2. MATERIAŁY 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 

 Materiały potrzebne do wykonania robót 

Obróbka blacharska: 

Projektuje się opierzenia i parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej kolor. Stop aluminium 

AW-5005 (PA43) charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i bardzo dobrą podatnością 

do formowania na zimno. Wysokość opierzeń wywiniętych na zewnątrz ścian min. 10cm. 

Rynny i rury spustowe, wpusty dachowe: 

Projektuje się odwodnienie budynku za pośrednictwem rynien stalowych prostokątnych i rur 

spustowych PVC w kolorze bordowym. 

. 

Drabina stalowa: 

 Podszybie wyposażone w drabinkę stalową.

 Jedna z klap dymowych pełni funkcję wyłazu dachowego- wyposażyć w drabinkę stalową

 

3. SPRZĘT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

 Sprzęt do wykonywania robót blacharskich 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz systemów 

rynnowych Wykonawca powinien korzystać z: 

 narzędzi ręcznych (śrubokręt, wkrętak, piłka, młotek, poziomica),

 elektronarzędzi,

 rusztowań.
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4. TRANSPORT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 

 Transport i składowanie materiałów 

Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

można przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

Blacha na obróbki powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy 

zapewnieniu stałego dostępu powietrza. W przypadku składowania zwojów lub 

prefabrykowanych pasów na placu budowy należy unikać bezpośredniego kontaktu płaszczyzn 

materiału np. z mokrą folią, zapewnić również przykrycie odporne na działanie wiatru. 

Unikać należy: 

 przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza,

 przekroczenia punktu rosy,

 składowania na wilgotnym podłożu,

 transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach,

 zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania.

Elementy systemu rynnowego powinny być składowane i transportowane na płaskiej 

powierzchni w położeniu poziomym i pod zadaszeniem. Pierwsza warstwa rynien i rur powinna 

leżeć na równych podkładach i stykać się z nimi na całej długości. Dopuszczalna wysokość 

składowania wynosi 1 m. Rynny i rury spustowe wiązane są w wiązki i pakowane do rękawów z 

folii opakowaniowej, kształtki pakowane są w tekturowe pudła. Ostre krawędzie stojaków i 

środków transportu stykające się z rynnami należy zabezpieczyć np.: deskami. 

Ładunek w czasie transportu musi być unieruchomiony. Zaleca się, by ładunek i rozładunek był 

przeprowadzany ręcznie, a w przypadku stosowania sprzętu mechanicznego nie wolno dopuścić 

do miejscowego zgniatania elementów i ich rzucania. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 Obróbki blacharskie 

 Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.

 Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej i stalowej ocynkowanej o grubości od 

0,5 mm do 0,6 m można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej 

od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

 Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 

odpływ wody z obszaru dylatacji.

 Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

 W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia 

powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.

 Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie 

powinien przekraczać 25,0 m.

 Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. 

Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niŜ 0,5 m od 

elementów ponaddachowych.
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 Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami 

ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi 

elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych.

 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny 

być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

 Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 

612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN- 

B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

pkt 5. Wykonanie robót należy przeprowadzić zgodnie z SST, PB i PW. 

 Badania w czasie wykonywania robót 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z 

Inspektorem Nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną wyżej,

oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 

doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora budowy. 

 Badania w czasie odbioru 

Badania obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny być przeprowadzane w sposób 

umożliwiający ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

 prawidłowości wykonania,

 wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót polega na oględzinach i sprawdzeniu występowania 

takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub 

zwojów od linii prostej itp. 

Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy łączenia i umocowania 

arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest: 

 1 m2 wykonanych obróbek blacharskich,

 1 m zamontowanych rynien oraz rur spustowych,
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 1 szt. zamontowanych elementów asekuracyjnych,

 1 kpl. zamontowanej drabiny.

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Sprawdzeniu podlegają: 

 poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami

 poprawność mocowania obróbek do podłoży 

W wyniku odbioru należy:

 sporządzić częściowy protokół odbioru robót

 dokonać wpisu do dziennika budowy

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty  należy 

uznać za zgodne z wymaganiami SST, PB i PW. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 OST „Wymagania ogólne”. 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] obróbek blacharskich 

obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu,

 przygotowanie podłoża,

 wykonanie obróbek blacharskich,

 roboty wykończeniowe i uporządkowywanie ternu,

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów.

Cena jednostkowa montażu 1 metra [m] elementów dodatkowych obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu,

 przygotowanie podłoża,

 montaż rur spustowych,

 montaż rynien,

 roboty wykończeniowe i uporządkowywanie ternu,

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów.

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 10346:2015-09 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły-

warunki techniczne dostawy. 

 PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym

obrzeżem przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji w związku z projektem budowy 

budynku świetlicy wiejskiej. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45320000-6  Roboty izolacyjne. 

  45321000-3 Izolacja cieplna 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie. 

  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących. 

  45442100-8 Roboty malarskie. 

  45443000-4 Roboty elewacyjne 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych wykonaniem elewacji. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
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2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

 Tynk zewnętrzny - Projekt się wykończenie części ścian zewnętrznych tynkiem 

sylikonowym białym oraz wykończenie partii cokołu tynkiem mozaikowym w kolorze 

szarym. 



Uwaga: 

Parametry materiałów zgodnie z dokumentacją projektową. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

3.1. Sprzęt do wykonywania robót 

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 

Transport wewnętrzny to: poziomy ręczny, pionowy wyciągiem. Transport zewnętrzny to: 

samochód skrzyniowy zadaszony 

Powyższe wyroby należy przewozić i przechowywać w szczelnych opakowaniach, w suchych 

warunkach. Chronić przed wilgocią. Okres przydatności powinien znajdować się na opakowaniu. 

Okładziny elewacyjne i elementy łączące powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być 

dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się 

etykieta zawierająca: 

 nazwę i adres producenta,

 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,

 datę produkcji i nr partii,

 wymiary,

 liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

 numer aprobaty technicznej,

 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,

 znak budowlany.

Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub 

magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one 

odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, 

zaprawy, kwasy, farby, itp. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4. 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do właściwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, należy 

nie tylko odpowiednio przygotować podłoże, ale także zdemontować na czas robot wszystkie 

elementy utrudniające lub też wręcz uniemożliwiające szczelne przyklejenie płyt  

styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronno-wykończeniowych. Pamiętać też trzeba o 

tym, że dodatkowa warstwa styropianu pogrubi ściany, a więc spowoduje potrzebę zwiększenia 

wysięgu obróbek blacharskich, kotew rur spustowych, czy wyłączników elektrycznych. Na nowo 

trzeba będzie też zamocować niektóre elementy mocowane do elewacji. Prawidłowo 

przygotowane podłoże determinuje w znacznym stopniu jakość całego systemu. Aby uzyskać 

trwały efekt stabilności systemu należy zacząć od rozpoznania podłoża i jego właściwości. 

System można wykonywać nie tylko na ścianie ceramicznej w stanie surowym lub otynkowanej, 

ale praktycznie na każdej ścianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji. Podłoże 

powinno być nośne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chłonności. Przygotowanie podłoża 

polega tez często na jego wyrównaniu. Czynność ta ma na celu osiągnięcie właściwego 

powiązania płyt izolacji ze ścianą przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia zaprawy 

klejącej. 

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, należy sprawdzić nośność podłoża pod system 

ociepleniowy poprzez wykonanie próby przyklejania styropianu. Na przygotowaną (oczyszczoną 

wyrównaną i zagruntowaną) powierzchnię należy przykleić w różnych miejscach budynku 8-10 

próbek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania należy użyć zaprawy klejącej, 

nakładając ja, na całe powierzchnie próbek w warstwie grubości ok. 1 cm. Po dokładnym 

dociśnięciu styropianu do ściany, pozostawia się go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa się 

przyklejone próbki styropianu. Podłoże jest nośne, jeżeli nastąpi rozwarstwienie próbek 

styropianowych. W przypadku podłoża mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nośność 

podłoża można sprawdzić min. poprzez jego zarysowanie ostrym narzędziem (śrubokrętem, 

gwoździem itp.). Gdy fragmenty podłoża łatwo się kruszą i odspajają można je uznać za słabe. 

Jeśli zaś podłoże rysuje się trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych podłoży 

betonowych lub tynkowych należy zwrócić uwagę na możliwość występowania naprężeń 

skurczowych, będących efektem procesu wiązania cementu. 

Podłoże, na którym będzie mocowany system musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, 

porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie 

przyczepności kleju. Nośność problematyczna posiadają wszystkie podłoża malowane, 

zwłaszcza, gdy farby wykazują cechy pylenia lub łuszczenia się, ponadto ściany surowe 

wykonane z materiałów silnie chłonących wodę (np. gazobeton, cegła silikatowa raz wszystkie 

ściany otynkowane tynkami słabymi, osypującymi się i silnie nasiąkliwymi. Podłoża 

problematyczne należy przygotować do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie 

mechaniczne i zmycie, a następnie przez zagruntowanie emulsją. Zaprawy klejące, stosowane do 

przyklejania izolacji termicznej, produkowane są na bazie spoiwa cementowego. W procesie ich 

wiązania jest, więc niezbędna woda. Chłonność mocno nasiąkliwych podłoży powinna być, więc 

zredukowana. Najprostsza metoda oceny chłonności polega na spryskaniu ściany wodą i 

sprawdzeniu, jak szybko wsiąka ona w podłoże. Jeżeli niemal natychmiast ściana przybiera 

ciemniejszą barwę, oznacza to, że należy ograniczyć chłonność ściany poprzez jej 

zagruntowanie emulsja, gruntujące. Dzięki dużej zdolności penetracji emulsja wnika silnie w 
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podłoża, wzmacniając je i zabezpieczając przed wnikaniem wilgoci, zwiększa także 

przyczepność kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej zaprawą wyrównującą 

należy wypełnić niewielkie ubytki tynku bądź wyrównać występujące w nim zagłębienia. 

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego zaleca się 

stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od 

dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu, 

mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi. 

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do ościeżnicy okiennej papierową 

taśmą malarską zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednocześnie nie zmniejszy dostępu 

światła do pomieszczeń w budynku. Folia jaką należy tez zabezpieczyć skrzydło drzwi 

zewnętrznych i oddzielnie ich ościeżnicę (drzwi muszą się przecież otwierać).Styk ościeżnicy 

okiennej z murem musi być dokładnie uszczelniony. W tym miejscu często występuje tzw. 

mostek termiczny. Jeżeli na etapie budowy do uszczelnienia użyto starych szmat, worków po 

cemencie, czy tez zbutwiałych do dzisiaj pakuł, to należy je usunąć. 

Po dokładnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", należy wymieść 

pozostały pyl i dokładnie zwilżyć wodą dolną krawędź ościeżnicy i ściany. Pianka montażowa 

uszczelni i dodatkowo ustabilizuje ościeżnicy w ścianie. Po stwardnieniu pianki należy jej 

nadmiar odciąć ostrym nożem wzdłuż lica ościeżnicy. 

Urządzenia elektryczne, jak np. włączniki oświetlenia, należy demontować po wyłączeniu 

napięcia zasilającego, posługując się izolowanymi narzędziami. Ponieważ po przyklejeniu 

styropianu wyłącznik oddali się od ściany, należy przedłużyć przewód elektryczny. W tym celu 

nowy odcinek przewodu łączy się z istniejącym za pośrednictwem kostki przyłączeniowej. 

Puszkę elektryczny należy zabezpieczyć denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w 

denku otwór przewleka się przedłużony przewód elektryczny. Denko osłaniające puszkę 

elektryczny można zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie dalszych prac poprzez zatopienie 

w zaprawie wyrównującej siatki z włókna szklanego – tej samej, która będzie wykorzystywana 

do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie. 

Stare kotwy, mocuje rury spustowe, można wyrwać, posługując się stalową łapką do wyrywania 

gwoździ. Podłożona pod łepek deska ze zukosowanym końcem zabezpieczy tynk przed 

uszkodzeniem. 

5.3. Kołkowanie 

W zależności od wysokości budynku rodzaju podłoża, strefy klimatycznej itp. może zajść 

potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z 

tworzywa sztucznego. W przypadku dodatkowego mocowania wełny mineralnej kołkami, 

otwory na kołki można wykonywać po całkowitym związaniu kleju pod wełną, tj. co najmniej  

po dwóch dniach od przyklejenia płyt styropianowych. Głębokość otworu powinna być o 1 cm 

większa od długości kołka. Ilość kołków powinna być zgodna z projektem docieplenia, ale nie 

mniejsza niż 4 szt. na 1m2. Przy płytach styropianu o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kołki 

na każdą płytę. Kołek należy osadzić w otworze, dobijając go młotkiem. Po osadzeniu kołków 

należy wbić w nie trzpienie rozpierające. Jeżeli wystąpią trudności z całkowitym dobiciem 

trzpienia, należy wyjąć kołek, pogłębić otwór i ponownie wbić trzpień. Niedopuszczalne jest 

odcinanie niecałkowicie wbitych trzpieni rozpierających. Przy prawidłowo osadzonych kołkach 

plastikowych ich główki powinny licować się z powierzchnią styropianu. Decyzję, co do 

konieczności wykonania kołkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoru, po sprecyzowaniu 

warunków technicznych (podłoże, strefa klimatyczna, czas wykonywania prac ociepleniowych). 
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5.4. Wykonywanie warstwy zbrojonej 

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 

dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie 

niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C 

w ciągu 24 godz., wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej nawet, jeżeli temperatura 

podczas pracy jest wyższa niż 5°C. Po przyklejeniu styropianu na całej powierzchni 

docieplanych ścian, następnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej głównym 

zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkładu pod tynk elewacyjny. Warstwa 

zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejącej i wtopionej w nią siatki z włókna szklanego. Siatka 

pełni rolę zbrojenia rozciąganego, przenoszącego naprężenia powstałe w płaszczyźnie ściany na 

skutek odkształceń termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzględnie przestrzegać należy 

zasady łączenia kolejnych fragmentów siatki na zakład o szerokości ok. 10 cm. Zakłady te 

musza, być stosowane zarówno na połączeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako 

zbrojenie rozciągane, powinna znajdować się w warstwie zaprawy klejącej nie głębiej niż w 

połowie jej grubości. Prawidłowo wykonana warstwa zbrojona powinna mieć grubość 3 mm. 

Partie budynku szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne, a więc ściany parteru do 

wysokości 2 m powyżej terenu oraz ściany przy tarasach i balkonach, powinny być wykończona 

ze szczególna, starannością. Wszelkie niedociągnięcia na jej powierzchni, czy tez miejsca z 

widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, należy zaszpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym 

papierem ściernym. Warstwę zbrojoną po całkowitym związaniu kleju, należy zagruntować 

podkładową masa, tynkarską odpowiednia, do nakładanego później tynku. Podkład ten oddziela 

chemicznie warstwę zbrojona, od tynku, zmniejsza jej nasiąkliwość oraz zdecydowanie zwiększa 

przyczepność tynku wykończeniowego. W przypadku późnego terminu robót i niesprzyjających 

warunków atmosferycznych (zima), zagruntowane podkładowa, masa tynkarska, ściany mogą, 

być pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla układu dociepleniowego. 

Zaprawę nanosi się na płyty styropianu w paśmie o szerokości 1 m (szerokość siatki z włókna 

szklanego) gładką stroną pacy. Grubość warstwy kleju powinna wynosić ok. 3 mm. Nakładanie 

zaprawy zaczyna się od narożnika budynku. Po nałożeniu zaprawy klejącej na odcinku równym 

długości przygotowanego pasa siatki, należy "przeczesać" ją zębatą stroną pacy. Czynność ta 

pozwoli uzyskać jednakową grubość zaprawy na całej powierzchni. 

Nie wolno wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio 

rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie 

wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. 

5.5. Wykonanie podkładu tynkarskiego 

Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez 

rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy 

pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i 

wynosi od 4 do 6 godzin. może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu 

miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie 

jest możliwe nałożenie tynków .W celu uzyskania równej, pionowej krawędzi narożnika, należy 

posłużyć się deska, prowadzą równą, niezwichrowaną deskę należy wypionować przy pomocy 

poziomnicy i przybić z jednej strony narożnika, wzdłuż jego krawędzi. 

Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej należy obficie zwilżyć ścianę wodą. Zaprawę narzuca 

się kielnią i wstępnie wyrównuje pacę stalową Po lekkim przeschnięciu zaprawy należy ją 

ponownie zwilżyć wodą i zatrzeć pacą drewnianą lub styropianową wzdłuż deski prowadzącej. 

Gdy zaprawa zwiąże deskę prowadzą należy oderwać i przybić z drugiej strony narożnika, 

narzucając i wyrównując zaprawę w analogiczny sposób. Po związaniu zaprawy i usunięciu 
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deski, naprawiany narożnik będzie miał idealny kształt. Warstwa zbrojona, stanowiąca podłoże 

pod tynk szlachetny, powinna być idealnie równa. Wszelkie nierówności i ślady po pacy należy 

zeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. 

Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego należy wykonać uszczelnienia dylatacji i innych 

połączeń. W szczelinę pomiędzy ociepleniem a ościeżnicą drzwiową należy wprowadzić sznur 

dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego należy uszczelnić 

styk masą trwale plastyczną. Ten sposób uszczelnienia skompensuje ruchy ościeżnicy drzwiowej 

oraz nie dopuści wody opadowej pod układ dociepleniowy. 

Styki pomiędzy ociepleniem a przebijającymi się przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, 

należy uszczelnić silikonem budowlanym. Każdy styk docieplenia z mato sztywnymi 

elementami budynku powinien być wykonany w sposób elastyczny i szczelny. Do wypełnienia 

szczeliny dylatacyjnej pomiędzy ościeżnicy okienną a dociepleniem również używa się sznura z 

pianki PUR. Izolację styku, chroniącą przed wodą opadową należy wykonać z masy trwale 

plastycznej. Silikonem budowlanym należy tez uszczelnić styk styropianu z obróbką blacharską 

podokiennika. 

5.6. Nakładanie tynków 

Materiał należy naciągnąć na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej 

warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku zaciągnąć również pacą stalową 

gładką do warstwy o grubości zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo 

poziomymi (zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy 

tylko zagładzić ruchami okrężnymi. 

Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych 

wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od 

temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. Aby uniknąć 

powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą 

produkcji. 

5.7. Montaż płyt włóknowo-cementowych 

Fasada z płyt włóknowo-cementowych powinna być montowana przez wykwalifikowanych 

pracowników zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta lub dostawcę materiału. 

5.8. Montaż elewacji drewnianej 

Fasada z drewna powinna być montowana przez wykwalifikowanych pracowników zgodnie z 

instrukcją dostarczoną przez producenta lub dostawcę materiału. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” OST. 

Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 

mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i nie 

większe niż 4 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 



 

 

Jednostką obmiaru jest wykonania elewacji jest [m2] wykonanego tynku silikonowego wraz z 

wszystkimi warstwami izolacyjnymi i zbrojącymi. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji podano 

w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7. 

Odbiór częściowy powinien następować po wykonaniu każdej opisanej warstwy. Należy 

wówczas skontrolować prawidłowość wykonania pracy: pionowość płaszczyzn, prawidłowość 

wykonania narożników, prawidłowość wykonania uszczelnień. Po wykonaniu wszystkich 

opisanych robót zostaje dokonany odbiór końcowy, który poza wymienionymi elementami 

powinien jeszcze obejmować: oględziny wzrokowe, zgodność doboru kolorystycznego wg 

projektu, estetykę wykonania całej elewacji. 

W wyniku odbioru należy sporządzić częściowy protokół odbioru robót – dokonać wpisu do 

dziennika budowy. 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać 

za zgodne z ST i PB. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-C 81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Zaprawa tynkarska 
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1. WSTĘP 

 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z budowa świetlicy wiejskiej. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 

  45262000-1 Specjale roboty budowlane inne niż dachowe. 

  45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań. 

  45262120-8 Wznoszenie rusztowań 

  45262110-5 Demontaż rusztowań 

 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 

 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych z 

zastosowaniem rusztowań. 

 Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

2. MATERIAŁY 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 

3.1. „Wymagania ogólne” 
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2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

 Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych.

 

3. SPRZĘT 

Montaż rusztowań należy wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu budowlanego i 

elektronarzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 

4. TRANSPORT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na bezpieczeństwo pracujących ludzi oraz właściwości rusztowania. 

Do transportu należy stosować samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowiązek 

zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa w obrębie pasa robót 

jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania warunków obciążają 

Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 

podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 

odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne” pkt.4. 

 Wykonanie robót 

Przy montowaniu rusztowania przestrzegać należy poniższych zasad: 

 Montować rusztowania zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez producenta bądź 

projektem indywidualnym.

 Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby posiadające 

uprawnienia w zakresie montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej 

osoby.

 Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika 

budowy lub uprawnioną osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku 

budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i 

zabezpieczyć ją poprzez oznakowanie i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna nie może 

wynosić mniej niż 1/10 wysokości rusztowania, ale nie mniej niż 6 m. 

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 

 zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,

 w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,

 podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s
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 w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych 

przewodów są mniejsze niż:

2 m dla linii NN, 

5 m dla linii WN do 15 kV, 

10 m dla linii WN do 30 kV, 

15 m dla linii WN powyżej 30 kV; 

 jeżeli warunki te nie są spełnione, przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod 

napięcia.

Rusztowanie należy ustawiać na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na 

terenie nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podkładek drewnianych, przy czym jedna 

podkładka winna obejmować dwie stopy danej ramy. Każde rusztowanie musi być wyposażone 

w piony komunikacyjne. Piony należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji 

rusztowania. 

Odległość między sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie może przekraczać 40 m. Odległość 

zaś stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie może przekraczać 

20 m. 

Konstrukcja rusztowania winna być wyposażona w urządzenia piorunochronne. Urządzenia te 

winny być zgodne z postanowieniami właściwych przepisów o ochronie budowli od wyładowań 

atmosferycznych. 

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli mającej instalację piorunochronną, 

wykonanie urządzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem połączenia 

rusztowania ze zwodem pionowym urządzenia piorunochronnego budowli. 

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamkniętych budowli nie podlegają ochronie 

od wyładowań atmosferycznych. 

Jako zwodów pionowych urządzenia piorunochronnego w rusztowaniu należy używać odcinków 

rur spłaszczonych na końcach o długości min. 4 m, które to odcinki należy łączyć z końcami rur 

zewnętrznych ram górnych. Połączenie wykonać za pomocą złączy normalnych. Odległość 

między zwodami pionowymi nie może przekraczać 12 m. Zwody należy łączyć z uziemieniem 

przewodem odprowadzającym z taśmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z 

drutu stalowego ocynkowanego średnicy 6 mm. 

Rusztowanie winno być uziemione zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów 

budowy urządzeń o uziemieniach i zerowaniach w urządzeniach elektrycznych o napięciu do      

1 kV. 

Oporność uziemienia mierzona prądem przemiennym 50 Hz nie powinna przekraczać 10 Ohm. 

Odległość między uziomami nie powinna przekraczać 12 m. Zaleca się wykorzystanie jako 

uziomu dużych mas metalowych znajdujących się w ziemi oraz rurociągów wodociągowych. 

Rurociągi przebiegające równolegle do budowli mogą być wykorzystywane jako uziomy 

wielokrotne. 

Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu 

pomostów. 

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu 

przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od 

terenu i ze spadkiem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne 

i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty. 

Rusztowania powinny posiadać znak bezpieczeństwa "B" lub atest producenta. Ponadto 

muszą posiadać dokumentacje techniczno ruchową (DTR). DTR określa, jakie konfiguracje 

rusztowań zaliczamy do typowych (montaż na podstawie samej instrukcji), a jakie do 

nietypowych, (do których należy wykonać specjalny projekt). Projekty rusztowań nietypowych 

wykonuje najczęściej producent lub specjalistyczna firma dokonująca montażu rusztowań. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 OST „Wymagania ogólne”. 

 Kontrola jakości robót 

Zasady ogólne kontroli 

Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 

techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania należy przeprowadzić 

każdorazowo po całkowitym zakończeniu robót montażowych rusztowania. 

Badania eksploatacyjne polegają na: 

 sprawdzeniu stanu podłoża - oględziny zewnętrzne,

 sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne,

 sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarów 

rusztowania z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które wynoszą:

Odchylenie od pionu wierzchołków ram górnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10 

m i 25mm dla rusztowania o H > 10 m 

Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie powinno przekraczać 

10mm, 

 sprawdzeniu stężeń - oględziny zewnętrzne,

 sprawdzeniu zakotwień - poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew ściennych za 

pomocą dźwigni 1 :10 z siłą 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu należy poddać 10% 

ilości zakotwień wybranych losowo,

 sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne,

 sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne,

 sprawdzeniu nośności wysięgników - nośność wysięgnika należy sprawdzić przy 

obciążeniu 2,0 kN (200 kG),

 sprawdzeniu urządzeń odgromowych - wykonać poprzez pomiar oporności,

 sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,

 sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania - 

przeprowadzić przyrządami pomiarowymi,

 sprawdzeniu zabezpieczeń (barierki, burty) - oględziny zewnętrzne,
W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy 

usunąć i badania przeprowadzić ponownie. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić 

protokół odbioru rusztowania. 

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom: 

 przeglądy codzienne przeprowadzane przez brygadzistę użytkującego rusztowanie,

 przeglądy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub 

pracownika inżynieryjno-technicznego,

 przeglądy doraźne wykonywane przez komisję z udziałem kierownika budowy, mistrza 

budowlanego i brygadzisty użytkującego.

Wyniki każdego przeglądu należy wpisać do dziennika budowy. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

 Wymagania ogólne 

Montaż uznaje się za wykonany, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy 

odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy 

wykonanie, choć jednego elementu montażu okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty 

uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca montażu zobowiązany jest 

doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 

punkt 8. 



 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z

rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja; 

 PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja; 

 PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne

wymagania i badania 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U. 

Nr 47 poz. 401)
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Kod CPV 45410000-4 

Tynkowanie. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków wewnętrznych w związku z projektem budowy budynku świetlicy. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 45410000-4  Tynkowanie. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu: 

 Płyta kartonowo-gipsowa.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
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2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
 

Tynki i wykończenie ścian 

wewnętrzne - płyta g-k na warstwie klejowej tzw. „suchy tynk”, w pomieszczeniach łazienki stosować 

płyty wodoodporne zewnętrzne ścian dwuwarstwowych – ocieplenie wg metody lekkiej mokrej, 

wyprawa elewacyjna cokół wykończony tynkiem mozaikowym lub równoważnym w kolorze szarym 

Malowanie - ściany malowane farbą emulsyjną lub równoważną. 

2.3 MATERIAŁY 

Wynikające z rozwiązań technologicznych systemowych. 

Płyty gipsowo-kartonowe 

Płyty gipsowo-kartonowe grubości 2x12.5m dopuszczone do stosowania w budownictwie na obszarze 

Polski Aprobatą Techniczną ITB AT-15-2670/2001 

Masy szpachlowe i kleje gipsowe 

Stosować masę szpachlową. 

Akcesoria 

Przy stosowaniu płyt gipsowo-kartonowych używać jedynie specjalistycznych akcesorii: taśma 

papierowa perforowana,taśma samoprzylepna siateczkowa, taśma narożna z wkładką narożna, narożnik 

perforowany 25x25 mm, półnarożnik aluminiowy 13x23x5, narożnik metalowy siateczkowy, narożnik 

perforowany z PCV do formowania łuków, blachowkręty do blach o grubości do 0,75 mm, 

blachowkręty do blach o grubości do 0,75-2,25 mm, blachowkręty do mocowania blach 

grubych, blachowkręty mocujące płyty g-k do drewna, profil „U”, profil „C”, profil „W”, profil „U” 

nacięty, profil kapeluszowy, profil ościeżnicowy, detal służący do stabilizacji profili „UA” do podłogi i 

sufitu, profil sufitowy główny CD60x27, profil sufitowy przyścienny UD 27x28, profil gięty, łącznik 

krzyżowy 60/60. 

3 SPRZĘT 

Wynikający z rozwiązań technologicznych systemowych. 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby zachować ich 

dobry stan 

techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych wykonać zgodnie z 

projektem technicznym ściśle przestrzegając wytycznych technologicznych opracowanych przez 

producenta materiałów. drugiej warstwy za pomocą wkrętów samogwintujących 3.9x45mm w rozstawie 

20-25cm. 

5.1 Sufity z płyt gipsowo-kartonowych. 

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić i ustalić, jaki system wieszaków winien być 

zastosowany (sprężyste, moniuszowe z gwintem czy też ślizgowe). Obciążenie jenostkowe kołków 

rozporowych podtrzymujących wieszaki nie może przekraczać 500N. Profile główne zamocować do 

wieszaków w rozstawie max 100cm. Pierwsza warstwa poszycia z płyt montowana jest na styk za 

pomocą wkrętów samogwintujących 3.9x30mmw rozstawie co 200mm do profili nośnych. 

Na styku ze ścianami należy wykonać spoinę szpachlową, dylatowaną szer. 5mm. Należy ją wykonać w 

postaci taśmy papierowej przyklejonej do ściany na wysokość przewidywanej powierzchni dolnej stropu 

podwieszanego. Po wyszpachlowaniu spoiny nadmiar papieru należy obciąć równo z dolną krawędzią 

stropu. Dolną warstwę poszycia z płyt montować z przesunięciem bezpośrednio do 1 warstwy za 

pomocą wkrętów lub klamer. Zwracać uwagę aby spoiny o szerokości 7mm nie pokrywały się w 

poszczególnych warstwach. Rozstaw elementów mocujących w 2 warstwie poszycia wynosi 150mm. 

Spoina obwodowa na styku ze scianami winna mieć 5mm szerokości. Szpachlowanie spoin oraz spoiny 

obwodowej wykonac wg zaleceń producenta. W pomieszczeniach większych od 8m wzdłuz jednej ze 

scian należy
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5.2. Szpachlowanie połączeń płyt z krawędzią AK (KS) 

Na styki podkład pod taśmę nakłada się po stwardnieniu szpachlówki, którą należy najpierw wypełnić 

spoinę. Następną 

czynnością jest założenie taśmy. Należy ją dokładnie wcisnąć w świeżo nałożoną masę oraz pokryć 

wyciśniętą spod niej 

masą. Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny winna licować z powierzchnią sąsiadujących płyt. 

Ostateczne 

szpachlowanie należy przeprowadzić po stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznym 

wykończeniem spoiny jest 

szlifowanie drobnoziarnistym papierem ściernym. Przy szlifowaniu połączenia należy zwracać uwagę, 

aby nie uszkodzić 

kartonu. Stosowanie taśmy spoinowej samoprzylepnej nie wymaga wcześniejszego nałożenia warstwy 

podkładowej na 

miejsca spoinowane. Kolejności wykonywania pozostałych czynności nie ulega zmianie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Deformacja płaszczyzny ściany 

Przy badaniu deformacji płaszczyzny ściany stosuje się regułę „dwóch metrów”. Sprawdza się we 

wszystkich kierunkach 

powierzchni siany, czy odległość między jej najbardziej wypukłym punktem i najbardziej wklęsłym nie 

przekracza 2 mm. 

Odchylenie od pionu. 

Na wysokości dopuszcza się odchylenie od pionu nie przekraczające 5mm. 

Lokalna deformacja płaszczyzny ściany 

Na powierzchni, na przestrzeni 20cm odległość między najbardziej wypukłym punktem i najbardziej 

wklęsłym nie może 

przekraczać 1 mm. Nie mogą także występować nagłe uskoki płaszczyzny. 

Świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

Wszystkie stosowane wyroby muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

Odbiór sufitów podwieszonych polega na : 

– wyk. Zgodnie z dokumentacja, 

– rodzaj zastosowanych materiałów, 

– przygotowanie podłoża, 

– prawidłowość zamontowania płyt ich wykończenia na stykach , narożach i obrzeżach, 

– wihrowatość powierzchni. 

8. ODBIÓR KOŃCOWY 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-02.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania wykonania robót obejmuje: 

– roboty przygotowawcze, 

– zakup i dostawę materiałów, 

– wykonanie stropów podwieszanych, 

– testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek,

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonów. 

 PN-EN 459-1-2015-06 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodności.

 PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

 PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa

murarska. 

 PN-EN-197-1:2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementów powszechnego użytku 

 PN-ISO-9000:2015-10 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Systemy zarządzania 

jakością -- Podstawy i terminologia.

 PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 1: Definicje i wymagania

 Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania

Budowlanego, Warszawa 2005. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty

wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r. 

 

PN-B-79405:1997 „Płyty gipsowo-kartonowe“ 

    PN-96/B- 02874 „Płyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pożarowe 
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SST B.3.02 POSADZKI CERAMICZNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kod CPV 45431000-7 

Kładzenie płytek. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek ceramicznych w związku z 

projektem budowy budynku świetlicy 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian. 

  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian. 

  45431000-7 Kładzenie płytek. 

  45431100-8 Kładzenie terakoty 

  45431200-9 Kładzenie glazury 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 

Podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 

Podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na 

którym wykonuje się posadzkę żywiczną 

Wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 

Okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem: 

 posadzek ceramicznych,

 posadzek gresowych,

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w ogólnej 

specyfikacji technicznej pkt 3.1. „Wymagania ogólne”. 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Korytarz, wiatrołap, klatka schodowa,: 

 płyty gresowe, układane bezfugowo, nienasiąkliwe, antypoślizgowe o IV klasie

ścieralności; 30x60cm, 30x30, 40x40. Płyty w kolorze brązowym drewnopodobnym., 

jasnoszarym. 

Parametry techniczne płytek zgodnie z dokumentacją projektową.  

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

3.2. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,

 szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

 narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,

 packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących,

 łaty do sprawdzania równości powierzchni,

 poziomice

 wkładki dystansowe,

 mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,

 pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,

 gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny,

 młotek,

 przyrząd montażowy,

 miara drewniana lub zwijana,

 drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna,

 kliny drewniane,

 klocek do dobijania desek.

 jako podkładu należy używać naturalnych materiałów.
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4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji 

producenta. 

4.2. Pakowanie i magazynowanie 

 Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1 m2 płytek.

 Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 

opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo 

tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie 

Świadectwem ITB nr...”.

 Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.

 Wysokość składowania do 1,8 m.

4.3. Transport materiałów 

 Płytki terakota oraz gres przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.

 Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.

 Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 

kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 

3 dni nie powinna być niższa niż 5 °C. 

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję 

gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych 

powinna być ograniczona do ilości niezbędnej,  ilość cementu  nie powinna być  większa niż  

400 kg/m3. 

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni 

podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na 

całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 

pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni 

wodą. 

5.2. Posadzki z płytek 

Zalecenia ogólne: 

 Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +50 ºC i 

nie więcej niż +250 ºC. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed 

rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy.
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 Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o 

wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót,

 Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych 

należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %.

 Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.

 Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod 

płytki nie może zawierać pustych miejsc.

 Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby 

docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.

Przygotowanie podłoża: 

 Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 

zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy 

malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy.

 Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN-B- 

10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa.

 Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i 

szczelin

 Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze: 

 Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie 

betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem 

posadzki oraz rodzaju płytek.

 Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których 

powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach 

będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę 

kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych 

pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą 

do spoinowania.

 Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 

3 dniach.

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

6.2. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.. 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 

Inspektorem Nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 

zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 

technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 
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6.3. Badania w czasie odbioru 

Badania okładzin i posadzek z płytek gresowych powinny być przeprowadzane w sposób 

umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 

oględziny i pomiary)

 stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,

 spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w.

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców

Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

 przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego 

dźwięku.

 odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m 

( nie powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m),

 odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m  ( nie powinno większe niż      

2 mm na całej dł. łaty),

 prawidłowości przebiegu  i  wypełnienia  spoin  poziomicą  i  pionem  z  dokładnością  do 

1 mm.

 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.

Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 

 płaszczyzny poziomej lub spadków,

 nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie 

powinny być większe niż 3 mm na całej długości łaty),

 odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być 

większe niż 3 mm na długości łaty 2 m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub 

szerokości posadzki).

 przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm,

 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały 

pozytywny wynik. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie 

powinna być odebrana. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

 okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,
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 w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie 

wykonać.

7.2. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

oczyścić i umyć wodą. 

7.3. Odbiór okładzin i wykładzin z płytek gresowych oraz terakoty 

Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 

zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja 

powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność 

wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych 

wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 

Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

 wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową

 prawidłowości ukształtowania powierzchni,

 przyczepności do podłoża

 prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp.

 szerokości i prostoliniowości spoin,

Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

 ocenę wyników badań

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek betonowych w związku z 

projektem budowy budynku świetlicy. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian. 

  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian. 

  45432110-8 Kładzenie podłóg 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 

Podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 

Podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na 

którym wykonuje się posadzkę żywiczną 

Wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 

Okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem posadzki betonowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w ogólnej 

specyfikacji technicznej pkt 3.1. „Wymagania ogólne”. 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Posadzka na gruncie 

 Posadzka w garażu podziemnym - posadzka betonowa, monolityczna utwardzona 

powierzchniowo w technologii DST, dylatowana co 6m.

Parametry techniczne z godnie z dokumentacją projektową. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

3.2. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

Do przygotowania materiału i rozkładania posadzki używać sprzętu określonego w 

instrukcji producenta, takiego jak: 

Do przygotowania materiału używać wolnoobrotowego mieszadła mechanicznego: 

 śmigłowego do mieszania żywic bez wypełniacza

 koszykowego do mieszania żywic z wypełniaczem (np. piaskiem kwarcowym)

 betoniarki

Posadzki należy wykonywać przy użyciu sprzętu budowlanego jak: 

 zacieraczki talerzowo-łopatkowe samojezdne

 maszyny do rozkładania materiału

 rozpylacze niskociśnieniowe

 gracy ząbkowanej

 wałka okolcowanego

 pac prostych

 i różnego rodzaju wałków z włosiem krótkim lub długim oraz strukturalnych

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji 

producenta. 

4.2. Transport materiałów 

Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz 

przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający 

niezmienność ich właściwości technologicznych. 

Produkty przechowywać w nienaruszonych pojemnikach zgodnie z instrukcją producenta 

posadzek. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt.4. 

Przy wykonywaniu posadzek epoksydowych należy stosować zalecenia określone w 

instrukcji producenta dotyczące sposobu przygotowania kompozycji, reżimów czasowych oraz 

gruntowania i wykonania poszczególnych warstw. 

5.2. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne 

od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co 

najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć 

konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach 

cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być 

większa niż 400 kg/m3. 

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, 

nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni 

podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na 

całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. 

przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 

powierzchni wodą. 

5.3. Posadzka betonowa 

Wykonanie posadzki: 

 Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu 

surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi 

instalacji.

 Temperatura pomieszczeń powinna wynosić minimum

 +5°C. 

 Podłoże lub podkład powinny by ć trwałe, nieodkształcalne, o powierzchni czystej i 

szorstkiej, z podziałem na szczeliny dylatacyjne.

 Posadzki związane z podkładem powinny być układane metodą „świeże na świeże”

 W posadzkach betonowych maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie może przekroczyć 

1/3 grubości, natomiast przy posadzkach odpornych na ścieranie grubości powyżej 30mm

– 16mm. 

 Do mieszanki betonowej można dodawać dodatki chemiczne, na podstawie receptury 

wytwórni, uzgodnionej z Inżynierem.

 Mieszankę betonową posadzki należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i 

zatrzeć na gładko.

 Wykonana posadzka powinna być przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i

 nie powinna być udostępniana do chodzenia wcześniej niż po 3 dniach od wykonania.

 Przez 28 dni powinna być chroniona przed mrozem
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

6.2. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami 

Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich 

jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 

porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 

zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 

technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Dokumentacja jakości 

wyrobów stosowanych do wykonania podłóg i posadzek powinna zawierać: 

 certyfikaty lub deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną w przypadku 

każdego z zastosowanych wyrobów

 informacje o okresie przydatności do stosowania,

 podstawowa informacje bhp i przeciwpożarowe.

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

6.3. Badania w czasie odbioru 

Zakres czynności kontrolnych posadzek z żywic syntetycznych i posadzek impregnowanych 

powierzchniowo obejmują: 

 Sprawdzenie jakości powierzchni metodą wizualną. Utwardzona posadzka powinna być 

jednolitej barwy, bez rys, spękań i pofałdowań, gładka lub szorstka, w zależności od 

rodzaju.

 Niedopuszczalne są białe przebarwienia i kleistość powierzchni pod wpływem wilgoci.

 Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym 

przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawać w posadzce trwałe odkształcenia,

 Sprawdzenie przylegania i związania posadzki z podkładem podłogowym poprzez 

opukiwanie jej powierzchni drewnianym młotkiem. Posadzka nie powinna wydawać 

charakterystycznego głuchego odgłosu.

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych metodą wizualną oraz 

poprzez zmierzenie ich szerokości w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny 

dylatacyjne powinny mieć jednakową szerokość, a masa dylatacyjna powinna dokładnie 

wypełniać przestrzeń pomiędzy polami posadzki.

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków zgodnie z projektem arch., przez 

obserwację kierunków spływu rozlanej wody.

 Sprawdzenie równości powierzchni posadzki za pomocą łaty o długości 2 m, odchylenie 

na jej długości nie powinno przekraczać 2 mm.

 Sprawdzenie metodą wizualną, prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia 

posadzki, np. osadzenia wpustu, wykonania cokołu.

Wyniki kontroli posadzki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i 

opisane w Dzienniku Budowy lub protokole załączonym do Dziennika Budowy. Jeżeli choć 

jedna z kontrolowanych cech nie spełnia wymogów odbieranych prac budowlanych nie można 

uznać za wykonane prawidłowo. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru okładzin 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik. 

7.2. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

oczyścić i umyć wodą. 

7.3. Wymagania przy odbiorze 

Roboty posadzkowe jako wieloetapowe, wymagają odbiorów przejściowych, podczas 

których powinna być skontrolowana jakość wykonanych prac: 

 podłoża betonowego

 każdej warstwy izolacyjnej

 posadzki

Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości dotyczących posadzki. 

Zakres podstawowych czynności kontrolnych w trakcie odbioru, zarówno przejściowego jak i 

końcowego, obejmuje sprawdzenie: 

 kompletności przedłożonej dokumentacji,

 prawidłowości wykonania robót poprzedzających na podstawie zapisów w Dzienniku 

Budowy,

 zgodności z dokumentacją techniczną zastosowanych materiałów,

 wyglądu zewnętrznego powierzchni posadzek.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” punkcie 8. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881).

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 

poz. 2087 jt.).

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 229 poz.2275).

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru powłok malarskich zewnętrznych i wewnętrznych w związku z projektem 

budowy budynku świetlicy. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie. 

  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących. 

  45442100-8 Roboty malarskie. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub 

wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska. 

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 

podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych. 

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. 

pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 

dodatkiem środków pomocniczych. 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych. 

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie: 

 Powłok malarskich przy zastosowaniu farb gotowych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

„Wymaganiach ogólnych” pkt 3.1. 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

ROBOTY MALARSKIE 

Lokale mieszkalne,: 

 wykończenie preparatem gruntującym, polimerowym, kolor biały.

Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną PZH. 

Farby powinny być pakowane zgodnie w wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 

„Opakowania metalowe lekkie. Definicje oraz metody określania wymiarów i pojemności” i 

przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

Środki gruntujące 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

 powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

 na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 

powłoki malarskiej.

 mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 

powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3 – 5 %.



3. WYKONANIE ROBÓT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

pkt 5 ogólnej specyfikacji technicznej. 

3.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy  

zakończyć roboty budowlane stanu surowego. 

Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z wystających grudek związanego betonu 

oraz tłustych plam i kurzu. Wystające elementy metalowe, których nie można usunąć powinny 

być zabezpieczone antykorozyjnie. 

Ubytki w powierzchni betonu należy wypełnić zaprawą cementową lub specjalnymi 

mieszankami (posiadającymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrzeć tak 

aby jej równość odpowiadała całej otaczającej powierzchni. 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 

cementową i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
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zanieczyszczeń a wystające metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie. 

Podłoża z płyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące oraz styki 

płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt naprawione masą szpachlową, na 

którą wydano aprobatę techniczną. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres 

prac, rodzaje materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić 

ponowną kontrolę podłoży a wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do 

Dziennika Budowy 

3.3. Przygotowanie podłoża 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone : 

 podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku)

 w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 

następował spadek temperatury poniżej 0°C,

 w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie 

była wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo pomalowane, 

nie wyschnięte powierzchnie należy osłonić. 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, 

płyty włóknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest większa niż podano w 

tablicy nr 1, a w przypadku podłoży drewnianych nie większa niż 12% 

Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych pod malowanie 
 

Rodzaj farby 
Największa wilgotność podłoża, 

w % masy 

Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi 

w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci 

ciekłej 

 

6 

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podłożach stalowych prowadzić należy 

przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią 

wentylację. 

3.4. Wykonanie robót malarskich 

Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 

podane w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3. 

Pierwsze malowanie należy wykonać po: 

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 

sanitarnych oraz armatury oświetleniowej,

 wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,

 ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,

 całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli stolarka 

nie została wykończona fabrycznie.

Drugie malowanie można wykonać po: - 

 wykonaniu białego montażu

 ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z 
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przybiciem listew przyściennych i cokołów,

 oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.
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Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje 

wymienione w pkt 5.4. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić. 

Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać 

malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne). 

Podstawowe techniki malarskie 

Nakładanie pędzlem 

 Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. 

narożników) ze względu na niską wydajność;

 Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może powodować 

powstawanie charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu;

 Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne wcieranie 

gruntu w podłoże.

Nakładanie wałkiem 

 Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze względu na 

prostotę i dużą wydajność;

 Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie 

nierówności podłoża.

Natrysk powietrzny 

 Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;

 Należy   pamiętać o przecedzeniu farby   przed użyciem, aby   usunąć ewentualne 

zanieczyszczenia mogące zatkać dyszę pistoletu.

 

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

pkt 5 ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

4.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni,

 sprawdzenie wsiąkliwości,

 sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

 sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić 

nie wcześniej niż po 3 s. 

Roboty malarskie. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,

 dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 
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Badania powinny obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

 dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 

normami państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 

 

5. ODBIÓR ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

5.2. Odbiór podłoży 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 

5.3. Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 

okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok  o 

dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 
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6. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe 

stosowane na zewnątrz na mury i beton - Część 1: Klasyfikacja
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Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót polegających na montażu elementów stolarsko-ślusarskich w związku 

z projektem budowy budynku świetlicy. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

93000000-8   Różne usługi 

 93900000-7  Różne usługi niesklasyfikowane. 

  93950000-2 Usługi ślusarskie. 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 45420000-7  Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie. 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

  45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów. 

  45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 

  45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Konstrukcja aluminiowa nośna – elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym, 

Element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił, 

Stężenie – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i rozciąganych 

usztywniających konstrukcję, 

Złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów 

budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników, 

Nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza, 

Kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w 

stosunku do jego długości, 
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Stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów płytowych. 

Nie zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin. 

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, 

działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu 

Świetlik dachowy – świetlik umieszczony w połaci dachowej lub w stropodachu. 

Wyłaz – otwór komunikacyjny w stropie , w dachu lub stropodachu zamykany poziomą lub 

nachyloną do poziomu płaską ruchomą przegrodą (klapą), umożliwiający wyjście po drabinie na 

poddasze lub na dach. 

 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu montaż stolarki i ślusarski obiektu, która obejmuje: 

 Stolarkę i ślusarkę okienną i drzwiową,

 Parapety zewnętrzne i wewnętrzne,

 Poręcze dla osób niepełnosprawnych

 Elementy dodatkowe

przy zastosowaniu wyrobów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 

Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty 

techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z 

aprobatą techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem. 

Elementy ślusarskie dostarczone na budowę jako wyrób wykonane wg wymiarów pobranych z 

natury wykończone, wyposażone w uchwyty montażowe. 

 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
 

Stolarka okienna i drzwiowa 

 Projektuje się stolarkę okienną z PVC w kolorze białym. Profil ościeżnicy trzykomorowe 

wyposażony w nawiewniki higrosterowane. Projektowany współ-czynnik przenikania 

ciepła dla okien wynosi Uw=1,1 W/m2xK.

 Stolarkę drzwiową zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej .


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

 Drzwi wewnetrzne w części mieszkalnej płycinowe .

UWAGA: wszystkie szczegóły dotyczące okien i drzwi – patrz: rysunki zestawieniowe okien i 

drzwi w części wykonawczej. 

Parapety 

 Parapety wewnętrzne pcv

 Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej kolor bordowy



 

3. SPRZĘT 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w PB i ST. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 

podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w 

instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 

odpowiednią normą. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. 

Materiały podstawowe nie wymagają opakowań i mogą być składowane pod zadaszonymi 

pomieszczeniami z wyjątkiem: 

 śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego,

 farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych,

 kratek wentylacyjnych itp. wymagających opakowań kartonowych,



4.3. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 

Elementy ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być 

dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się 

etykieta zawierająca: 

 nazwę i adres producenta,

 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,

 datę produkcji i nr partii,

 wymiary,

 liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

 numer aprobaty technicznej,

 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,

 znak budowlany.

Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu. 
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Naroża i wiotkie elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i 

zniszczeniem powłok. 

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. 

Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub 

magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one 

odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, 

zaprawy, kwasy, farby, itp. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt.5. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się 

zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 

Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonanie 

ościeży, które powinny być  wykonane  zgodnie  wymaganiami  wykonania  robót  murowych. 

W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je 

naprawić i oczyścić. 

Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne 

wykonywanie montażu i osadzanie elementów ślusarskich. 

 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać 

sprawdzony przed przystąpieniem do robót: 

 powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową,

 powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń.

 

5.4. Montaż stolarki i ślusarki 

W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 

wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić 

sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
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Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 

 na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy 

mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża,

 maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

 dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 

powstawaniu odkształceń podczas zamykania,

 na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb.

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwaleplastycznym (nie stosować olkitu ponieważ 

wchodzi w reakcję z PCV), a szczelinę przykryć listwą. 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie 

więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,

 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,

 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające 

ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli 

szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające 

stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 

między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 

celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

Podokienniki wewnętrzne o małym wysięgu osadza się w ten sposób, że najpierw wykuwa się w 

ościeżnicach niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą mur podokienny, dając mu 

mały spadek do środka pomieszczenia i na tak wykonanym podłożu układa się podokienniki na 

zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o większym wysięgu należy uprzednio osadzić w 

murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe. 

 

5.5. Montaż ślusarki 

Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty 

budynku nie wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. 

Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów metalowych 

należy przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 

zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów 

wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w 

trakcie montażu jest nie dopuszczalne ze względu na zastosowane powłoki antykorozyjne 

wyrobów. 

Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu. 

Wklejenie kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do 

uzyskania dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montażu wyrobu do 

podłoża. Nie dopuszcza się do montażu wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami. 
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Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części, 

uwzględniając naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie 

powinny wystawać ponad nakrętkę więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany 

otwór przelotowy nie powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych części lub elementów. 

Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować należy złączy  

rozporowych, kołków kotwiących. Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z 

zachowaniem odpowiednich zasad: 

 otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy,

 z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku,

 wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka,

 przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia,

 kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem. 

W przypadku kotew wklejanych:

 otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy,

 kotwę posmarować klejem,

 wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór,

 po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można 

przystąpić do montażu wyrobów metalowych.

Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być 

metalowe wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane. 

Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” 

ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

6.2. Kontrola jakości wyrobów 

Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-EN 14351- 

1+A1:2010. 

W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić: 

 zgodność wymiarów,

 jakość materiałów użytych do wykonania stolarki,

 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

 sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć. 

W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić:

 zgodność wymiarów

 stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,

 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

 sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć

 wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność 

z dokumentacją techniczną.

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne 

7.2. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem elementów 

wind podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7 
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Sprawdzeniu podlegają: 

 jakość dostarczonej stolarki i ślusarki

 poprawność wykonania montażu 

W wyniku odbioru należy:

 sporządzić częściowy protokół odbioru robót

 dokonać wpisu do dziennika budowy

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty  należy 

uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB 

 

7.3. Odbiór elementów przed wbudowaniem 

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 

 zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,

 wymiary gotowego elementu i jego kształt,

 prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), 

średnice otworów,

 dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,

 rodzaj zastosowanych materiałów,

 zabezpieczenie wyrobów przed korozją.

 

7.4. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 

 prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

 zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

W wyniku odbioru należy:

 sporządzić częściowy protokół odbioru robót

 dokonać wpisu do dziennika budowy

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty  należy 

uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 OST „Wymagania ogólne” 

Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [1m2] stolarki i ślusarki okiennej i 

drzwiowej obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego

 dostarczenie narzędzi i sprzętu,

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
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 montaż stolarki okiennej,

 montaż stolarki i ślusarki drzwiowej,

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,

 likwidacje stanowiska roboczego,

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

Cena jednostkowa montażu 1 sztuki [szt] stolarki i ślusarki drzwiowej obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego,

 dostarczenie narzędzi i sprzętu,

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą,

 montaż stolarki i ślusarki drzwiowej,

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,

 likwidacje stanowiska roboczego,

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

Cena jednostkowa montażu 1 metra [m] parapetów obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego,

 dostarczenie narzędzi i sprzętu,

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą,

 montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,

 likwidacje stanowiska roboczego,

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

Cena jednostkowa montażu 1 sztuki [szt] elementów dodatkowych obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego,

 dostarczenie narzędzi i sprzętu,

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą,

 montaż elementów dodatkowych,

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,

 likwidacje stanowiska roboczego,

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN ISO 1101:2013-07 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) - Tolerancje

geometryczne - Tolerancje kształtu, kierunku, położenia i bicia. 

 PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne –

Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących 

odporności ogniowej i/lub dymoszczelności 

 PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 

akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 

 PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana- Okna i drzwi. Terminologia

 PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle. Terminologia


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1. WSTĘP 

 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z budowa budynku świetlicy  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 
45110000-1 

 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych, roboty ziemne 

  
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

  45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

  
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

 

 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania. 

 

 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 

trwale w fazie produkcji. 

Ulepszone podłoże – warstwa podłoża pod nawierzchnią, ulepszona cementem, stosowana 

wówczas, gdy podłoże gruntowe ma małą nośność. 

Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodnik dla pieszych od 

jezdni, 

Obrzeże betonowe – prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji. 

 

 Zakres robót objętych SST 
 

Projekt  niniejszy  stanowi  opracowanie  branży  drogowej  i  obejmuje  budowę  dróg 

manewrowych, miejsc postojowych i chodników na działce 
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 Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich 

zgodności z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

 

2. MATERIAŁY 

 Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. „Wymagania ogólne” 

 

 Nawierzchnie utwardzone, 

Roboty nawierzchniowe, elementy dróg: 



 

 warstwa  ścieralna  nawierzchni  z  kostki betonowej o gr. 8 cm, 

 warstwa  podsypki  cementowo – piaskowej z piasku  łamanego 0/2 mm o gr.  3-5 cm, 

 warstwa  podbudowy  z  mieszanki kruszywa  łamanego fr. 0/31,50 mm o gr. 30 cm, 

 podłoże:  grunt  rodzimy  lub  nasyp  z  gruntu  przepuszczalnego, typ G1, 

 

Zaprojektowano  następującą  konstrukcję  chodnika: 
 

 warstwa  ścieralna  nawierzchni  z  kostki betonowej o gr. 8 cm, 

 warstwa  podsypki  piaskowej z piasku  łamanego 0/2 mm o gr.  3-5 cm, 

 warstwa  podbudowy  z  mieszanki kruszywa  naturalnego fr. 0/31,50 mm o gr. 10 cm, 

podłoże:  grunt  rodzimy  lub  nasyp  z  gruntu  przepuszczalnego, typ G 

 

Roboty nawierzchniowe, elementy parkingów: 

Na miejsca postojowe zaprojektowano geokratę wypełniona kruszywem 

 

 

Szczegółowe rozwiązania technologiczne i materiałowe określa Dokumentacja Projektowa
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 Wyszczególnienie materiałów 

Betonowa kostka brukowa 

Należy zastosować betonową kostkę brukową wg PN-EN 1338, spełniającą poniższe 

wymagania: 

 dopuszczalne odchyłki 

wymiarów w mm: ± 2mm 

 odchyłki płaskości i pofalowania przy długości pomiarowej 300 mm 

 
 

 odchyłki płaskości i pofalowania przy długości pomiarowej 400 

mm 

wypukłość 1.5 mm 

wklęsłość 1.0 mm 

 

wypukłość 2.0 mm 

wklęsłość 1.5 mm 

 odporność na 

zamrażanie/rozmraża-nie z udziałem soli odladzających klasa 3, zał. D 

 wytrzymałość na rozciąganie 

przy rozłupywaniu T ≥ 3,6 MPa 

każdy poj. wynik ≥ 2,9 MPa 

 odporność na ścieranie

klasa 3, zał. H normy 

 nasiąkliwość <5% 

 

Na podsypkę należy stosować następujące materiały: 

a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 

 piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004, 

- piasek łamany (0,075 2) mm wg PN-EN 13242:2004, 

Krawężniki betonowe 

Krawężniki betonowe powinny spełniać poniższe wymagania określone wg PN-EN 1340: 

 odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej:≤ 1,0 kg/m2 

≤ 1,5 kg/m2 (każdy poj. wynik) 

 wytrzymałość na zginanie klasa 3 

 odporność na ścieranie klasa 4 

 nasiąkliwość <4% 

Obrzeża betonowe 

Należy zastosować obrzeża betonowe z betonu C 25/30, spełniające następujące wymagania: 

Nasiąkliwość ≤ 5%, 

odporność na zamrażanie/rozmrażanie klasa 3, 

wytrzymałość na zginanie 2T 

zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1340 i deklaracjami Producenta. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 

dla wysokości i szerokości±3 mm, 

dla długości±8 mm. 
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Piasek 

Piasek powinien odpowiadać PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa 

niesortowanego należy stosować piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1. 

Tablica 2 Wymagania w stosunku do piasku. 
 

Lp. Wyszczególnione właściwości Wymagania 

 Skład ziarnowy:  

1. a) zawartość ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie więcej niż: 2,0 
 b) zawartość nadziarna, % masy nie więcej niż: 10,0 

2. Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy nie więcej niż: 0,1 

3. Wskaźnik piaskowy większy od: 60 

4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa nie ciemniejsza niż barwa: wzorcowa 

Beton na ławę 

Beton na ławę z oporem pod krawężnik powinien być klasy B-15. Beton powinien być 

zaprojektowany zgodnie z PN-EN 206-1:2003. 

Kruszywa 

Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych 

kruszyw, spełniające wymagania podane w tablicy 3. 

Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 

laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa 

stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.5. tablica 3. 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio 

po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie 

budowy, to powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym 

placu, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych 

rodzajów kruszyw. 

Podbudowa z kruszywa łamanego 

Materiałem do wykonania podbudów z kruszyw łamanych, stabilizowanych mechanicznie 

powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub 

kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8mm. Kruszywo powinno 

być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Warstwę podbudowy należy 

wykonać w zależności od typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa łamanego niesortowanego 

0/63 mm o uziarnieniu ciągłym. 

Kruszywo winno spełniać następujące wymagania norm: PN-EN 13043:2004. 

Kontrolę nośności i zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytą o średnicy 30 cm, 

wg PN-S-02205: 1998. Wartość wtórnego modułu odkształcenia powinna wynosić dla KR2 

E2>=140MPa, 

Zagęszczenie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia E2 do 

pierwotnego modułu odkształcenia E1 spełnia warunek: 
E2  2.2 

E1 

Moduł pierwotny E1 i wtórny E2 należy wyznaczyć ze wzoru: 

E1, E2 = 
3p 

xD 
4s 
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gdzie: D średnica płyty w mm 

p - różnica nacisków kPa 

s - przyrost osiadań odpowiadający przyrostowi nacisków p w mm. 

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest 

kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia naturalnego surowca skalnego lub kamień 

narzutowy i otoczaków. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez 

domieszek gliny. Nie dopuszcza się stosowania kruszywa ze skał osadowych. 

Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie 

jednakowych właściwości i spełniały wymagania z poniższej tablicy. Wyprodukowane 

mieszanki kruszyw powinny być jednorodnie wymieszane i charakteryzować się równomierną 

wilgotnością. Kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom według poniższej tablicy. 

Tablica 3: Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek 

niezwiązanych 
 

Rozdział 
w PN-EN 
13242: 

2004 

 
Właściwość 

Wymagania wobec kruszywa 
do mieszanek niezwiązanych 

przeznaczonych do zastosowania w 
podbudowie zasadniczej 

Odniesienie 
do tablicy 
w PN-EN 

13242:2004 

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 GC80/20, GF8O, GA75 Tabl. 2 

 
4.3.2 

Ogólne granice i tolerancje 
Uziarnienia kruszywa grubego 
na sitach pośrednich wg PN-EN 933-1 

 
GTC20/15 

 
Tabl.3 

 
4.3.3 

Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa 
drobnego i kruszywa o ciągłym uziarnieniu 
wg PN-EN 933-1 

GTF10, 
GTA20 

 
Tabl. 4 

 
4.4 

Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4 
maksymalne wartości wskaźnika płaskości 
maksymalne wartości wskaźnika kształtu 

FI50 
SI55 

Tabl.5. 
Tabl. 6. 

 
4.5 

Kategorie procentowych zawartości ziaren o powierzchni 
przekruszonej lub łamanych oraz ziaren całkowicie 
zaokrąglonych w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5 

 
C90/3 

 
Tabl. 7. 

 
4,6 

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1 
a) w kruszywie grubym* 
b) w kruszywie drobnym* 

 
fdeklarowana 

 
Tabl. 8 

4.7 Jakość pyłów 
Właściwość niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w 

mieszankach 

5.2 
Odporność na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, 
kategoria nie wyższa niż 

LA40 Tabl. 9 

5.3 
Odporność na ścieranie kruszywa grubego 
wg PN-EN 1097-1 

MDEDeklarowana Tabl. U 

5.4 
Gęstość wg PN-EN 1097-6:2001, 
rozdział 7, 8 albo 9 

Deklarowana 
 

5.5 
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6:2001, rozdział 7, 8 albo 9 (w 
zależności od frakcji) 

WcmNR 
WA242**** 

 

6.2 
Siarczany rozpuszczalne 
w kwasie wg PN-EN 1744-1 ASNR Tabl. 12 

6.3 
Całkowita zawartość siarki 
wg PN-EN 1744-1 

SNR Tabl. 13 

6.4.2.1 
Stałość objętości żużla stalowniczego 
wg PN-EN 1744-1:1998. rozdział 19.3 

V5 Tabl. 14 

6.4.2.2 
Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym 
wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.1 

Brak rozpadu  
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Rozdział 
w PN-EN 
13242: 

2004 

 
Właściwość 

Wymagania wobec kruszywa 
do mieszanek niezwiązanych 

przeznaczonych do zastosowania w 
podbudowie zasadniczej 

Odniesienie 
do tablicy 
w PN-EN 

13242:2004 

6.4.2.3 
Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym wg 
PN-EN 1744-1:1998, p. 19.2 

Brak rozpadu 
 

6.4.3 Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 
Brak substancji szkodliwych w 

stosunku do środowiska wg odrębnych przepisów 

6.4.4 Zanieczyszczenia 
Brak żadnych ciał obcych takich jak drewno, szkło 

i plastik, mogących pogorszyć wyrób końcowy 

7.2 
Zgorzel słoneczna bazaltu 
wg PN-EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 

SBLA 
 

 

 
7.3.3 

 

Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 
wg PN-BN 1367-1 

 
- skaty magmowe i przeobrażone: F4 

- skaty osadowe: F1O 
- kruszywa z recyklingu: F1O (F25**) 

 

 
Tabl. 18 

Zał. C Skład materiałowy deklarowany  

 
Załącznik C, 
podrozdział 

C.3.4 

 

 
Istotne cechy środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych określonych w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuję w 
źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w 
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy 
badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie 

przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych przepisów 

* - łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych wg p. 
** - pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50%m/m 
**** - w przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić mrozoodporność 

 

Materiały do warstwy wzmacniającej stabilizowanej cementem 

Należy zastosować kruszywo naturalne według PN-EN 13242 i WT-5, spełniające poniższe 

wymagania dla warstwy podłoża ulepszonego (KR1): 

 uziarnienie wg. PN-EN 933-1: GC80/20, GF80, GA75 

Cement powinien spełniać wymagania wg PN-EN 197-1.

Woda zarobowa powinna być zgodna z PN-EN 1008. 
Domieszki powinny być zgodne z PN-EN 934-2. 

Mieszanka do warstwy podłoża ulepszonego (KR1) według PN-EN 14227-1, spełniająca 

poniższe wymagania: 

 klasa wytrzymałości Rc C1.5/2.0.

Kraty trawnikowe 

Należy zastosować kratę trawiastą o wymiarach 50x50 gr. 4 cm, o grubości ścianek 

zewnętrznych 4mm, wewnętrznych 4mm, o dopuszczalnym obciążeniu >350t/m2 wykonana z 

polietylenu wysokiej gęstości HDPE, wypełniona humusem lub glebą próchniczą 

Na podsypkę należy stosować następujące materiały: 

 piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004,

 piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-EN 13242:2004.

Geowłóknina separacyjna 

Należy zastosować geowłókninę spełniającą następujące wymagania 

 Masa powierzchniowa ≥ 400 g/m2

 Wytrzymałość na rozciąganie ≥ 10 kN/m PN-EN ISO 

10319

 Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu ≤ 100% PN-EN ISO 10319 [2]
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 Przebicie statyczne (metodą CBR) ≥ 2,5kN PN-EN ISO 12236 [3] 
Charakterystyczna wielkość porów O95 ≤ 0,15m PN-EN ISO 12956 [4] 

 

3. SPRZĘT 

 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 

dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego  

akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 

jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 

podlegają oddzielnej zapłacie. 

 

4. TRANSPORT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 

 

 Transport materiałów 

Kostki układane są warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane taśmą stalową, co 

gwarantuje transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki można przewozić na 

paletach transportowych producenta. 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Krawężniki należy układać na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 

kierunku jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone w czasie transportu, a górna warstwa 

nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Obrzeża 

należy układać na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku 

jazdy. Obrzeża powinny być zabezpieczone w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna 

wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 

wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu, kruszywo powinno być zabezpieczone przed 

wysypywaniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wymagania ogólne 

Przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki betonowej należy wykonać warstwy 

konstrukcyjne podłoża. 

 

 Koryta pod nawierzchnie 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 

podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 

według normalnej metody Proctora. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej 

można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP  35 [6] w uprzednio 

wykonanym korycie. 

 

 Podbudowa z kruszywa 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno być wyprofilowane, zagęszczone i 

oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 

rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 

podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 

zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące 

dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 

wysokościowych i 

zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0.97. Wskaźnik 

zagęszczenia należy wykonać po jednym na każde 100 m2 koryta i nie mniej niż 2 na każdej 

działce roboczej. Do profilowania podłoża należy stosować równiarki lub roboty wykonać 

ręcznie. Ścięty grunt powinien być wykorzystany na uzupełnienie poboczy w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania . 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

Podbudowa z kruszywa łamanego powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie 

przenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna być 

wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub 

według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, 

aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 

pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm na poszerzeniach i 15 cm na 

zjazdach po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 

osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał 
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nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 

wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 

powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 

wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy 

osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 

wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1. 

Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i 

stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi 

jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się 

od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w 

kierunku jej górnej krawędzi. 

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy 

szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 

Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, 

gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 

podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z  niewłaściwego 

utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

 

 Podsypka cementowo-piaskowa 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Podsypka powinna być 

zagęszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym przy współczynniku wodno-cementowym 

0,25÷0,35. Zawartość cementu do piasku w stosunku 1:4 

 

 Krawężniki i obrzeża 

Wykonanie ławy pod krawężnik 

Ławę betonową z oporem wykonuje się pod krawężnik 20x30, a pod krawężnik 

najazdowy bez oporu w szalowaniu. Beton rozścielany w szalowaniu powinien być 

wyrównywany warstwami. Betonowanie ławy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN- 

EN: 206-1:2003/A1:2004. Co 50 m wykonanej ławy, należy wykonać szczeliny dylatacyjne 

wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

Ustawienie krawężników 

Na wykonanej ławie betonowej należy ustawiać krawężnik na warstwie podsypki 

cementowo-piaskowej (1:4) o grubości 5 cm. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm. 

Szczeliny między krawężnikami należy wypełniać zaprawą cementową. Spoiny po ich 

wykonaniu należy pielęgnować wodą. Szczeliny krawężników przed zalaniem zaprawą należy 

oczyścić i zmyć wodą. Co 50 m ustawionego krawężnika należy zalewać szczeliny masą 

zalewową nad szczelinami dylatacyjnymi w ławach. 

 

 Nawierzchnia z betonowej kostki 

Kostkę układa się na uprzednio przygotowanej i zagęszczonej podsypce cementowo- 

piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2÷3 mm. Po ułożeniu kostki, 

szczeliny należy wypełnić piaskiem lub innym materiałem dostępnym na rynku ( proszek, masa 
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w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez Inżyniera. Następnie zamieść powierzchnię ułożonych 

kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek 

przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni 

ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczenia 

nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni 

należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

punkt 5 ogólnej specyfikacji technicznej. 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania 

kontrolne i dostarczać je Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien 

wykonać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej 

niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 

 

 Kontrola przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien sprawdzić 

sprawność sprzętu, środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki 

zapewniające możliwość prowadzenia robót zgodnie z PZJ. 

 

 Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole 

wszystkich asortymentów robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować 

powinna zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami zawartymi w 

punkcie 5 niniejszych SST - "Wykonanie robót" oraz w zakresie rodzaju badań i tolerancji 

wykonania robót z ustaleniami punktu 6 niniejszej SST - "Kontrola jakości robót". 

 

 Kontrola po wykonaniu robót 

Po wykonaniu robót należy sprawdzić: konstrukcję, równość nawierzchni, profil 

podłużny, profil poprzeczny, równoległość spoin, szerokość i wypełnienie spoin. 

 

 Przeprowadzenie badań 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót , Wykonawca powinien sprawdzić , czy producent kostek 

brukowych posiada atest wyrobu . Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien 

żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 

projektową. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla : 

 głębokości koryta ± 1 cm,

 szerokości koryta : ± 5 cm.



 

 

Sprawdzenie podsypki. 

Sprawdzenie podsypki w zakresie składu, grubości i wymaganych spadków polega na 

stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową . 

Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 

niniejszej SST: 

 pomierzenie szerokości spoin,

 sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin,

 sprawdzenie prawidłowości ubijania ( wibrowania),

 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie równości nawierzchni 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na każdej 

ułożonej nawierzchni zjazdu i w punktach wątpliwych. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie 

powinien przekraczać 1 cm. 

Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 

uwagę punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogą 

przekraczać ±2 cm. 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą. 

Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą ± 0.3 %. 

 

 Ocena badań 

Nawierzchnia zostanie uznana za wykonaną, jeżeli wyniki wszystkich przeprowadzonych 

badań wymienionych w p. 6.5. okażą się pozytywne. 

 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru podkładów. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają: 

 sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją,

 sprawdzenie szerokości oraz powiązania spoin,

 zbadanie rodzaju i gatunku użytych materiałów,



 

 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty  należy 

uznać za zgodne ze SST. 

 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża,

 ewentualnie wykonanie podbudowy,

 wykonanie podsypki,

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań

 PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań

 PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu 

cementowego pod nawierzchnię ulepszoną -- Wymagania i badania

 PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem

 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

 PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych  

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 

do ruchu

 PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 

do ruchu

 PNIEW 1969:2002   Nawierzchnie   terenów   sportowych    –   Wyznaczanie grubości 

nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych

 PNIEW 12228 Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie wytrzymałości 

połączenia nawierzchni sztucznych
 PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenów sportowych – Specyfikacja (lub 

odpowiadające im normom



 

 

 


