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OPIS  

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

Temat zadania: Modernizacja drogi DW 222 Pączewo k. Wolental  

Lokalizacja: Droga wojewódzka DW 222 

                          KM ( wg WBGiTR )  58+840-59+950,   

 Długość odcinka przewidzianego do modernizacji 1,11 km  

 

 

 

 

 

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 

ul. Mostowa 11A 

80-778 Gdańsk  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1. Inwestor. 

Inwestorem zadania jest: 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 

ul. Mostowa 11A 

80-778 Gdańsk 

 

1.2. Podstawa opracowania. 

Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 

1) Wizja lokalna i pomiary własne w terenie,  

2)  Dane z programu EwidMaster – posiadana przez ZDW w Gdańsku ewidencja i fotorejestracja sieci 

drogowej,  

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.),  

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518).  

 

1.3. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest opis przedmiotu zamówienia dla wykonania modernizacji drogi wojewódzkiej 

DW 222 Pączewo , lokalizacja km 58+840-59+950, modernizacja na długości -  1110 mb. 
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2. CZĘŚĆ TECHNICZNA. 

 

2.1. Stan istniejący. 

DW 222 na Pączewo k. Wolental, lokalizacja km 58+840-59+950 ma śr. szerokość 6,2 m, dł. 1110 mb, 

odcinek do modernizacji przebiega głównie poza obszarem zabudowanym, na terenie gminy Skórcz. 

Nawierzchnia na tym odcinku była na przestrzeni kilku ostatnich lat wielokrotnie poddawana zabiegom 

utrzymaniowym – naprawach w technologiach np. remonty cząstkowe mieszankami mineralno – asfaltowymi 

na zimno oraz remonty emulsją asfaltową i grysami z remontera typu „patcher”. 

Pomimo wykonanych remontów cząstkowych, we wskazanej lokalizacji nawierzchnia po ostatnich okresach 

zimowych posiada liczne spękania, wyboje, ubytki i wykruszenia, które ze względu na swoje zagęszczenie, 

lokalizację i rozmiary stwarzają bezpośrednie zagrożenie w ruchu drogowym. 

2.2. Stan projektowany. 

W ramach modernizacji przewiduje się frezowanie nawierzchni na całej długości na grubość 3 cm, 

oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz wykonanie warstwy wyrównawczej 

AC8S 50/70 KR3 w ilości 75 kg/m2 (3 cm), warstwy wiążącej AC16W 35/50 100 kg/m2 (4 cm) oraz warstwy 

ścieralnej z AC11S PMB 45/80-55 KR3 100 kg/m2 (4 cm). Na całym odcinku (pomiędzy warstwą 

wyrównawczą a wiążącą) należy ułożyć siatkę do zbrojenia warstw bitumicznych nawierzchni wykonanej z 

włókien szklanych wstępnie przesączonej asfaltem. 

Na całej długości odcinka należy uzupełnić pobocza gruntowe mieszanką niezwiązaną 0/31,5 mm C90/3 o 

szer. 0,75 m z każdej strony do nowego poziomu niwelety jezdni – 8 cm.  

Modernizacja odcinka  drogi  DW 222  obejmuje remont  8 istniejących  zjazdów i 1 skrzyżowanie. 

Na remontowanym  odcinku istnieje oznakowanie  poziome, ale na nowo ułożonej nawierzchni należy 

wykonać oznakowanie poziome zgodnie z zatwierdzonym projektem – Zamawiający udostępni projekt 

Wykonawcy podczas przekazania robót. 

Przekrój podłużny i poprzeczny. 

Przekrój poprzeczny należy zachować jak w stanie istniejącym zbliżonym do przekroju daszkowego o 

wartości spadków w zakresie od 1% do 3% .  

Pochylenie podłużne niwelety zależy zachować jak w stanie istniejącym. 

Pochylenie poprzeczne pobocza należy wykonać ze spadkiem w zakresie od 6% do 8% w kierunku granicy 

pasa drogowego.  

2.2.1. Zakres robót i zaprojektowana konstrukcja nawierzchni. 

• Obsługa geodezyjna obejmuje również geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

• Wycinka krzewów; 1500  m2  

• Frezowanie nawierzchni  

obmiar – 1110 x 6,2 m= 6882 m2 

Ilość jednostek: 6882 m2 

• Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową do 0,5 kg/ m2 (pod warstwę profilową);  obmiar – 

1110 m x 6,2 m  =   6882 m2 

Ilość jednostek: 6882  m2 

• Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową do 0,5 kg/ m2 (pod warstwę wiążącą);  obmiar – 1110 m x 6,2 m  

=   6882 m2 

Ilość jednostek: 6882 m2 

• Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową do 0,5 kg/ m2 (pod warstwę ścieralną);  obmiar – 1110 m x 6,2 m  

+ 120 m2 zjazdy + 30 m2 skrzyżowanie =   7032 m2 
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Ilość jednostek: 7032 m2 

• Ułożenie warstwy wyrównawczej ( profilowej )  z betonu asfaltowego AC8S 50/70 na gr. 3 cm dla ruchu 

KR  3-4  

Ilość jednostek : 6882 m2  

• Ułożenie siatki (pomiędzy warstwą wyrównawczą a wiążącą) do zbrojenia warstw bitumicznych 

nawierzchni na całej długości – należy doliczyć powierzchnię na zakłady siatki (zakład min. 10 cm)  

• Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 35/50  na gr. 4 cm dla ruchu KR  3-4  

Ilość jednostek : 6882 m2  

• Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S  PMB 45/80-55 na gr. 4 cm dla ruchu KR  3-4  

Ilość jednostek : 7032 m2  

• Uzupełnienie   poboczy  gruntowych  mieszanką niezwiązaną 0/31,5 mm C90/3 do wys. 8 cm , po 

zagęszczeniu 

obmiar- 1110  m x 2 str. x 0,75 m = 1665  m2   

Ilość jednostek :1665 m2  

• Ścinka poboczy : 1110 mb x 2 x 0,75 m =1665 m2 
          Ilość jednostek : 1665 m2  

• Wykonanie oznakowania poziomego:  

Przyjęto : 450 m2 – wartość szacunkowa, z uwagi na aktualizację projektów stałej organizacji ruchu, które 

mają być zatwierdzone na wiosnę 2024r.   

 

2.2.2. Ochrona środowiska i prace zabezpieczające. 

W celu zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na środowisko należy maksymalnie ograniczyć czas 

użytkowania sprzętu ciężkiego w celu zminimalizowania hałasu. 

Materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni należy dokładnie usunąć z terenu budowy i obszarów do niej 

przyległych. Nie wolno dopuszczać do gromadzenia materiałów budowlanych na przyległych terenach 

zielonych.  

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanych robót budowlanych) na jakiekolwiek instalacje należy je 

traktować jako czynne. Roboty budowlane w sąsiedztwie urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. 

2.2.3. Urządzenia towarzyszące. 

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanych robót budowlanych) na jakiekolwiek instalacje należy je 

traktować jako czynne. Roboty budowlane w sąsiedztwie urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. 

2.2.4. Pozostałe informacje. 

Termin  wykonania robót -  zgodnie z ofertą Wykonawcy  

Wykonawca będzie zobowiązany powiadomić Zamawiającego - Inspektora Nadzoru RDW Starogard 

Gdański (tel. 58/ 562 69 70  ) z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia robót w 

celu oceny i ewentualnej weryfikacji przez Zamawiającego oznakowania robót. 

 

 


