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OPIS  

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

Temat zadania: Modernizacja drogi DW 623 Lipia Góra - Barłożno   

Lokalizacja: Droga wojewódzka DW 623 

                          KM ( wg WBGiTR )  10+470-11+830,   

 Długość odcinka przewidzianego do modernizacji 1,36 km  

 

 

 

 

 

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 

ul. Mostowa 11A 

80-778 Gdańsk  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1. Inwestor. 

Inwestorem zadania jest: 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 

ul. Mostowa 11A 

80-778 Gdańsk 

 

1.2. Podstawa opracowania. 

Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 

1) Wizja lokalna i pomiary własne w terenie,  

2)  Dane z programu EwidMaster – posiadana przez ZDW w Gdańsku ewidencja i fotorejestracja sieci 

drogowej,  

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.),  

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518).  

 

1.3. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest opis przedmiotu zamówienia dla wykonania modernizacji drogi DW 623 

Lipia Góra-Barłożno, lokalizacja km 10+470-11+830, modernizacja na długości - 1360 mb.  

 

2. CZĘŚĆ TECHNICZNA. 

 

2.1. Stan istniejący. 

DW 623 Lipia Góra-Barłożno, lokalizacja km 10+470-11+830 ma śr. szerokość 5,5 m, dł. 1360 mb, odcinek 

do modernizacji przebiega poza obszarem zabudowanym, na terenie gminy Morzeszczyn/Skórcz. 

Nawierzchnia na tym odcinku była na przestrzeni kilku ostatnich lat wielokrotnie poddawana zabiegom 

utrzymaniowym – naprawach w technologiach np. remonty cząstkowe mieszankami mineralno – asfaltowymi 

na zimno oraz remonty emulsją asfaltową i grysami z remontera typu „patcher”. 

Pomimo wykonanych remontów cząstkowych, we wskazanej lokalizacji nawierzchnia po ostatnich okresach 

zimowych posiada liczne spękania, wyboje, ubytki i wykruszenia, które ze względu na swoje zagęszczenie, 

lokalizację i rozmiary stwarzają bezpośrednie zagrożenie w ruchu drogowym. 
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2.2. Stan projektowany. 

W ramach modernizacji przewiduje się oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz 

wykonanie warstwy wyrównawczej AC8S 50/70 KR3 o gr. 4 cm oraz warstwy ścieralnej z AC11S PMB 

45/80-55 KR3 o gr. 4 cm. Na całym odcinku (pomiędzy warstwą wyrównawczą a ścieralną) należy ułożyć 

siatkę do zbrojenia warstw bitumicznych nawierzchni wykonaną z włókien szklanych wstępnie przesączonej 

asfaltem. 

Należy uzupełnić pobocza gruntowe mieszanką  niezwiązaną 0/31,5 C90/3 o szer. 0,75 m – do wysokości 8 

cm.  

Modernizacja odcinka drogi DW 623  obejmuje remont 1 istniejącego zjazdu. 

Na remontowanym  odcinku istnieje oznakowanie  poziome, ale na nowo ułożonej nawierzchni należy 

wykonać oznakowanie poziome zgodnie z zatwierdzonym projektem – Zamawiający udostępni projekt 

Wykonawcy podczas przekazania robót. 

Przekrój podłużny i poprzeczny. 

Przekrój poprzeczny należy zachować jak w stanie istniejącym zbliżonym do przekroju daszkowego o 

wartości spadków w zakresie od 1% do 3% .  

Pochylenie podłużne niwelety zależy zachować jak w stanie istniejącym. 

Pochylenie poprzeczne pobocza należy wykonać ze spadkiem w zakresie od 6% do 8% w kierunku granicy 

pasa drogowego.  

2.2.1. Zakres robót i zaprojektowana konstrukcja nawierzchni. 

• Obsługa geodezyjna obejmuje również geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

• Wycinka krzewów wraz z wywozem; 1360 m2  

• Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową do 0,5 kg/ m2 (pod warstwę profilową);  obmiar – 

1360*5,5 m = 7480 m2 

Ilość jednostek: 7480 m2 

• Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową do 0,5 kg/ m2 (pod warstwę ścieralną);  obmiar –  

1360*5,5 m + 15 m2 zjazd =  7495 m2 

Ilość jednostek: 7495 m2 

• Ułożenie warstwy wyrównawczej ( profilowej )  z betonu asfaltowego AC8S 50/70  na gr. 4 cm dla ruchu 

KR  3-4  

Ilość jednostek : 7480 m2  

• Ułożenie siatki (pomiędzy warstwą wyrównawczą a ścieralną) do zbrojenia warstw bitumicznych 

nawierzchni na całej długości – należy doliczyć powierzchnię na zakłady siatki (zakład min. 10 cm)  

• Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S  PMB 45/80-55 na gr. 4 cm dla ruchu KR  3-4  

Ilość jednostek : 7495 m2  

• Uzupełnienie   poboczy  gruntowych  mieszanką niezwiązaną 0/31,5 mm C90/3 do wys. 8 cm, po 

zagęszczeniu, szerokość 0,75 m  

Ilość jednostek : 2040 m2  

• Ścinka poboczy 0,75 m szerokość : Ilość jednostek : 2040m2  

• Wykonanie oznakowania poziomego:  

Przyjęto : 330 m2  

 

2.2.2. Ochrona środowiska i prace zabezpieczające. 

W celu zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na środowisko należy maksymalnie ograniczyć czas 

użytkowania sprzętu ciężkiego w celu zminimalizowania hałasu. 
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Materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni należy dokładnie usunąć z terenu budowy i obszarów do niej 

przyległych. Nie wolno dopuszczać do gromadzenia materiałów budowlanych na przyległych terenach 

zielonych.  

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanych robót budowlanych) na jakiekolwiek instalacje należy je 

traktować jako czynne. Roboty budowlane w sąsiedztwie urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. 

2.2.3. Urządzenia towarzyszące. 

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanych robót budowlanych) na jakiekolwiek instalacje należy je 

traktować jako czynne. Roboty budowlane w sąsiedztwie urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. 

2.2.4. Pozostałe informacje. 

Termin  wykonania robót -  zgodnie z ofertą Wykonawcy  

Wykonawca będzie zobowiązany powiadomić Zamawiającego - Inspektora Nadzoru RDW Starogard 

Gdański (tel. 58/ 562 69 70  ) z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia robót w 

celu oceny i ewentualnej weryfikacji przez Zamawiającego oznakowania robót. 

 


