
Zakres robót ustalono w oparciu o projekt wykonawczy który został wykonany na podstawie prawomocnej Decyzji o Pozwoleniu na Budowę nr 1286/2022 - pismo znak: BA.6740.1.1777.2021.MMi z dnia 27.10.2022 oraz stanowiący jej załącznik Projekt Budowlany dla ,,Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku stacji PKP Czarny Dunajec na budynek usługowy - mała gastronomia oraz odbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek obsługi rowerzystów"Rozliczenie nakładów RMS na podstawie baz normatywnych KNR, KNNR, KNRW, KNP,DC, oraz kalkulacji własnychPochylnia i schody do poziomu parteru2,5*11*0,15Schody po poziomu piwnic1,4*6,8Schody do sali5,13*0,18ściana przy zejściu do piwnic6,8*2,2*0,2Pochylnia i schody do poziomu parteru1,2*0,6*(3,8+1,5+1+0,4+10,7+0,6+0,4+2,3+9,1+0,9)Schody do sali4,98*1,2*0,6Schody do zaplecza1,4*1,2*0,6Schody po poziomu piwnic3,28*(0,96*(0,4+3,3+0,4+1,74+0,4+3,7))Pochylnia i schody do poziomu parteru1,2*1*(0,2+10,6+3,1+0,8)Schody do sali2*1,2*0,6Schody do zaplecza2*1,2*0,6Schody po poziomu piwnic3,28*1*(0,4+1,05+3,39+0,4+1,74+0,4+0,4+1,58)14,568+2,992+26,698+31,299+51,221+-1*65,54461,2343,606+11,437+0,25*81,1+2,928+23,398+3,900F251,64*0,1*0,5+(6,98+3,4)*0,1*0,5Przy istniejącym fundamencie0,4*0,1*(10,08+2,54)F251,64*0,4*0,4+(6,98+3,4)*0,4*0,4Przy istniejącym fundamencie0,3*0,4*(10,08+2,54)Pochylnia i schody do poziomu parteru0,75*(1,4+2,5+0,4+1,5+0,7+9,9)+1,2*(10,6+3++3,75+0,4+1,5)Schody po poziomu piwnic(13,1+1,75*2)*2,751,16*0,2*12,62Pochylnia i schody do poziomu parteru0,3*(55,84)Schody po poziomu piwnic1,56*8,54*0,3Schody do sali5,13*0,3Schody do zaplecza3,7*0,3Pochylnia i schody do poziomu parteru0,05*(55,84)Schody po poziomu piwnic1,56*8,54*0,05Schody do sali5,13*0,05Schody do zaplecza3,7*0,05Pochylnia i schody do poziomu parteru55,84Schody po poziomu piwnic1,56*8,54Schody do sali5,13Schody do zaplecza3,7Pochylnia i schody do poziomu parteru42,59*0,12Schody po poziomu piwnic(5,67+2,62)*0,12Schody do sali2,8*0,12Schody do zaplecza2,31*0,12Pochylnia i schody do poziomu parteru18,75*0,18Schody po poziomu piwnic(2,93+3,42)*0,18Schody do sali2,33*0,18Schody do zaplecza1,39*0,18(0,346+0,075+0,143+0,053)*0,395(0,361+0,306+0,642+1,105+0,062)*0,8881,76*0,64*2,1+0,63*1*2,12,85*(0,35+0,27)139,86*0,5*0,855,9440,25*(48,92+35,45)*2,10,25*86,34*1,255,944+55,9440,03*44,294+0,03*25,902113,9940,9*0,1*(7,36*3+4,1*3+4,5*3+7,51*2+5,39*2+2,77)0,7*0,1*(1,74*2+2,21)0,9*(7,36*3+4,1*3+4,5*3+7,51*2+5,39*2+2,77)0,7*(1,74*2+2,21)0,8*0,4*(7,36*3+4,1*3+4,5*3+7,51*2+5,39*2+2,77)0,6*0,4*(1,74*2+2,21)0,7*0,45*(7,36*3+4,1*3+4,5*3+7,51*2+5,39*2+2,77)0,5*1,05*(1,74*2+2,21)(7,36*3+4,1*3+4,5*3+7,51*2+5,39*2+2,77)(1,74*2+2,21)1,2*(7,36*3+4,1*3+4,5*3+7,51*2+5,39*2+2,77)2,2*(1,74*2+2,21)104,2585,78*0,7*0,15,78*0,6*0,40,3*(139,78-0,6*(7,36*3+4,1*3+4,5*3+7,51*2+5,39*2+2,77)-0,5*(1,74*2+2,21))0,05*(139,78-0,6*(7,36*3+4,1*3+4,5*3+7,51*2+5,39*2+2,77)-0,5*(1,74*2+2,21))(139,78-0,6*(7,36*3+4,1*3+4,5*3+7,51*2+5,39*2+2,77)-0,5*(1,74*2+2,21))0,1*(139,78-0,6*(7,36*3+4,1*3+4,5*3+7,51*2+5,39*2+2,77)-0,5*(1,74*2+2,21))(2,93+3,39)*2,81-0,9*20,9*0,46*2,15*3,254*0,6*0,2*0,20,051*(3*1,3+3*1,71)ściany zewnętrzne0,98*0,5*2,5*2+0,98*0,5*1,78*2+0,43*0,5*2,5+1,3*0,5*2,5ściany wewnętrzne2,3*(1,75*0,5+1*0,5+0,22*0,98+0,22*1,16+0,22*0,93+0,22*1,38+1,1*0,5)+0,22*0,6*1,1(2,3+3,2+2,65)*0,12*35,33*0,22*384,77*0,1584,77*0,48130,92*360/0,813,181+6,452+12,716+40,690+0,03*392,760+0,04*0+0,03*60,540+0,09*60,540++0,06*148,570101,001246+10894,2*0,1284,77*0,384,77*0,0584,7784,77*0,10,5*0,45*2,3+0,2*1*2,35+0,5*0,5*2+0,22*0,63*33,43,4*53,02*(2,69+2,37+2,14+3,17+1,31+2,29+1,49+3,49+2,24+1,48+1,34)-(0,9*2+0,8*2*5)23*0,5*0,25*0,20,051*(3*1,3+2*2,09+2*2,68+2*2,69+1,6+1,556+2*1,7+1,54+0,9)76*0,24*0,24*0,36180*0,2*0,2/0,89,0005*4,024,02*2*1,864,48+11,68+2*2,08+8,65+2*2,04+10,72+13,825*3,92+4*4,8(256,21+7,96+7,96)/0,866+11,29/0,9064,75*2*4+2,16*2*2+2,9*20,76*4,75*8+0,76*(10,63*2+7,55*2+1,09*2+2,98*2)0,38*(1,65*2+1,65*2+3,28)+0,35*(2,15*2+2,9*2+2,17*2)326,699326,6990,15*0,15*(4,48*2+1,82*2+13,88*2+2,08*4+10,87*2)0,15*0,15*2,02*50,15*0,2*(26,84+12,3)1,1*((3,68*6+8,18*34)/0,866+2,67*6/0,906)*0,12*0,150,12*0,17*(5,88*4)/0,866/0,7070,12*0,15*10*2,861,33*0,15*0,15*100,15*0,15*5*5,11,45*5*0,12*0,12326,699326,699326,6990,15*0,15*2,45*510,6*0,2*0,15+0,12*0,15*3,28*40,12*0,15*14*3,70,12*0,12*0,99*439,48/0,98540,08140,081326,699+40,0811,5*3++0,25*(2,21*4+4,54+10,63+3,1)+1*9,61*44,48+11,68+2*2,08+8,65+2*2,04+10,72+13,82+10,575*3,92+4*4,80,45+2,10,76*4,75*8+0,76*(10,63*2+7,55*2+1,09*2+2,98*2)0,38*(1,65*2+1,65*2+3,28)+0,35*(2,15*2+2,9*2+2,17*2)39,48/0,985111,60,06*0,25*(3,7+4,75*2*4+2,16*2*2+2,9*2)0,3*(4,75*2*4+2,16*2*2+2,9*2+3,7)0,39*0,76*(41+34+16)5*2,45*0,6+0,48*0,99*4+0,55*10,6+0,54*3,28*4+0,39*3,7*1441+34+16+13111,6+86,182Pochylnia i część tarasu54,77-2,9wejście do sali3,79schody do poziomu piwnic9,75+2,24-0,83Schody do zaplecza3,08Pochylnia i część tarasu8,96+8,3+9,66wejście do sali2,18*3schody do poziomu piwnic1,4*15Schody do zaplecza1,6*359,2607,96*2,576+2,1*1,2+2,1*1,376+1,6*1,2+1,8*1,2Pochylnia i część tarasu(6,9+22,7)*0,12wejście do sali(4,77*2)*0,12Schody do zaplecza(2,51+1,45)*0,12schody do poziomu piwnic(10,98)*0,129,813,82+(2,76+6,83+4,01)/0,99624(2,1+2,1+2,4+2,4)/0,86750,8*0,35*60,42*0,76*4+0,44*0,78*40,45*1,15*40,9*1,58*120,9*2,3*3+0,9*2,1+1,2*2,31,2*2+0,9*24+3,160,5*(4*7,36+3,36*(7,58+6,39+6,31)+4*(14,05+13,01+40,2))183,310183,3100,25*(27,11*2+3,16*2+12,52*2+1,55*18)(4*7,36+3,36*(7,58+6,39+6,31)+4*(14,05+13,01+40,2))13,29+0,76+5,91+8,98+6,10,1*35,04035,04027*4*2+6*4+15*4*20,25*86,34*1,225,902148,570148,570148,570148,570148,5704*25,902-1*301,203+335,790+391,410-1*46,368+-4*44,294-62,71*20,45*(0,9*3+2,3*6+0,9*1+2,1*2+1,2+2,3*2+0,9*12+1,58*24+0,45*12+0,77*16+1,15*8)44,2940,25*(48,92+35,45)*2,13,1*(3+3,34+1+10,88+6,95+30,26+8,24+6,33+12,68+5,39+6,26+7,1)-0,9*2,1*(7)301,203+62,71*23*(7,37+7,16+9,57+7,81+8,83+6,65+9,95+6,83+6,69+28,03+21,75+3,96)-0,8*2,1*17-0,9*2,1*5335,7903,03*(7,85+50,67)-0,9*2,1*546,3684*44,29481,12+3,65-27,66+1,03+1,27+0,9686,3481,12+3,65-27,66+1,03+1,27+0,9686,34146,710146,710146,710148,57-3,65-81,12-1,03-1,27-0,96+27,66146,710+88,200234,9108,05+8,50+18,91+10,67+1,02+1,57+5,19+1,0175,59+17,220,55*(0,44*2+0,45*2+0,47*4+0,9*12)0,9*2*3+0,8*2*70,8*2,1+0,9*2*23,3*31,2+0,6+0,8+1,413+12+5*2+13+12+9+4+2+3*64+4+2+1+4+2+2+1+2+1+3+2+26+2+3+1+1+227*2+4*6+31+6+76+6+27+4*3+12+14+12+7+7+919+14+4+6122,000+112,0002*(4+7+11+9+3+4+2+9+13+11+5+5+8+11+10+6+8+9+7+3)2*(5+6+5+19+4+2)2*(2+10+3)2*(6)290,000+82,00030,000+12,0000,125*3,14*(12,4+3,8+5,1+7,4+7,2+4+3,8)0,16*3,14*(4,6+3+5,1+2+4,8)0,2*3,14*(6+12,9)0,25*3,14*(9,9+4,8+3,4+10,7+4,2+3,9+18,4+18,4+13,2+13,2)0,315*3,14*(5,5+2+2,6+3,8+3,9)135,00388+5*320+5*5+713+27(160,000+40,000)*0,75(430,000+490,000)*0,755+15+30+30+10+50+2010+3090+30+40+60+30+20+20+30+40+7030+40+10+80+20+20+20+20+30+40+18014,000+61,000+4,0002+22+3713+27+61+72+37+142+12+2180,000+60,000

Przedmiar robót

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku stacji PKP Czarny Dunajec na
budynek usługowy - mała gastronomia

Lokalizacja: 34-470 Czarny Dunajec, ulica Kolejowa 30  dz. ewid. nr 400/38, 400/48, obręb 0003

Kod CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000-2  Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu 
budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

Inwestor: Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec
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Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
użytkowania budynku stacji PKP Czarny Dunajec

na budynek usługowy - mała gastronomia

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy mała gastronomia wraz z instalacjiami sanitarnymi, 
elektrycznymi, CCTV, SSWiN

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania
Zakres robót ustalono w oparciu o projekt wykonawczy który został wykonany na podstawie prawomocnej Decyzji o Pozwoleniu na Budowę nr
1286/2022 - pismo znak: BA.6740.1.1777.2021.MMi z dnia 27.10.2022 oraz stanowiący jej załącznik Projekt Budowlany dla ,,Przebudowa,
rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku stacji PKP Czarny Dunajec na budynek usługowy - mała gastronomia oraz odbudowa,
przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek obsługi rowerzystów"

2. Metoda sporządzenia kosztorysu
Rozliczenie nakładów RMS na podstawie baz normatywnych KNR, KNNR, KNRW, KNP,DC, oraz kalkulacji własnych
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Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
użytkowania budynku stacji PKP Czarny Dunajec

na budynek usługowy - mała gastronomia

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku stacji PKP 
Czarny Dunajec na budynek usługowy - mała gastronomia

1 Grupa Roboty ziemne - wykonanie konstrukcji schodów zewnętrznych i pochylni

1.1 Element ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE

1.1.1 KNR 404/301/3 Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

Pochylnia i schody do poziomu parteru 2,5*11*0,15 4,125

Schody po poziomu piwnic 1,4*6,8 9,520

Schody do sali 5,13*0,18 0,923

RAZEM: 14,568 m3 14,568

1.1.2 KNR 404/303/4 Rozebranie ścian, betonowych, grubości do 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

ściana przy zejściu do piwnic 6,8*2,2*0,2 2,992

RAZEM: 2,992 m3 2,992

1.1.3 KNR 401/102/3 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5˙m w gruncie suchym lub 
wilgotnym, głębokość do 1,5˙m, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

Pochylnia i schody do poziomu parteru 1,2*0,6*(3,8+1,5+1+0,4+10,7+0,6+0,4+2,3+9,1+0,9) 22,104

Schody do sali 4,98*1,2*0,6 3,586

Schody do zaplecza 1,4*1,2*0,6 1,008

RAZEM: 26,698 m3 26,698

1.1.4 KNR 401/102/5 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5˙m w gruncie suchym lub 
wilgotnym, głębokość do 3,0˙m, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

Schody po poziomu piwnic 3,28*(0,96*(0,4+3,3+0,4+1,74+0,4+3,7)) 31,299

RAZEM: 31,299 m3 31,299

1.1.5 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 
1,5˙m w gruncie kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

Pochylnia i schody do poziomu parteru 1,2*1*(0,2+10,6+3,1+0,8) 17,640

Schody do sali 2*1,2*0,6 1,440

Schody do zaplecza 2*1,2*0,6 1,440

Schody po poziomu piwnic 3,28*1*(0,4+1,05+3,39+0,4+1,74+0,4+0,4+1,58) 30,701

RAZEM: 51,221 m3 51,221

1.1.6 KNR 201/230/1 
(1)

Analogia - Zasypywanie po wykonaniu fundamentów

Wyliczenie ilości robót:

14,568+2,992+26,698+31,299+51,221+-1*65,544 61,234

RAZEM: 61,234 m3 61,234

1.1.7 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

61,234 61,234

RAZEM: 61,234 m3 61,234

1.1.8 KNR 401/108/15 Analogia - Wywóz gruzu i gruntu wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

3,606+11,437+0,25*81,1+2,928+23,398+3,900 65,544

RAZEM: 65,544 m3 65,544

1.2 Element WYKONANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I 
POCHYLNI

1.2.1 KNRW 
202/1101/3

Beton podkładowy B15 gr. 8-10 cm

Wyliczenie ilości robót:

F2 51,64*0,1*0,5+(6,98+3,4)*0,1*0,5 3,101

Przy istniejącym fundamencie 0,4*0,1*(10,08+2,54) 0,505

RAZEM: 3,606 m3 3,606

1.2.2 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne

Wyliczenie ilości robót:

F2 51,64*0,4*0,4+(6,98+3,4)*0,4*0,4 9,923

Przy istniejącym fundamencie 0,3*0,4*(10,08+2,54) 1,514

RAZEM: 11,437 m3 11,437
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Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
użytkowania budynku stacji PKP Czarny Dunajec

na budynek usługowy - mała gastronomia

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.2.3 KNRW 
202/142/5 (2)

Analogia: wykonanie ściany fundamentowej z pustaków szalunkowych15-  20 cm

Wyliczenie ilości robót:

Pochylnia i schody do poziomu parteru 0,75*(1,4+2,5+0,4+1,5+0,7+9,9)+1,2*(10,6+3++3,75+0,4+

1,5) 35,400

Schody po poziomu piwnic (13,1+1,75*2)*2,75 45,650

RAZEM: 81,050 m2 81,1

1.2.4 KNR 401/203/3 Analogia - wykonanie ściany dociskowej do podparcia płyty żelbetowej - szczegół PO-1 konstrukcja

Wyliczenie ilości robót:

1,16*0,2*12,62 2,928

RAZEM: 2,928 m3 2,928

1.2.5 KNRW 
202/1103/1 (1)

Podkłady z materiałów sypkich na podłożu gruntowym,Pospółka zagęszczona 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

Pochylnia i schody do poziomu parteru 0,3*(55,84) 16,752

Schody po poziomu piwnic 1,56*8,54*0,3 3,997

Schody do sali 5,13*0,3 1,539

Schody do zaplecza 3,7*0,3 1,110

RAZEM: 23,398 m3 23,398

1.2.6 KNRW 
202/1103/1 (2)

Podkłady z materiałów sypkich, na podłożu gruntowym, piasek 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

Pochylnia i schody do poziomu parteru 0,05*(55,84) 2,792

Schody po poziomu piwnic 1,56*8,54*0,05 0,666

Schody do sali 5,13*0,05 0,257

Schody do zaplecza 3,7*0,05 0,185

RAZEM: 3,900 m3 3,900

1.2.7 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

Pochylnia i schody do poziomu parteru 55,84 55,840

Schody po poziomu piwnic 1,56*8,54 13,322

Schody do sali 5,13 5,130

Schody do zaplecza 3,7 3,700

RAZEM: 77,992 m2 77,992

1.2.8 KNR 202/205/1 
(2)

Analogia: płyta zbrojona na gruncie

Wyliczenie ilości robót:

Pochylnia i schody do poziomu parteru 42,59*0,12 5,111

Schody po poziomu piwnic (5,67+2,62)*0,12 0,995

Schody do sali 2,8*0,12 0,336

Schody do zaplecza 2,31*0,12 0,277

RAZEM: 6,719 m3 6,719

1.2.9 KNR 202/218/1 
(2)

Schody żelbetowe na gotowym podłożu wraz z pochylnią

Wyliczenie ilości robót:

Pochylnia i schody do poziomu parteru 18,75*0,18 3,375

Schody po poziomu piwnic (2,93+3,42)*0,18 1,143

Schody do sali 2,33*0,18 0,419

Schody do zaplecza 1,39*0,18 0,250

RAZEM: 5,187 m3 5,187

1.3 Element ZBROJENIE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I POCHYLNI

1.3.1 DC 191/901/3 Wklejanie kotew przenoszących obciążenia konstrukcyjne za pomocą żywicy Mapefix EP 385 - pręt 
gwintowany M12, kotwienie 56,000

1.3.2 KNRW 
202/259/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków
i budowli, pręty żebrowane fi 8 mm -0,395 kg/m

Wyliczenie ilości robót:

(0,346+0,075+0,143+0,053)*0,395 0,244

RAZEM: 0,244 t 0,244

1.3.3 KNRW 
202/259/2 (3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków
i budowli, pręty żebrowane fi 12 mm - 0,888 kg/m

Wyliczenie ilości robót:

(0,361+0,306+0,642+1,105+0,062)*0,888 2,199

RAZEM: 2,199 t 2,199
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2 Grupa Roboty konstrukcyjne w poziomie piwnic

2.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE

2.1.1 KNR 404/203/9 Analogia: wykucie otworów drzwiowych i rozbiórka ścian z kamienia, wykucie wnęk pod 
nowoprojektowane przewody kominowe i wentylacyjne

Wyliczenie ilości robót:

1,76*0,64*2,1+0,63*1*2,1 3,688

2,85*(0,35+0,27) 1,767

RAZEM: 5,455 m3 5,455

2.1.2 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na 
odległość do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

139,86*0,5*0,8 55,944

RAZEM: 55,944 m3 55,944

2.1.3 KNR 1901/117/7 Analogia: Zabezpieczenie wykopów i istniejących ścian przy wykonywaniu podbić fundamentowych m2 139,860

2.1.4 KNR 401/106/2 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, przy istniejących 
fundamentach

Wyliczenie ilości robót:

55,944 55,944

RAZEM: 55,944 m3 55,944

2.1.5 KNR 401/701/3 Odbicie uszkodzonych i odparzonych tynków wewnętrznych, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

0,25*(48,92+35,45)*2,1 44,294

RAZEM: 44,294 m2 44,294

2.1.6 KNR 401/701/9 Odbicie uszkodzonych i odparzonych tynków wewnętrznych, stropy

Wyliczenie ilości robót:

0,25*86,34*1,2 25,902

RAZEM: 25,902 m2 25,902

2.1.7 KNR 401/106/5 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z
piwnic budynku

Wyliczenie ilości robót:

55,944+55,944 111,888

0,03*44,294+0,03*25,902 2,106

RAZEM: 113,994 m3 113,994

2.1.8 KNR 401/108/15 Analogia - Wywóz gruzu i gruntu wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

113,994 113,994

RAZEM: 113,994 m3 113,994

2.1.9 Kalkulacja 
własna

Demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej w poziomie piwnic
kpl 1,000

2.2 Element PODBICIA FUNDAMENTOWE

2.2.1 KNRW 
202/1101/3

Beton podkładowy B15 gr. 8-10 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,9*0,1*(7,36*3+4,1*3+4,5*3+7,51*2+5,39*2+2,77) 6,881

0,7*0,1*(1,74*2+2,21) 0,398

RAZEM: 7,279 m3 7,279

2.2.2 KNR 401/601/3 
(1)

Analogia: hydroizolacja pozioma ścian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

0,9*(7,36*3+4,1*3+4,5*3+7,51*2+5,39*2+2,77) 68,805

0,7*(1,74*2+2,21) 3,983

RAZEM: 72,788 m2 72,788

2.2.3 KNNR 3/201/5 Wykonanie podbicia ław i ścian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

0,8*0,4*(7,36*3+4,1*3+4,5*3+7,51*2+5,39*2+2,77) 24,464

0,6*0,4*(1,74*2+2,21) 1,366

0,7*0,45*(7,36*3+4,1*3+4,5*3+7,51*2+5,39*2+2,77) 24,082

0,5*1,05*(1,74*2+2,21) 2,987

RAZEM: 52,899 m3 52,899

2.2.4 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1˙m2, głębokość ponad 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(7,36*3+4,1*3+4,5*3+7,51*2+5,39*2+2,77) 76,450

(1,74*2+2,21) 5,690

RAZEM: 82,140 szt 82,140
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2.2.5 KNR 202/603/9 Izolacja fundamentów pionowa - gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:

1,2*(7,36*3+4,1*3+4,5*3+7,51*2+5,39*2+2,77) 91,740

2,2*(1,74*2+2,21) 12,518

RAZEM: 104,258 m2 104,258

2.2.6 KNR 202/603/1 Analogia - Izolacja fundamentów pionowa - masa dwuskładnikowa

Wyliczenie ilości robót:

104,258 104,258

RAZEM: 104,258 m2 104,258

2.3 Element NOWOPROJEKTOWANE ELEMENTY KOSNSTRUKCYJNE

2.3.1 KNRW 
202/1101/3

Beton podkładowy B15 gr. 8-10 cm

Wyliczenie ilości robót:

5,78*0,7*0,1 0,405

RAZEM: 0,405 m3 0,405

2.3.2 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne

Wyliczenie ilości robót:

5,78*0,6*0,4 1,387

RAZEM: 1,387 m3 1,387

2.3.3 KNRW 
202/1103/1 (1)

Podkłady z materiałów sypkich na podłożu gruntowym,Pospółka zagęszczona 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,3*(139,78-0,6*(7,36*3+4,1*3+4,5*3+7,51*2+5,39*2+2,77)

-0,5*(1,74*2+2,21)) 27,320

RAZEM: 27,320 m3 27,320

2.3.4 KNRW 
202/1103/1 (2)

Podkłady z materiałów sypkich, na podłożu gruntowym, piasek 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,05*(139,78-0,6*(7,36*3+4,1*3+4,5*3+7,51*2+5,39*2+2,7

7)-0,5*(1,74*2+2,21)) 4,553

RAZEM: 4,553 m3 4,553

2.3.5 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

(139,78-0,6*(7,36*3+4,1*3+4,5*3+7,51*2+5,39*2+2,77)-0,5

*(1,74*2+2,21)) 91,065

RAZEM: 91,065 m2 91,065

2.3.6 KNR 202/1101/1
(4)

Warstwa chudego betonu

Wyliczenie ilości robót:

0,1*(139,78-0,6*(7,36*3+4,1*3+4,5*3+7,51*2+5,39*2+2,77)

-0,5*(1,74*2+2,21)) 9,107

RAZEM: 9,107 m3 9,107

2.3.7 KNR 27/160/1 Wykonanie ścian konstrukcyjnych z pustaków ceramicznych 18 cm

Wyliczenie ilości robót:

(2,93+3,39)*2,81 17,759

-0,9*2 -1,800

RAZEM: 15,959 m2 15,959

2.3.8 KNR 401/304/2 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów

Wyliczenie ilości robót:

0,9*0,46*2,1 0,869

RAZEM: 0,869 m3 0,869

2.3.9 KNR 202/122/6 Kanały z pustaków spalinowe i dymowe, betonowe m 3,250

2.3.10 KNR 202/122/7 Kanały z pustaków wentylacyjne, betonowe

Wyliczenie ilości robót:

5*3,25 16,250

RAZEM: 16,250 m 16,250

2.3.11 KNR 401/327/4 Zamurowanie bruzd w ścianach z kamienia, bruzdy poziome, przekrój 15x30˙cm m 5,000

2.3.12 KNR 1901/355/3 Wykucie gniazd w murze na zaprawie cementowej do obsadzenia belek stalowych szt 8,000

2.3.13 KNR 1312/406/1
(1)

Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i pachwin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

4*0,6*0,2*0,2 0,096

RAZEM: 0,096 m3 0,096
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2.3.14 KNNR 7/206/4 Wzmocnienia nadproży z kształtowników stalowych - zgodnie z projektem konstrukcji

Wyliczenie ilości robót:

0,051*(3*1,3+3*1,71) 0,461

RAZEM: 0,461 t 0,461

3 Grupa Roboty konstrukcyjne w poziomie parteru

3.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE

3.1.1 Kalkulacja 
własna

demontaż i utylizacja istniejących elementów wyposażenia
kpl 1,000

3.1.2 KNR 401/329/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, 
grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

ściany zewnętrzne 0,98*0,5*2,5*2+0,98*0,5*1,78*2+0,43*0,5*2,5+1,3*0,5*2,5 6,357

ściany wewnętrzne 2,3*(1,75*0,5+1*0,5+0,22*0,98+0,22*1,16+0,22*0,93+0,22

*1,38+1,1*0,5)+0,22*0,6*1,1 6,824

RAZEM: 13,181 m3 13,181

3.1.3 KNR 404/102/3 Rozebranie istniejących ścian

Wyliczenie ilości robót:

(2,3+3,2+2,65)*0,12*3 2,934

5,33*0,22*3 3,518

RAZEM: 6,452 m3 6,452

3.1.4 KNR 404/301/3 Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 15 cm - część niepodpiwniczona

Wyliczenie ilości robót:

84,77*0,15 12,716

RAZEM: 12,716 m3 12,716

3.1.5 KNR 401/106/1 Analogia: wykopy w części niepodpiwniczonej do głebokości umozliwiającej wykonanie warstw PG1

Wyliczenie ilości robót:

84,77*0,48 40,690

RAZEM: 40,690 m3 40,690

3.1.6 KNR 401/701/3 Odbicie uszkodzonych i odparzonych tynków wewnętrznych, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

130,92*3 392,760

RAZEM: 392,760 m2 392,760

3.1.7 KNR 404/406/3 Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych m2 148,570

3.1.8 KNR 404/405/1 Rozebranie drewnianych podłóg, ślepych m2 60,540

3.1.9 KNR 404/405/4 Rozebranie legarów

Wyliczenie ilości robót:

60/0,8 75,000

RAZEM: 75,000 m 75,000

3.1.10 KNR 404/406/1 Rozebranie stropów drewnianych, zasypki stropowe m2 60,540

3.1.11 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z
parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

13,181+6,452+12,716+40,690+0,03*392,760+0,04*0+0,03

*60,540+0,09*60,540++0,06*148,570 101,001

RAZEM: 101,001 m3 101,001

3.1.12 KNR 401/108/15 Analogia - Wywóz gruzu i gruntu wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

101,001 101,001

RAZEM: 101,001 m3 101,001

3.1.13 Kalkulacja 
własna

Demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej w poziomie parteru
kpl 1,000

3.2 Element WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI STROPU NAD POZIOMEM PIWCNIC

3.2.1 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa m2 94,200

3.2.2 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, 
na sucho,  5 cm m2 94,200

3.2.3 KNR 1901/205/2 Roboty pomocnicze, wykucie gniazd i bruzd, objętość otworu do 0,015˙m3 szt 80,000

3.2.4 KNR 1901/201/1 analogia - stepmlowanie stropu kolebkowego przed betonowaniem m2 86,340

3.2.5 DC 191/901/3 Wklejanie kotew przenoszących obciążenia konstrukcyjne za pomocą żywicy Mapefix EP 385 - pręt 
gwintowany M12,

Wyliczenie ilości robót:

246+108 354,000

RAZEM: 354,000 kotwienie 354,000

3.2.6 KNRW 
202/259/2 (3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków
i budowli, pręty żebrowane fi 12 mm - 0,888 kg/m t 1,205
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3.2.7 KNR 1901/203/4 Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych, ułożenie betonu na gruncie - w podłożach, 
podłogach, elementach betonowych, objętość ponad 1,5˙m3

Wyliczenie ilości robót:

94,2*0,12 11,304

RAZEM: 11,304 m3 11,304

3.3 Element KONSTRUKCYJNE POSADZKI NA GRUNCIE

3.3.1 KNRW 
202/1103/1 (1)

Podkłady z materiałów sypkich na podłożu gruntowym,Pospółka zagęszczona 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

84,77*0,3 25,431

RAZEM: 25,431 m3 25,431

3.3.2 KNRW 
202/1103/1 (2)

Podkłady z materiałów sypkich, na podłożu gruntowym, piasek 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

84,77*0,05 4,239

RAZEM: 4,239 m3 4,239

3.3.3 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

84,77 84,770

RAZEM: 84,770 m2 84,770

3.3.4 KNR 202/1101/1
(4)

Warstwa chudego betonu

Wyliczenie ilości robót:

84,77*0,1 8,477

RAZEM: 8,477 m3 8,477

3.3.5 KNR 401/9904/1 Wykonanie iniekcji - częśc niepodpiwniczona m 33,750

3.4 Element KONSTRUKCJA ŚCIAN

3.4.1 KNR 401/304/2 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów

Wyliczenie ilości robót:

0,5*0,45*2,3+0,2*1*2,35+0,5*0,5*2+0,22*0,63*3 1,903

RAZEM: 1,903 m3 1,903

3.4.2 KNR 202/122/6 Kanały z pustaków spalinowe i dymowe, betonowe

Wyliczenie ilości robót:

3,4 3,400

RAZEM: 3,400 m 3,400

3.4.3 KNR 202/122/7 Kanały z pustaków wentylacyjne, betonowe

Wyliczenie ilości robót:

3,4*5 17,000

RAZEM: 17,000 m 17,000

3.4.4 KNR 202/2010/3 Ściany działowe z płyt GK

Wyliczenie ilości robót:

3,02*(2,69+2,37+2,14+3,17+1,31+2,29+1,49+3,49+2,24+1

,48+1,34) 72,510

-(0,9*2+0,8*2*5) -9,800

RAZEM: 62,710 m2 62,710

3.4.5 KNR 917/109/1 
(1)

Montaż nadproży prefabrykowanych
szt 6,000

3.4.6 KNR 1901/355/3 Wykucie gniazd w murze na zaprawie cementowej do obsadzenia belek stalowych szt 34,000

3.4.7 KNR 1312/406/1
(1)

Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i pachwin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

23*0,5*0,25*0,2 0,575

RAZEM: 0,575 m3 0,575

3.4.8 KNNR 7/206/4 Wzmocnienia nadproży z kształtowników stalowych - zgodnie z projektem konstrukcji

Wyliczenie ilości robót:

0,051*(3*1,3+2*2,09+2*2,68+2*2,69+1,6+1,556+2*1,7+1,5

4+0,9) 1,419

RAZEM: 1,419 t 1,419

3.4.9 Kalkulacja 
własna

Zakotwienie przybudówek do ścian głównego budynku (szczegół A) konstrukcja
kpl 4,000

3.5 Element WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM

3.5.1 KNR 1901/355/3 Wykucie gniazd w murze na zaprawie cementowej do obsadzenia belek drewnianych szt 76,000
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3.5.2 KNR 1312/406/1
(1)

Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i pachwin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

76*0,24*0,24*0,36 1,576

RAZEM: 1,576 m3 1,576

3.5.3 KNR 1901/409/2 AnalogiaL: Stropy drewniane, belki stropowe z drewna klejonego, montaż

Wyliczenie ilości robót:

180*0,2*0,2/0,8 9,000

RAZEM: 9,000 m3 9,000

3.5.4 KNR 1901/409/1 Analogia: Stropy drewniane, belki stropowe z drewna klejonego - dostawa

Wyliczenie ilości robót:

9,000 9,000

RAZEM: 9,000 m3 9,000

4 Grupa Roboty konsstrukcyjne poddasza i konstrukcja dachu

4.1 Element KOMINY

4.1.1 KNR 202/122/6 Kanały z pustaków spalinowe i dymowe, betonowe m 4,020

4.1.2 KNR 202/122/7 Kanały z pustaków wentylacyjne, betonowe

Wyliczenie ilości robót:

5*4,02 20,100

RAZEM: 20,100 m 20,100

4.1.3 KNR 1312/304/6
(1)

Okładzina z cegły komina

Wyliczenie ilości robót:

4,02*2*1,86 14,954

RAZEM: 14,954 m2 14,954

4.2 Element KONSTRUKCJA POD MONTAŻ CENTRALI WENTYLACYJNEJ

4.3 Element KONSTRUKCJA DACHU

4.3.1 KNR 404/506/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nadającej się do użytku - rynny

Wyliczenie ilości robót:

4,48+11,68+2*2,08+8,65+2*2,04+10,72+13,82 57,590

RAZEM: 57,590 m 57,590

4.3.2 KNR 404/506/3 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nadającej się do użytku - rury

Wyliczenie ilości robót:

5*3,92+4*4,8 38,800

RAZEM: 38,800 m 38,800

4.3.3 KNR 404/507/1 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek

Wyliczenie ilości robót:

(256,21+7,96+7,96)/0,866+11,29/0,906 326,699

RAZEM: 326,699 m2 326,699

4.3.4 KNR 404/403/8 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe

Wyliczenie ilości robót:

4,75*2*4+2,16*2*2+2,9*2 52,440

RAZEM: 52,440 m 52,440

4.3.5 KNR 404/404/7 Analogia: rozbiórka deskowania podsufitki

Wyliczenie ilości robót:

0,76*4,75*8+0,76*(10,63*2+7,55*2+1,09*2+2,98*2) 62,700

0,38*(1,65*2+1,65*2+3,28)+0,35*(2,15*2+2,9*2+2,17*2) 8,808

RAZEM: 71,508 m2 71,508

4.3.6 KNR 404/403/1 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu w odstępach

Wyliczenie ilości robót:

326,699 326,699

RAZEM: 326,699 m2 326,699

4.3.7 KNR 404/403/4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste

Wyliczenie ilości robót:

326,699 326,699

RAZEM: 326,699 m2 326,699

4.3.8 KNR 202/406/2 Murłaty

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,15*(4,48*2+1,82*2+13,88*2+2,08*4+10,87*2) 1,584

RAZEM: 1,584 m3 1,584

4.3.9 KNR 202/407/5 Słupy

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,15*2,02*5 0,227

RAZEM: 0,227 m3 0,227
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4.3.10 KNR 202/406/3 Ramy górne i płatwie

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,2*(26,84+12,3) 1,174

RAZEM: 1,174 m3 1,174

4.3.11 KNR 202/408/5 Krokwie

Wyliczenie ilości robót:

1,1*((3,68*6+8,18*34)/0,866+2,67*6/0,906)*0,12*0,15 7,214

RAZEM: 7,214 m3 7,214

4.3.12 KNR 202/408/7 Krokwie narożne i koszowe

Wyliczenie ilości robót:

0,12*0,17*(5,88*4)/0,866/0,707 0,784

RAZEM: 0,784 m3 0,784

4.3.13 KNR 202/408/1 Miecze i zastrzały

Wyliczenie ilości robót:

0,12*0,15*10*2,86 0,515

1,33*0,15*0,15*10 0,299

RAZEM: 0,814 m3 0,814

4.3.14 KNR 202/409/5 Wymiany i rozpory

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,15*5*5,1 0,574

RAZEM: 0,574 m3 0,574

4.3.15 KNR 202/408/2 Kleszcze, jętki

Wyliczenie ilości robót:

1,45*5*0,12*0,12 0,104

RAZEM: 0,104 m3 0,104

4.3.16 KNR 202/410/4 Analogia: Ołacenie połaci dachowych - kontrłaty

Wyliczenie ilości robót:

326,699 326,699

RAZEM: 326,699 m2 326,699

4.3.17 KNR 15/517/1 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

Wyliczenie ilości robót:

326,699 326,699

RAZEM: 326,699 m2 326,699

4.3.18 KNR 202/410/4 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50˙mm w rozstawie ponad 24˙cm

Wyliczenie ilości robót:

326,699 326,699

RAZEM: 326,699 m2 326,699

4.4 Element KONSTRUKCJA ZADASZENIA TARASU

4.4.1 KNR 202/407/5 Słupy

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,15*2,45*5 0,276

RAZEM: 0,276 m3 0,276

4.4.2 KNR 202/406/3 Ramy górne i płatwie

Wyliczenie ilości robót:

10,6*0,2*0,15+0,12*0,15*3,28*4 0,554

RAZEM: 0,554 m3 0,554

4.4.3 KNR 202/408/5 Krokwie

Wyliczenie ilości robót:

0,12*0,15*14*3,7 0,932

RAZEM: 0,932 m3 0,932

4.4.4 KNR 202/408/1 Miecze i zastrzały

Wyliczenie ilości robót:

0,12*0,12*0,99*4 0,057

RAZEM: 0,057 m3 0,057

4.4.5 KNR 202/410/4 Analogia: Ołacenie połaci dachowych - kontrłaty

Wyliczenie ilości robót:

39,48/0,985 40,081

RAZEM: 40,081 m2 40,081

4.4.6 KNR 15/517/1 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

Wyliczenie ilości robót:

40,081 40,081

RAZEM: 40,081 m2 40,081

4.4.7 KNR 202/410/4 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50˙mm w rozstawie ponad 24˙cm

Wyliczenie ilości robót:

40,081 40,081

RAZEM: 40,081 m2 40,081
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5 Grupa Prace wykończeniowe zewnętrzne

5.1 Element POKRYCIE DACHU WRAZ Z ELEMENTAMI WYKOŃCZENIOWYMI I URZĄDZENIAMI

5.1.1 KNR 202/504/1 Pokrycie dachów: dachówka marsylska ceramiczna

Wyliczenie ilości robót:

326,699+40,081 366,780

RAZEM: 366,780 m2 366,780

5.1.2 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

1,5*3++0,25*(2,21*4+4,54+10,63+3,1)+1*9,61*4 49,718

RAZEM: 49,718 m2 49,718

5.1.3 KNR 202/508/3 
(1)

Rynny dachowe z blachy

Wyliczenie ilości robót:

4,48+11,68+2*2,08+8,65+2*2,04+10,72+13,82+10,57 68,160

RAZEM: 68,160 m 68,160

5.1.4 KNR 202/510/2 
(1)

Rury spustowe z blachy

Wyliczenie ilości robót:

5*3,92+4*4,8 38,800

RAZEM: 38,800 m 38,800

5.1.5 KNRW 
202/1016/2

Wyłaz dachowy
kpl 1,000

5.1.6 KNR 222/702/5 Ławy kominiarskie

Wyliczenie ilości robót:

0,45+2,1 2,550

RAZEM: 2,550 m 2,550

5.1.7 KNR 202/2007/2 Konstrukcja rusztu pod deskowanie podsufitek

Wyliczenie ilości robót:

0,76*4,75*8+0,76*(10,63*2+7,55*2+1,09*2+2,98*2) 62,700

0,38*(1,65*2+1,65*2+3,28)+0,35*(2,15*2+2,9*2+2,17*2) 8,808

39,48/0,985 40,081

RAZEM: 111,589 m2 111,6

5.1.8 KNR 18/2613/3 
(1)

Montaż ozdobnego deskowania na podsiębitkach do 2 cm

Wyliczenie ilości robót:

111,6 111,600

RAZEM: 111,600 m2 111,6

5.1.9 KNR 202/409/6 Wiatrownice

Wyliczenie ilości robót:

0,06*0,25*(3,7+4,75*2*4+2,16*2*2+2,9*2) 0,842

RAZEM: 0,842 m3 0,842

5.1.10 KNR 1901/440/3 Analogia - dodatek za struganie drewna (wystające części krokwi oraz konstrukcja zadaszenia 
tarasu)

Wyliczenie ilości robót:

0,3*(4,75*2*4+2,16*2*2+2,9*2+3,7) 16,842

0,39*0,76*(41+34+16) 26,972

5*2,45*0,6+0,48*0,99*4+0,55*10,6+0,54*3,28*4+0,39*3,7*

14 42,368

RAZEM: 86,182 m2 86,182

5.1.11 Kalkulacja 
indywidualna

Dodatek za wycięcie elementów ozdobnych - rysie

Wyliczenie ilości robót:

41+34+16+13 104,000

RAZEM: 104,000 szt 104,0

5.1.12 KNNRW 3/504/9 Analogia: Impregnacja elementów drewnianych

Wyliczenie ilości robót:

111,6+86,182 197,782

RAZEM: 197,782 m2 197,782
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5.2 Element PRACE WYKOŃCZENIOWE SCHODY ZEWNĘTRZNE, POCHYLNIE I BALUSTRADY

5.2.1 KNRW 
202/2112/1 (1)

Posadzki zewnętrzne, na zaprawie cem.-piask., posadzki pełne z elementów prostokątnych, kamień 
miękki, grubości 6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pochylnia i część tarasu 54,77-2,9 51,870

wejście do sali 3,79 3,790

schody do poziomu piwnic 9,75+2,24-0,83 11,160

Schody do zaplecza 3,08 3,080

RAZEM: 69,900 m2 69,900

5.2.2 KNRW 
202/2113/1 (1)

Stopnie zewnętrzne, okładzinowe proste (grubości do 6˙cm), stopnice, piaskowiec

Wyliczenie ilości robót:

Pochylnia i część tarasu 8,96+8,3+9,66 26,920

wejście do sali 2,18*3 6,540

schody do poziomu piwnic 1,4*15 21,000

Schody do zaplecza 1,6*3 4,800

RAZEM: 59,260 m 59,260

5.2.3 KNRW 
202/2113/3 (1)

Stopnie zewnętrzne, okładzinowe proste (grubości do 6˙cm), podstopnice,  piaskowiec

Wyliczenie ilości robót:

59,260 59,260

RAZEM: 59,260 m 59,260

5.2.4 KNRW 
202/2102/2 (1)

Okładzina ścian ze skał osadowych

Wyliczenie ilości robót:

7,96*2,576+2,1*1,2+2,1*1,376+1,6*1,2+1,8*1,2 29,995

RAZEM: 29,995 m2 29,995

5.2.5 KNRW 
202/2101/9 (1)

Cokoły, grubość do 6˙cm, piaskowiec

Wyliczenie ilości robót:

Pochylnia i część tarasu (6,9+22,7)*0,12 3,552

wejście do sali (4,77*2)*0,12 1,145

Schody do zaplecza (2,51+1,45)*0,12 0,475

schody do poziomu piwnic (10,98)*0,12 1,318

RAZEM: 6,490 m2 6,490

5.2.6 KNR 202/1209/1 Balustrada zewnętrzna

Wyliczenie ilości robót:

9,81 9,810

RAZEM: 9,810 m 9,810

5.2.7 KNR 202/1209/1 Analogia- Balustrada z pochwytami na pochylni

Wyliczenie ilości robót:

3,82+(2,76+6,83+4,01)/0,99624 17,471

RAZEM: 17,471 m 17,471

5.2.8 KNR 202/1214/5 Analogia: pochwyt przy schodach do poziomu piwnic

Wyliczenie ilości robót:

(2,1+2,1+2,4+2,4)/0,8675 10,375

RAZEM: 10,375 m 10,375

5.2.9 Kalkulacja 
własna

Montaż oznaczeń dla niedowidzacych
kpl 1,000

5.3 Element STOLARKA ZEWNĘTRZNA

5.3.1 KNR 202/1007/1
(1)

Okna skrzynkowe, do 0.3˙m2

Wyliczenie ilości robót:

0,8*0,35*6 1,680

RAZEM: 1,680 m2 1,680

5.3.2 KNR 202/1007/2
(2)

Okna skrzynkowe, 0.3-0.4˙m2,

Wyliczenie ilości robót:

0,42*0,76*4+0,44*0,78*4 2,650

RAZEM: 2,650 m2 2,650

5.3.3 KNR 202/1007/4
(2)

Okna skrzynkowe, 0.5-0.7˙m2,

Wyliczenie ilości robót:

0,45*1,15*4 2,070

RAZEM: 2,070 m2 2,070
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5.3.4 KNR 202/1007/6
(2)

Okna skrzynkowe, 1.0-1.5˙m2,

Wyliczenie ilości robót:

0,9*1,58*12 17,064

RAZEM: 17,064 m2 17,064

5.3.5 KNR 202/9010/1
(1)

Drzwi zewnętrzne 1- i 2-skrzydłowe pełne

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,3*3+0,9*2,1+1,2*2,3 10,860

1,2*2+0,9*2 4,200

RAZEM: 15,060 m2 15,060

5.3.6 KNR 202/9006/4
(1)

Okna zewnętrzne tarasu

Wyliczenie ilości robót:

4+3,16 7,160

RAZEM: 7,160 m2 7,160

5.4 Element ELEWACJA

5.4.1 KNR 401/701/6 Skucie luźnych i odparzonych tynków (przyjęto 50%)

Wyliczenie ilości robót:

0,5*(4*7,36+3,36*(7,58+6,39+6,31)+4*(14,05+13,01+40,2)

) 183,310

RAZEM: 183,310 m2 183,310

5.4.2 KNR 401/723/3 
(1)

Analogia - wykonanie gruntowania

Wyliczenie ilości robót:

183,310 183,310

RAZEM: 183,310 m2 183,310

5.4.3 KNR 202/908/1 analogia - tynk zewnętrzny renowacyjny - uzupełnienie

Wyliczenie ilości robót:

183,310 183,310

RAZEM: 183,310 m2 183,310

5.4.4 KNRW 
202/2105/2 (1)

Analogia - uzupełnienie ubytków gzymsów (przyjęto 25 %)

Wyliczenie ilości robót:

0,25*(27,11*2+3,16*2+12,52*2+1,55*18) 28,370

RAZEM: 28,370 m 28,370

5.4.5 KNR 
202/1505/10

Analogia: malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjna

Wyliczenie ilości robót:

(4*7,36+3,36*(7,58+6,39+6,31)+4*(14,05+13,01+40,2)) 366,621

RAZEM: 366,621 m2 366,621

5.4.6 Kalkulacja 
własna

Wykonanie napisu na elewacji "Czarny Dunajec"
kpl 3,000

5.4.7 Kalkulacja 
własna

Odtworzenie metoalowych krat zabezpieczających okna w poziomie piwnic
kpl 6,000

5.4.8 KNR 712/114/1 Czyszczenie strumieniowo-ścierne okładziny kamiennej

Wyliczenie ilości robót:

13,29+0,76+5,91+8,98+6,1 35,040

RAZEM: 35,040 m2 35,040

5.4.9 KNNRW 
3/1304/1

Analogia - uzupełnienie ubytków okładziny kamieniarskiej

Wyliczenie ilości robót:

0,1*35,040 3,504

RAZEM: 3,504 m 3,504

5.4.10 DC 21/802/3 (1) Impregnacja kamieniarki

Wyliczenie ilości robót:

35,040 35,040

RAZEM: 35,040 m2 35,040

5.5 Element RUSZTOWANIA

5.5.1 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

27*4*2+6*4+15*4*2 360,000

RAZEM: 360,000 m2 360,000
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6 Grupa Roboty wykończeniowe wewnętrzne

6.1 Element STROPY

6.1.1 KNR BC 3/706/1 Analogia: Grunt/obrzutka wykonywana maszynowo

Wyliczenie ilości robót:

0,25*86,34*1,2 25,902

RAZEM: 25,902 m2 25,902

6.1.2 KNR 401/711/3 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych k- poziom piwnic stropy

Wyliczenie ilości robót:

25,902 25,902

RAZEM: 25,902 m2 25,902

6.1.3 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho strop 20
cm m2 148,570

6.1.4 KNR 202/2007/3 Analogia: konstrukcja systemowa aluminiowa pod płyty krzemianowo wapniowe

Wyliczenie ilości robót:

148,570 148,570

RAZEM: 148,570 m2 148,570

6.1.5 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho strop 5 
cm m2 148,570

6.1.6 KNR 202/607/1 Analogia: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej skosy

Wyliczenie ilości robót:

148,570 148,570

RAZEM: 148,570 m2 148,570

6.1.7 KNR 21/4004/3 Analogia - montaż ogniochronnej płyty krzemianowo wapniowej REI30

Wyliczenie ilości robót:

148,570 148,570

RAZEM: 148,570 m2 148,570

6.1.8 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych

Wyliczenie ilości robót:

148,570 148,570

RAZEM: 148,570 m2 148,570

6.1.9 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

148,570 148,570

4*25,902 103,608

RAZEM: 252,178 m2 252,178

6.2 Element ŚCIANY

6.2.1 KNR 202/804/1 
(1)

Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane mechanicznie, ściany

Wyliczenie ilości robót:

-1*301,203+335,790+391,410 425,997

-1*46,368+-4*44,294 -223,544

-62,71*2 -125,420

RAZEM: 77,033 m2 77,033

6.2.2 KNR 202/810/6 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20˙cm i o powierzchni otworów ponad 3˙m2, wykonywane 
ręcznie, tynki kategoria III-IV, na ościeżach 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,45*(0,9*3+2,3*6+0,9*1+2,1*2+1,2+2,3*2+0,9*12+1,58*24

+0,45*12+0,77*16+1,15*8) 46,368

RAZEM: 46,368 m2 46,368

6.2.3 KNR BC 3/706/1 Analogia: Grunt/obrzutka wykonywana maszynowo

Wyliczenie ilości robót:

44,294 44,294

RAZEM: 44,294 m2 44,294

6.2.4 KNR 401/711/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych ściany

Wyliczenie ilości robót:

0,25*(48,92+35,45)*2,1 44,294

RAZEM: 44,294 m2 44,294

6.2.5 KNR 1901/614/3 Analogia: Izolacja ścian zewnętrznych płytami termoizolacyjnymi ze sztywnej pianki rezolowej z płytą 
GK

Wyliczenie ilości robót:

3,1*(3+3,34+1+10,88+6,95+30,26+8,24+6,33+12,68+5,39

+6,26+7,1) 314,433

-0,9*2,1*(7) -13,230

RAZEM: 301,203 m2 301,203



Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu 
użytkowania budynku stacji PKP Czarny Dunajec 
na budynek usługowy - mała gastronomia.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 00051BF6)

strona nr: 15

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
użytkowania budynku stacji PKP Czarny Dunajec

na budynek usługowy - mała gastronomia

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

6.2.6 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

301,203 301,203

+62,71*2 125,420

RAZEM: 426,623 m2 426,623

6.2.7 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

3*(7,37+7,16+9,57+7,81+8,83+6,65+9,95+6,83+6,69+28,0

3+21,75+3,96) 373,800

-0,8*2,1*17-0,9*2,1*5 -38,010

RAZEM: 335,790 m2 335,790

6.2.8 KNR 202/829/9 Licowanie ścian płytkami na klej

Wyliczenie ilości robót:

335,790 335,790

RAZEM: 335,790 m2 335,790

6.2.9 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

3,03*(7,85+50,67) 177,316

-0,9*2,1*5 -9,450

46,368 46,368

4*44,294 177,176

RAZEM: 391,410 m2 391,410

6.2.10 Kalkulacja 
własna

okładziny ścian w sali konsumpcyjnej z płyt fornirowanych
kpl 1,000

6.2.11 Kalkulacja 
własna

Obudowy na grzejniki - zgodnie z aranżacją
kpl 10,000

6.3 Element POSADZKI

6.3.1 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

81,12+3,65-27,66+1,03+1,27+0,96 60,370

86,34 86,340

RAZEM: 146,710 m2 146,710

6.3.2 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, 
na sucho, 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

81,12+3,65-27,66+1,03+1,27+0,96 60,370

86,34 86,340

RAZEM: 146,710 m2 146,710

6.3.3 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

146,710 146,710

RAZEM: 146,710 m2 146,710

6.3.4 NNRNKB 
202/1129/2 (1)

Posadzki cementowe wykonywane maszynowo grubość 2.5˙cm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

146,710 146,710

RAZEM: 146,710 m2 146,710

6.3.5 NNRNKB 
202/1129/3 (2)

Posadzki cementowe wykonywane maszynowo dodatek za 1 cm

Wyliczenie ilości robót:

146,710 146,710

RAZEM: 146,710 m2 146,710

6.3.6 NNRNKB 
202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm,

Wyliczenie ilości robót:

148,57-3,65-81,12-1,03-1,27-0,96+27,66 88,200

RAZEM: 88,200 m2 88,200

6.3.7 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

146,710+88,200 234,910

RAZEM: 234,910 m2 234,910

6.3.8 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:

234,910 234,910

RAZEM: 234,910 m2 234,910
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6.3.9 KNR 202/1122/7 Cokoliki

Wyliczenie ilości robót:

8,05+8,50+18,91+10,67+1,02+1,57+5,19+1,01 54,920

75,59+17,22 92,810

RAZEM: 147,730 m 147,730

6.4 Element STOLARKA WEWNĘTRZNA I POZOSTAŁE PRACE WYKOŃCZENIOWE

6.4.1 TZKNBK 
20/118/6 (2)

Analogia - dostawa i montaż parapetów drewnianych

Wyliczenie ilości robót:

0,55*(0,44*2+0,45*2+0,47*4+0,9*12) 7,953

RAZEM: 7,953 m2 7,953

6.4.2 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż schodów strychowych EI30
KPL 1,000

6.4.3 KNR 202/1017/1 Analogia - Dostawa i montaż drzwi drewnianych wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2*3+0,8*2*7 16,600

RAZEM: 16,600 m2 16,600

6.4.4 KNNR 3/702/2 Analogia:  renowacja skrzydeł i ościeżnic drewnianych

Wyliczenie ilości robót:

0,8*2,1+0,9*2*2 5,280

RAZEM: 5,280 m2 5,280

6.4.5 KNR 18/2613/4 
(2)

Analogia: montaż deskowania ażurowego, zgodnie z rysunkami architektury

Wyliczenie ilości robót:

3,3*3 9,900

RAZEM: 9,900 m2 9,900

6.5 Element WYPOSAŻENIE ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM PROJEKTOWYM

6.5.1 Kalkulacja 
własna

Wyposażenie 1.02 - SALA KONSUMPCYJNA: stół jadalniany - 4 osobowy - 6 szt; stół jadalniany 2 
osobowy - 5 szt; krzesła tapicerowane - 34 szt; kominek - 1 szt; wieszak stojący  - 1 szt KPL 1,000

6.5.2 Kalkulacja 
własna

Wyposażenie 1.02 - SALA KONSUMPCYJNA- BAREK: barek ; stacja barmańska; kostkarka do lodu;
szafa chłodnicza; stół ze zlewem z szafką; witryna cukiernicza; stół przyscienny; ekspres 2 grupowy; 
umywalka wisząca; podajnik ręczników papierowych; kosz na odpady 47 l KPL 1,000

6.5.3 Kalkulacja 
własna

Wyposażenie 1.03 PRZEDSIONEK TOALETY: blat umywalkowy; umywalka meblowa bez przelewu; 
bateria umywalkowa; dozownik mydła w płynie; podajnik ręczników papierowych; kosz na odpady 47l;
suszarka do rak; lustro ścienne kpl 1,000

6.5.4 Kalkulacja 
własna

Wyposażenie 1.04 TOALETA - miska ustepowa; pisuar ceramiczny; pojemnik na papier toaletowy; 
szczotka do wc; krarka ściekowa; zawór czerpalny kpl 1,000

6.5.5 Kalkulacja 
własna

Wyposażenie 1.05 TOALETA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - miska ustępowa; 
umywalka wisząca; bateria umywalkowa; lustro ścienne; dozownik mydła w płynie; pojemnik na 
papier toaletowy; podajnik ręczników papierowych; kosz na odpady; poręcz prosta; uchylna poręcz 
łukowa; uchylna poręcz łukowa 2 szt; suszarka do rąk; przewijak KPL 1,000

6.5.6 Kalkulacja 
własna

Wyposażenie 1.06 TOALETA DLA PERSONELU  - miska ustępowa wisząca; szczotka do wc; 
pojemnik na papier toaletowy KPL 1,000

6.5.7 Kalkulacja 
własna

Wyposażenie 1.07 PRZEDSIONEK TOALETY DLA PERSONELU - umywalka wisząca; bateria 
umywalkowa; dozownik mydła w płynie; podajnik ręczników papierowych; kosz na odpady 47 l kpl 1,000

6.5.8 Kalkulacja 
własna

Wyposażenie 1.08 - POMIESZCZENIE SOCJALNE - szafka ze zlewem; stolik; szafa ubraniowa 2 szt
KPL 1,000

6.5.9 Kalkulacja 
własna

Wyposażenie 1.09 MAGAZYN PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH - regał stalowy - 2 szt
KPL 1,000

6.5.10 Kalkulacja 
własna

Wyposażenie 1.10 ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH - stół ze zlewem; zmywarka uniwersalna; 
szafa przelotowa KPL 1,000

6.5.11 Kalkulacja 
własna

Wyposażenie 1.11 MAGAZYN PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH - regał stalowy; zamrażarka 
wolnostojąca; szafa chłodnicza nierdzewna 350l kpl 1,000

6.5.12 Kalkulacja 
własna

Wyposażenie 1.12 PRZYGOTOWALNIA WSTĘPNA - stanowisko do jaj; stół ze zlewem 1 
komorowym; obieraczka kpl 1,000

6.5.13 Kalkulacja 
własna

Wyposażenie 1.13 KOMUNIKACJA - schody strychowe 70x140
KPL 1,000

6.5.14 Kalkulacja 
własna

Wyposażenie 1.14 KUCHNIA - umywalka gastronomiczna; lodówka-zamrażarka gastronomiczna 
300+300l; stół roboczy narożny; stół ze zlewem 3 szt; opiekacz; stół roboczy 2 szt; frytownica 
podwójna; kuchnia gazowa z piekarnikiem gazowym; wyciągowy okap przyścienny; piec do pizzy kpl 1,000

6.5.15 Kalkulacja 
własna

Wyposażenie 1.15 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE - umywalka zabudowana; bateria 
umywalkowa; kratka ściekowa; zawór czerpalny; szafa porządkowa KPL 1,000

6.5.16 Kalkulacja 
własna

Wyposażenie 01.02 POMIESZCZENIE NA POPRODUKCYJNE ODPADY ZYWNOŚCI - umywalka ; 
bateria umywalkowa; kratka ściekowa; zawór czerpalny; podajnik na mydło ,podajnik na ręczniki 
papierowe, kosz na odpady KPL 1,000

6.5.17 Kalkulacja 
własna

Wyposażenie 01.03 POMIESZCZENIE KOTŁOWNI GAZOWEJ - umywalka ; bateria umywalkowa; 
kratka ściekowa; zawór czerpalny; podajnik na mydło ,podajnik na ręczniki papierowe, kosz na 
odpady KPL 1,000
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7 Grupa Instalacje

7.1 Grupa Instalacja wod-kan

7.1.1 Element INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

7.1.1.1 KNNR 4/207/4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,2+0,6+0,8+1,4 4,000

RAZEM: 4,000 m 4,000

7.1.1.2 KNNR 4/207/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

13+12+5*2+13+12+9+4+2+3*6 93,000

RAZEM: 93,000 m 93,000

7.1.1.3 KNNR 4/207/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4+4+2+1+4+2+2+1+2+1+3+2+2 30,000

6+2+3+1+1+2 15,000

RAZEM: 45,000 m 45,000

7.1.1.4 KNNR 4/211/8 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, klejone, Fi˙110˙mm szt 4,000

7.1.1.5 KNNR 4/211/6 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, klejone, Fi˙50˙mm szt 18,000

7.1.1.6 KNNR 4/216/2 
(2)

Wpusty podłogowe
szt 5,000

7.1.1.7 KNNR 4/233/3 Stelaże pod WC kpl 4,000

7.1.1.8 Kalkulacja 
własna

Prace towarzyszące budowlane: wykucia bruzd, otworów, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i 
zabezpieczenie przejść przez ściany i stropy, wywóz i utylizacja gruzu, prace porządkowe i 
zabezpieczające. KPL 1,000

7.1.2 Element INSTALACJA WODNA

7.1.2.1 KNNR 4/111/2 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych 26x3

Wyliczenie ilości robót:

27*2+4*6+31+6+7 122,000

RAZEM: 122,000 m 122,000

7.1.2.2 KNNR 4/111/1 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych 16x2,3

Wyliczenie ilości robót:

6+6+27+4*3+12+14+12+7+7+9 112,000

RAZEM: 112,000 m 112,000

7.1.2.3 KNNR 4/116/1 
(1)

Dodatki za podejścia dopływowe

Wyliczenie ilości robót:

19+14+4+6 43,000

RAZEM: 43,000 szt 43,000

7.1.2.4 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami 17 mm - rury 16-26mm

Wyliczenie ilości robót:

122,000+112,000 234,000

RAZEM: 234,000 m 234,000

7.1.2.5 Kalkulacja 
własna

Prace towarzyszące budowlane: wykucia bruzd, otworów, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i 
zabezpieczenie przejść przez ściany i stropy, wywóz i utylizacja gruzu, prace porządkowe i 
zabezpieczające. KPL 1,000

7.2 Grupa Instalacja C.O.

7.2.1 Element INSTALACJA C.O.

7.2.1.1 KNNR 4/111/1 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych 16x2,3

Wyliczenie ilości robót:

2*(4+7+11+9+3+4+2+9+13+11+5+5+8+11+10+6+8+9+7+3

) 290,000

RAZEM: 290,000 m 290,000

7.2.1.2 KNNR 4/402/1 Rurociągi stalowe system zaciskany 18 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*(5+6+5+19+4+2) 82,000

RAZEM: 82,000 m 82,000

7.2.1.3 KNNR 4/402/2 Rurociągi stalowe system zaciskany 22 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*(2+10+3) 30,000

RAZEM: 30,000 m 30,000

7.2.1.4 KNNR 4/402/3 Rurociągi stalowe system zaciskany 28 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*(6) 12,000

RAZEM: 12,000 m 12,000
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7.2.1.5 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami 20 mm rury18-22mm

Wyliczenie ilości robót:

290,000+82,000 372,000

RAZEM: 372,000 m 372,000

7.2.1.6 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów otulinami 20 mm rury 28-35

Wyliczenie ilości robót:

30,000+12,000 42,000

RAZEM: 42,000 m 42,000

7.2.1.7 Kalkulacja 
własna

Rozdzielacze ogrzewania grzejnikowego z kompletnym wyposażeniem zgodnie z założeniami 
projektowymi KPL 3,000

7.2.1.8 Kalkulacja 
własna

Grzejniki wraz z zaworami termostatycznymi i przyłączeniowymi
KPL 21,000

7.2.1.9 Kalkulacja 
własna

Zawory odcinające - zgodnie z projektem
KPL 1,000

7.2.1.10 Kalkulacja 
własna

Prace towarzyszące budowlane: wykucia bruzd, otworów, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i 
zabezpieczenie przejść przez ściany i stropy, wywóz i utylizacja gruzu, prace porządkowe i 
zabezpieczające. KPL 1,000

7.3 Grupa Kotłownia gazowa

7.3.1 Element KOTŁOWNIA GAZOWA

7.3.1.1 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż kotła gazowego
KPL 1,000

7.3.1.2 Kalkulacja 
własna

Zasobnik CWU 300l
KPL 1,000

7.3.1.3 Kalkulacja 
własna

Naczynie wzbiorcze
KPL 1,000

7.3.1.4 Kalkulacja 
własna

Zawory i pozostała armatura zgodnie z projektem
KPL 1,000

7.3.1.5 Kalkulacja 
własna

Wykonanie nawiewu do kotłowni
KPL 1,000

7.3.1.6 Kalkulacja 
własna

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej
KPL 1,000

7.3.1.7 Kalkulacja 
własna

Pompy z zaworami trójdrogowymi
KPL 3,000

7.3.1.8 Kalkulacja 
własna

Sprzęgło hydrauliczne
KPL 1,000

7.3.1.9 Kalkulacja 
własna

Rozdzielacz główny
KPL 1,000

7.4 Grupa Instalacja klimatyzacji i wentylacji

7.4.1 Element INSTALACJA WENTYLACJI

7.4.1.1 Kalkulacja 
własna

Centrala wentylacyjna wraz z tłumikami oraz instalacją przyłączeniową
KPL 2,000

7.4.1.2 Kalkulacja 
własna

Centrala nawiewna
KPL 1,000

7.4.1.3 Kalkulacja 
własna

Anemostaty, nawiewniki i kratki wentylacyjne
KPL 33,000

7.4.1.4 Kalkulacja 
własna

Wyrzutnia / czerpnia dach
KPL 1,000

7.4.1.5 Kalkulacja 
własna

Wyrzutnia / czerpnia ściana
KPL 4,000

7.4.1.6 Kalkulacja 
własna

Wentylator
KPL 2,000

7.4.1.7 Kalkulacja 
własna

Klapy ppoż
KPL 12,000

7.4.1.8 Kalkulacja 
własna

Kanały wentylacyjne

Wyliczenie ilości robót:

0,125*3,14*(12,4+3,8+5,1+7,4+7,2+4+3,8) 17,152

0,16*3,14*(4,6+3+5,1+2+4,8) 9,797

0,2*3,14*(6+12,9) 11,869

0,25*3,14*(9,9+4,8+3,4+10,7+4,2+3,9+18,4+18,4+13,2+13

,2) 78,579

0,315*3,14*(5,5+2+2,6+3,8+3,9) 17,606

RAZEM: 135,003 m2 135,003

7.4.1.9 Kalkulacja 
własna

Izolacja

Wyliczenie ilości robót:

135,003 135,003

RAZEM: 135,003 m2 135,003
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

7.4.1.10 Kalkulacja 
własna

Prace towarzyszące budowlane: wykucia bruzd, otworów, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i 
zabezpieczenie przejść przez ściany i stropy, wywóz i utylizacja gruzu, prace porządkowe i 
zabezpieczające. KPL 1,000

7.4.2 Element INSTALACJA KLIMATYZACJI

7.4.2.1 Kalkulacja 
własna

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji
KPL 1,000

7.4.2.2 Kalkulacja 
własna

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji
KPL 1,000

7.4.2.3 Kalkulacja 
własna

Wykonanie instalacji chłodniczej i sterowania
KPL 1,000

7.4.2.4 Kalkulacja 
własna

Prace towarzyszące budowlane: wykucia bruzd, otworów, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i 
zabezpieczenie przejść przez ściany i stropy, wywóz i utylizacja gruzu, prace porządkowe i 
zabezpieczające. KPL 1,000

7.5 Grupa INSTALACJE ELEKTRYCZNE

7.5.1 Element INSTALACJA ODGROMOWA

7.5.1.1 KNNR 5/605/2 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6˙m, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

88+5*3 103,000

RAZEM: 103,000 m 103,000

7.5.1.2 KNNR 5/601/3 
(2)

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach 
obsadzanych, z pręta

Wyliczenie ilości robót:

20+5*5+7 52,000

RAZEM: 52,000 m 52,000

7.5.1.3 KNNR 5/601/1 
(2)

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach 
obsadzanych, z pręta

Wyliczenie ilości robót:

13+27 40,000

RAZEM: 40,000 m 40,000

7.5.1.4 KNNR 5/612/4 Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, 
złącze naprężające, ściana szt 5,000

7.5.2 Element TABLICE ROZDZIELCZE, WGP

7.5.2.1 Kalkulacja 
własna

Wyłącznik główny przeciwpożarowywraz
KPL 1,000

7.5.2.2 KNNR 5/404/2 Analogia: Tablica główna budynku usługowego TG szt 1,000

7.5.2.3 Kalkulacja 
własna

Prace towarzyszące budowlane: wykucia bruzd, otworów, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i 
zabezpieczenie przejść przez ściany i stropy, wywóz i utylizacja gruzu, prace porządkowe i 
zabezpieczające. KPL 1,000

7.5.3 Element UKŁADANIE PRZEWODÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

7.5.3.1 KNNR 5/101/2 
(4)

Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi˙28

Wyliczenie ilości robót:

(160,000+40,000)*0,75 150,000

RAZEM: 150,000 m 150,000

7.5.3.2 KNNR 5/101/1 
(2)

Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi˙18

Wyliczenie ilości robót:

(430,000+490,000)*0,75 690,000

RAZEM: 690,000 m 690,000

7.5.3.3 KNNR 5/201/3 Przewody 5 x 4 mm2

Wyliczenie ilości robót:

5+15+30+30+10+50+20 160,000

RAZEM: 160,000 m 160,000

7.5.3.4 KNNR 5/201/3 Przewody 3 x 4 mm2

Wyliczenie ilości robót:

10+30 40,000

RAZEM: 40,000 m 40,000

7.5.3.5 KNNR 5/201/1 Przewody, 3 x1,5˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

90+30+40+60+30+20+20+30+40+70 430,000

RAZEM: 430,000 m 430,000

7.5.3.6 KNNR 5/201/2 Przewody ,3 x 2,5˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

30+40+10+80+20+20+20+20+30+40+180 490,000

RAZEM: 490,000 m 490,000

7.5.3.7 Kalkulacja 
własna

Prace towarzyszące budowlane: wykucia bruzd, otworów, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i 
zabezpieczenie przejść przez ściany i stropy, wywóz i utylizacja gruzu, prace porządkowe i 
zabezpieczające. KPL 1,000
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7.5.4 Element ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

7.5.4.1 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, pojedyncze

Wyliczenie ilości robót:

14,000+61,000+4,000 79,000

RAZEM: 79,000 szt 79,000

7.5.4.2 KNNR 5/306/2 
(1)

Analogia: Łączniki
szt 14,000

7.5.4.3 KNNR 5/308/4 Analogia: gniazda 230V

Wyliczenie ilości robót:

2+22+37 61,000

RAZEM: 61,000 szt 61,000

7.5.4.4 KNNR 5/308/7 Analogia - Gniazda 400V szt 4,000

7.5.4.5 KNNR 5/501/2 
(1)

Oprawa oświetleniowa nastropowa

Wyliczenie ilości robót:

13+27+6 46,000

RAZEM: 46,000 kpl 46,000

7.5.4.6 KNNR 5/501/2 
(1)

Oprawa oświetleniowa nastropowa dekoracyjne - sala konsumpcyjna
kpl 10,000

7.5.4.7 KNNR 5/501/2 
(1)

Oprawa oświetleniowa naścienna

Wyliczenie ilości robót:

1+7 8,000

RAZEM: 8,000 kpl 8,000

7.5.4.8 KNNR 5/501/2 
(1)

Oprawa OP2
kpl 6,000

7.5.4.9 KNNR 5/501/2 
(1)

Oprawa EW3N

Wyliczenie ilości robót:

2+3 5,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,000

7.5.4.10 KNNR 5/501/2 
(1)

Oprawa AW9

Wyliczenie ilości robót:

7+14 21,000

RAZEM: 21,000 kpl 21,000

7.5.4.11 KNNR 5/501/2 
(1)

Analogia: czujka ruchu

Wyliczenie ilości robót:

2+12+2 16,000

RAZEM: 16,000 kpl 16,000

7.5.5 Element INSTALACJA PRZYZEWOWA

7.5.5.1 KNNR 5/201/1 Przewody YTKSY1x2x0,5 m 8,000

7.5.5.2 KNNR 5/201/1 Przewody YTKSY2x2x0,5 m 20,000

7.5.5.3 Kalkulacja 
własna

Lampka z buczkiem
KPL 1,000

7.5.5.4 Kalkulacja 
własna

Kasownik
KPL 1,000

7.5.5.5 Kalkulacja 
własna

Transformator
KPL 1,000

7.5.5.6 Kalkulacja 
własna

Przycisk pociągowy
KPL 1,000

7.5.5.7 Kalkulacja 
własna

Prace towarzyszące budowlane: wykucia bruzd, otworów, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i 
zabezpieczenie przejść przez ściany i stropy, wywóz i utylizacja gruzu, prace porządkowe i 
zabezpieczające. KPL 1,000

7.5.6 Element INSTALACJA CCTV

7.5.6.1 KNNR 5/101/1 
(2)

Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi˙18
m 150,000

7.5.6.2 KNNR 5/201/1 Analogia: kable F/UTP kat5e m 150,000

7.5.6.3 Kalkulacja 
własna

Kamera IP Lite 4 MP
SZT 4,000

7.5.6.4 Kalkulacja 
własna

Kamera IP Pro 2 MP
SZT 3,000

7.5.6.5 Kalkulacja 
własna

Rejestrator NVR5464-4KS2 + dysk 2x6TB
KPL 1,000

7.5.6.6 Kalkulacja 
własna

SWITCH GS-5424PLC + wkładka SFP 9 szt + konwerter 5 szt
KPL 1,000

7.5.6.7 Kalkulacja 
własna

Pozostałe wyposażenie szafy RACK dotyczące instalacji CCTV
KPL 1,000
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7.5.6.8 Kalkulacja 
własna

Prace towarzyszące budowlane: wykucia bruzd, otworów, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i 
zabezpieczenie przejść przez ściany i stropy, wywóz i utylizacja gruzu, prace porządkowe i 
zabezpieczające. KPL 1,000

7.5.7 Element INSTALACJA LAN

7.5.7.1 Kalkulacja 
własna

Szafa RACK z wyposażeniem
KPL 1,000

7.5.7.2 KNNR 5/101/1 
(2)

Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi˙18

Wyliczenie ilości robót:

180,000+60,000 240,000

RAZEM: 240,000 m 240,000

7.5.7.3 KNNR 5/201/1 Analogia: kable F/UTP kat5e m 180,000

7.5.7.4 KNNR 5/201/1 Analogia: kable antenowe m 60,000

7.5.7.5 KNR EM 1/108/6 Analogia: Gniazdo internetowe RJ45 szt 7,000

7.5.7.6 KNR EM 1/108/6 Analogia: Gniazdo antenowe RTVSAT szt 3,000

7.5.7.7 Kalkulacja 
własna

Prace towarzyszące budowlane: wykucia bruzd, otworów, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i 
zabezpieczenie przejść przez ściany i stropy, wywóz i utylizacja gruzu, prace porządkowe i 
zabezpieczające. KPL 1,000

7.5.8 Element POZOSTAŁE INSTALACJE

7.5.8.1 Kalkulacja 
własna

Nagrzewnice elektryczne
KPL 2,000

7.5.8.2 Kalkulacja 
własna

Instalacja sterowania ogrzewaniem podłogowym
KPL 1,000

7.5.8.3 Kalkulacja 
własna

Instalacja SSWiN zgodnie opisem projektowym
KPL 1,000

7.5.9 Element SYSTEM DETEKCJI GAZU

7.5.9.1 Kalkulacja 
własna

Okablowanie systemu detekcji
KPL 1,000

7.5.9.2 Kalkulacja 
własna

Zawór MAG-3
kpl\ 1,000

7.5.9.3 Kalkulacja 
własna

Detektor gazu DEX/F
KPL 1,000

7.5.9.4 Kalkulacja 
własna

Moduł alarmowy MD0-2
KPL 1,000

7.5.9.5 Kalkulacja 
własna

Prace towarzyszące budowlane: wykucia bruzd, otworów, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i 
zabezpieczenie przejść przez ściany i stropy, wywóz i utylizacja gruzu, prace porządkowe i 
zabezpieczające. KPL 1,000

8 Grupa Pozostałe prace towarzyszące

8.1 Element Pozostałe prace towarzyszące

8.1.1 Kalkulacja 
własna

Pomiary geodezyjne
KPL 1,000

8.1.2 Kalkulacja 
własna

Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz  uporządkowanie terenu po zakończeniu prac
KPL 1,000

8.1.3 Kalkulacja 
własna

Wykonanie kompletu badań, prób i rozruchu oraz konfiguracji wszystkich instalacji wraz ze 
sporządzeniem protokołów KPL 1,000

8.1.4 Kalkulacja 
własna

Kierowanie robotami budowlanymi i obsługa techniczna budowy
KPL 1,000

8.1.5 Kalkulacja 
własna

Wykonanie dokumentacji powykonawczej
KPL 1,000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość

1. Betoniarze grupa II r-g 74,110

2. Blacharze grupa II r-g 155,585

3. Blacharze grupa III r-g 5,377

4. Cieśle grupa II r-g 1 276,620

5. Cieśle grupa III r-g 128,148

6. Dekarze grupa II r-g 924,221

7. Izolarze grupa II r-g 61,937

8. Malarze grupa II r-g 463,679

9. Monter grupa II r-g 144,000

10. Monter płyt gipsowych II r-g 136,981

11. Monter płyt gipsowych III r-g 198,221

12. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 15,058

13. Monter-instalator grupa V r-g 10,000

14. Murarze grupa II r-g 206,603

15. Murarze grupa III r-g 44,237

16. Operatorzy grupa II r-g 0,818

17. Posadzkarz-płytkarz II r-g 1 564,819

18. Robocizna r-g 3 000,053

19. Robotnicy r-g 4 071,942

20. Robotnicy budowlani r-g 416,250

21. Robotnicy grupa I r-g 5 278,638

22. Robotnicy grupa II r-g 84,363

23. Spawacze grupa II r-g 2,328

24. Stolarze grupa II r-g 189,837

25. Szklarze grupa II r-g 0,215

26. Szklarze grupa III r-g 0,072

27. Tynkarze grupa III r-g 81,587

28. Tynkarze grupa IV r-g 167,344
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Adapter EmiterNet systemu 45x45 (22,5x45) do modułów RJ45 szt 7,000

2. Aktywator krzemowy kg 16,875

3. Anemostaty kwadratowe szt 33,000

4. Bale iglaste obrzynane klasa I m3 0,053

5. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 1,080

6. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-64˙mm m3 1,259

7. Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II, grubości 50-75˙mm m3 0,108

8. Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa II, grubości 50-100˙mm m3 0,407

9. Balustrady i pochwyty stalowe m 28,155

10. Bednarka ocynkowana m 123,600

11. Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 111,282

12. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 11,854

13. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) m3 10,543

14. Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50˙mm kg 163,156

15. Blacha stalowa powlekana m2 61,153

16. Bloczek z betonu komórkowego M500-700, 49x24x24˙cm szt 95,635

17. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 823,965

18. Cegła POROTHERM 18,8x50,0x23,8˙cm, P+W szt 129,906

19. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 5,203

20. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,628

21. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 715,364

22. Centrala wentylacyjna KPL 2,000

23. Centrala wentylacyjna nawiewna szt 1,000

24. Czerpnia ścienna KPL 4,000

25. Czujka ruchu SZT 16,000

26. Ćwierćwałki m 137,921

27. Dachówka ceramiczna zakładkowa "Marsylka" szt 6 103,219

28. Deski boazeryjne z drewna iglastego, szerokość ponad 6cm m2 10,890

29. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 28-45 mm m3 0,042

30. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,876

31. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,461

32. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,215

33. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,071

34. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa II, grubości 25˙mm m3 0,876

35. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 25˙mm m3 3,483

36. Deski iglaste strugane dwustronnie klasa II, grubości 28-45˙mm m3 0,053

37. Detektor szt 1,000

38. Dokumentacja kpl 1,000

39. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,478

40. Drzwi zewnętrzne lub piwniczne m2 15,060

41. Elementy kamienne m2 3,574

42. Elementy kamienne obrobione - piaskowiec m 29,221

43. Emalia ftalowa ogólnego stosowania dm3 6,531

44. Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 126,094

45. Farba emulsyjna "Polinit" dm3 321,794

46. Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań zewnętrznych dm3 128,317

47. Farba olejna do gruntowania dm3 4,694

48. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 4,684

49. Filc bitumizowany z wełny mineralnej grubości 5˙mm m2 2,132

50. Folia Paroprzepuszczalna m2 476,814

51. Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12˙m grubości 0.2˙mm m2 593,684

52. Folia polietylenowa żółta m2 178,284

53. Gąsior ceramiczny dachowy GB1 36.5x22.4x11.2˙cm szt 137,176

54. Gips budowlany szpachlowy kg 1 128,014

55. Gips budowlany szpachlowy f kg 222,855

56. Gips budowlany zwykły kg 639,935

57. Gips budowlany zwykły 1 kg 148,570

58. Gniazdo antenowe SAT kpl 3,000

59. Gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe izolacyjne w obudowie szt 62,220

60. Gniazdo wtyczkowe 16A wodoodporne stałe 3P+N+Z nf 2626-137 szt 4,080

61. Grzejniki stalowe kpl 21,000



Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu 
użytkowania budynku stacji PKP Czarny Dunajec 
na budynek usługowy - mała gastronomia.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 00051BF6)

strona nr: 24

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
użytkowania budynku stacji PKP Czarny Dunajec

na budynek usługowy - mała gastronomia

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

62. Gwoździe aluminiowe kg 0,028

63. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 146,884

64. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 14,857

65. Gwoździe i kątowniki kg 1,269

66. Gwoździe stalowe galwanizowane kg 1,071

67. Gwoździe stolarskie kg 0,529

68. Impregnacyjny preparat hydrofobowy Antipluviol S kg 14,366

69. impregnat do drewna kg 69,224

70. Instalacja chłodnicza szt 1,000

71. Instalacja gazowa KPL 1,000

72. Izolacja kanałów wentylacyjnych m2 135,003

73. jednostka wewnętrzna klimatyzacji KPL 1,000

74. Jednostka zewnętrzna klimatyzacji szt 1,000

75. Kabel YTKSY 1x2x0,5 m 8,320

76. Kabel YTKSY 3x2x0,5 m 20,800

77. Kable F/UTP kat 5e m 343,200

78. Kamery wewnętrzne kpl 4,000

79. Kamery zewnętrzne SZT 3,000

80. Kamień łamany niesortowany 10-50˙mm m3 0,295

81. Kanał wentylacyjny m2 135,003

82. Kasowniki sygnalizacyjne szt 1,000

83. Kątowniki stalowe szt 50,767

84. kątowniki stalowe szt 1,803

85. kingspan - izolacyjne płyty m2 316,263

86. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 126,000

87. Klapa przeciwpożarowa KPL 12,000

88. Klej Thermaflex 474 dm3 10,417

89. Klipsy montażowe Thermaclips szt 3 888,000

90. Kocioł gazowy kpl 1,000

91. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 1 164,515

92. Kołki stalowe okrągłe szt 166,252

93. Konfiguracja i uruchomianie kpl 1,000

94. Konstrukcja nośna t 1,880

95. Konstrukcja wsporcza ze śrubami kg 120,000

96. Konstrukcyjne drewno klejone m3 9,450

97. Kotwy z prętów okrągłych gwintowanych M12 szt 410,000

98. Kraty stalowe nieotwierane szt 6,000

99. Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II m3 14,955

100. Kształtki PP Fi˙16˙mm szt 450,240

101. Kształtki PP Fi˙25˙mm szt 109,800

102. Kształtki PVC ciśnieniowe, gwintowane, Fi˙20˙mm szt 43,000

103. Kształtki PVC ciśnieniowe, łączone na klej, Fi˙20˙mm szt 129,000

104. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 106,200

105. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 104,070

106. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 160 mm szt 3,160

107. Kształtownik stalowy profil C-100x50x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych kg 309,026

108. Kształtownik stalowy profil U-55x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych kg 62,994

109. Kształtowniki stalowe m 234,535

110. Lampka sygnalizacyjna kompletna szt 1,000

111. Listwy i łaty iglaste klasa III m3 1,451

112. Listwy i łaty iglaste wymiarowe nasycone klasa II 38x50˙mm m3 2,935

113. Ława kominiarska m 2,550

114. Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 szt 14,280

115. Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi˙15˙mm szt 47,560

116. Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi˙20˙mm szt 19,800

117. Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi˙25˙mm szt 7,320

118. Moduł alarmowy szt 1,000

119. Moduł EmiterNet RJ45 szt 7,000

120. Naczynie wzbiorcze przeponowe, do 20 dm3 szt 1,000

121. Nadproża prefabrykowane m 6,120

122. Nagrzewnice ścienne szt 2,000

123. Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 37,659

124. Obsługa techniczna budowy kpl 1,000

125. obudowa na grzejniki kpl 10,000

126. Okładzina ścienna płyty kpl 1,000

127. Okna drewniane 1-ramowe użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone m2 7,160
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128. Okna drewniane skrzynkowe, oszklone i pomalowane 1-krotnie m2 23,464

129. Oprawa AW9 SZT 21,000

130. Oprawa EW3N SZT 5,000

131. Oprawa OP2 SZT 6,000

132. Oprawa oświetleniowa nastropowa szt 46,000

133. Oprawa oświetleniowa nastropowa dekoracyjna szt 10,000

134. Oprawa ścienna - typu kinkiet szt 8,000

135. Osłony przewodów szt 6,180

136. Otulina Thermaflex FRZ, grubość 20 mm m 712,800

137. Panele drewaniane malowane m2 122,760

138. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 195,132

139. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna I/400 m2 70,200

140. Papier ścierny m2 2,501

141. Parapety drewniane mb 7,953

142. Pianka poliuretanowa kg 1,350

143. Piasek do betonów zwykłych m3 0,739

144. Piasek do zapraw m3 32,646

145. Piasek filtracyjny kwarcowy 0.8-2˙mm t 2,800

146. Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5˙mm m2 64,591

147. Płyta krzemianowo wapniowa ogniochronna m2 163,427

148. Płyta styropianowa m3 20,586

149. Płyta z wełny mineralnej "50" miękka, grubość 50˙mm m2 155,999

150. Płyta z wełny mineralnej 20 cm m2 155,999

151. Płytki ceramiczne m2 239,608

152. Płytki ceramiczne lub terakotowe 10x10˙cm m2 22,160

153. Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30˙cm m2 369,369

154. Płyty kamienne okładzinowe z kamienia miękkiego m2 6,750

155. Płyty kamienne okładzinowe ze skał osadowych m2 30,895

156. Płyty kamienne posadzkowe z kamienia miękkiego, grubości 6˙cm m2 71,298

157. Pomiary geodezyjne kpl 1,000

158. Pompa obiegowa KPL 3,000

159. Poręcze (pochwyty) schodowe stalowe m 10,375

160. Pręty stalowe ocynkowane m 102,080

161. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙8-10˙mm 18G2 kg 256,200

162. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙10-14˙mm 18G2 kg 3 574,200

163. Przewody YDY 3x1.5 mm2 450/750V m 447,200

164. Przewód antenowy tv m 62,400

165. Przewód YDY 3x2,5˙mm2 m 509,600

166. Przewód YDYp 450/750V 3x4,0˙mm2 m 41,600

167. Przewód YDYp 450/750V 5x4,0˙mm m 166,400

168. Przycisk sterown. N-227-1 do wbud. szt 1,000

169. Pustaki spalinowe betonowe 42x25x30˙cm szt 18,139

170. pustaki szalunkowe 20 cm szt 713,680

171. Pustaki wentylacyjne betonowe szt 202,730

172. Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 80,580

173. Ramiak drewniany skrzydeł drzwiowych m 5,280

174. Rejestrator 36 kanałowy switch kpl 1,000

175. Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych dm3 1,856

176. Rozdzielacz ze stali nierdzewnej do ogrzewania podłogowego, z kształtkami systemowymi Fi 3/4"/16/10 obwodów kpl 3,000

177. Rozdzielacze z rur stalowych Fi 100 mm m 1,000

178. Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 78,194

179. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 18 m 1 123,200

180. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 28 m 156,000

181. Rura PP Fi˙16˙mm m 442,200

182. Rura PP Fi˙25˙mm m 131,760

183. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50/1,8 mm m 43,200

184. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110/2,2 mm m 79,980

185. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 160/4,0 mm m 3,200

186. Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna (Dn˙15) 21,3 m 85,280

187. Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna (Dn˙20) 26,9 m 31,200

188. Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna (Dn˙25) 33,7 m 12,480

189. Rury PVC przepustowe 50˙mm m 7,200

190. Rury PVC przepustowe 110˙mm m 13,950

191. Rury PVC przepustowe 160˙mm m 0,600

192. Schody stalowe strychowe SZT 1,000

193. Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustępowych "Kompakt" kpl 4,000
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194. Siatka tkana "Rabitza" m2 176,052

195. Skrzydło płytowe 40˙mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone m2 16,600

196. Sprzęgło hydrauliczne SZT 1,000

197. Sterowanie ogrzewaniem podłogowym SZT 1,000

198. Stopnie kamienne blokowe ze skał osadowych m 90,075

199. Sucha mieszanka do tynków kg 1 316,166

200. Sucha zaprawa do spoinowania kg 246,008

201. Sucha zaprawa samopoziomująca 2-10˙mm (do posadzek) "Ceresit˙CN˙72" (op. 25˙kg) kg 718,830

202. SWITCH szt 1,000

203. System SSWiN kpl 1,000

204. Szafa RACK SZT 1,000

205. Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania dm3 0,308

206. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 99,692

207. Tablica główna TG kpl 1,000

208. Taśma spoinowa m 113,505

209. Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 65,062

210. Tłuczeń m3 98,993

211. Transformator szt 1,000

212. Transparent świetlny z napisem szt 3,000

213. Uchwyty do rur Fi˙15˙mm szt 57,400

214. Uchwyty do rur Fi˙20˙mm szt 18,000

215. Uchwyty do rur Fi˙25˙mm szt 6,240

216. Uchwyty do rur PVC 16˙mm szt 574,860

217. Uchwyty do rur PVC 20˙mm szt 43,000

218. Uchwyty do rur PVC 25˙mm szt 152,500

219. Uchwyty do rur PVC 50˙mm szt 63,000

220. Uchwyty do rur PVC 110˙mm szt 78,400

221. Uchwyty do rur PVC 160˙mm szt 3,200

222. Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 12,804

223. Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 136,320

224. Urządzenie sanitarne porcelanowe "Kompakt" szt 4,000

225. Utylizacja gruntu m3 280,539

226. Utylizacja odpadów niesegregowanych m3 5,000

227. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 1,434

228. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 321,723

229. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) t 0,103

230. Wentylator kpl 2,000

231. Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe szt 208,197

232. Wkręty do płyt gipsowych kg 2,195

233. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 1 367,245

234. Woda m3 11,079

235. Wpust ściekowy piwniczny żeliwny z koszem, 100 mm szt 5,000

236. Wsporniki dachowe szt 92,920

237. Wsporniki stalowe do ław kominiarskich kg 12,837

238. Wyłaz dachowy Braas szt 1,000

239. Wyłącznik główny KPL 1,000

240. Wyposażenie kpl 187,000

241. Wyposażenie CCTV KPL 1,000

242. Wyposażenie kotłowni KPL 1,000

243. Wyrzutnie dachowe SZT 1,000

244. Zaprawa budowlana zwykła m3 0,609

245. Zaprawa cementowa m3 0,176

246. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 2,473

247. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 7,341

248. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 8,586

249. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,110

250. zaprawa do wykonywania obrzutki kg 210,588

251. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 5 649,577

252. Zasobnik CWU 500l SZT 1,000

253. Zawiesia do kształtowników C-100x0.75 szt 534,852

254. ZAWÓR MAG3 KPL 1,000

255. Złącza rynnowe szt 2,760

256. Złącze kontrolne szt 6,180

257. Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL18 szt 442,800

258. Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL28 szt 61,500

259. Złączki przelotowe kabłąkowe naprężające K-426 szt 5,000
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260. Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 1,314

261. Żywica do wklejania kotew Mapefix EP 385 dm3 3,690
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1. Agregat tynkarski m-g 1,404

2. Agregat tynkarski 1.1-3.0˙m3/h (1) m-g 7,189

3. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 11,281

4. Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,953

5. Elektronarzędzia m-g 10,044

6. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 17,510

7. Koparka 0,25˙m3 /1/ m-g 2,285

8. Miksokret 28 kW m-g 41,079

9. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 25,258

10. Piaskarnia do czyszczenia metali m-g 11,563

11. Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 5,355

12. Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 3 600,000

13. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 33,326

14. Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,498

15. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 112,216

16. Spawarka m-g 35,908

17. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 3,480

18. Spawarka elektryczna wirująca 500 A m-g 14,114

19. Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5˙m3/min (1) m-g 11,563

20. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 7,348

21. Środek transportowy m-g 0,793

22. Środek transportowy (1) m-g 64,596

23. Ubijak spalinowy m-g 30,459

24. Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 4,311

25. Wyciąg m-g 123,442

26. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 18,967

27. Wyciąg towarowo-osobowy 1.0˙t m-g 3,697

28. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 25,315


