
11,7/0,799*2+3,73/0,725*2+28,78/0,5032,7*296,79396,7930,9*2,2*4+1,3*1,3+0,8*0,6*427,452,86*150,38*0,38*6,450,25*(2,55*29,14-+11,530)0,15*27,45029,14*0,3*10,931+15,694+4,118+8,74229,4850,04*96,793+0,03*5,400+0,01*96,793+0,04*96,793+0,08*11,530+0,05*27,450+0,02*42,900Warstwy PG2 i pod kostkę brukową0,47*33,63Ławy i Stopy Fundamentowe1,5*(10,01*2+2,88*3)58,796+-1*32,06426,73258,796-(+2,023+6,936+0,25*21,675+0,086+8,028+1,338+1,520+0,08*17,280)Ławy fundamentowe F10.7*0.1*(3,12*3+9,77*2)Ławy fundamentowe F10.6*0.4*(3,12*3+9,77*2)Ściany fundamentowe0.75*(3,12*3+9,77*2)0,75*0,24*0,24*226,76*0,326,76*0.0512,6712,67*0,120.25*(10,01+2,88+2,29+1,06+0,44+1,06+1,64-0,24+2,88)Ściany zewnętrzne2.3*(10,01+2,88+2,29+1,06+0,44+1,06+1,64-0,24)otwory okienne-(0,48*0,98*4+1,04*1,09)otwory drzwiowe-(1,06*1,9*2)ściany wewnętrzne2,3*2,88N10,24*0,24*1,07*40,24*0,24*2,54*2B10,24*0,24*3,28*2B20,24*0,24*2,880,24*0,24*14,363,08*120,21*0,24*(2*3,28+2*9,95)0,1*0,1*2,43*50,1*0,2*2,88*3+0,1*0,1*9,680,08*0,16*(3,48*13*2+1,15*13*2+1,05*5*2+1,4*4)0,14*0,04*4*2,911,7/0,799*2+3,73/0,725*2+28,78/0,50396,79396,79396,7939,98*2*0,3+2,45*0,3*2+(5,02*2+11,68*2)*0,2+1,51,35*(10,04*2+3,36*2)36,1800,48*0,98*41,04*1,090,96*1,9*2+0,48*0,96*2Góra szpalety0,98*4+1,042,9*25,8000,4*4*6,482,9*2,30,85*(11,75*2+3,4*2)25,85,80025,8+36,01,92+0,24*3,28+2,55*(6,5+3,36+10,01)-(2,4*1*2+0,48*0,98*4+1,04*1,07)45,5826*6+12*2*42,88*9,5327,44627,44627,44627,44627,446ściany zewnętrzne2,55*(9,46)24,12324,123-+024,123Góra szpalety(1.8*2+2.2*11+1*1+1.2*7+14)11,7+2*32*7100,75*10,0000,75*80,000+0,75*20,0001,000+3,000+1,000

Przedmiar robót

Odbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek
obsługi rowerzystów

Lokalizacja: 34-470 Czarny Dunajec, ulica Kolejowa 30, dz. ewid. nr 400/38, 400/48, obręb 0003 Czarny Dunajec

Inwestor: Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec
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Kosztorys Odbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na 
budynek obsługi rowerzystów

1 Grupa Roboty rozbiórkowe

1.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1.1 KNR 404/507/1 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek

Wyliczenie ilości robót:

11,7/0,799*2+3,73/0,725*2+28,78/0,503 96,793

RAZEM: 96,793 m2 96,793

1.1.2 KNR 404/404/7 Analogia: rozbiórka deskowania ścian szczytowych

Wyliczenie ilości robót:

2,7*2 5,400

RAZEM: 5,400 m2 5,400

1.1.3 KNR 404/403/1 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu w odstępach

Wyliczenie ilości robót:

96,793 96,793

RAZEM: 96,793 m2 96,793

1.1.4 KNR 404/403/4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych

Wyliczenie ilości robót:

96,793 96,793

RAZEM: 96,793 m2 96,793

1.1.5 Kalkulacja 
własna

Demontaż drzwi oraz deskowania otworów okiennych

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,2*4+1,3*1,3+0,8*0,6*4 11,530

RAZEM: 11,530 m2 11,530

1.1.6 KNR 404/406/3 Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych

Wyliczenie ilości robót:

27,45 27,450

RAZEM: 27,450 m2 27,450

1.1.7 KNR 404/406/5 Rozebranie stropów drewnianych, belki stropowe bez względu na przekrój

Wyliczenie ilości robót:

2,86*15 42,900

RAZEM: 42,900 m 42,900

1.1.8 KNR 404/109/4 Rozebranie kominów wolnostojących z cegły

Wyliczenie ilości robót:

0,38*0,38*6,45 0,931

RAZEM: 0,931 m3 0,931

1.1.9 KNR 404/102/2 Rozebranie murów z cegły

Wyliczenie ilości robót:

0,25*(2,55*29,14-+11,530) 15,694

RAZEM: 15,694 m3 15,694

1.1.10 KNR 404/301/2 Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,15*27,450 4,118

RAZEM: 4,118 m3 4,118

1.1.11 KNR 404/302/1 Rozebranie betonowych i żelbetowych ław, stop i fundamentów

Wyliczenie ilości robót:

29,14*0,3*1 8,742

RAZEM: 8,742 m3 8,742

1.1.12 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

0,931+15,694+4,118+8,742 29,485

RAZEM: 29,485 m3 29,485

1.1.13 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające 
na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu

Wyliczenie ilości robót:

29,485 29,485

RAZEM: 29,485 m3 29,485



Odbudowa, przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania budynku gospodarczego na budynek
obsługi rowerzystów.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 00051BF6)

strona nr: 3

Odbudowa, przebudowa i zmiana sposobu
użytkowania budynku gospodarczego na budynek

 obsługi rowerzystów

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.14 KNR 404/1107/1
(1)

Analogia: wywóz i utylizacja elementów z rozbiórki niebędących gruzem - uwaga w cenę należy wliczyć koszty
utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

0,04*96,793+0,03*5,400+0,01*96,793+0,04*96,793+0,08*11,530+0,

05*27,450+0,02*42,900 12,026

RAZEM: 12,026 m3 12,026

2 Grupa Roboty ziemne - wykonanie fundamentów z płytą na gruncie

2.1 Element ROBOTY ZIEMNE

2.1.1 KNR 201/206/2 Analogia - Wykopy fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

Warstwy PG2 i pod kostkę brukową 0,47*33,63 15,806

Ławy i Stopy Fundamentowe 1,5*(10,01*2+2,88*3) 42,990

RAZEM: 58,796 m3 58,796

2.1.2 KNR 201/230/1 
(1)

Analogia - Zasypywanie po wykonaniu fundamentów

Wyliczenie ilości robót:

58,796+-1*32,064 26,732

RAZEM: 26,732 m3 26,732

2.1.3 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

26,732 26,732

RAZEM: 26,732 m3 26,732

2.1.4 KNR 201/214/4 
(2)

Analogia - Wywóz nadwyżki gruntu za każdy dodatkowy km

Wyliczenie ilości robót:

58,796-(+2,023+6,936+0,25*21,675+0,086+8,028+1,338+1,520+0,

08*17,280) 32,064

RAZEM: 32,064 m3 32,064

2.2 Element WYKONANIE ELEMNTÓW POSADOWIENIA BUDYNKU

2.2.1 KNRW 
202/1101/3

Beton podkładowy B15 gr. 8-10 cm

Wyliczenie ilości robót:

Ławy fundamentowe F1 0.7*0.1*(3,12*3+9,77*2) 2,023

RAZEM: 2,023 m3 2,023

2.2.2 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne

Wyliczenie ilości robót:

Ławy fundamentowe F1 0.6*0.4*(3,12*3+9,77*2) 6,936

RAZEM: 6,936 m3 6,936

2.2.3 KNRW 
202/142/5 (2)

Analogia: wykonanie ściany fundamentowej z pustaków szalunkowych 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

Ściany fundamentowe 0.75*(3,12*3+9,77*2) 21,675

RAZEM: 21,675 m2 21,675

2.2.4 KNR 20/269/6 
(1)

Analogia - wykonanie słupów żelbetowych  do poziomu brudnej wylewki

Wyliczenie ilości robót:

0,75*0,24*0,24*2 0,086

RAZEM: 0,086 m3 0,086

2.2.5 KNRW 
202/1103/1 (1)

Podkłady z materiałów sypkich na podłożu gruntowym,Pospółka zagęszczona 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

26,76*0,3 8,028

RAZEM: 8,028 m3 8,028

2.2.6 KNRW 
202/1103/1 (2)

Podkłady z materiałów sypkich, na podłożu gruntowym, piasek 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

26,76*0.05 1,338

RAZEM: 1,338 m3 1,338

2.2.7 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

12,67 12,670

RAZEM: 12,670 m2 12,670
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2.2.8 KNR 202/205/1 
(2)

Analogia: płyta zbrojona na gruncie - zatarta na gładko

Wyliczenie ilości robót:

12,67*0,12 1,520

RAZEM: 1,520 m3 1,520

2.2.9 KNR 231/511/3 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
m2 17,280

2.3 Element ZBROJENIE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH FUNDAMENTU I PŁYTY NA GRUNCIE

2.3.1 KNRW 
202/259/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i 
budowli, pręty żebrowane fi 8 mm -0,395 kg/m t 0,070

2.3.2 KNRW 
202/259/2 (3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i 
budowli, pręty żebrowane fi 10 mm - 0,617 kg/m t 0,061

2.3.3 KNRW 
202/259/2 (3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i 
budowli, pręty żebrowane fi 12 mm - 0,888 kg/m t 0,349

3 Grupa Konstrukcja budynku

3.1 Element ROBOTY MUROWE

3.1.1 KNNR 2/604/1 Analogia: Izolacja pod ścianami

Wyliczenie ilości robót:

0.25*(10,01+2,88+2,29+1,06+0,44+1,06+1,64-0,24+2,88) 5,505

RAZEM: 5,505 m2 5,505

3.1.2 KNR 917/104/1 Analogia: Ściany budynków wykonane z bloczków z betonu komórkowego gr. 24 cm

Wyliczenie ilości robót:

Ściany zewnętrzne 2.3*(10,01+2,88+2,29+1,06+0,44+1,06+1,64-0,24) 44,022

otwory okienne -(0,48*0,98*4+1,04*1,09) -3,015

otwory drzwiowe -(1,06*1,9*2) -4,028

ściany wewnętrzne 2,3*2,88 6,624

RAZEM: 43,603 m2 43,603

3.1.3 KNR 202/122/7 Kanały z pustaków wentylacyjne, betonowe m 6,450

3.2 Element ŻELBETOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI

3.2.1 KNR 202/210/6 
(1)

Nadproża

Wyliczenie ilości robót:

N1 0,24*0,24*1,07*4 0,247

RAZEM: 0,247 m3 0,247

3.2.2 KNR 20/269/6 
(1)

Słupy żelbetowe

Wyliczenie ilości robót:

0,24*0,24*2,54*2 0,293

RAZEM: 0,293 m3 0,293

3.2.3 KNR 20/271/6 
(1)

Belki żelbetowe

Wyliczenie ilości robót:

B1 0,24*0,24*3,28*2 0,378

B2 0,24*0,24*2,88 0,166

RAZEM: 0,544 m3 0,544

3.2.4 KNR 20/271/5 
(2)

Wieńce żelbetowe

Wyliczenie ilości robót:

0,24*0,24*14,36 0,827

RAZEM: 0,827 m3 0,827

3.3 Element ZBROJENIE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH

3.3.1 KNRW 
202/259/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i 
budowli, pręty żebrowane fi 8 mm -0,395 kg/m t 0,780

3.3.2 KNRW 
202/259/2 (3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i 
budowli, pręty żebrowane fi 12 mm - 0,888 kg/m t 0,102

3.3.3 KNRW 
202/259/2 (4)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i 
budowli, pręty żebrowane fi 16 mm 1,58 kg/m t 0,173

3.4 Element DREWNIANE ELEMENTY KONSTRUKCJI

3.4.1 KNR 21/4005/1 Stropy drewniane, belki stropowe, szerokość do 160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3,08*12 36,960

RAZEM: 36,960 mb 36,960
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4 Grupa Dach

4.1 Element KONSTRUKCJA WIĘŹBY DACHOWEJ

4.1.1 KNR 202/406/2 Murłaty

Wyliczenie ilości robót:

0,21*0,24*(2*3,28+2*9,95) 1,334

RAZEM: 1,334 m3 1,334

4.1.2 KNR 202/407/5 Słupy

Wyliczenie ilości robót:

0,1*0,1*2,43*5 0,122

RAZEM: 0,122 m3 0,122

4.1.3 KNR 202/406/3 Ramy i płatwie

Wyliczenie ilości robót:

0,1*0,2*2,88*3+0,1*0,1*9,68 0,270

RAZEM: 0,270 m3 0,270

4.1.4 KNR 202/408/5 Krokwie

Wyliczenie ilości robót:

0,08*0,16*(3,48*13*2+1,15*13*2+1,05*5*2+1,4*4) 1,747

RAZEM: 1,747 m3 1,747

4.1.5 KNR 202/409/6 Wiatrownice

Wyliczenie ilości robót:

0,14*0,04*4*2,9 0,065

RAZEM: 0,065 m3 0,065

4.1.6 KNR 202/410/4 Analogia: Ołacenie połaci dachowych - kontrłaty

Wyliczenie ilości robót:

11,7/0,799*2+3,73/0,725*2+28,78/0,503 96,793

RAZEM: 96,793 m2 96,793

4.1.7 KNR 15/517/1 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

Wyliczenie ilości robót:

96,793 96,793

RAZEM: 96,793 m2 96,793

4.1.8 KNR 202/410/3 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

96,793 96,793

RAZEM: 96,793 m2 96,793

4.2 Element POKRYCIE DACHU WRAZ Z URZĄDZENIAMI

4.2.1 KNR 202/504/1 Pokrycie dachów: dachówka marsylska ceramiczna

Wyliczenie ilości robót:

96,793 96,793

RAZEM: 96,793 m2 96,793

4.2.2 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

9,98*2*0,3+2,45*0,3*2+(5,02*2+11,68*2)*0,2+1,5 15,638

RAZEM: 15,638 m2 15,638

5 Grupa Stolarka zewnętrzna oraz prace izolacyjne i wykończeniowe elewacyjne

5.1 Element IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

5.1.1 KNR 202/603/9 Analogia - Gruntowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

1,35*(10,04*2+3,36*2) 36,180

RAZEM: 36,180 m2 36,180

5.1.2 KNR 202/603/1 Analogia - Izolacja fundamentów - masa dwuskładnikowa

Wyliczenie ilości robót:

36,180 36,180

RAZEM: 36,180 m2 36,180

5.2 Element STOLATKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA

5.2.1 KNR 202/1007/3
(2)

Okna skrzynkowe drewniane 0.4-0.5˙m2, emalia

Wyliczenie ilości robót:

0,48*0,98*4 1,882

RAZEM: 1,882 m2 1,882

5.2.2 KNR 202/1007/6
(2)

Okna skrzynkowe, 1-krotnie malowane i szklone fabrycznie, bez wywietrznika, 1-dzielne, 1.0-1.5˙m2, emalia

Wyliczenie ilości robót:

1,04*1,09 1,134

RAZEM: 1,134 m2 1,134
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5.2.3 KNR 202/9010/2
(1)

Drzwi zewnętrzne drewniane wraz z naświetlem

Wyliczenie ilości robót:

0,96*1,9*2+0,48*0,96*2 4,570

RAZEM: 4,570 m2 4,570

5.3 Element ELEWACJA - ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE

5.3.1 KNRW 
202/514/1 (1)

Parapety stalowe zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

Góra szpalety 0,98*4+1,04 4,960

RAZEM: 4,960 mb 4,960

5.3.2 KNR 202/2007/1 Konstrukcje rusztów pod deskowanie ścian szczytowych

Wyliczenie ilości robót:

2,9*2 5,800

RAZEM: 5,800 m2 5,800

5.3.3 KNR 18/2613/3 
(2)

Analogia: deska elewacyjna

Wyliczenie ilości robót:

5,800 5,800

RAZEM: 5,800 m2 5,800

5.3.4 KNR 1312/304/6
(1)

Okładzina z cegły komina

Wyliczenie ilości robót:

0,4*4*6,48 10,368

RAZEM: 10,368 m2 10,368

5.3.5 KNR 18/2613/4 
(2)

Analogia: montaż deskowania ażurowego, zgodnie z rysunkami architektury

Wyliczenie ilości robót:

2,9*2,3 6,670

RAZEM: 6,670 m2 6,670

5.3.6 KNR 202/2007/2 Konstrukcja rusztu pod deskowanie podsufitek

Wyliczenie ilości robót:

0,85*(11,75*2+3,4*2) 25,755

RAZEM: 25,755 m2 25,8

5.3.7 KNR 18/2613/3 
(1)

Montaż ozdobnego deskowania na podsiębitkach do 2 cm

Wyliczenie ilości robót:

25,8 25,800

RAZEM: 25,800 m2 25,8

5.3.8 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie ozdobnych elementów na elewacji z drewna - Rysie itp
szt 36,0

5.3.9 KNNRW 3/504/9 Analogia: Impregnacja elementów drewnianych

Wyliczenie ilości robót:

5,800 5,800

25,8+36,0 61,800

RAZEM: 67,600 m2 67,600

5.3.10 KNR 202/908/1 analogia - tynk zewnętrzny renowacyjny

Wyliczenie ilości robót:

1,92+0,24*3,28+2,55*(6,5+3,36+10,01) 53,376

-(2,4*1*2+0,48*0,98*4+1,04*1,07) -7,794

RAZEM: 45,582 m2 45,582

5.3.11 KNR 
202/1505/10

Analogia: malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjna

Wyliczenie ilości robót:

45,582 45,582

RAZEM: 45,582 m2 45,582

5.4 Element RUSZTOWANIA

5.4.1 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

6*6+12*2*4 132,000

RAZEM: 132,000 m2 132,000
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6 Grupa Roboty wykończeniowe wewnętrzne

6.1 Element STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY

6.1.1 KNR 15/517/1 Ułożenie na belkach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej

Wyliczenie ilości robót:

2,88*9,53 27,446

RAZEM: 27,446 m2 27,446

6.1.2 KNR 21/4007/3 
(2)

Ślepa podłoga, z płyt OSB 22mm

Wyliczenie ilości robót:

27,446 27,446

RAZEM: 27,446 m2 27,446

6.1.3 KNR 202/607/1 Analogia: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej

Wyliczenie ilości robót:

27,446 27,446

RAZEM: 27,446 m2 27,446

6.1.4 KNR 21/4004/3 Analogia - wykonanie okładziny ogniochronnej z płyty krzemianowo-wapniowej wg rozwiązania systemowego 
dla stropów o odporności ogniowej REI 30

Wyliczenie ilości robót:

27,446 27,446

RAZEM: 27,446 m2 27,446

6.1.5 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych

Wyliczenie ilości robót:

27,446 27,446

RAZEM: 27,446 m2 27,446

6.1.6 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne sufity

Wyliczenie ilości robót:

27,446 27,446

RAZEM: 27,446 m2 27,446

6.2 Element PRACE WYKOŃCZENIOWE ŚCIANY

6.2.1 KNR BC 3/706/1 Analogia: Grunt/obrzutka wykonywana maszynowo

Wyliczenie ilości robót:

ściany zewnętrzne 2,55*(9,46) 24,123

RAZEM: 24,123 m2 24,123

6.2.2 KNR 202/804/1 
(1)

Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane mechanicznie, ściany

Wyliczenie ilości robót:

24,123 24,123

RAZEM: 24,123 m2 24,123

6.2.3 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

24,123-+0 24,123

RAZEM: 24,123 m2 24,123

6.2.4 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

24,123 24,123

RAZEM: 24,123 m2 24,123

6.3 Element POZOSTAŁE PRACE WYKOŃCZENIOWE I WYPOSAŻENIE

6.3.1 DC 21/704/1 (1) Analogia- Parapety aluminiowe -wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

Góra szpalety (1.8*2+2.2*11+1*1+1.2*7+14) 51,200

RAZEM: 51,200 m 51,200

6.3.2 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż ławek
KPL 3,000

6.3.3 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż stołu
KPL 1,000

6.3.4 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż mapy 140/200 cm
KPL 1,000

7 Grupa Instalacje elektryczne

7.1 Element INSTALACJA ODGROMOWA

7.1.1 KNNR 5/605/2 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6˙m, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

11,7+2*3 17,700

RAZEM: 17,700 m 17,700
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7.1.2 KNNR 5/601/3 
(2)

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych, 
z pręta

Wyliczenie ilości robót:

2*7 14,000

RAZEM: 14,000 m 14,000

7.1.3 KNNR 5/601/1 
(2)

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych, 
z pręta

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000

RAZEM: 10,000 m 10,000

7.1.4 KNNR 5/612/4 Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze 
naprężające, ściana szt 2,000

7.2 Element TABLICE ROZDZIELCZE,

7.2.1 KNNR 5/404/2 Analogia: Tablica główna budynku TG szt 1,000

7.2.2 Kalkulacja 
własna

Prace towarzyszące budowlane: wykucia bruzd, otworów, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i 
zabezpieczenie przejść przez ściany i stropy, wywóz i utylizacja gruzu, prace porządkowe i zabezpieczające. KPL 1,000

7.3 Element UKŁADANIE PRZEWODÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

7.3.1 KNNR 5/101/2 
(4)

Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi˙28

Wyliczenie ilości robót:

0,75*10,000 7,500

RAZEM: 7,500 m 7,500

7.3.2 KNNR 5/101/1 
(2)

Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi˙18

Wyliczenie ilości robót:

0,75*80,000+0,75*20,000 75,000

RAZEM: 75,000 m 75,000

7.3.3 KNNR 5/201/1 Przewody, 3x1,5˙mm2 m 80,000

7.3.4 KNNR 5/201/2 Przewody ,3x 2,5˙mm2 m 20,000

7.3.5 KNNR 5/201/3 Przewody 5 x 4 mm2 m 10,000

7.3.6 Kalkulacja 
własna

Prace towarzyszące budowlane: wykucia bruzd, otworów, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i 
zabezpieczenie przejść przez ściany i stropy, wywóz i utylizacja gruzu, prace porządkowe i zabezpieczające. KPL 1,000

7.4 Element ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

7.4.1 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, pojedyncze

Wyliczenie ilości robót:

1,000+3,000+1,000 5,000

RAZEM: 5,000 szt 5,000

7.4.2 KNNR 5/306/2 
(1)

Analogia: Łączniki
szt 1,000

7.4.3 KNNR 5/308/4 Analogia: gniazda 230V szt 3,000

7.4.4 KNNR 5/308/7 Analogia - Gniazda 400V szt 1,000

7.4.5 KNNR 5/501/2 
(1)

Oprawa oświetleniowa nastropowa
kpl 4,000

7.4.6 KNNR 5/501/2 
(1)

Oprawa oświetleniowa wpuszczana
kpl 6,000

7.4.7 KNNR 5/501/2 
(1)

Analogia: czujka ruchu
kpl 2,000

7.5 Element INSTALACJA CCTV

7.5.1 KNNR 5/101/1 
(2)

Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi˙18
m 20,000

7.5.2 KNNR 5/201/1 Analogia: kable F/UTP kat5e m 20,000

7.5.3 Kalkulacja 
własna

Kamera IP Pro 2 MP
SZT 1,000

7.5.4 Kalkulacja 
własna

Prace towarzyszące budowlane: wykucia bruzd, otworów, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i 
zabezpieczenie przejść przez ściany i stropy, wywóz i utylizacja gruzu, prace porządkowe i zabezpieczające. KPL 1,000

8 Grupa Pozostałe prace towarzyszące

8.1 Element Pozostałe prace towarzyszące

8.1.1 Kalkulacja 
własna

Pomiary geodezyjne
KPL 1,000

8.1.2 Kalkulacja 
własna

Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz  uporządkowanie terenu po zakończeniu prac
KPL 1,000

8.1.3 Kalkulacja 
własna

Wykonanie kompletu badań, prób i rozruchu oraz konfiguracji wszystkich instalacji wraz ze sporządzeniem 
protokołów KPL 1,000

8.1.4 Kalkulacja 
własna

Kierowanie robotami budowlanymi i obsługa techniczna budowy
KPL 1,000

8.1.5 Kalkulacja 
własna

Wykonanie dokumentacji powykonawczej
KPL 1,000
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1. Betoniarze grupa II r-g 2,848

2. Blacharze grupa II r-g 31,276

3. Brukarze grupa III r-g 9,008

4. Cieśle grupa II r-g 260,663

5. Cieśle grupa III r-g 33,794

6. Dekarze grupa II r-g 185,170

7. Malarze grupa II r-g 47,935

8. Monter grupa II r-g 52,800

9. Monter płyt gipsowych II r-g 14,090

10. Murarze grupa II r-g 11,457

11. Murarze grupa III r-g 2,645

12. Robocizna r-g 264,088

13. Robotnicy r-g 289,964

14. Robotnicy budowlani r-g 40,000

15. Robotnicy grupa I r-g 442,303

16. Robotnicy grupa II r-g 15,904

17. Stolarze grupa II r-g 17,945

18. Szklarze grupa II r-g 0,548

19. Tynkarze grupa IV r-g 41,612
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,280

2. Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa II, grubości 50-100˙mm m3 0,107

3. Bednarka ocynkowana m 21,240

4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 8,583

5. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 2,124

6. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) m3 5,471

7. Beton zwykły z kruszywa naturalnego wykonywany na budowie m3 0,252

8. Blacha stalowa powlekana m2 19,235

9. boazeria m2 7,250

10. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 571,277

11. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,202

12. Czujka ruchu SZT 2,000

13. Ćwierćwałki m 19,641

14. Dachówka ceramiczna zakładkowa "Marsylka" szt 1 610,636

15. Deski boazeryjne z drewna iglastego, szerokość ponad 6cm m2 7,337

16. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,008

17. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,052

18. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,051

19. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,072

20. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa II, grubości 25˙mm m3 0,078

21. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 25˙mm m3 0,920

22. Deski iglaste strugane 4-stronnie nasycone klasa II, grubości 38˙mm m3 0,370

23. Dokumentacja kpl 1,000

24. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,039

25. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane Fi˙6-20 cm m3 0,202

26. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙2.0-5.0˙mm kg 5,093

27. Drzwi zewnętrzne lub piwniczne m2 4,570

28. Emalia ftalowa ogólnego stosowania dm3 1,157

29. Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 36,180

30. Farba emulsyjna "Polinit" dm3 25,785

31. Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań zewnętrznych dm3 13,811

32. Farba olejna do gruntowania dm3 1,097

33. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 1,005

34. Folia Paroprzepuszczalna m2 161,511

35. Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12˙m grubości 0.2˙mm m2 21,810

36. Folia polietylenowa żółta m2 32,935

37. Gąsior ceramiczny dachowy GB1 36.5x22.4x11.2˙cm szt 36,201

38. Gips budowlany szpachlowy kg 60,308

39. Gips budowlany szpachlowy f kg 41,169

40. Gips budowlany zwykły kg 36,185

41. Gips budowlany zwykły 1 kg 27,446

42. Gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe izolacyjne w obudowie szt 3,060

43. Gniazdo wtyczkowe 16A wodoodporne stałe 3P+N+Z nf 2626-137 szt 1,020

44. Gwoździe aluminiowe kg 0,309

45. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 27,393

46. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 6,599

47. Gwoździe stalowe galwanizowane kg 0,248

48. Gwoździe stolarskie kg 0,079

49. H+H bloczki PPB 625/240/250 szt 279,059

50. impregnat do drewna kg 23,660

51. Kable F/UTP kat 5e m 20,800

52. Kamery zewnętrzne SZT 1,000

53. Kątownik stalowy szt 17,400

54. Kątowniki stalowe szt 7,687

55. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 11,472

56. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 141,190

57. Kołki stalowe okrągłe szt 20,364

58. Konfiguracja i uruchomianie kpl 1,000

59. Kostka brukowa betonowa grubości 8˙cm, kolorowa m2 17,712

60. Krawędziaki iglaste obrzynane klasa II m3 0,041

61. Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II m3 3,657
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62. Listwy i łaty iglaste klasa III m3 0,432

63. Listwy i łaty iglaste wymiarowe nasycone klasa II 38x50˙mm m3 0,968

64. Ławka szt 3,000

65. Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 szt 1,020

66. Mapa szt 1,000

67. Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 4,605

68. Obsługa techniczna budowy kpl 1,000

69. Okna drewniane skrzynkowe, oszklone i pomalowane 1-krotnie m2 3,016

70. Oprawa oświetleniowa nastropowa szt 4,000

71. Oprawa sufitowa wpuszczana szt 6,000

72. Osłony przewodów szt 1,062

73. Panele drewaniane malowane m2 28,380

74. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 29,566

75. Papier ścierny m2 0,384

76. Parapet stalowy zewnętrzny mb 5,059

77. Pianka poliuretanowa kg 0,758

78. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 15,360

79. Piasek m3 1,414

80. Piasek do zapraw m3 1,445

81. Płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 12.5˙mm m2 30,191

82. Płyta wiórowa płaskoprasowana V-100, grubości 22 mm m2 28,818

83. Pomiary geodezyjne kpl 1,000

84. Prefabrykowany parapet zewnętrzny aluminiowy mb 102,400

85. Pręty stalowe ocynkowane m 26,560

86. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙8-10˙mm 18G2 kg 892,500

87. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙10-14˙mm 18G2 kg 537,600

88. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙16-28˙mm 18G2 kg 183,380

89. Przewody YDY 3x1.5 mm2 450/750V m 83,200

90. Przewód YDY 3x2,5˙mm2 m 20,800

91. Przewód YDYp 450/750V 5x4,0˙mm m 10,400

92. pustaki szalunkowe 25 cm szt 190,740

93. Pustaki wentylacyjne betonowe szt 24,510

94. Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 5,100

95. Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych dm3 0,289

96. Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 27,135

97. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 18 m 98,800

98. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 28 m 7,800

99. Stół szt 1,000

100. Sucha mieszanka do tynków kg 327,279

101. Szkło płaskie walcowane wzorzyste m2 0,686

102. Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania dm3 1,401

103. Środek antyadhezyjny olform 2 kg 1,897

104. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 17,601

105. Tablica główna TG kpl 1,000

106. Tłuczeń m3 10,436

107. Utylizacja odpadów niesegregowanych m3 12,026

108. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 430,045

109. Woda m3 0,113

110. Woda przemysłowa m3 0,467

111. Wsporniki dachowe szt 24,240

112. Wsporniki stalowe do ław kominiarskich kg 3,388

113. Zaprawa budowlana zwykła m3 0,065

114. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 2,271

115. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,027

116. zaprawa do wykonywania obrzutki kg 72,369

117. Zaprawa klejowa H+H kg 179,644

118. Zaślepki szt 7,936

119. Złącza rynnowe szt 0,720

120. Złącze kontrolne szt 1,062

121. Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL18 szt 38,950

122. Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL28 szt 3,075

123. Złączki przelotowe kabłąkowe naprężające K-426 szt 2,000
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Agregat tynkarski m-g 0,482

2. Agregat tynkarski 1.1-3.0˙m3/h (1) m-g 1,447

3. Betoniarka m-g 0,247

4. Deskowanie drobnowymiarowe Peri Trio kpl. m-g 2,360

5. Deskowanie drobnowymiarowe Peri UZ kpl. m-g 15,842

6. Elektronarzędzia m-g 2,438

7. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 7,368

8. Koparka 0,25˙m3 /1/ m-g 0,241

9. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40˙m3 (1) m-g 4,433

10. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 8,903

11. Piła do cięcia kostki m-g 0,432

12. Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,969

13. Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 1 320,000

14. Samochód samowyładowczy 5-10˙t (1) m-g 3,431

15. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 26,891

16. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 9,982

17. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 3,208

18. Środek transportowy m-g 0,241

19. Środek transportowy (1) m-g 6,711

20. Ubijak spalinowy m-g 3,211

21. Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 1,882

22. Wibrator pogrążalny spalinowy m-g 0,399

23. Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 2,246

24. Wyciąg m-g 17,442

25. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,139

26. Wyciąg towarowo-osobowy 1.0˙t m-g 1,037

27. Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 2,816

28. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 3,961

29. Żuraw wieżowy (1) m-g 0,087


