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1. Przebudowa widowni Sali teatralnej 

W celu spełnienia obowiązujących norm i przepisów, w tym wymogów pożarowych, konieczna jest całkowita 

przebudowa istniejącej widowni. Przedmiot zamówienia obejmuje prace rozbiórkowe i demontażowe, prace 

budowlane i wyposażeniowe. Zakres prac budowlanych obejmuje demontaż istniejącego wyposażenia widowni, 

między innymi: foteli, podłogi widowni wraz z jej podkonstrukcją, wyburzenie stropu żelbetowego pod 

widownią parteru, balustrad, lekkich obudów z płyt g-k, pomostu technicznego nad widownią, sufitów 

podwieszanych orez szklanych reflektorów akustycznych, drzwi wejściowych na salę, demontaż podłogi 

scenicznej na proscernium. Wraz z demontażem elementów budowlanych konieczny jest również demontaż 

powiązanych z nimi instalacji elektrycznych i sanitarnych. 

WIDOWNIA 

Zaprojektowano zmianę układu podestów widowni na wszystkich poziomach. Na parterze przyjęto wykonanie 

podłogi podniesionej od poziomu posadzki komory wentylacyjnej (brak odtworzenia stropu żelbetowego nad 

komorą wentylacyjną). Z uwagi na wysokość podłogi podniesionej zaprojektowano poziom pośredni, którego 

płyty należy na maksymalnej powierzchni otworować w celu zapewnienia właściwej cyrkulacji powietrza w 

komorze wentylacyjnej. Podesty na parterze zaprojektowano w układzie zbliżonym do istniejącego, fotele 

montowane po łuku z dostępem po dwóch stronach rzędu. W tylnej części widowni parteru zaprojektowano 

miejsca dla osób niepełnosprawnych w ilości maksymalnie 5. Dostęp do tych miejsc możliwy jest za 

pośrednictwem pochylni da osób niepełnosprawnych wydzielonych z pomieszczenia projektorowni z tyłu 

widowni parteru. W przestrzeni dla osób niepełnosprawnych przewidziano niezbędną przestrzeń do 

manewrowania wózkiem. Miejsca dla osób niepełnosprawnych są zlokalizowane wyżej o jeden podest od foteli 

w rzędzie poprzedzającym (zapewnienie odpowiedniej widoczności). We frontowej części widowni parteru 

znajduje się zapadnia proscenium na której istnieje możliwość lokalizacji dodatkowych 3 rzędów foteli 

(szczegóły w punkcie odn. proscenium). W tylnej części widowni zaprojektowano stanowisko dla akustyka z 

dostępem poprzez pomieszczenie projektorowni oraz bezpośrednio z sali widowni. 

Na pierwszym balkonie zaprojektowano nowe podesty podłogi podniesionej oparte na istniejącej konstrukcji 

balkonu. Słupki konstrukcyjne podestów należy zagęścić aby równomiernie przenieść obciążenia na istniejący 

strop. W celu poprawy widoczności należy uformować podłogę obniżając jej poziom w kierunku podestów 

bocznych i okna scenicznego. Zaprojektowano przejścia w bocznych częściach balkonu, zapewniające 

dwustronne dojście do środkowych rzędów i jednostronne do krótkich rzędów bocznych.  

Na drugim balkonie zaprojektowano nowe podesty podłogi podniesionej oparte na istniejącej konstrukcji 

balkonu. Słupki konstrukcyjne podestów należy zagęścić aby równomiernie przenieść obciążenia na istniejący 

strop. W celu poprawy widoczności należy uformować podłogę obniżając jej poziom w kierunku podestów 

bocznych i okna scenicznego. Zaprojektowano przejścia w bocznych częściach balkonu, zapewniające 

dwustronne dojście do środkowych rzędów i jednostronne do krótkich rzędów bocznych. Z uwagi na przewyżkę 

na krawędzi wszystkich podestów zaprojektowano barierę o wysokości 60cm w celu poprawy komfortu 

widzów.  

Na obu balkonach przewidziano wymianę balustrad z uwzględnieniem nowego ukształtowania podłogi i 

wystroju wnętrz.  

Na tylnej ścianie widowni należy zamontować ustroje rozpraszające dźwięki w oparciu o załączone rysunki 

wykonawcze (dyfuzor „fala”). 
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Nad widownią istniejące pomosty techniczne, które kolidują z nowymi sztankietami, należy zdemontować w 

celu odciążenia istniejącej konstrukcji. 

 

PROSCENIUM I PIWNICA 

Zaprojektowano przebudowę proscenium związaną głównie z lokalizacją w tej części zapadni proscenium. Część 

stałą proscenium maksymalnie ograniczono, pozostawiono jedynie żelbetowy łuk oraz przejścia przy oknie 

scenicznym. Schody wejściowe na scenę dostosowano do nowego układu widowni. Przebudowa proscenium 

związana jest również z utworzeniem na poziomie piwnicy pomieszczenia orkiestronu, którego wielkość będzie 

zależna od ustawienia zapadni scenicznych (orkiestron mały na jednej zapadni, duży na dwóch). Przy obu 

zapadniach podniesionych nie ma możliwości korzystania z orkiestronu. Ponieważ przyjęta możliwość lokalizacji 

na przedmiotowych zapadniach scenicznych foteli (3 frontowe rzędy) w celu wykorzystania zapadni jako 

orkiestronu, fotele należy uprzednio zdemontować. Jako miejsce składowania zdemontowanych foteli 

stworzono wnękę za zapadniami (w przestrzeni komory wentylacyjnej). Wnęka ta jest zamykana panelami 

rozpraszającymi w celu zachowania warunków akustycznych orkiestronu. Z uwagi na orchestron konieczna jest 

przebudowa dróg komunikacji w celu zapewnienia odpowiednich warunków ewakuacji. W zakres ten wchodzą 

również schody wyjściowe z podscenia, które należy wymienić na schody spełniające wymogi ewakuacyjne.  

PODESTY TECHNICZNE 

Przeprojektowanie podestów technicznych w obrębie widowni. Na całej wysokości drabiny zaprojektowano 

konstrukcje zabezpieczające przed upadkiem (w licu barierki zewnętrznej podestów). Podesty należy wyposażyć 

w barierki zabezpieczające z krawężnikiem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podłoga podestu z kratki typu 

wema. Istniejące podesty widowni przeznaczone do odnowienia (wraz z dostosowaniem do projektowanej 

kolorystyki sali) oraz naprawy ewentualnych uszkodzeń. 

W obrębie sceny zaprojektowano korektę podestów technicznych między portalami (częściowe skrócenie 

podestu z uwagi na kolizję z projektowaną technologią. 

POMIESZCZENIA ZAPLECZA 

Zaprojektowano remont pomieszczeń zaplecza w zakresie pomieszczenia akustyka, oświetleniowca i 

projektorowni.  

W projektorowni należy przewidzieć wyrównanie poziomu posadzki będące konsekwencją budowy pochylni dla 

osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczenia. W pomieszczeniu akustyka zaprojektowano wykonanie w 

miejscu otworu okiennego otworu do posadzki zamykanego bramą rolowaną. Ma to umożliwić wysunięcie 

stołu akustyka na balkon techniczny na widowni. W pomieszczeniu akustyka i oświetleniowca zaprojektowano 

ogólny remont wraz z wykonaniem nowej adaptacji akustycznej z uwzględnieniem wykonania ustrojów 

akustycznych na ścianach i suficie. 

INNE PRACE 

Projekt zakłada częściową wymianę i rozbudowę elementów technologii sceny w zakresie: sztankietów, 

mostów oświetleniowych oraz zapadni. Szczegóły w projektach wykonawczych technologii sceny. 

W ramach prac towarzyszących zakłada się wymianę sufitu podwieszanego nad widownią, w szatni odzieży 

wierzchniej w holu, który ulegnie uszkodzeniu przy wymianie instalacji wentylacyjnych oraz wymianie ściany 

tylnej szatni. Analogicznie zakłada się naprawę uszkodzeń w ramach posadzki. 
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Zakres prac branży budowlanej: 

1. Prace rozbiórkowe na sali widowni: 

• rozebranie podłóg, biegów schodów, posadzek i podłóg podniesionych, 

• rozebranie sufitu podwieszanego balkonów,  

• rozebranie ścianek działowych i obudów balkonów 

• rozebranie słupów i ścian żelbetowych w piwnicy 

• rozebranie balustrad stalowych 

• demontaż sufitu i podwieszanych ekranów akustycznych 

• wyburzenie części proscenium wraz ze schodami wejściowymi na scenę 

• wykonanie otworowania pod projektowane otwory 

• demontaż części instalacji technicznych i wyposażenia technologicznego (wg. projektów branżowych) 

• Wyburzenie ściany przy szatni odzieży wierzchniej i wykonanie nowej z uwzględnieniem prowadzenia 

kanałów wentylacyjnych oraz wymiana sufitu podwieszanego 

• demontaż wyposażenia sali 

2. Prace żelbetowe – proscenium i widownia: 

• Wykonanie płyty fundamentowej proscenium 

• Wykonanie, schodów, ścian i belek żelbetowych 

• Wykonanie płyty żelbetowej pod nową widownią 

3. Skrócenie belek stalowych i przesunięcie słupów w stronę sceny 

4. Wymiana nadproży nad nowymi i poszerzanymi otworami drzwiowymi 

5. Wykonanie konstrukcji wsporczej pod urządzenia mechaniki scenicznej nad widownią 

6. Wykonanie konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjną 

7. Wykonanie posadzek na gruncie pod widownią 

8. Zamurowania otworów okiennych i drzwiowych oraz wykonanie dodatkowych ścian murowanych oraz 

ścianki i zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych kanałów i komór wentylacyjnych 

9. Wykonanie podkonstrukcji stalowej pod podłogi podniesione na parterze widowni 

10. Wykonanie podłóg podniesionych razem ze schodami na widowni, balkonach i w pomieszczeniach 

realizatorskich 
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11. Wykonanie stanowiska akustyka z możliwością łatwego demontażu zabudowy i blatu. 

12. Wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowych i wełny mineralnej 

13. Montaż balustrad na balkonach i pomostach technicznych 

14. Montaż ściennych ustrojów akustycznych rozpraszających dźwięki na widowni i w orkiestronie,  

15. Montaż dwóch zapadni proscenium oraz demontowanych balustrad od strony widowni 

16. Montaż foteli na widowni 

17. Wymiana stolarki drzwiowej wejściowej do sali teatralnej i pomieszczeń towarzyszących 

18. Dostosowanie widowni do wymagań ochrony przeciwpożarowej 

19. Pozostałe prace wykończeniowe i instalacyjne 

 

Zakres prac branży instalacji sanitarnych: 

• Wentylacja mechaniczna: 
 

- wykonanie kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla strefy widowni na bazie 
central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła, komorą mieszania i pompą ciepła wraz z automatyką.  
 
- wykonanie kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla strefy pomieszczeń 
technicznych w obrębie widowni (reżyserka światła, reżyserka dźwięku, projektorownia, pomieszczenie 
techniczne ) na bazie central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła, komorą mieszania i nagrzewnico/chłodnicą 
freonową wraz z automatyką.  
 
- przeniesienie/dostosowanie istniejących instalacji wentylacji mechanicznej w miejscach występujących kolizji  
 
- demontaż istniejących układów wentylacyjnych  przeznaczonych do usunięcia wraz z centralami 
wentylacyjnymi 
 
- w zakresie prac należy również ująć sprawdzenie i naprawę uszkodzeń izolacji termicznych pozostawianych do 
dalszej eksploatacji odcinków rurociągów oraz kanałów wentylacyjnych. 
  
• Instalacja ciepła technologicznego 

 
- wykonanie kompletnej instalacji c.t. zasilającej nagrzewnice glikolowe nowych central  
wentylacyjnych z wpięciem do rurociągów rozdzielczych zlokalizowanych w pompowni na dachu 

 
- wyposażenie central w układy regulacyjno-pompowe 

 
- wymiana pompy obiegowej CT w pompowni na dachu 

 

• Centralne ogrzewanie 

 
- wymiana i przełożenie odcinka instalacji centralnego ogrzewania w obrębie orkiestronu 

 

• Instalacja wodno-kanalizacyjna 
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- wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej żeliwnej, podposadzkowej  oraz rurociągu instalacji wody pożarowej 
w obrębie orkiestronu 

 
- usunięcie nieczynnego rurociągu wodnego w obrębie orkiestronu 

 
-  inne rurociągi, które zostaną ujawnione podczas prowadzenia prac budowlanych należy zgłosić nadzorowi 
autorskiemu oraz inwestorskiemu (rurociągi czynne należy wymienić na nowe oraz skorygować ich trasy w 
sposób nie kolidujący z nowym /projektowanym/ przeznaczeniem pomieszczeń, nieczynne zdemontować) 
 
- wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych 
 
- w korytarzu wzdłuż podscenia prowadzony jest żeliwny rurociąg Ф150 odprowadzający ścieki sanitarne i 
    deszczowe. Rurociągiem tym realizowany jest odpływ ścieków z północno – wschodniej części budynku. 
    Odpływ ten prowadzony jest w poprzek całej piwnicy na drugą stronę budynku – do przyłącza 
    kanalizacyjnego w sieci w ul. Bogusławskiego w południowo - zachodniej część budynku. Mały spadek 
    powodujący okresowe zatykanie odpływu ścieków skutkuje zalewaniem części piwnic przy dużych 
    opadach deszczu. Przewiduje się przebudowę i wymianę rurociągu kanalizacji ogólnospławnej. 
 

• Instalacja częściowej klimatyzacji 
 
- wykonanie instalacji klimatyzacji częściowej wraz z urządzeniami umożliwiającymi regulację temperatury 
oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach z podziałem na strefy funkcjonalne: 
 
A - Pomieszczenie techniczne poziom 0 - układ typu Split, jednostka wewnętrzna- klimatyzator ścienny 

B - Pomieszczenie techniczne poziom +1 - układ typu Split, jednostka wewnętrzna- klimatyzator ścienny 

 
- wykonanie instalacji freonowej wraz z agregatem skraplającym dla obsługi nagrzewnico/chłodnic central 
wentylacyjnych pomieszczeń pomocniczych 
 
-  wykonanie demontażu istniejącej wytwornicy wody lodowej wraz z rurociągami i pompownią (obsługujących 
centrale went. przeznaczone do demontażu) 
 

• automatyka 

 

- instalacje AKPiA - zasilanie, sterowanie i automatyka układów urządzeń wentylacji/klimatyzacji wraz z 
tablicami rozdzielczymi - opracowanie dokumentacji, montaż, oprzewodowanie, uruchomienie - pozostaje w 
zakresie prac wykonawcy instalacji mechanicznej. 
 

• akustyka 

 
- mocowanie i posadowienie urządzeń wywołujących drgania (np. centrala wentylacyjna, wentylatory, agregat 
sprężarkowy itp.) do konstrukcji budynku wykonać w sposób zabezpieczający przed powstawaniem i 
rozchodzeniem się drgań i hałasu w obiekcie.  
Zabezpieczenia akustyczne wykonać wg aktualnych norm i zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu 
branży akustycznej. 
 

• Inne 

 
- w zakres wykonania instalacji sanitarnych wchodzi dostawa, montaż, uruchomienie, przeszkolenie obsługi 
oraz zapewnienia ich pełnej funkcjonalności 
- wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją obiektu i dokonaniem koordynacji 
montażowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi, elektrycznymi oraz branżą budowlaną 

- prace będą prowadzone na czynnym obiekcie, wobec tego Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd 
ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń 
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- ze względu na brak możliwości ostatecznego stwierdzenia w fazie projektowej wszystkich istniejących 
elementów uzbrojenia technicznego istniejących budynków należy: 
w sposób szczególnie ostrożny wykonywać wpięcia nowoprojektowanych instalacji do instalacji istniejących 

- do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i 
przepisów, dokumentację powykonawczą oraz protokolarny odbiór w obecności  
przedstawiciela Inwestora. 
Zakres prac  w branży elektrycznej i teletechnicznej: 
 
- instalacje elektryczne - oświetlenia podstawowego (sterowanie DMX/DALI), przeszkodowego, awaryjnego-
ewakuacyjnego,  zasilania gniazd wtykowych 230V,400V, gniazd IT,  zasilania odbiorów technicznych i   
technologicznych (sceny/widowni) wraz z rozdzielnicami oraz podłączeniem  do rozdzielnic głównych w 
obiekcie - RG I (II) po ich uprzednim dostosowaniu/przebudowie. 

- instalacje teletechniczne – dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO), system sygnalizacji pożaru (SSP),  technika 
informatyczna (IT), 

 

2. Dostosowanie obiektu do wymogów przeciwpożarowych zgodnie z 

ekspertyzą techniczną 

 
Budynek Teatru Polskiego należy dostosować do przepisów przeciwpożarowych zgodnie z opracowaną 

ekspertyza techniczną i postanowieniem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej. W ramach planowanej inwestycji polegającym na gruntownym remoncie i modernizacji budynku 

należy między innymi: 

− wydzielenie części budynku jako odrębnych stref pożarowych;  

− zastosowanie w przebudowywanych częściach, nowych rozwiązań technicznych, budowlanych i 

materiałowych, spełniających wymagania obowiązujących przepisów;  

− zaprojektowanie, zmodernizowanie i wykonanie w przebudowywanych częściach, nowych instalacji 

technicznych, spełniających wymagania obowiązujących przepisów;  

− zaprojektowanie i wykonanie w przebudowywanych częściach, nowych urządzeń przeciwpożarowych, 

zgodnych z aktualnie obowiązującymi wymaganiami w przedmiotowym zakresie;  

− zapewnienie dodatkowych rozwiązań technicznych zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa 

pożarowego; 

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Parametr Wartość 

Powierzchnia zabudowy  3 910 m2 

Powierzchnia użytkowa  9 831,3 m2 

Kubatura  51 604 m3 

Liczba kondygnacji podziemnych  1 

Liczba kondygnacji nadziemnych  część budynku ze strefą ZLI- 3 kondygnacje 
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 część budynku ze strefą ZLI- 1 kondygnacja 

część budynku ze strefą ZLIII- 6 kondygnacji+ kondygnacja techniczna z 

maszynownią 

część budynku ze strefą PM- 2 kondygnacje 

Wysokość budynku  

 

* części ze sceną - ok 29,0 m,   

* części dwukondygnacyjnej z malarnia 7,8 m, 

* części sześciokondygnacyjnej 19,6 m z maszynownią 22,4m 

* Część trzykondygnacyjna nadziemna obejmującą salę widowiskową 

teatralną oraz foyer z poddaszem ok. 22m. 

 

 

Dostosowanie do aktualnych wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie prac budowlanych: 
 

• Wszystkie przegrody budowlane stanowiące wydzielenia pożarowe należy doprowadzić do 

wymaganej odporności ogniowej – wymiana drzwi, okien, przeszkleń i luksferów oraz uszczelnienie 

istniejących ścian i zabezpieczenie do wymaganej odporności ogniowej. Otwory w murze należy 

dostosować dla wymienianych drzwi z uwzględnieniem wymiany nadproży w wymaganych otworach. 

• Wydzielenie pomieszczeń dodatkowymi ścianami i drzwiami pożarowymi – pomieszczenie rozdzielni 

ppoż., pomieszczenie DSO, pomieszczenia techniczne oraz szachty instalacyjne 

• Montaż urządzeń przeciwpanicznych - na drogach ewakuacyjnych z widowni drzwi wymienić na nowe 

i wyposażyć w urządzenia antypaniczne.  

• Oddymianie klatek schodowych –  powiększenie otworów z wymianą klap dymowych, napowietrzanie 

poprzez drzwi zewnętrzne i projektowane żaluzje napowietrzające, wymiana drzwi zewnętrznych i 

wewnętrznych, wydzielenie klatek schodowych K7A i K7B oraz klatki schodowej K5A od komunikacji. 

• Wymiana izolacji termicznej – w pasach pionowych o szer. co najmniej 2m o odporności ogniowej EI 

60 oraz w ścianach oddzielenia pożarowego należy wymienić izolacje palną na wełnę mineralną wraz z 

tynkiem  

• Poszerzenie przejść ewakuacyjnych zgodnie z ekspertyzą techniczną 

• Wymiana świetlików nad malarnią 

• Wymiana kurtyny pomiędzy sceną a widownią na kurtynę o odporności ogniowej EI 60 

• Wydzielenie pożarowe windy na scenie – wymiana drzwi na drzwi o odporności ogniowej EI 60 w 

ścianie wydzielenia pożarowego lub wydzielenie żaluzją EI 60 i podłączoną do SAP 

• Zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych do wymaganej odporności ogniowej 

• Zewnętrzne schody do pompowni/hydroforni i wyłaz wyjściowy 
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Wytyczne wykonania stolarki drzwiowej: 

Uwaga: ostateczny dobór okuć  powinien być zgodny z wymaganiami funkcjonalnymi danego przejścia i 

powinien uwzględniać założenia związane z ewakuacją, napowietrzaniem, kontrolą dostępu i innymi systemami 

budynkowymi, mającymi wpływ na wyposażenie drzwi.  

-samozamykacze dobieramy względem parametrów skrzydeł szerokości i wagi; 

(uwaga na dobór samozamykacza mają również wpływ uwarunkowania szczególne, takie jak np. różnica ciśnień 

pomiędzy pomieszczeniami) 

-mechanizm krzywki sercowej w samozamykaczu, zwiększa komfort użytkowników, poprzez zmniejszenie 

momentu otwierającego o 40% - do kąta otwarcia 60 stopni 

(spełnienie wymagania CEN/TR 15894, dotyczące użytkowania budynków przez osoby starsze, dzieci i 

niepełnosprawne) 

-zaleca się stosowanie samozamykaczy z płynną regulacją siły zamykania, która zapewnia optymalną regulację 

samozamykacza 

-montaż samozamykacza nie może obniżać wymaganej wysokości światła przejścia oraz ograniczać otwarcia 

drzwi na wymaganą szerokość 

-strona i  pozycja montażu samozamykacza - do uzgodnienia 

-w drzwiach, z których korzystają osoby NPS/lub ograniczone ruchowo, należy zastosować samozamykacz z 

funkcją opóźnionego zamykania 

-w drzwiach zewnętrznych należy stosować samozamykacze z funkcją przeciwwiatrową BC-backcheck 

-blachy zaczepowe i czołowe zamka - zgodnie z wytycznymi producenta drzwi 

-dormas zamka - zgodnie z wytycznymi producenta drzwi 

-w drzwiach ppoż. i dymoszczelnych nie stosuje się mechanicznych blokad otwarcia 

-odbojniki - do uzgodnienia 

-kolorystyka okuć - do uzgodnienia 

Drzwi ewakuacyjne, zgodne z normą PN-EN 1125 

-w drzwiach ewakuacyjnych, zgodnych z PN-EN 1125 należy stosować kpl. dźwignie antypaniczne i zamek, 

certyfikowane na zgodność z tą normą 

-funkcja  paniczna zamka - do uzgodnienia 

-zamek paniczny zgodny z certyfikacją drzwi producenta  
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Drzwi ewakuacyjne, dwuskrzydłowe, zgodne z normą PN-EN179 

-w drzwiach ewakuacyjnych, zgodnych z PN-EN 179, należy stosować klamki certyfikowane na zgodność z tą 

normą;  

- skrzydło bierne - klamka jednostronna w ustawieniu pionowym (od strony ewakuacji) 

-w drzwiach dwuskrzydłowych ppoż. i dymoszczelnych należy stosować RKZ-regulator kolejności zamykania 

-zamek paniczny zgodny z certyfikacją drzwi producenta, na skrzydle biernym przeciw  zamek paniczny    

-montaż samozamykacza nie może obniżać wymaganej wysokości światła przejścia oraz  

-ogranicznik kąta otwarcia - do uzgodnienia 

-elektrotrzymacze zintegrowane z szyną samozamykacza - do uzgodnienia 

 
 
 
 
 
Dostosowanie do aktualnych wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie instalacji sanitarnych: 
 

•  Instalacja zraszaczowa - likwidacja instalacji zraszaczowej wraz z pompownią pożarową zlokalizowaną 

w piwnicy. 

• Instalacja hydrantowa - całkowita wymiana instalacji hydrantowej wraz z hydrantami (z pominięciem 

fragmentu instalacji hydrantowej obsługującej scenę) oraz wykonanie nowego zestawu 

hydroforowego w piwnicy na potrzeby instalacji hydrantowej zgodnie z aktualnymi przepisami. 

• Oddymianie grawitacyjne klatek schodowych - w zakresie projektu architektoniczno-budowlanego. 

• Zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez wydzielania przeciwpożarowe - zabezpieczenie 

wszystkich przejść instalacyjnych przez przegrody wydzielenia pożarowego do wymaganej odporności 

pożarowej. Dla zabezpieczenia przejść instalacji wentylacyjnej stosować klapy przeciwpożarowe z 

wpięciem ich do systemu sygnalizacji pożarowej budynku wraz ze zdalnym wyzwalaniem.  

• Wymiana wszystkich klap ppoż. w całym budynku zgodnie z nowym standardem. 

 

 

 

Dostosowanie do aktualnych wymagań ochrony ppoż. w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych: 
 
- instalacje elektryczne - zasilanie odbiorów ppoż. z projektowanej rozdzielnicy RPPOŻ  - hydrofor ppoż., kurtyna 
ppoż., centralka SSP, system DSO, zasilacze;   instalacja oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego wraz z  
podłączeniem/rozbudową tablic piętrowych;  przebudowa rozdzielnic w stacji transformatorowej RNN 1(2) ( 
odłączenie obwodów zasilania rozdzielnic maszynowni dźwigów ), podłączenie obwodów zasilania dźwigów do 
rozdzielnic głównych RG I(II) 

- instalacje teletechniczne - instalacja SSP, DSO 
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3. Remont części obiektu przeznaczonej do obsługi widza: foyer, 

sanitariaty 
 

W celu polepszenia standardu wykończenia zużytych obecnie materiałów powierzchni posadzek, ścian i sufitów 

oraz pozostałego wyposażenia, planuje się wykonanie następujących prac remontowych: 

REMONT HOLU (FOYER) 

W ramach prac budowlanych planuje się wykonanie remontu holu przy widowni w zakresie 

• Wymiany wykładzin dywanowych, obiektowych – materiał powinien być dostosowany do użycia w 
budynkach użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu, niepalny lub trudno zapalny, nie 
rozprzestrzeniający ognia. Kolor i rodzaj wykładziny zostanie ustalony na etapie budowy. 

• Malowanie ścian i sufitów – farba lateksowa, odporna na zabrudzenie, kolor do ustalenia na etapie 
realizacji inwestycji 
 

REMONT TOALET PRZY FOYER 

Remont toalet obejmuje wymianę: drewnianych drzwi obiektowych, okładzin ściennych i podłóg z płytek 

gresowych, sufitów podwieszanych, przyborów sanitarnych, armatury i wyposażenia. 

 Opis wykończenia i wyposażenia pomieszczeń toalet 

 

Wykończenie:  

 

 

 OPIS Kolor|materiał 

Posadzka  Płytki gresowe 60x60x0.8cm 

gatunek I, nasiąkliwość wodna ≤0.5, siła łamiąca >42N/mm², 

odporność na ścieranie  ≤140mm², odporność na plamienie  kl 5, 

antypoślizgowość R10 

Gres grafitowy 

Cokół - - 

Ściany Płytki gresowe 60x60x0.8cm, gatunek I, nasiąkliwość wodna ≤0.5, siła 
łamiąca >42N/mm², odporność na ścieranie  ≤140mm², odporność na 
plamienie  kl 5, antypoślizgowość R10, płytki na całej wysokości 
pomieszczenia, lustro bezramkowe nad umywalkami 100x600 
montowane na h=100cm. Płytki na całej wysokości pomieszczenia. 

Gres jasnoszary  

Sufit  Sufit podwieszany kasetonowy wodoodporny,  

W skład kasetonowego wchodzą następujące elementy : 

- Profil główny T24 

- Profil przyścienny, kątownik 

- Profile poprzeczne 60 cm oraz 120 cm 

- Wieszaki, itp. 

- Wypełnienia z płyty skalnej pokrytej welonem 60x60 cm – właściwości: 
pochłanianie dźwięku klasa A, reakcja na ogień A1, odbicie światła 85%, 
odporność na wilgoć 100% RH, czyszczenia na sucho i mokro, produkt 
z Atestem Higienicznym PZH 

 

RAL9003 
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W pomieszczeniac, w których występuje sufit g-k należy zachować 
istniejący lub w przypadku zniszczenia - wymienić na nowy. 

Wyposażenie  - Miska WC podwieszana, montaż na stelażu  

- Miska WC dla osób niepełnosprawnych, systemowa odpowiednio dostosowana 

- umywalka kompakt lub wpuszczona w blat  

- umywalka dla osób niepełnosprawnych, systemowa odpowiednio dostosowana 

- Szczotka stojąca 

- Kosz na śmieci  

- Wieszak  

- Podajnik papieru toaletowego 

- Lustro ścienne bezramkowe, system montażu ukryty, montaż bezpieczny (uniemożliwiający 
przypadkowe zrzucenie lustra) montaż na pełną szerokość ściany lub umieszone osiowo przed 
każda umywalką, w toaletach dla osób niepełnosprawnych lustro uchylne 

- Dozownik mydła  

- Suszarka do rąk 

- Uchwyty dla osób niepełnosprawnych przy umywalce i podnoszone przy wc (dotyczy toalet dla 

osób niepełnosprawnych) 

Oświetlenie Bez zmian 

Instalacje 
techniczne 

Wszystkie widoczne elementy instalacji technicznych w kolorze wykończenia ścian/sufitów 
pomieszczenia;  

Uwagi dodatkowe Drzwi obiektowe, pełne do toalet powinny być wyposażone w samozamykacze oraz w kratki 
transferowe, których wielkość powinna być podobna jak w drzwiach istniejących.  

 

 

 

4. Fotele 

Zakres prac obejmuje demontaż istniejących foteli, utylizacje oraz montaż nowych wg STWIOR z poddziałem na: 

• fotele stałe, zlokalizowane na parterze i balkonach 

• fotele z możliwością łatwego demontażu zlokalizowane w miejscu zapadni (proscenium) oraz 

stanowiska dla akustyka 

• fotele bez podłokietników (straponteny) zlokalizowane w 1 rzędzie 1 i 2 balkonu 

Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je 

przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. Zamawiający akceptuje oferty 

równoważne, m.in. o ile spełnione są minimalne parametry oraz estetyka rozwiązania. W przypadku 
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oferowania rozwiązania równoważnego należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlowa oraz nazwą 

producenta. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (§ 6.1), 

Zamawiający wymaga: 

1. Wraz z ofertą należy załączyć wszystkie wymienione w opisie badania oraz dokumenty. Certyfikaty mają być 

wystawione przez jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te mają być 

opisane w sposób niebudzący wątpliwości do jakich mebli oraz materiałów są dedykowane (nazwa widniejąca 

na certyfikacie musi być nazwą systemu w przedstawionym katalogu, folderze, stronie www producenta). 

2. W przypadku tkanin tapicerskich należy do oferty dołączyć fabryczny próbnik tkanin  

3. W celu potwierdzenia spełnienia podanych wymogów do mebla należy przedstawić minimum jedną, osobną 

kartę katalogową (formatu minimum A4), na której będzie przedstawiony proponowany mebel. Karta 

katalogowa musi zawierać nazwę mebla lub nazwę użytego systemu meblowego, nazwę producenta mebla, 

rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły – optymalnie 

rozmiar zdjęcia A4), wymiary oraz szczegóły techniczne mebla pozwalające zweryfikować czy proponowany 

mebel spełnia wymagania niżej określone.  

4. W okresie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy Wykonawca dostarczy w celu uzyskania akceptacji 

Zamawiającego, kompletny model prezentacyjny oferowanego fotela  wraz z kartą charakterystyki 

(katalogową), wymaganymi badaniami, certyfikatami i innymi wymaganymi przez Zamawiającego 

dokumentami oraz próbnikiem tanin obiciowych. Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym 

ostateczną  kolorystykę  zamawianych foteli. Uwaga: Model prezentacyjny fotela nie będzie zwracany 

Wykonawcy. 

5. Zamawiający wymaga aby tapicerka, która będą obite fotele była przebadana pod kątem odporności na 

przetarcia wg testu Martindale i Wyzenbeeka.  

 

Jako rozwiązanie równoważne nie dopuszcza się użycia następujących materiałów poza dopuszczalną 

tolerancją: 

• innej faktury i gramatury tkaniny niż podana 

• Innego rozwiązania niż konstrukcja nośna siedziska w formie ramy metalowej zatopionej w jednym 
procesie technologiczny  

• elementów drewnianych wykonanych z płyt wiórowych czy MDF 

• pianek wykrawanych z bloku, w tym CMHR 

• Innego rozwiązania osadzenia siedziska niż wskazane, na elemencie wykonanym z aluminium 
umożliwiający łatwy demontaż siedziska w razie konieczności serwisowania 

 

Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane. Zaproponowane fotele 

winny posiadać nowoczesny prostopadłościenny kształt, dotyczy to wszystkich elementów fotela boków / 

siedziska / oparcia tj. wszelkie krzywizny mogą występować na maksymalnie 30mm długości. Nie dopuszcza się 

siedziska którego pianka wystaje ponad obrys sklejki osłonowej. Profilowanie osłony oparcia może występować 

na maksymalnie 30mm długości. 

 



14 

 

 

 

Poziom widowni Ilość foteli 

stałych 

Ilość foteli 

demontowalnych 

Ilość 

strapontenów 

Ilość miejsc 

siedzących1 

Parter 182 77 - 259 

Balkon I 194 - 39 233 

Balkon II 208 - 42 250 

suma 584 77 81 742 

1 Ilość miejsc po demontażu stanowiska dla akustyka na parterze 

 

 

5. Technologia sceniczna 

MECHANIKA SCENY 

Zakres działań modernizacyjnych opisuje Projekt Wykonawczy. Jednak całą modernizację podzielono na 2 

etapy. Poniżej objaśnienie zakresu ETAPU 1. 

W obszarze sceny w zakres ETAPU 1 wchodzą następujące zadania: 

1. Należy wykonać sztankiet kurtynowy o numerze 01, pierwszy za ścianą portalową wraz z 

prowadzeniem oraz indywidualnym systemem sterowania według parametrów minimalnych jak w 

projekcie wykonawczym. Punkty sterowania na stanowisku inspicjenta i w kabinie oświetlenia. 

2. Odnowienie powierzchni podłogi sceny przez przeszlifowanie i nowe pokrycie farbą. 

Poza tym nie przewiduje się innych robót w zakresie mechaniki 

W obszarze widowni w zakres ETAPU 1 wchodzą następujące zadania: 

1. Wykonanie sztankietów SG, SOW2, SOW3 i dwuczęściowego sztankietu SOW4. Parametry urządzeń 

według projektu wykonawczego. Nie przewiduje się realizacji sztankietu SOW1 w pierwszym ETAPIE, 

ale należy przygotować podkonstrukcję na stropie technicznym dla jego posadowienia. Nie przewiduje 

się też prac przy istniejących sztankietach głośnikowych, które w pierwotnych założeniach planowano 

przesunąć w stronę widowni.  

2. Wykonanie zapadni fosy orkiestry Z1 o wymiarach łącznych zapadni Z1 i Z2 opisanych w Projekcie 

Wykonawczym. Zapadnia wyposażona powinna być w barierki i schody ewakuacyjne według projektu 

wykonawczego. 

3. Wykonanie podestów pozwalających na kształtowanie różnych linii frontu proscenium,  

4. Wykonanie systemu zasilania i sterowania dla napędów urządzeń mechanicznych widowni. 

5. Dla ułatwienia orientacji do niniejszego opisu załączono rysunek pokazujący zakres do wykonania w 1 

ETAPIE. Urządzenia wchodzące w zakres 1 ETAPU oznaczono kolorem czerwonym. Urządzenia, z 

których realizacji zrezygnowano lub przesunięto do realizacji w drugim etapie pozostały w kolorze 

czarnym. 
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OŚWIETLENIE TECHNOLOGICZNE 

Zakres działań modernizacyjnych opisuje Projekt Wykonawczy. Modernizację podzielono na 2 etapy. Niniejszy 

opis OPZ Oświetlenie technologiczne objaśnia zakres ETAPU 1. 

W zakres ETAPU 1 wchodzą następujące zadania: 

1. Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania systemu oświetlenia technologicznego złożonego z rozdzielnicy 

ROT, okablowania zasilającego wraz z gniazdami przyłączeniowymi. Po zakończeniu robót wykonanie pomiarów 

elektrycznych. Według przedmiaru dołączonego do projektu wykonawczego powyższe zadanie objęte jest 

pozycją nr 22 w której zakres wchodzą: 

• Trasy kablowe (koryta kablowe pełne z pokrywami, rurki PCV, peszle); 

W miejscach widocznych ze sceny pomalowana na kolor czarny mat (RAL9005); 

• Ułożenie kabla zasilania typu N2XH (bezhalogenowy)  

• Dostawa i przyłączenie pasów kablowych elastycznych do przyłączenia mostów i sztankietów 

oświetlenia technologicznego sceny 

• Zabezpieczenie przejść p-poż w miejscach przejścia instalacji przez strefy pożarowe; 

• Rozdzielnie oświetlenia technologicznego ROT bez regulatorów (dimmerów); 

• Gniazdo z bolcem 2P+Z, 16A, 230 V w miejscach odbiorów energii (gniazda z klapką jeżeli w 

dokumentacji występuje gniazdo Schucko należy ten wpis traktować jak gniazdo z bolcem 2P+Z, 16A, 

230 V);  

• Pomiary elektryczne 

 

2. Wykonanie instalacji sterowania systemu oświetlenia technologicznego złożonego z okablowania 

sterującego wraz z zakończeniem poszczególnych linii kasetami przyłączeniowymi i gniazdami. Po 

zakończeniu robót wykonanie pomiarów potwierdzających prawidłowość wykonania. Według przedmiaru 

dołączonego do projektu wykonawczego powyższe zadanie objęte jest również pozycją nr 22 w której 

zakres wchodzą: 

• Trasy kablowe dla systemu sterowania (koryta kablowe pełne z pokrywami, rurki PCV, peszle); 

W miejscach widocznych ze sceny pomalowana na kolor czarny mat (RAL9005); 

Kable sterowania odseparowane od zasilania; 

• Ułożenie kabli w liniach sterowania DMX (110ohm AES/EBU 2 x 0.22mm²) oraz LAN (FTP Cat 6a); 

• Zabezpieczenie przejść ppoż. w miejscach przejścia instalacji przez strefy pożarowe; 

• Gniazda XLR-5F i RJ45 w miejscach odbioru. Gniazda XLR-5M na stanowiskach operatora  

(w tym FOH) i inspicjenta. W szafie rack sterowania zakończone w patchpanelu; 

• Pomiary instalacji odpowiednie dla poszczególnych systemów okablowania 

 

3. Wykonanie zabezpieczeń istniejącej instalacji zasilającej i sterującej. Wykonanie kompletnych 

pomiarów sprawdzających dla weryfikacji obwodów oraz powykonawczych po zakończeniu prac. Należy 

wliczyć w koszty instalacji możliwość naprawy lub wymiany poszczególnych obwodów. Przy konieczności 

wymiany obwodu należy użyć przewodów bezhalogenowych. W zakres wchodzi też sprawdzenie stanu 

istniejącej instalacji sterowania oświetlenia technologicznego, która nie podlega wymianie. Według 

przedmiaru dołączonego do projektu wykonawczego powyższe zadanie objęte jest pozycją nr 23 w której 

zakres wchodzą: 

• Nowe zabezpieczenie elektryczne istniejących obwodów w nowej rozdzielni ROT 

• Naprawę lub wymianę uszkodzonej instalacji (wszystkie nowe kable zasilające wykonać jako N2XH); 

• Jeżeli jest to konieczne zabezpieczenie przejść ppoż. w miejscach przejścia instalacji przez granice stref 

pożarowych; 
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• Sprawdzenie stanu gniazd w miejscach odbioru i ewentualna wymianę na nowe gniazda z bolcem 

2P+Z, 16A, 230 V  z klapką,  

• Sprawdzenie stanu gniazd w miejscach odbioru i ewentualna wymianę na nowe gniazda w systemie 

sterowania XLR-5F i RJ45); 

• Pomiary elektryczne i weryfikacyjne 

 

MULTIMEDIA 

Zakres działań modernizacyjnych w dziedzinie systemów multimedialnych opisuje Projekt Wykonawczy. 

Modernizację podzielono na 2 etapy. Niniejszy opis OPZ Multimedia objaśnia zakres ETAPU 1. 

W zakres ETAPU 1 wchodzą następujące zadania: 

1. Dostawa i montaż stalowych kaset przyłączy zawierających komplet przyłączy z zakresu multimediów 

w miejscach docelowych. W komplecie z kasetą należy wykonać komplet gniazd w panelach kaset.  

2. Linie kablowe: 

• Trasy kablowe (koryta kablowe pełne z pokrywami, rurki PCV, peszle); 

W miejscach widocznych ze sceny pomalowane na kolor czarny mat (RAL9005); 

Kable sterowania odseparowane od zasilania; 

• Szafa rack sterowania wraz kompletnym wyposażeniem koniecznym do pracy (wentylatory, termostat, 

patchpanele, patchcordy itp.) 

• Pomiary instalacji odpowiednie dla poszczególnych systemów okablowania 

 

Uwagi: 

1. Przed przystąpieniem do realizacji należy sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie, 
2. Projekty rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż. 
3. Po wykonaniu prac rozbiórkowych i usunięciu gruzu należy wykonać inwentaryzację stanu istniejącego i 
należy ją zweryfikować z dokumentacją projektową. 
4. Należy zapewnić ciągłość funkcjonowania obiektu w części administracyjnej z uwzględnieniem wymagań 
przeciwpożarowych i higieniczno-sanitarnych, tj.: 
- zapewnienie wymaganej ewakuacji z budynku poprzez co najmniej 2 klatki schodowe 
- zapewnienie wody do celów przeciwpożarowych w hydratach 
- zapewnienie dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego 
- zapewnienie działania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 
- zapewnienie wody bieżącej i dostępu do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 
- zapewnienie wymaganej temperatury w pomieszczeniach w przedziale 20-240C 
- zapewnienie oświetlenia pomieszczeń światłem dziennym i sztucznym 
 
Szczegółowy opis prac wykonawczych znajduje się w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

Załączniki: 

1. Projekt budowlany zmian 

2. Projekt wykonawczy  

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

4. Ekspertyza techniczna – aneks, stanu ochrony przeciwpożarowej, czerwiec 2023 

5. Schemat etapowania realizacji urządzeń mechanicznych sceny 


