

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **Przebudowa, rozbudowa i remont dróg gminnych w Kartuzach i Pomieczyńskiej Hucie.**

**WYJAŚNIENIA NR 1 Z DNIA 06.09.2021 r.  
DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SWZ w przedmiotowego postępowania, wyjaśniam:

**Pytanie nr 1:**

Część druga dotyczy wykonania całej dokumentacji technicznej czy tylko projektu czasowej organizacji ruchu? (SIWZ: Wykonanie projektu oraz uzgodnienie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia z Zamawiającym (w terminie 5 dni od zawarcia umowy) projektu czasowej organizacji ruchu. Po uzgodnieniu projektu z Zamawiającym Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uzgodnienia oraz zatwierdzenia w/w dokumentacji).

**Odpowiedź:**

Tak, zgodnie z pkt 5 ppkt 1 części II SWZ należy opracować i uzgodnić dokumentację projektu czasowej organizacji ruchu.

Ponadto Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.

.....  
(Podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)

Sporządziła: M. Szymańska