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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

 I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Dla inwestycji pod nazwą: 

REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU BUDYNKU  

URZĘDU GMINY PCIM 
 

 
Inwestor:  

GMINA PCIM 
adres: 32-432 PCIM 563 

 
Adres inwestycji: 

32-432 PCIM 536 
dz. nr ewid. 7219/3 

obręb ewidencyjny Pcim [0001], jednostka ewidencyjna Pcim [120904_2] 

 

Rodzaj robót: budowlane 
 
Charakterystyka robót: Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku Urzędu Gminy 

Pcim. Remont będzie polegał na wykonaniu nowych instalacji: wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i elektrycznej oraz 

wymianie posadzek, wykonaniu: sufitów podwieszanych, gładzi, malowania, okładzin ściennych, wykonaniu tynków 

szerokoporowych (renowacyjnych), wymianie ślusarki drzwiowej i wskazanej stolarki okiennej oraz wyposażeniu pomieszczeń w 

meble biurowe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPRACOWAŁ: 

…………………………………………… 
arch. Rafał Mirek 

nr upr. MPOIA/040/2010 
 
 
 
 
 
 
 

KODY CPV: 

PRACE PRZYGOTOWAWCZE – Kod CPV 45110000-1 

PRACE BUDOWLANE – Kod CPV 45200000-9 

PRACE INSTALACYJNE – Kod CPV 45340000-1 

PRACE WYKOŃCZENIOWE – Kod CPV 45400000-1 
 

RM PROJEKT pracownia architektoniczna RAFAŁ MIREK 

32-436 Tokarnia 427 

tel. 693 398 272 

e-mail: ramirek@gmail.com 



2 
 

Zakres opracowania 

I. Ogólna specyfikacja techniczna (ST) 

II. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) 

 

Grupa 451 – Przygotowanie terenu pod budowę 

 

001  PRACE PRZYGOTOWAWCZE      Kod CPV 45110000-1 

002 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ       Kod CPV 45421000-4 

003 ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE     Kod CPV 45410000-4 

004 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE      Kod CPV 45400000-1 

005 OKŁADZINY, OBUDOWY I ŚCIANKI Z PŁYT G-K    Kod CPV 45421000-4 

006 SUFITY PODWIESZANE KASETONOWE      Kod CPV 45400000-1 

007 SUFITY PODWIESZANE G-K               Kod CPV 45400000-1 

 

 
NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY:  

 

ST   - Specyfikacja Techniczna 

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB  - Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości 

bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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I.  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Nazwa inwestycji:   

REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU BUDYNKU URZĘDU GMINY PCIM  

Pcim 536, 32-432 Pcim, dz. nr ewid. 7219/3 

Rodzaj inwestycji: roboty budowlane 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 
 

Zamawiający:  
     GMINA PCIM, adres: Pcim 536, 32-432 Pcim 

1.2.1.  Instytucja finansująca inwestycję:  
  GMINA PCIM, adres: Pcim 536, 32-432 Pcim 
 
1.2.2.  Wykonawca: po rozstrzygnięciu przetargu 

 
1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

 
Przedsięwzięcie obejmuje: 

Przedmiotem inwestycji jest generalny remont wszystkich pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku Urzędu Gminy 

Pcim. Remont będzie polegał na wykonaniu  nowych instalacji: wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i elektryczną 

oraz wymianie posadzek, wykonaniu: sufitów podwieszanych, gładzi, malowania, okładzin ściennych, wymianie ślusarki 

drzwiowej i wskazanej stolarki okiennej oraz wyposażeniu pomieszczeń w meble biurowe. Budynek wyposażony w instalacje 

wewnętrzne oraz niezbędną infrastrukturę techniczną. Zakres inwestycji obejmuje rówenież demontaże i prace rozbiórkowe 

w istniejącej zabudowie. 

 

1.4.   Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót. 
 

1 .4. l. Spis projektów i rysunków wykonawczych 
Projekt wykonawczy oraz przedmiar robót opracowany przez jednostki projektowe okreśone w dokumentacji projektowej. 

 
1.4.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

Ogólna specyfikacja techniczna szczegółowe specyfikacje techniczne 

Grupa 451 – Przygotowanie terenu pod budowę 

Grupa 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

Grupa 454 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle 
według otrzymanej dokumentacji technicznej. 

  
1.4.4. Dokumentacja przetargowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy 

stanowią część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność ich ważności: 

1. Dokumentacja projektowa 

2. Specyfikacje techniczne 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
 
1.5  Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.5.1.obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami c) obiekt małej architektury; 
1.5.2.budynku -  należy  przez  to  rozumieć taki  obiekt  budowlany, który jest  trwale związany z  gruntem, wydzielony z przestrzeni 

za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

 1.5.3.tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania 
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w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany  do  przeniesienia  w  inne  miejsce  lub  rozbiórki,  a  także  

obiekt  budowlany  nie połączony  trwale  z   gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży   ulicznej i  

wystawowe, przekrycia namiotowe i  powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 
1.5.4.budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 

nadbudowę obiektu budowlanego 
 

1.5.5.robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 

lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.5.6.terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 
1.5.7.certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
 
1.5.8.deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
1.5.9.dokumentacji  projektowej  -  należy   przez  to  rozumieć  służącą   do  opisu  przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych, - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.5.10.dokumentacji  powykonawczej   budowy   -   należy   przez   to   rozumieć   składającą   się z dokumentacji budowy z 

naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także  

geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

1.5.11.aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

1.5.12.wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,  wytworzony  w  celu  

wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 

obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całość użytkową. 

1.5.13.dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany i przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.5.14.inspektorze   nadzoru   budowlanego   -   należy   przez   to   rozumieć   osobę   posiadającą odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie i wykonuje bieżącą 

kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 

badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.5.15.kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, upoważnioną  do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę. 

1.5.16.rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez ZRU książkę z ponumerowanymi 

stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU. 
1.5.17.materiałach -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały naturalne  i  wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 

niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

1.5.18.odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 

granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

1.5.19.obmiarze  robót  -  należy  przez  to  rozumieć  pomiar  wykonanych  robót  budowlanych, dokonany w celu weryfikacji ich 

ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie 

objętych przedmiarem. 

1.5.20.odbiorze częściowym (robót budowlanych) - należy przez to rozumieć nieformalną nazwę odbioru  robót  ulegających  

zakryciu  i  zanikających,  a  także  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 

kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym 

się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 
 
1.5.21.odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną nazwę czynności,  zwanych  też   „odbiorem  

końcowym”,  polegającym  na   protokolarnym  przyjęciu (odbiorze)  od   wykonawcy  gotowego   obiektu   budowlanego  przez   

osobę   lub   grupę   osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będąca 

inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika  budowy  faktu   

zakończenia  robót   budowlanych,  łącznie   z   zagospodarowaniem i  uporządkowaniem terenu   budowy i ewentualnie 

terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

1.5.22.projektancie -  należy  przez to  rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 
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1.5.23.przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz 
wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  
zestawieniem  ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.5.24.robotach podstawowych - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania robót. 

1.5.25.wspólnym słowniku zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, usług 

i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we  wszystkich 

krajach  Unii  Europejskiej. Zgodnie  z  postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia 

przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie  prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV 

począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
 
1.5.26.zarządzającym realizacją umowy - należy przez to rozumieć osobę określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną 

dalej zarządzającym, wyznaczoną przez zamawiającego, upoważnioną  do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 

ST       -          ogólna specyfikacja techniczna 
SST    -          szczegółowa specyfikacja techniczna 
ZRU   -          zarządzający realizacją umowy 
 
2.  PROWADZENIE ROBÓT 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU). Materiałami wiodącymi są te określone 
w dokumentacji projektowej a w przypadku baraku określenia stosuje się określone w specyfikacji. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego 
realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót,  jeśli  wymagać  tego  

będzie  zarządzający  realizacją  umowy,  zostaną  poprawione  przez 

wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy 

nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także 

w normach i wytycznych 

wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i 

jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

wykonawca. 

2.2. Teren budowy 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 
Pcim, dz. nr ewid. 7219/3, Pcim 536, 32-432 Pcim 
 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w umowie. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1) dokumentacje techniczną określoną w p. l .4. 

2) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia 

prowadzenia robót. 
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie, utrzymanie i ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres 
urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on 
wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków 

geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z 

zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, 

w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z 
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rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przyległych do terenu robót dróg, chodników, jezdni w stanie czystym i 

nienaruszonym. 

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w 

obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, 
które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego.  Wykonawca  spowoduje  żeby   te  instalacje  i  urządzenia  zostały  właściwie oznaczone i zabezpieczone 
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

W   przypadku   gdy   wystąpi   konieczność   przeniesienia   instalacji   i   urządzeń   podziemnych w granicach placu budowy, 

Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu  tych  urządzeń  

lub  instalacji  i  będzie  odpowiedzialny  za  dokonanie  naprawy 

w uzgodnieniu z właścicielem urządzeń. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, 
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
 
2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  się  do  przepisów zawartych we wszystkich 

regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie 
podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym 
terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

 
2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie  konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni  

wyposażenia  w  urządzenia  socjalne,  oraz  odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się,  że   koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej   
przepisami  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa  
przeciwpożarowego.   Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie   przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 
przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy,  we  wszystkich  urządzeniach  maszynach  i  pojazdach  
oraz  pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, 
w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie  w  ilościach  

wyższych   niż   zalecane  w  projekcie  nie  będzie  akceptowane. 

Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą 

być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, 

które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) 

mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem  

takich materiałów 

Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami 
ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w 
warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2.4. Dokumenty budowy 
2.4.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco,  zarówno dla 

potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do 
zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  19.11.01).  Zapisy  do  dziennika  budowy  będą czynione na bieżąco i powinny 
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. 

Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 

chronologicznym jeden  po  drugim, nie  pozostawiając pustych miejsc między nimi, w  sposób 

uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 

numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 

umowy. 

2.4.2. Książka obmiaru robót 
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Książka  obmiaru  robót  jest  dokumentem,  w  którym  rejestruje  się  ilościowy  postęp  każdego elementu realizowanych robót. 
Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis 
pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i przedmiarze robót, stanowiący załącznik do umowy. 

 
2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają 
też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 
c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne; 
d) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
e) Protokoły odbioru robót; 
f)  Opinie ekspertów i konsultantów; 
g) Korespondencja dotycząca budowy. 
2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie 

dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty 
budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.5.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie zarządzającego 

realizacją umowy następujących dokumentów: 

Rysunki robocze 
Dokumentacja powykonawcza 

 
Przedkładane  dane  winny  być  na  tyle  szczegółowe,  aby  można   było  ustalić  ich  zgodność z dokumentami wchodzącymi w 

skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz 
procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające 
stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

2.5.2. Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków 

lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz 
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca  odpowiedzialny  będzie  za  prowadzenie  na  bieżąco   ewidencji  wszelkich  zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, 

lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 
Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 
zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać inwentaryzację 
geodezyjną, powykonawcza opracowana na aktualnym planie sytuacyjno - wysokościowym i zaklauzulowaną przez 
odpowiedni urząd dokumentacji geodezyjnej. 

3.    ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 
Zarządzający realizacją umowy w  ramach posiadanego umocowania od  zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego 

na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót   budowlanych  z   dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  
technicznymi,  przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji 
swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza 
inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez 
nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

4.    MATERIAŁY 
Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny spełniać wymogi art. 10 Ustawy 

Prawo Budowlane. Wszystkie materiały muszą być zgodne z informacjami zawartymi w części rysunkowej i opisowej do opisu 
przedmiotu zamowienia. 

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów 
Wszystkie   wbudowywane   materiały   w   trakcie   wykonywania   robót   muszą   być   zgodne z wymaganiami określonymi w 

poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przed użyciem  każdego  materiału przewidywanego do 
wykonania robót stałych, wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że  wszystkie 
materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie.  Wykonawca  jest   zobowiązany  do   dostarczania  
atestów  i   wykonania  prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały 
wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i 
jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 

4.2. Kontrola materiałów 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, żeby sprawdzić czy są one 
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zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do 
pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 
aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również  upoważniony do przeprowadzania 
inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów przez zarządzającego 
realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę i 

producenta materiałów; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 
 
4.3. Atest materiałów 
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający 

w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją 
umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z 
warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 

niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały   posiadające   atesty,   mogą   być   badane   przez   zarządzającego   realizacją   umowy w dowolnym   czasie.   

W   przypadku   gdy   zostanie   stwierdzona   niezgodność   właściwości 

przewidzianych do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 

przyjęte do wbudowania. 
4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą 

być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być 
odpowiednio skorygowana  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Każdy   rodzaj  robót  wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na 
własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 
i niezapłacone. 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi 

utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 
chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 

uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, 

w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 

Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż przewidziane w projekcie 

wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 
realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

5.  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany  do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego 

realizacją umowy. Nie może  być później zmieniany bez jego 

zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 

przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 6.  TRANSPORT 
 
Środki  transportowe  muszą  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi w projekcie wykonawczym i  

szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających 
z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń  na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z  terenu 

budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
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Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,   na  własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia i  zanieczyszczenia spowodowane 

przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 
 
7.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca zapewni  odpowiedni  system  

kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach 

i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

7.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj ą 

jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo 
inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 

umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 

tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu  laboratorium, 

przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności  materiałów  i  robót  

z  projektem  wykonawczym  i  szczegółowymi  specyfikacjami 

technicznymi.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań 

i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
7.3. Certyfikaty i deklaracje 
ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1.  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub 

aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

2.   Znajdują się w wykazie wyrobów, o  którym mowa w  rozporządzeniu MSWiA z  1998 r.z. U. 99/98). 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone. 

 

8.  OBMIARY ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można  

uznać za wykonane pod warunkiem, że  wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 
wchodzącym w skład umowy. 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w  czasie  dokonywania  obmiaru  robót i   dostarczone  przez  wykonawcę,  

muszą  być  zaakceptowane  przez  zarządzającego  realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

 
8.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  i  terminach  określonych w umowie lub uzgodnionym 

przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 

Obmiary będą także  przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej 

przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar  robót  zanikających  i  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  bezpośrednio  po  ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
9.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
9.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
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a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi końcowemu 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
ZRU. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem ZRU. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie ZRU. 

9.3. Odiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 

przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje ZRU. 
9.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz  gotowość do  odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę budowy z wpisem z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie ZRU. Odbiór końcowy robót nastąpi w  terminie ustalonym w  
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez ZRU zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 
końcowego robót dokonana komisja wyznaczona przez ZRU w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona  
ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych   dokumentów,  wyników  badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez ZRU. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
umowy, 

2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3) recepty i ustalenia technologiczne, 
4) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginał) 
5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 
6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
7) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy i normatywy 
 

Wszystkie roboty należy  wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
 
10.2. Przepisy prawne 
 

1.  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89/1994 poz.4141) z późniejszymi zmianami 

2.  Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881) 

3.  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

4.  Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157) 

5.  Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 póz. 163) 

Wraz z późniejszymi zmianami 

 
6.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  I  Budownictwa  z  dnia  19.12.1994  r. w  sprawie dopuszczenia do 

stosowania w  budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, 
poz. 48). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją 
umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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             II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
001 - WYKONANIE ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH 

kod CPV 45110000-1 

 

1. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
1.1. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach inwestycji pn. 

„REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU BUDYNKU URZĘDU GMINY PCIM”, na działce nr ewid. 7219/3 w miejscowości Pcim, 

adres: Pcim 536, 32-432 Pcim; opracowanej przez jednostkę projektową określoną w dokumentacji projektowej. 

 

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich robót remontowych przewidzianych w zamówieniu. Obejmują prace związane z 

przygotowaniem i rozbiórką elementów budynku i obiektów związanych z przebudową wykonywanych na miejscu. 

1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych , związanych z 

wykonaniem przebudowy: 

▪ Rozbiórka elementów wyposażenia wnętrza 
▪ Rozbiórka rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich 

▪ Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 
Wszystkie inne niewymienione wyżej roboty rozbiórkowe, jakie występują przy realizacji umowy w zakresie jw. 

1.4.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 

2. WYKONANIE ROBÓT 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA 

Ogólne wymagania dotyczące wykonawstwa zawarto w SST Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 2 

2.2. WYMAGANIA PRZY ROBOTACH PRZYGOTOWAWCZYCH 

▪ Wykonawca powinien ogrodzić teren budowy zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi prawa 
budowlanego i BHP. 

▪ Wykonawca zasili teren budowy w energie elektryczna zgodnie z uzgodnieniami z odpowiednimi służbami 

inwestora. 
▪ Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru sposób zabezpieczenia terenu. 

2.3. WYMAGANIA PRZY ROBOTACH ROZBIÓRKOWYCH 

▪ Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy 
pracowników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca wykon ywania robót 
rozbiórkowych i demontażowych zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu prac 

rozbiórkowych i ogólnobudowlanych. 
▪ Niedopuszczalne jest, aby wykonawca przeprowadzał samodzielnie utylizację materiałów z rozbiórki 

(łącznie zespaleniem) 

▪ Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce składowania przy obiekcie materiałów z 

rozbiórki oraz miejsce ich wywozu. 
▪ W przypadku wystąpienia pęknięć lub uszkodzeń pod warstwą wypraw tynkarskich należy powiadomić o 

zaistniałym fakcie nadzór inwestorski celem podjęcia decyzji o ew. konieczności wzmocnienia konstrukcji 

budynku, 
▪ Rozbiórki elementów w budynku 

 − Miejscowe skucie tynków. Odniesienie materiału poza obręb budynku. 

− Wykonanie skucia tynków zawilgoconych, odparzonych i zm urszałych ręcznie lub mechanicznie. 

−  Rozbiórka okładzin ścian i posadzek: ręcznie lub mechanicznie. Materiały posegregować i odnieść lub 

odwieźć na miejsce składowania. 

 − Wyrównanie i oczyszczenie terenu z resztek materiałów. 

 − Wyizolowanie stref rozbiórkowych i kontrolowanie odizolowania w trakcie prowadzenia robót 

Wszystkie inne niewymienione wyżej roboty, jakie występują przy realizacji umowy w zakresie jw. 

3. MATERIAŁY 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania składowania zawarto w SST kod CPV 45000000 Ogólna 

Specyfikacja Techniczna pkt. 3 
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3.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 

Zgodnie z dokumentacją projektową 

3.3. WARUNKI  TRANSPORTU I PRZECHOWANIA  

Nie dotyczy 

3.4. WARUNKI  PRZYJĘCIA NA BUDOWĘ 

Nie dotyczy. 

4. SPRZĘT 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarto w SST kod CPV 45000000 -Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 4 

4.2. RODZAJ SPRZĘTU 

Sprzęt przewidziany do realizacji ww. robót rozbiórkowych będzie sprzętem ręcznym lub specjalistycznym 

narzędziem (młoty, wiertarki, piły, szlifierki kątowe palniki elektryczne lub acetylenowo-tlenowe) 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1. KONTROLA WYKONANIA ROBÓT 

Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z odpowiednimi normami i SST. Kontrola 

zostanie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru. Kontroli podlegają prace zanikowe ( kontrole między 

operacyjne) i po zakończeniu całości prac rozbiórkowych ( kontrola końcowa). 

6. DOKUMENTACJA BUDOWY 
Zgodnie z ogólnymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45000000 - Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 6 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  OGÓLNE ZASADY 

Ogólne zasady obmiarów podane w SST kod CPV 45000000 -Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 7 

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE  

§ rozbiórka tynków i okładzin m2 

§ rozbiórka rynien i rur spustowych mb 

§ rozbiórka obróbek blacharskich m2 

§ wywóz gruzu m3 

§ opłata za wysypisko (gruz) zł 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. ODBIÓR PODŁOŻA PO ROBOTACH ROZBIÓRKOWYCH 

Badanie podłoża należy przeprowadzić w obecności inspektora nadzoru, w porze suchej przed przystąpieniem do 

następnych robót. 

8.2. OGÓLNE WYMAGANIA ODBIORU 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zawarto w SST kod CPV 45000000 - Ogólna Specyfikacja Techniczna 

pkt. 8 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawa płatności zgodna z SST -Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 9 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
Warunki zawarte w szczególności w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. 

Prace rozbiórkowe 

Przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych. 

 
002 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 

Kod CPV 45421000-4 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach inwestycji pn. 

„REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU BUDYNKU URZĘDU GMINY PCIM”, na działce nr ewid. 536 w miejescowości Pcim, adres: 

Pcim 536, 32-432 Pcim,  opracowanej przez jednostkę projektową określoną w dokumentacji projektowej. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana, jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

a) montaż drzwi zewnętrznych 

b) montaż okien PCV z obróbką obsadzenia, naprawą ościeży okiennych zewnętrznych i wewnętrznych, 
uzupełnieniem tynków, malowaniem ościeży (kolor dobrać do istniejącego).  
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c) montaż parapetów wewnętrznych 

d) montaż parapetów zewnętrznych 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami,  

w szczególności PN-B-91000, oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne", a także zdefiniowanymi poniżej: 

Ościeże - powierzchnie poprzeczne do płaszczyzny muru przy otworze okiennym lub drzwiowym. Mogą być to 

powierzchnie boczne (pionowe), górna (pozioma, ukośna lub w kształcie łuku) zamykająca od góry otwór. 

Ościeżnica - rama służąca do zamocowania skrzydeł osadzenia wyrobu na stałe w otworze budowlanym. 

Skrzydło - ruchoma część drzwi lub okien zamocowana w ościeżnicy, krośnie lub bezpośrednio w otworze budowlanym. 

Skrzydło prawe - skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w 

ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest 

zgodny z ruchem wskazówek zegara. 

Skrzydło lewe - skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w ościeżnicy 

(krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest przeciwny do 

ruchu wskazówek zegara. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane 

wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne" Materiały 

muszą być zgodne z częscią rysunkową oraz opisem technicznym. 
2.2. Wbudować stolarkę kompletną wykończoną wraz z okuciami.  

Rodzaj, wymiary i miejsce montażu określono w załączniku do SST – zestawieniu stolarki okiennej. 

Profile powinny posiadać pozytywną opinię (atest) pod względem zdrowotnym, wydany przez Państwowy Zakład Higieny 

w Warszawie. Stolarka powinna być dopuszczona do stosowania w obiektach budownictwa użyteczności publicznej na 

podstawie dokumentów zgodnego z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 04.92.881). 

2.3. Rodzaje materiałów 
a) okna PCV białe, 
b) drzwi zewnętrzne 
c) podokienniki, 
d) inne wyroby i materiały. 
Wszystkie materiały do wykonania robót montażowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 

odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.3.1. Drzwi zewnętrzne wymagania: 
▪ Konstrukcja skrzydła z profile PCV wielokomorowych klasy A wg. Zestawienia U=1,2 W (m2*K). 
▪ Ościeżnica PCV zbrojona. Szerokość profilu ościeżnicy – 84 mm 
▪ Akcesoria, dwa niezależne zamki wielopunktowe w klasie odporności/ zabezpieczenia na włamanie. Drzwi 

wyposażone w stałe bolce antywyważeniowe od strony zawiasów, trzy wzmocnione zawiasy czopowe w 
kolorze srebrnym lub złotym, cztery bolce antywyważeniowe. 

2.3.2. Stolarka okienna wymagania: 
▪ Okna z tworzywa PCV, w gatunku pierwszym profil klasy „A”, posiadające atesty ITB dopuszczające do 

stosowania w budownictwie, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną.  

▪ Profil pięciokomorowy w kolorze białym – naturalnym, niefoliowane, szerokość profilu powyżej 70 mm  
▪ Izolacyjność cieplna kombinacji profili w oknie (ościeżnica + skrzydło + listwa przyszybowa wraz ze 

wzmocnieniem) mniejsza niż U=0,9 W (m2*K).  
▪ Rama ze wzmocnieniem stalowym, kształtowniki stalowe zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową, co 

najmniej 275g/m2  
▪ Okucia obwiedniowe z mikrowentylacją i blokadą błędnego położenia klamki 
▪ Nawietrzaki okienne higrosterowalne, 
▪ Zawiasy z możliwością regulacji 
▪ Infiltracja powietrza: 0,8 . 
▪ Szczelność na wody opadowe : szczelne przy różnicy ciśnień 200 Pa 
▪ Izolacyjność akustyczna – średnie tłumienie, co najmniej Rw=32dB  
▪ Szyby zespolone jednokomorowe ze szkła niskoemisyjnego konstrukcji 4/16/4 o współczynniku przenikania 

ciepła U-W 1,1 W/m2 K z tzw. ciepłą ramką  
2.3.3. Podokienniki MDF wymagania: 

▪ Rdzeń wykonany z płyty MDF laminowanej, 
▪ wykończenia boczne listwami systemowymi aluminiowymi mocowanymi na silikonie 
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▪ kolor do ustalenia z Zamawiającym 
2.3.4. Podokienniki zewnętrzne wymagania: 

▪ blacha stalowa ocynkowana powlekana (kolor do ustalenia z Zamawiającym), 
▪ wykończenia boczne PCV w kolorze parapetów 

2.3.5. Okucia budowlane:  
▪ Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające 

i uchwytowo – osłonowe.  
▪ Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 

wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki okiennej 
wyposażone w okucia, na które nie została ustanowiona norma. 

2.3.6. Uszczelki. 
Do uszczelnienia szyb stosować uszczelki z kauczuku etylenowo – propylenowego EPDM spełniającego wymagania 

norm DIN 7863. Uszczelki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach 

budowlanych. 

Do wykonywania uszczelnień między ościeżnicą a ścianą mogą być stosowane, w zależności od rodzaju uszczelnienia 

(zewnętrzne, środkowe - izolacja termiczna, wewnętrzne), materiały zestawione w tablicy 1. 

Tablica 1. Materiały uszczelniające i izolacyjne stosowane do wypełniania szczelin między ościeżnicą a ościeżem 

Warstwa zewnętrzna (uszczelnienie) Warstwa środkowa (izolacja 

termiczna) 

Warstwa wewnętrzna (uszczelnienie) 

Impregnowana taśma rozprężna paro 

przepuszczalna 

Folia paro przepuszczalna 

Folia elastyczna paro przepuszczalna 

Pianka poliuretanowa Wełna 

mineralna 

Folia do okien paroszczelna 

Kit trwale elastyczny Impregnowana 

taśma rozprężna paroszczelna 

Taśma butylowa do okien 

Wymienione materiały nie mogą wydzielać szkodliwych substancji oraz wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 

elementami i zmieniać właściwości pod wpływem temperatury. Stosowane materiały uszczelniające powinny być zgodne z 

rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 

technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien. 

Uszczelki i elastyczne taśmy uszczelniające na stykach przeszklenia elementów, paneli, przylg drzwiowych i ram 

okiennych winny być wykonane na bazie kauczuku etylenowo-propylenowego (neoprenu) lub silikonu np. COMPRIBAND,  

ILLBRUCK lub równorzędne. 

Wszystkie profilowane uszczelki muszą być odporne na starzenie, wpływ promieniowania UV oraz na zmienne warunki 

pogodowe i temperaturowe; powinny zachować elastyczność i przyleganie do powierzchni, co najmniej przez 10 lat. Profile 

uszczelniające muszą zachowywać swoje właściwości elastyczne (tylko czasowa odkształcalność) w występującym normalnie 

zakresie temperatur. Elastyczność profili należy dostosować do przewidzianej funkcji, przy czym stosować należy twardości wg 

Shore’a o wartości 45-60. Generalnie uszczelki zewnętrzne w przeszkleniach elementów okien powinny być dostarczane, jako 

ciągłe profile z wulkanizowanymi narożnikami. W miejscach, w których z powodów systemowych lub trudności wykonania nie 

będzie można wulkanizować narożników, należy dostarczyć dłuższe profile uszczelniające i docisnąć je do siebie pod 

ciśnieniem. 

Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne ze sztuką budowlaną, także spełniać wymagania odpowiednich 

norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych. 

Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju stolarki i 

sposobu ich mocowania. 

2.3.7. Inne wyroby i materiały 
Przy montażu wyrobów stolarki stosuje się także inne wyroby i materiały: 

▪ elementy mocujące w ościeżu: 
- kołki rozporowe (dybie), 
- kotwy, 
- śruby, wkręty, 

▪ elementy podporowe i dystansowe: 
- klocki, belki drewniane, 
- podkładki, kątowniki stalowe, 

▪ elementy wykończeniowe: 
- listwy maskujące, 
- kątowniki, profile. 

Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi  

w specyfikacji, a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia 

(wytyczne) producenta okien. 

2.3.8. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych  

i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
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Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby gotowe należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 

urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" 
2. Sprzęt i narzędzia do montażu stolarki 
Montaż stolarki nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. 

Przy montażu wyrobów stolarskich należy wykorzystywać odpowiednie narzędzia, elektronarzędzia  

i sprzęt do: 

2.1. sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 
2.2. wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien w ościeżach, 
2.3. transportu technologicznego wyrobów, 
2.4. wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 

Wyroby i materiały do montażu okien mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi. 

Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien  

w środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz 

 z wytycznymi (zaleceniami) producenta. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem 

indywidualnym. Okucia niezamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 

uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być 

przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, przesunięciem lub utrata stateczności. 

Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne  

z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Przygotowanie ościeży. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W 

przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją 

biologiczną od strony muru. 

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku bram bez 

ościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1 

 

5.2.2. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys 

 i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla 

zdrowia. 

 

6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
6.2. Badania przed przystąpieniem do montażu 
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Przed przystąpieniem do montażu należy ocenić stan ścian i przygotowania ościeży do robót montażowych oraz wykonać 

badania wyrobów i materiałów wykorzystywanych w tych robotach. 

6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien, przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić: 
- prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną, 
- rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i stan wykończenia 

(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi), 
- zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 
- możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem  

a ościeżnicą.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach 

technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a także w formie protokołu kontroli 

podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

6.2.2. Badania materiałów i wyrobów 
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

- zgodność okien oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją  
w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania, 

- zgodność okien oraz obróbek z niniejszą specyfikacją techniczną, 
- w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu 

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach montażowych, 
- stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów 

 i terminy przydatności materiałów uszczelniających. 
6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych z dokumentacją 

projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentów. Badania te w 

szczególności powinny polegać na sprawdzeniu prawidłowości wykonania: 

- podparcia progu ościeżnicy, 
- zamocowania mechanicznego okna na całym obwodzie ościeżnicy (zachowania odstępów między łącznikami 

mechanicznymi), 
- izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykonanie izolacji pod 

progiem ościeżnicy, 
- uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym uwzględnieniem 

rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających  
i przestrzegania zaleceń technologicznych, 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 

montażu w szczególności w zakresie: 

- zgodności z specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji 
powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu, 
- jakości robót montażowych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i 

w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 

Badania sprawdzające jakość wbudowania okien, według pkt. 5. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych. Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych", wydanie ITB - 2006 rok: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją - powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych robót z 
specyfikacją techniczną wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności 
dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości, 

- sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy długości elementu do 3 m nie powinno 
przekraczać 1,5 mm/m, 

- sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł - różnica długości przekątnych nie powinna być większa 
od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy długości powyżej 2 m, 

- sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydeł powinno odbywać się 
płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać, 

- sprawdzenie szczelności - zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy zapewniając szczelność 
między tymi elementami, 

- sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" 

 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
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8.2. Odbiór elementów i akcesoriów. 
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy dokonać odbioru pod względem poziomu i pionu elementów budynku, do 

których mocowane będą elementy okien.  

Dostarczone na budowę elementy okien powinny być odebrane pod względem kompletności dostawy i zgodności 

poszczególnych elementów z dokumentacją i ST. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być 

dołączone przez producenta zaświadczenie, o jakości stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym 

w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

8.3. Odbiór końcowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 

• atestację dostarczonych elementów, 

• zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych, 

• sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 

• sprawdzenie prawidłowości mocowań, izolacji, obróbek 

• wyposażenie dodatkowe, okucia itd. 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem przekazania ich do 

zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne"  

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
- PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania  
- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
- PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania 
- PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport. 
- PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana - Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne. 
- PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy. 
- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia. 
- PN-75/B-94000 Okucia budowlane - Podział. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7, wydanie 

II OWEOB Promocja - 2005 rok. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B - Roboty wykończeniowe, Zeszyt 6 „Montaż okien 

i drzwi balkonowych", wydanie ITB - 2006 rok. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady - 1990 rok. 

 

003 - ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE 

kod CPV 45410000-4 

 

1. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

1.1. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach inwestycji pn. 

„REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU BUDYNKU URZĘDU GMINY PCIM”, na działce nr ewid. 536 w miejescowości Pcim, adres: 

Pcim 536, 32-432 Pcim,  opracowanej przez jednostkę projektową określoną w dokumentacji projektowej. 

 

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontr aktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich 

robót remontowych przewidzianych w zamówieniu. Obejmują prace z wiązane z przygotowaniem i rozbiórką elementów 

budynku i obiektów związanych z przebudową wykonywanych na miejscu. 

1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

Wykonanie tynków 

▪ Warstwy wyrównawczo wzmacniające 

▪ Izolacja ścian w technologi lekkiej mokrej 

▪ Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe 

Wszystkie inne niewymienione wyżej roboty, jakie występują przy realizacji umowy w zakresie jw. 
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1.4.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 

2. WYKONANIE ROBÓT 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA MATERAIŁOWE 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST pkt 4. Szczegółowe dane 

dotyczące doboru materiałów zawarte są w części rysunkowej i opisie technicznym do projektu wykonawczego. 

 

2.2. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA TYNKÓW 

▪ Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 

instalacyjne podtynkowe, zamurowania , przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe, 

▪ Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów muru ( 4 -6 m-cy ) po zakończeniu stanu 

surowego, 

▪ Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem że roboty w ciągu dobry nie nastąpi spadek 

poniżej 0oC. 

▪ W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków  zabezpieczających, 

zgodnie z „Wytycznymi wykonania robót budowlano -montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

▪ Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż 

dwie godziny dziennie. 

▪ W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, 

zwilżane wodą. 

2.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY 

o W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 

mm. 

o Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyści ć z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. 

Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą 

benzynową 

o Przed rozpoczęciem prac naprawczych ściany zmyć wodą pod ciśnieniem. 

2.4. WARSTWA ZBROJONA 

▪ Warstwa zbrojona powinna być wykonana jako warstwa ciągła, z układem kolejnych warstw siatki zachodzących na siebie 

min. 15cm. 

▪ Zakłady na narożnikach min. 15 cm 

▪ Zaprawę klejową nanosić dwukrotnie; pierwszą warstwę nakładać pacą grzebieniową, następną po zamocowaniu siatki pacą 

gładką. 

▪ Prawidłowo ułożona powinna być całkowicie zatopiona w warstwie zaprawy i niewidoczna z zaprawy klejowej. 

2.5. TYNKI CIENKOWARSTWOWE 

▪ Warstwa tynku powinna zostać nałożona na podłoże suche; nie wcz eśniej niż 48 godzin po wykonaniu podłoża z zaprawy 

klejowej . 

▪ Warstwy nakładać w sposób ciągły, bez przerw w powierzchniach jednolitych. Warstwy nakładanego tynku kończyć na 

elementach architektonicznych tj. zmianach grubości, boniach, frezach, oraz otwo rach okiennych i drzwiowych. 

2.6. OGÓLNE ZASADY WYKOANYWANIA OKŁADZIN CERAMICZNYCH 

▪ Okładziny ceramiczne powinny być montowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego 

podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża 

▪ Podłoże pod okładziny mogą stanowić nieotynkowane lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych 

▪ Do osadzania okładzin można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku, 

▪ Przed rozpoczęciem wykonywania okładzin należy oczyścić powierzchnię z grudek zaprawy i brudu , szczotkami drucianymi 

oraz zmyć z kurzu, 

▪ Elementy ceramiczne powinny być posegregowane wg wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich 

mocowania winny być moczone w czystej wodzie około 2-3 godzin , 

▪ Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić min. +5oC. 

▪ Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek nie powinno być większe niż 2mm/m, 

3. MATERIAŁY 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania składowania zawarto w SST kod CPV 45000000 - 

Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt.3 

Materiały zastosowane do realizacji ww. robót powinny posiadać: 

▪ Aprobaty Techniczne i być wyprodukowane zgodnie z Polskimi Normami 
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▪ Certyfikat lub deklarację zgodności z Aprobatą techniczną lub Polską Normą 

▪ Certyfikat na znak bezpieczeństwa 

▪ Certyfikat zgodności z normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich 

3.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały przewidziane do zastosowania przy realizacji zamówienia powinny odpowiadać ww. wymaganiom  i być 

zgodne wybraną technologią. 

Woda (PN-EN 1008:2004) Piasek  (PN-EN 13139:2003) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności : 

▪ nie zwierać domieszek organicznych, 

▪ mieć frakcje rożnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 –0,5 mm, piasek średnio ziarnisty 0,5-1,0mm, 

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

▪ Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich średnioziarnisty. 

▪ Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

▪ Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

▪ Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

▪ Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tl. Ok. 3 

godziny. 

▪ Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

▪ Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 

cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 

+5oC. 

▪ Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek  niegaszonego wapna 

i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od  wymaganej miarki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Materiały pomocnicze 

▪ Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

▪ Listwy dylatacyjne i wykończeniowe 

▪ Środki ochrony płytek i spoin 

▪ Środki do usuwania zanieczyszczeń 

▪ Środki do konserwacji wykładzin i okładzin 

▪ Wszystkie ww. materiały  muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty 

techniczne. 

3.3. WARUNKI TRANSPORTU I PRZECHOWANIA 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transp ortu materiały i elementy 

konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

3.4. WARUNKI PRZYJĘCIA NA BUDOWĘ 

Materiały zostaną przyjęty na budowę  przy spełnieniu następujących warunków: 

▪ Odpowiadają wymogom zawartym w SST i ofercie 

▪ Są właściwie oznakowane i opakowane 

▪ Spełniają właściwości wykazane w dokumentach dostawy zgodnie z SST 

▪ Posiadają certyfikat lub deklarację zgodności z Aprobatą techniczną lub Polską Normą 

Wszystkie materiały powinny być składowane i magazynowan e zgodnie z instrukcją producenta oraz zgodnie z 

odpowiednimi normami dla wyrobów. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

4. SPRZĘT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarto w SST kod CPV 45000000- Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt.4 

4.2. RODZAJ SPRZĘTU 

Sprzęt przewidziany do realizacji ww. robót murarskich będzie sprzętem ręcznym lub specjalistycznym narzędziem w 

ograniczonym zakresie ( wyciąg jedno maszynowy, betoniarka woln ospadowa, rusztowania rurowe , inne elektronarzędzia). 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1. KONTROLA JAKOŚCI ZAPRAW 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy , należy kontrolować jej miarkę i konsystencję w sposób 

podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny  być każdorazowo wpisywane do 
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dziennika budowy. 

5.2. KONTROLA WYKONYWANIA ROBÓT TYNKARSKICH 

Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z odpowiednimi normami i SST. Kontrola zostanie 

przeprowadzona przez Inspektora nadzoru. 

Kontroli podlegają prace zanikowe ( kontrole między operacyjne) i całości robót (kontrola końcowa) 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki 

Kategoria I Kategoria II Kategoria III 

Zwichrowania i skrzywienia: 

-na 1 metrzedługości 

-na całej długości 
7 

10 

7 

10 

5 

20 

Odchylenia od pionu 

-na wysokości 1 m 

-na wysokości kondygnacji 

-na całej wysokości 

10 

6 

30 

6 

6 

20 

6 

10 

20 

Odchylenia każdej warstwy od 

poziomu 

-na 1 m długości 

-na całej długości 
1 

15 

1 

15 

2 

30 

 

5.3. WYNIKI KONTROLI 

Kontrola końcowa winna być zgodna z SST  i przeprowadzona w sposób podany w normie DIN 18202. 

Pozytywny wynik kontroli końcowej dopuszcza zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót. 

6. DOKUMENTACJA BUDOWY 

Zgodnie z ogólnymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45000000 –Ogólna Specyfikacja TECHNICZNA pkt. 6 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY 

Ogólne zasady obmiarów podane w SST kod CPV 45000000 –Ogólna Specyfikacja TECHNICZNA pkt.  7 

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE 

▪ Warstwa tynku mineralnego  cienkowarstwowego m2 

▪ Okładzinakamienna m2 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. ODBIÓR ŚCIAN  

Odbiór robót należy przeprowadzić w obecności inspektora nadzoru, w porze suchej przed przystąpieniem do robót 

tynkarskich. 

8.2. OGÓLNE WYMAGANIA ODBIORU 

Roboty murarskie z uwagi na charakter zanikowy wymagają odbiorów częściowych potwierdzanych wpisem do 

dziennika budowy. Podstawę do odbioru robót tynkarskich i okładzinowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

▪ Dokumentacja techniczna 

▪ Dziennik budowy 

▪ Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 

▪ Protokół odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 

▪ Protokół odbioru materiałów i wyrobów 

Niezgodność lub odstępstwo, które spowoduje wynik negatywny będzie skutkowało przerwaniem czynnośc i 

odbiorowych. W takich przypadkach wykonawca będzie zobowiązany  do poprawienia i ponownego zgłoszenia do 

odbioru, jeżeli poprawa nie jest możliwa to rozebranie warstw i ich ponowne wykonanie oraz w szczególnych 

przypadkach kiedy odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia obniżenia 

ceny. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawa płatności zgodna z SST –Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki zawarte w szczególności w normach: 

 PN-85/B-04500 Zaprawybudowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw. 

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne 

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze, 

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. 

PN-M 47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 

parametry. 

 

 

004 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

Kod CPV 45400000-1 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach inwestycji pn. 

„REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU BUDYNKU URZĘDU GMINY PCIM”, na działce nr ewid. 536 w miejescowości Pcim, 

adres: Pcim 536, 32-432 Pcim,  opracowanej przez jednostkę projektową określoną w dokumentacji projektowej. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowania  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac wykończeniowych przewiduje się wykonanie: 

• tynków gipsowych nakładanych recznie lub maszynowo 

• robót malarskich 

• licowania ścian płytkami 

• posadzek z płytek gresowych 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 

• Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 

• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem 

robót wykończeniowych. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz  zgodność z   umową, projektem wykonawczym, 

pozostałymi SST i  poleceniami  Zarządzającego Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga

 akceptacji zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Szczegółowe dane dotyczące doboru materiałów zawarte są w części rysunkowej i opisie technicznym do projektu 

wykonawczego. 

2.2. Materiały do robót wykończeniowych 

2.2.1  Roboty malarskie 

• Dobór materiałów, ich cechy określa się w projekcie wykonawczym 

• W/w wyroby powinny posiadać Atesty Techniczne 

• Malowanie ścian i sufitów - farby emulsyjne, akrylowe lub latekstowe 

• Malowanie ścian pomieszczeń parteru farbą lateksową zmywalną 

 

2.2.2. Licowanie ścian płytkami 

• zaprawy wyrównujące 

• emulsje gruntujące 

• powłoka uszczelniająca - zaprawa uszczelniająca np. Sopro 423 

• płyty ścienne ceramiczne 

• gotowe zaprawy klejowe elastyczne - np. Sopro No 1 bądź FF450 
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• zaprawy do fugowania - fuga elastyczna np. Sopro 

2.2.3. Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone 

• Wylewki mogą być wykonane z zaprawy cementowej lub betonu 

• zwykłego z cementem portlandzkim klasy 32,5 

• Jako kruszywo do zapraw cementowych dowolnej klasy, odmiany 1 lub 

piasek uszlachetniony, odpowiadający normie PN-B/79-06711. 

• Zaleca się stosować plastyfikatory. 

• Do zbrojenia wylewek stosować siatki zbrojeniowe z drutu Ø 4 o oczkach 15 x 15 cm 

2.2.4. Posadzki 

• płytki gresowe 

- twardość wg skali Mahsa 8 

- ścieralność V klasa ścieralności 

- w pomieszczeniach mokrych, na schodach, korytarzach oraz na zewnątrz antypoślizgowe klasy 10 i 11. 

Płytki gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

- cokoły, 

- listwy przypodłogowe, 

- kątowniki, 

- narożniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- długość i szerokość: ±1,5 mm 

- grubość: ±0,5 mm 

- krzywizna: 1,0 mm 

• emulsje gruntujące 

• gotowe zaprawy klejowe elastyczne 

• zaprawy do fugowania - fuga elastyczna i wodoszczelna 

• zaprawa samopoziomująca 

 

2.2.5. Okna, ślusarka zewnętrzna, przeszklenia, zadaszenia 

• ślusarka aluminiowa oraz PCV wg projektu, na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg 

PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004 

• szklenie zestawem trzyszybowy o współczynniku przenikania ciepła 0,6W/m
2
K, profil max 1,0W/m2 

• parapety wewnętrzne z trójwarstwowej płyty wiórowej pokrytej laminatem CPL gr. 0,5 mm lub komorowe z PCV 

 

2.2.6. Stolarka drzwiowa wewnętrzna, ślusarka drzwiowa i z PCV  

• drzwi  wewnętrzne  z  płyty  wiórowej  kanałowej,  laminowane,  zgodnie  z  zestawieniem w projekcie 

2.2.7. Tynki cementowo-wapienne 

Tynk zgodnie z opracowaniem w projekcie wykonawczym 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

• Rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  wykończeniowych  pozostawia  się  do  uznania Wykonawcy. 

• Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań jakościowych  robót  i  

przepisów  BHP  zostanie  przez  ZRU  zdyskwalifikowany  i  nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru),  w  korzystnych  warunkach  
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pogodowych  oraz  po  stwierdzeniu,  że  inne  warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac 

zasadniczych. 

5.3. Wykonywanie robót 

Roboty  wykonać  zgodnie  z  projektem  technicznym,  Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru robót budowlano- 

montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami montażowymi producentów materiałów wykończeniowych, a także 

poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru). 

5.3.1. Roboty malarskie 

• W zakres czynności objętych malowaniem wchodzą : 

- zabezpieczanie podłóg i innych elementów przed zabrudzeniem 

- wykonanie niezbędnych rusztowań 

- przygotowanie  podłoża 

- przygotowanie farb 

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów 

- przestawienie i usunięcie rusztowań 

• Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu) oraz 

odporne na tarcie na sucho i na szorowanie a także na 

reemulgację. 

• Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd pomalowanej powierzchni. 

5.3.2. Licowanie ścian płytkami 

• Wykonanie w/w robót obejmuje : 

- przygotowanie , wyrównanie i gruntowanie podłoża 

- sortowanie, dopasowanie i ułożenie płytek 

- obrobienie wnęk, ościeży i innych przeszkód 

- spoinowanie, oczyszczenie licowanych ścian 

- założenie listew 

UWAGA: w pomieszczeniach mokrych płytki układać na kleju wodoszczelnym i fugować fugą wodoszczelną. 

5.3.3. Posadzki z płytek gresowych: 

• Wykonanie obejmuje: 

- wyrównanie i przygotowanie podłoża 

- gruntowanie podłoża 

- sortowanie płytek 

- przygotowanie masy klejącej 

- ułożenie płytek 

- ułożenie cokolików 

- montaż listew 

- spoinowanie 

• w pomieszczeniach mokrych płytki układać na kleju wodoszczelnym i spoinować fugą wodoszczelną 

• na zewnątrz stosować kleje i fugi mrozoodporne, elastyczne. 

• płytki podłogowe musza posiadać 5 klasę ścieralności. 

5.3.5. Wewnętrzne tynki 

Tynki gipsowe wewnętrzne do nakładania ręcznego lub mechanicznego, jednowarstwowe wykonać wg instrukcji producenta 

zaprawy. 

Tynki układać: 

• w temperaturze 5 ÷ 25C 

• w danym pomieszczeniu bez przerw 

• po zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych 

• po zabezpieczeniu antykorozyjnym wszystkich powierzchni metalowych 

• na powierzchniach, których wilgotność nie przekracza 3% 

• na podłożu uprzednio przygotowanym, tj. zagruntowanym (rodzaj gruntu dla danego podłoża – wg zaleceń producenta 

tynku) 

Grubość tynku maszynowego jednowarstwowego powinna być nie mniejsza niż 15 mm zaś maksymalna 25 mm na ścianach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

Podczas kontroli robót powinny być sprawdzone: 

• zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

• jakości zastosowanych materiałów, 

• dokładności wykonania robót wykończeniowych 

6.2.1. Roboty malarskie 

• Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania w następujących terminach: 

- powłoki z farb emulsyjnych i silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 

- powłoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych 

oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 14 dniach. 

• Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż 

+ 5
o
C i przy wilgotności względnej powietrza nie niższej niż 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowej. 

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na stwierdzeniu równomiernego  rozłożenia  farby,  

jednolitego  natężenia  barwy  i  zgodności  ze  wzorem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 

zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, 

widocznych okiem nieuzbrojonym, śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnię malowaną do powłok o 

dobrej jakości wykonania. 

• Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle rozproszonym, barwy wyschniętej 

powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku 

nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany 

na takim samym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża. 

• Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. 

• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą 

lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w przypadku powłok białych i białą w przypadku powłok kolorowych). 

Powłoka jest odporna na 

wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby. 

• Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczona - przez zarysowanie powłoki w kilku 

miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie 

jeśli po wykonaniu próby nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym. 

• Sprawdzenie przyczepności powłok może być wykonane poprzez badanie przyczepności powłoki do tynku lub do betonu 

bez podkładu wyrównawczego należy wykonywać przez 

próbę odrywania ostrym narzędziem (nożem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu około 20 mm) powłoki od podłoża. 

• Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie 

mokrą miękką szczotką ze szczeciny lub szmatka. Powłoka jest odporna na zmywanie wodą, jeśli na szczotce lub szmatce nie 

pozostaną ślady farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni powłoki nie wystąpią na niej smugi, plamy albo zmiany w 

barwie lub w połysku w stosunku do powierzchni nie poddanej próbie. Przy powłokach matowych dopuszcza się nieznaczny połysk 

a przy powłokach półmatowych dopuszcza się nieznaczne powiększenie połysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni 

niezmywanej. 

• Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonać przez kilkakrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotnie) a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego 

pędzla. Powłoka jest odporna na zmywanie wodą z mydłem, jeśli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli 

po wyschnięciu cała badana powierzchnia będzie miała jednakową barwę. Na powłokach matowych dopuszcza się powstanie 

słabego połysku w części zmywanej. 

6.2.2. Wylewki z zaprawy cementowej 

• W  czasie  wykonywania  wylewek  cementowych  należy  na  bieżąco  kontrolować  skład i konsystencję zaprawy 

cementowej, 

• Grubość wykonywanych wylewek, 

• Prawidłowe ułożenie siatek zbrojeniowych. 

• Wylewki winny być oddylatowane od pionowych, stałych elementów budynku (ściany, słupy itp.). 

• Należy wykonać szczeliny dylatacyjne tak, aby dzieliły one podkłady na pola nie większe niż 36 m
2 

przy długości boku 

nieprzekraczającej 6 m. 
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• Szczeliny  dylatacyjne  należy  również  wykonać  w  miejscu  oddzielających  fragmenty powierzchni o różniących się 

wymiarach. 

• Sprawdzeniu podlega równość wylewek. 

• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyłą, zgodnie z ustalonym 

spadkiem. 

• Powierzchnię  sprawdza  się  dwumetrową  łatą,  przykładaną  w  dowolnym  miejscu,  nie powinna wskazywać ona 

prześwitów większych niż 2 mm. 

• Odchylenie  powierzchni  podkładu  od  płaszczyzny (poziomej  lub  pochyłej) nie  powinno przekraczać 2 mm/m i 4 mm 

na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

6.2.3. Posadzki 

Odbiór robót podłogowych obejmuje : 

• odbiór materiałów 

• odbiór warstw izolacyjnych 

• odbiór podkładu 

• odbiór końcowy robót podłogowych 

Posadzki z płytek gresowych 

• Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzana przy odbiorze częściowym przez oględziny zewnętrzne i 

pomiar. 

• Badanie płytek gresowych i klejów przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości i

 zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzać 

Dobór kolorystycznych płytek, brak rys lub odprysków itp. 

• Badanie gotowej posadzki z płytek gresowych powinno polegać na sprawdzeniu: 

- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie płytek w kilku dowolnie wybranych miejscach: głuchy 

dźwięk wskazuje na nie przyleganie płytek ceramicznych do podkładu, 

- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie wybranych spoin poziomych i 

pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm 

(sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego), 

- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do siebie kierunkach łaty 

kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza 

z dokładnością do 1 mm, 

- wizualnym  szerokości  styków  i  prawidłowości  ich  wypełnienia,  w  a  przypadkach budzących wątpliwości - 

przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 

- jednolitości barwy płytek. 

 

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

6.3.1. Roboty malarskie 

Jeżeli badania z punktu 6.2.1. dadzą wynik dodatni to roboty malarskie należy uznać za prawidłowo wykonane. 

6.3.2. Posadzki 

Posadzki z płytek gresowych 

• Odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na 1 metr i 3mm na całej długości posadzki 

• Odchylenie powierzchni posadzki od poziomu mierzone łatą kontrolną 2m w dwóch różnych kierunkach nie może 

przekraczać 2mm 

• Odchylenie powierzchni od poziomu bądź założonych spadków mierzone łatą kontrolną 2m w dwóch różnych kierunkach 

nie może przekraczać 5mm 

6.3.3. na,  ślusarka  zewnętrzna,  przeszklenia,  Stolarka  drzwiowa  wewnętrzna,  ślusarka drzwiowa, ślusarka aluminiowa i 

stalowa wewnętrzna 

• Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

 

 

Miejsca luzów 

Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

Luzy między skrzydłami  

+2 

 

+2 
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Między skrzydłami a 

ościeżnicą 

 

–1 

 

–1 

• Dopuszczalne odchylenie od pionu okna powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 

• Różnice wymiarów po przekątnych okna nie powinny być większe od: 

– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

- Dopuszczalne  błędy  wykonania  elementów  ślusarki  aluminiowej  powinny  odpowiadać wymaganiom normy PN-

80/M-02138. 

6.3.4. Tynki gipsowe 

Odbiór tynków należy przeprowadzić wg PN-B-10110:2005. Sprawdzeniu podlegają: 

• zgodność z dokumentacją 

• przygotowanie podłoża (czystość, stabilność, gruntowanie) 

• rodzaj zastosowanych materiałów (deklaracja zgodności) 

• grubość tynku 

• przyczepność do podłoża (nie mniej niż 0,1 N/mm
2
) 

• występowanie wad i uszkodzeń 

• prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawędzi tynków gipsowych (wg PN-B-10110:2005): 

1. Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większe niż 2 mm w liczbie nie większej niż 2 

na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

2. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na długości 2 m i ogółem nie więcej niż 4 

mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 5 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości. 

3. Odchylenie powierzchni i krawędzi tynku od kierunku poziomego nie większe niż 2 mm na długości 2 m i ogółem nie więcej 

niż 2 mm na całej powierzchni organicznej przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) 

4. Odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w  

dokumentacji dopuszcza się nie większe niż 2 mm na długości 2 m. 

Prawidłowo wykonany tynk powinien mieć gładką jednolita powierzchnię, bez rys, pęcherzy, zacieków i przebarwień. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

8.2. Roboty    uznaje    się    za    wykonane    zgodnie    z   dokumentacją    projektową,    ST i wymaganiami ZRU, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: ocenę wyników badań, wykaz 

usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być 

dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe 

8.4. Podstwa płatności 

8.4.1  Roboty malarskie 

Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m
2    

powierzchni  zamalowanej  wg  ceny  jednostkowej  wraz z przygotowaniem do malowania 

podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska 

pracy. Ilość robót określa się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inżyniera i sprawdzonych 

w naturze. 

8.4.2. Licowanie ścian płytkami 

Płaci się za ustaloną ilość m
2 

powierzchni ułożonych płytek ceramicznych wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie 

podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

8.4.3. Wylewki z zaprawy cementowej 
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Płaci się za ustaloną ilość m
2 

powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, 

dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

8.4.4. Posadzki 

Płaci się za ustaloną ilość m
2 

powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, 

dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

8.4.5. Okna,  ślusarka  zewnętrzna,  przeszklenia,  Stolarka  drzwiowa  wewnętrzna,  ślusarka drzwiowa, ślusarka 

aluminiowa i stalowa wewnętrzna 

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, uszczelnienie otworów, 

oczyszczenie stanowiska pracy. 

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

9.1.2. Normy 

 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-62/C-81502

 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.  

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

PN-C-81932:1997                  Emalie epoksydowe chemoodporne. 

PN-EN 1008:2004                   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

 cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003        Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 

PN-68/B-10156 Posadzki z płytek i cegieł ceramicznych.  

 Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych.  

 Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-ENI 2004:2002 Kleje do płytek. Definicja i wymagania techniczne. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne  pokrycia  podłogowe.  Homogeniczne 

  i  heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu 

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. 

9.2. Inne dokumenty 

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-  montażowych  Tom  I  - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 

1989 r. 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881) i przepisy 

wykonawcze do niej. 

• Dokumenty przetargowe. 

• Umowa, warunki kontraktu. 

• Dokumentacja projektów. 

 

005 OKŁADZINY, OBUDOWY I ŚCIANKI Z PŁYT G-K 

Kod CPV 45421000-4 

1.  WSTĘP 

1.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach inwestycji pn. 

„REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU BUDYNKU URZĘDU GMINY PCIM”, na działce nr ewid. 536 w miejescowości Pcim, 

adres: Pcim 536, 32-432 Pcim,  opracowanej przez jednostkę projektową określoną w dokumentacji projektowej. 

1.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót  

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  wykonanie okładzin z płyt 

gipsowo-kartonowych w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej. Szczegółowe dane dotyczące obudowy i ścianek G-K znajdują 

się w części graficznej: 
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Okładziny i sufity objęte niniejszą specyfikacją, kształtują formę architektoniczną danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane 

są ręcznie z płyt gipsowo-włóknowych odpowiadających wymaganiom  norm lub aprobat technicznych. 

1.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej  

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych,  

a mianowicie: 

• roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-włóknowe  należy rozumieć wszystkie prace budowlane 

związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo -kartonowych  i sufitów zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

• Wykonawca  - osoba lub organizacja wykonująca w/w roboty budowlane, 

• procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „ jak, kiedy, gdzie i kto” ? wykonuje i kontroluje poszczególne 

operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje. 

• Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i 

wymagania jakościowe wykonania okładzin i sufitów . 

1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty 

okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją  

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podane w ST B- 

00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁ 

Szczegółowe wytyczne materiałowe zawarte są w części rysunkowej oraz opisie technicznym do projektu wykonawczego. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne” pkt.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek złoża. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów 

   materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

   nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  

    Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

   Inspektora nadzoru. 

• Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  

        norm polskich, 

• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 Płyty gipsowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie  

3.  SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych na budowie podano w  ST B-00.00.00. 

(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt( transport) używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie 

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i 

drobnego sprzętu budowlanego. 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu 

spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.   

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. 

Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych pokrytych plandekami.  

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 

kg lub żurawia wyposażonego w zawiesia z widłami. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.  WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
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   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt.5. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu    wszystkich elementów robót określonych 

w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

   

   Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji    projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia 

Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 

 

4.2. Zakres wykonania robót: 

• Obudowa konstrukcji rur wentylacji, 

• Obudowę instalacji-rur/ sanitarnych oraz elektrycznych. 

• Sciany działowe . 

 

5.  Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 7. Obmiar robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 

3 dni przed tym terminem.Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów, w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych 

dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Zasady określania ilości robót podane są w 

odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR –ach. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

  Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)  „Wymagania ogólne” pkt. 6 i 8. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wapna, wody, oraz kruszyw oraz i innych materiałów 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru do akceptacji. Częstotliwość oraz 

zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinna wynikać z normy PN-

90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”, oraz PN-B-06250. Przy montażu płyt   należy przestrzegać zasad podanych w 

normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.Zakres badań płyt  powinien 

być zgodny z normą PN-B-79405 ”Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”. 

Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i SST.  

Sprawdzenie powierzchni płyty G-K: 

_ płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, naroŜników i krawędzi, bez pęknięć 

_ karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu 

rwał się nie powodując odklejania się od rdzenia 

_ sprawdzenie wymiarów – odchyłki: 

grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm 

szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 mm 

długość (I gatunek) 2000 – 4000 ±10 mm 

_ sprawdzenie spoinowania i szpachlowania – spoina winna licować się z powierzchnią 

sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie moŜe być uszkodzony 

_ sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed załoŜeniem płyt 

_ sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, naleŜy 

przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu 

prostopadłych kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, w dowolnym miejscu 

powierzchni, pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien 

być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
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• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• Odbiorowi częściowemu, 

• Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

• Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:  

• Dokumentacja techniczna i SST, 

• Dziennik budowy, 

• Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

• Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 

• Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 

• Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robot dokonuje się dla 

zakresu określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 

nadzoru. 

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 

– atestację dostarczonych elementów, 

– zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie 

±2 mm, przesunięcie w poziomie ±3 mm), 

– sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 

– sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt, 

– sprawdzenie wichrowatości powierzchni. 

NaleŜy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych 

celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne 

znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

7.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

7.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

Ustalenia ogólne: 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa.Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 

 

7.2.  Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość  powierzchni suchego tynku wg. 

ceny ryczałtowej, która obejmuje: 

•   dla wszystkich technologii ( czynności przygotowawcze): 

  -   przygotowanie stanowiska roboczego, 

  -   obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 



31 
 

  -   przygotowanie zaprawy, 

  -   ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wys. do 4 m. 

  -   obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów. 

  -   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

•  dla wykonania okładzin z płyt : 

   a) na ścianach murowanych: 

        -    przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 

        -    przygotowanie kleju gipsowego, 

        -    przyklejenie pasków gipsowo-kartonowych do podłoża, 

   b) na rusztach z kształtowników metalowych: 

              -    przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz  

                   z przycięciem i dopasowaniem, 

•  dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 

   -   przygotowanie zapraw z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni  

       okładzin, 

   -   szpachlowania połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 

   -   zabezpieczanie spoin taśmą papierową, 

   -   szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe 

-   spoinowanie akrylowe złączy płyt 

8.    PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

PN-72/B-10122   Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79405        Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-93/B-02862   Odporność ogniowa. 

PN-B-32250        Woda do celów budowlanych. 

PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

Norma ISO          (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dot. Systemów zapewnienia  Jakości i zarządzania systemami 

zapewnienia jakości. 

 

 

 

006 – SUFITY PODWIESZANE KASETONOWE 

kod CPV 45400000-1 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach inwestycji 

pn. „REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU BUDYNKU URZĘDU GMINY PCIM”, na działce nr ewid. 536 w 

miejescowości Pcim, adres: Pcim 536, 32-432 Pcim,  opracowanej przez jednostkę projektową określoną w dokumentacji 

projektowej. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1  

 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zabudowy z płyt dekoracyjnych i dźwiękochłonnych stanowiących 

poszycie ażurowej konstrukcji sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, zastępujące tynki sufitów, do których 

wykonania zostały użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inżyniera. 

2.  MATERIAŁY 

Szczegółowe wytyczne materiałowe zawarte są w części rysunkowej oraz opisie technicznym do przedmiotu 

zamówienia niniejszej inwestycji. 
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2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne”.  

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Sufity podwieszane: 

− sufit podwieszany z płyt modułowych 60x60 

Akcesoria stalowe  

służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:  

− łączniki wzdłużne, 

− uchwyty bezpośrednie długie, 

− uchwyty bezpośrednie krótkie, 

− kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 

− kołki szybkiego montażu, 

− kołki wstrzeliwane. 

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników stalowych wg 

pkt. 2.3. 

Inne akcesoria 

Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 

− taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa – do 

wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych, 

− uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4mm, filcowe 5mm, z wełny mineralnej do 10mm – do 

uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymaganiach ogólnych”. 

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji technicznej. 

4.2.  Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 

uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i dostosowanej do 

polskich przepisów przewozowych. 

4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 

zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym 

opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

− nazwę i adres producenta, 

− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

− datę produkcji i nr partii, 

− wymiary, 

− liczbę sztuk w pakiecie, 

− numer aprobaty technicznej, 

− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

− znak budowlany. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i mocnym 

podkładzie. 

Płyty do sufitów podwieszanych z płyt powinny być składowane w pozycji poziomej na wysokość najwyżej do dwóch 

palet, powinny być chronione przed zabrudzeniem i wilgocią. 

Transport i przechowywanie sufitów: paczek nie należy rzucać, nie stawiać na krawędzi, przechowywać w suchym 

pomieszczeniu i na równej powierzchni, nie kłaść na mokrym podłożu, płyty w paczkach ułożone są zawsze stronami 

widocznymi do siebie, z kartonu należy wyjmować po dwie płyty odwrócone do siebie stronami widocznymi, płyty 

zawsze chwytać obiema rękoma. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,. 

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

 

5.3.  Montaż okładzin z na rusztach stalowych na sufitach 

Zasady doboru konstrukcji 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej stanowiącej 

bezpośrednie podłoże dla płyt – czyli warstwy nośnej oraz górnej czyli warstwy głównej. Niekiedy wykonywany jest 

ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są 

kształtowniki stalowe. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwagę czynniki: 

kształt pomieszczenia: 

− jeżeli rzut poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu zasadne jest 

zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 

− w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa, 

− sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 

− jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt jednowarstwowy; 

natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien być konstrukcji dwuwarstwowej, 

− rozstaw elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych krawędzi płyt w stosunku 

do tych elementów, 

grubość zastosowanych płyt: 

− rozmieszczenia płyt, 

− sztywność płyt, 

funkcję jaką ma spełniać sufit: 

− jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do elementów 

warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. 

Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach 

ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 

Tyczenie rozmieszczenia płyt 

− styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do kierunku 

naświetlania pomieszczenia) 

− przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich 

krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

− przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 

krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 

− ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić, 

aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy długości płyty, 

− styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o odległość 

zbliżoną do połowy długości płyty, 

− jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt 

należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi 

elementami rusztu. 

Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. 

Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy 

ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości 

obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. 

Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy 

różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np.: kotwy stalowe 

wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub 

bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego 

obciążenia.  

Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 

Mocowanie płyt do rusztu 

Płyty mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
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− mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 

− mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi 

krawędziami. 

Mocowanie płyt dźwiękochłonnych 

Sufit podwieszany z płyt dźwiękochłonnych powinien być instalowany w możliwie późnym etapie budowy, dzięki czemu 

minimalizujemy ryzyko zabrudzenia płyt. Montaż sufitu wymaga gładkiej, czystej i suchej powierzchni betonowej, 

gipsowej lub drewnianej. Na powierzchni malowanej zalecane jest przeprowadzenie testów. Ze względów 

estetycznych płyty obwodowe powinny mieć min. 300 mm szerokości, a przycięte kawałki profili i listew przyściennych 

przynajmniej 400 mm długości. Jeśli przycięte krawędzie wymagają malowania, możliwe jest zastosowanie farby do 

krawędzi płyt. 

Szczegółowa instalacja sufitu z płyt dźwiękochłonnych wg instrukcji montażu oraz szkiców montażowych 

opracowanych przez producenta. 

 

5.4.  Szpachlowanie spoin 

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia sąsiednich 

płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą 

szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na 

szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod 

farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie 

spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. 

Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i 

analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na 

wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej 

spoiny. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne”. 

6.2.  Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość i zakres badań 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiały 

należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z 

Inspektorem nadzoru.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione 

przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 

Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 

− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

− wymiary (zgodnie z tolerancją), 

− wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych, 

− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 

− występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

Wyniki badań 

Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2.  Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże oczyścić 

z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.  

8.3.  Zgodność z dokumentacją  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik. 

8.4.  Wymagania przy odbiorze 
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Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania 

przy odbiorze.  

Sprawdzeniu podlega: 

− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

− rodzaj zastosowanych materiałów, 

− przygotowanie podłoża, 

− prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

− wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o 

kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być 

kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być 

prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za 

pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 

2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien 

być wykonany z dokładnością do 0,5mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Powierzchni od 

płaszczyzny i 

krawędzi od linii 

prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się 

płaszczyzn od 

kąta w 

dokumentacji 

 

pionowego 

 

poziomego 

Nie większa niż 

2mm i w liczbie nie 

większej niż 2szt na 

całej długości łaty 

kontrolnej 2m 

Nie większe niż 1,5mm i 

ogółem nie więcej niż 

3mm w pomieszczeniach 

do 3,5m wysokości oraz 

nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniach powyżej 

3,5m wysokości 

Nie większe niż 

2mm i ogółem  nie 

większej niż 3mm 

na całej 

powierzchni 

ograniczonej 

ścianami, belkami 

itp. 

Nie większa niż 

2mm na długości 

łaty kontrolnej 2m 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2] sufitu podwieszanego obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego 

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

− przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

− montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, 

− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

− usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 

− likwidacje stanowiska roboczego, 

− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1364-2:2001  Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity 

PN-EN 13964:2004 (U)  Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 

PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Płyty gipsowo-kartonowe 

PN-93/B-02862  Odporność ogniowa 

PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 

PN-91/M-82054.19  Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych 

PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły 

do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły 

do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania 

systemami zapewnienia jakości. 

 

007 – SUFITY PODWIESZANE G-K 

kod CPV 45400000-1 
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1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących 

realizacji inwestycji p.n.: „REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU BUDYNKU URZĘDU GMINY PCIM” przewidzainy do 

realizacji w budynku UG PCIM, adres: Pcim 536, 32-432 Pcim  

1.1.1. W skład projektu wykonawczego wchodzą następujące projekty branżowe: 

1.1.1.1. W zakresie obiektu kubaturowego 

a) instalacja wodociągowa, 

b) instalacja kanalizacji sanitarnej, 

c) instalacja centralnego ogrzewania, 

d) instalacja wentylacji mechanicznej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót określonych 

projektem (pkt.1.1) 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych i instalacyjnych wewnętrznych 

związanych z całością realizacji inwestycji. 

1.3.1. Obiekt kubaturowy 

„Remont pomieszczeń parteru budynku Urzedu Gminy Pcim ” 

1.3.1.1. Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne: 

a) instalacja wodociągowa, 

b) instalacja kanalizacji sanitarnej, 

c) instalacja centralnego ogrzewania, 

d) instalacja wentylacji mechanicznej. 

  

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami, Normami Branżowymi i literaturą techniczną 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi Polskimi Normami, Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28.1 ustawy 

Prawo Budowlane oraz za przestrzeganie przez wszystkich pracowników przepisów BHP i p.poż. 

 

1.5.1. Wykaz dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie: 

a) Projekt organizacji i harmonogram robót 

- kolejność wykonywania robót 

- zakres i metoda przeprowadzenia prób i badań 

- zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót 

- zestawienie koniecznych badań powykonawczych 

b) Projekt zaplecza technicznego budowy 

c) Instrukcje rozruchowe i eksploatacyjne 

d) Projekt tablic informacyjnych (na czas budowy) 

 

1.5.2. Zgodność Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacją Techniczną 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przedłożone Wykonawcy przez 

Inwestora stanowią część Kontraktu. Wymagania określone w  jednym dokumencie, który stanowi część Kontraktu, są dla 

Wykonawcy tak samo obowiązujące, jak gdyby były zawarte w całej dokumentacji.  

 

Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w dokumentacji i w przypadku ich odkrycia 

winien natychmiast o tym powiadomić Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie materiały oraz wykonanie Robót powinny być zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją techniczną.  

 

Należy stosować się do wymagań projektowych zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji technicznej. Odstępstwa 

od tych wymagań są możliwe pod warunkiem, że znajdują się one w ramach określonych poziomów dopuszczalności. Parametry 

materiałów oraz wykonania Robót powinny być jednolite i zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej. Jeżeli materiały oraz 

wykonanie robót nie w pełni odpowiadają wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej, obniżając tym 

samym jakość Robót, Wykonawca na własny koszt wymieni tego rodzaju materiał oraz wykona niezbędne poprawki. 

 

1.5.3. Bezpieczeństwo Robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację Budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie publicznego ruchu 

drogowego przez czas trwania Robót do dnia ich zakończenia oraz końcowego odbioru. 

 

Przed rozpoczęciem Robót wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji ruchu drogowego 

oraz zabezpieczenia Robót w czasie ich realizacji uzgodniony z właściwymi organami zarządzania i nadzoru. Przez cały okres 

trwania Robót Wykonawca zapewni dobrą widoczność tym ogrodzeniom oraz znakom, dla których jest to niezbędne ze względów 

bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia oraz urządzenia do wykonania zabezpieczeń muszą być zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. 

Rozpoczęcie Robót zostanie ogłoszone przez Wykonawcę publicznie i w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, oraz za 

pośrednictwem zamontowanych w miejscach i w ilości określonej przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych o treści przez 

niego zatwierdzonej. Wykonawca pozostawi tablice informacyjne przez cały okres trwania Robót. Wykonawca ma obowiązek 

zabezpieczyć Budowę na czas trwania Robót do dnia ich zakończenia i końcowego odbioru. 

Wykonawca dostarczy, zamontuje i utrzyma urządzenia służące wykonaniu tymczasowych zabezpieczeń takie jak : ogrodzenia, 

poręcze, światła, urządzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straż oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robót, 

zapewnienia wygody publicznej, etc. 

 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. W okresie trwania Budowy i wykonywania Robót 

Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wygląd na : 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

-możliwością powstania pożaru 

 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów 

wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonymi odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po ich zakończeniu szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 

mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy Inwestor powinien otrzymać zgodę na użycie materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora. Personel odpowiedzialny za wykonanie 

Robót w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych będzie pamiętał o wymogu powiadomienia operatorów istniejących urządzeń 

podziemnych o zamiarze prowadzenia Robót w ich pobliżu, jak również o opłaconym nadzorze przedstawicieli operatorów tych 

urządzeń. 

 

1.5.8. Zabezpieczenie Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robót, wszystkich materiałów i urządzeń wykorzystywanych do budowy od 

dnia przekazania Budowy do daty odbioru. Wykonawca odpowiada za utrzymanie Robót do chwili odbioru. Każdy odcinek robót 

powinien być utrzymany w zadowalający pod względem technicznym sposób przez cały czas trwania Robót, aż do momentu 

odbioru Inspektora Nadzoru może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna za niezbędne jeżeli 
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Wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących należytej dbałości o stan Robót i ich 

zabezpieczenia. 

1.5.9. Zgodność z prawem i innymi przepisami 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania Robót wszystkie przepisy administracji państwowej i 

regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczące Robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i 

zobowiąże się zastosować do wszystkich prawnych wymagań dotyczących używania opatentowanych urządzeń i 

wykorzystywania opatentowanych metod oraz zobowiąże się na bieżąco informować Inspektora Nadzoru o podejmowanych 

przez siebie działaniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwoleń i właściwych dokumentów. 

 

1.5.10. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są normy lub przepisy, które spełniać mają materiały,  wyposażenie, sprzęt i inne 

dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy 

są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice między powołanymi normami lub przepisami, a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru co najmniej 

28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy Inspektor 

Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca 

zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

 

1.5.11. Prezentacja Unii Europejskiej 

W przypadku współfinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej, na czas trwania budowy Wykonawca zobowiązany jest 

zamontować tablice informacyjne wskazujące na współfinansowanie projektu z ww. środków. Tablice powinny być umieszczone 

w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Treść zamieszczona na tablicach zostanie zatwierdzona przez Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywał tablice w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, zaproponuje i przygotuje tablicę upamiętniającą współfinansowanie 

przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej. Miejsce usytuowania tablicy oraz treść zostaną zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

- Źródła uzyskania materiałów: 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót 

Wykonawca musi przedstawić szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru.  

Zatwierdzenie partii części materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że materiały z dopuszczonego źródła w 

sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu Robót. 

- Kontrola zakładów produkcyjnych: 

Inspektor Nadzoru może zarządzić przeprowadzenie okresowych kontroli we wszystkich Zakładach Produkcyjnych w celu 

sprawdzenia, że stosowane tam metody są zgodne z wymaganiami  Specyfikacji Technicznej. 

Inspektor Nadzoru jest upoważniony do pobierania próbek w celu sprawdzenia właściwości stosowanych materiałów. Wyniki tego 

rodzaju badań stanowić będą podstawy do zatwierdzenia jakości. 

W czasie przeprowadzenia Kontroli powinny zostać spełnione następujące warunki:  

- Inspektorowi Nadzoru w czasie przeprowadzania kontroli zapewniona będzie pomoc ze strony Wykonawcy oraz producenta 

materiałów 

- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniony wolny wstęp do tych części zakładu produkcyjnego, w których produkowane są 

materiały na potrzeby postanowień Kontraktu. 

- Materiały nie zgodne ze Specyfikacją Techniczną: 

Wykonawca usunie z Terenu Budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru materiały, które nie 

odpowiadają wymaganiom Specyfikacji Technicznej. Jeżeli Inspektor Nadzoru wyrazi zgodę na wykorzystanie tego rodzaju 

materiałów do Robót innych aniżeli tych, do wykonania których były pierwotnie wyznaczone, koszt użycia materiałów do tej części 

Robót będzie odpowiednio przez niego zweryfikowany. 

Każda część Robót wykonana przy użyciu materiałów które nie zostały sprawdzone przez Inspektora Nadzoru lub przez niego 

zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten 

sposób część Robót może nie zostać zaakceptowana, a należne z nią płatności wstrzymane. 
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- Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

- Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 

w wykonanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora  Nadzoru. 

 

2.2. Branża instalacyjna roboty wewnętrzne 

2.2.1. Rozwiązania techniczne ujęte zostały w projektach 

2.2.2. Zakres robót 

a) instalacja wodociągowa, 

b) instalacja kanalizacji sanitarnej, 

c) instalacja centralnego ogrzewania, 

d) instalacja wentylacji mechanicznej. 

2.2.3. Materiały i urządzenia 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą mieć wymagane atesty i kompletne oznakowania. Zastosowano 

następujące materiały i urządzenia: 

(Poniżej nie ujmuje się armatury, urządzeń regulacyjnych itp. elementów uzbrojenia instalacji oraz szczegółowych danych 

technicznych. Zostały one ujęte w projektach i przedmiarach robót) 

Instalacja wody pitnej, instalacja centralnej ciepłej wody, kanalizacja sanitarna. 

1. rury tworzywowe o połączeniach zaciskowych i zgrzewanych. 

2. rurociągi ciepłej wody i cyrkulacji należy izolować cieplnie prefabrykowaną izolacją z pianki poliuretanowej 

3. armatura czerpalna; ogólnego stosowania 

4. kanalizacja sanitarna- rury kanalizacyjne PCV kielichowe łączone przy pomocy uszczelek gumowych, kształtki kanalizacyjne 

PCV kielichowe łączone przy pomocy uszczelek gumowych, 

5. przybory sanitarne - w budynku zainstalowane będą typowe przybory sanitarne: umywalki, miska ustępowa 

 

Instalacja centralnego ogrzewania. 

W budynku instalacja grzewcza jest zasilana z istniejącej kotłowni na paliwo gazowe. Założono stałą prace kotła przygotowującego 

wodę grzewczą o parametrach 70/50 ºC. Główny system ogrzewania będzie stanowić ogrzewanie za pomocą grzejników 

ściennych. Projektowana rozbudowa i przebudowa instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur wielowarstwowych.  

Dodatkowo zastosowano grzejniki płytowe z wbudowaną wkładką zaworu termostatycznego. Każdy grzejnik oraz nagrzewnice 

powietrza należy wyposażyć w automatyczne zawory odpowietrzające. 

 

Instalacja wentylacji mechanicznej. 

W budynku zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej w oparciu o centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła 

zlokalizowane na poddaszu. Kanały poprowadzono w przestrzeni poddasza oraz pod stropem pomieszczeń w stropach 

podwieszanych lub lokalnych obudowach.  

Zaprojektowano systemy wentylacji mieszającej z nawiewem i wywiewem zlokalizowanym w górnej części pomieszczeń. 

Wywiew z części pomieszczeń przewidziano poprzez osobne systemy wentylacyjne w oparciu o wentylatory kanałowe. Aby 

umożliwić przepływ powietrza pomiędzy pomieszczeniami zastosować zabudowę kratek transferowych w drzwiach w miejscach 

wskazanych na rzutach.  

Prędkość przepływu powietrza przez kratki transferowe nie powinna przekraczać 1m/s. Czerpnie powietrza zewnętrznego 

zlokalizowano w ścianach na wysokości min. 2m n.p.t. Wyrzut powietrza skierowano ponad dach budynku. 

 

3. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywania robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i 

układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytwórcę. 

4. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki realizacji inwestycji uzależnione są od szczególnych warunków wydanych przez użytkownika obiektu w drodze 

procedury przetargowej, uwzględniających m.in. przewidywany harmonogram i ewentualne etapowanie. Wykonawca jest 
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odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, 

za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Projektu Organizacji Robót oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca Ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać 

tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora 

Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonania zadania inwestycyjnego należy: 

a. szczegółowo zapoznać się z zadaniem (Dokumentacja Techniczna) i terenowymi warunkami realizacji 

b. przygotować projekt organizacji budowy wraz z zagospodarowaniem placu budowy 

c. rozpoznać potrzeby w dziedzinie zatrudnienia, maszyn i urządzeń oraz dostaw materiałów 

5.2. Instalacje wewnętrzne 

(bez elektrycznych) 

Wymagania w zakresie wykonania robót instalacyjnych wewnętrznych określają Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych część II-Instalacje sanitarne, wodociągowe centr. ogrzewania i przemysłowe wydane przez MBiPMB 

Warszawa 1974 r , Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 220 czerwca 2005 Dz. U. 2005 Nr 116 poz. 985 

 

u w a g a : 

wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. w przypadku 

stosowania systemów i technologii ujętymi w specyfikacji roboty należy wykonać stosując się ściśle do wytycznych producentów 

w trakcie wykonywania wszystkich prac wykonawczych należy zapewnić ciągły dozór techniczny i bezpieczeństwo robót zgodnie 

z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami 

 

6. Kontrola jakości i robót 

6.1. Kontrola jakości robót 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej w projekcie jakości wykonywanych robót  budowlanych, instalacji 

wewnętrznych zagospodarowania, uzbrojenia i urządzenia terenu. Wykonawca jest odpowiedzialny za kompletną kontrolę Robót 

i jakości materiałów. Zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelnościowych oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku 

gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 

zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie 

przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuścić je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Pobieranie próbek 
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier 

będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 

co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę będą odpowiednio opisane i oznakowane. 

 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosować można wytyczne krajowe, lub inne procedury 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca Powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 

lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi 

Nadzoru. 

 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż 

w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 

formularzach według dostarczonego, przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Wykaz sprzętu i aparatury jaki Wykonawca przekaże do dyspozycji w celu wykonania testów i pomiarów. Inspektor 

będzie oceniać jakość materiałów i Robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, na podstawie certyfikatów dostarczonych 

przez Wykonawcę. W przypadku wątpliwości dotyczących 

jakości materiałów i Robót Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne i na polecenie Inspektora Nadzoru niezbędne badania 

materiałów lub Robót. 

 

6.6. Dopuszczanie materiałów przez Inspektora Nadzoru 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycie tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 

c) Polską Normą lub 

d) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, lub które, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. a) , spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikację Techniczną, każda partia dostarczona do 

Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta i dołączone do partii materiału, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7. Opis sposobu obliczania ceny. 

7.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz 

obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty, z uwzględnieniem 

wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług). Cenę należy obliczyć w kosztorysie ofertowym 

sporządzonym na podstawie Przedmiaru robót załączonego do SIWZ. 

 

7.2. Kosztorys winien zawierać ponadto: 

 

na stronie tytułowej: zastosowaną w kalkulacji kosztorysową stawkę roboczogodziny 
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- zastosowaną w kalkulacji wysokość – stopę narzutów kosztorysowych 

- cenę kosztorysową netto, stopę i wysokości podatku VAT, cenę kosztorysową brutto 

- tabelę elementów zgodnie z założeniami „Przedmiaru robót” w tym kwalifikacji CPV 

- w kolumnie 2 przedmiaru robót podano tylko dla celów ustalenia metody i technologii wykonania podstawy wyceny, wiążą one 

oferentów tylko w tym zakresie. Nie stanowią natomiast bazy normatywnej, która jest indywidualna dla każdego oferenta i wynika 

tylko ze stanu organizacyjnego i usprzętowienia wykonawcy robót. Zamawiający zastrzega możliwość zażądania od wykonawcy, 

z którym będzie zawierana umowa dostarczenia kosztorysu ofertowego wg cen netto  oraz wg kalkulacji szczegółowej.  

Cena musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie. 

 

7.3 Użyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robót, Specyfikacji Technicznej nazwy 

handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga aby uczestniczący w 

postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskazówkami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych. W 

przypadku proponowania przez Wykonawcę innych materiałów armatury lub urządzeń – należy załączyć tabelę zawierającą ich 

wykaz wraz z określeniem parametrów technicznych, technologicznych i eksploatacyjnych – zgodnie z wymaganiami określonymi 

w Projekcie Budowlano – Wykonawczym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Przedmiarze 

Robót. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne lub zamienne – pod warunkiem zachowania parametrów 

techniczno – użytkowych, określonych w Dokumentacji Projektowej i przetargowej. 

 

7.4. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004. 

 

8. Dokumenty Budowy 

8.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest obowiązującym instrumentem prawnym istniejącym pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą i powinien być 

prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do dnia zakończenia Okresu Pogwarancyjnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Wpisy do Dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp Robót, ochronę osób i własności, a także 

kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem Budową. Każdy wpis do Dziennika Budowy powinien być podpisany i 

opatrzony datą z nazwiskiem i opisem pracy wykonanej przez osobę dokonującą wpisu. Wszystkie wpisy muszą być czytelne i 

zarejestrowane w chronologicznej kolejności. 

 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 

podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

1. datę przekazania Budowy Wykonawcy, datę przekazania przez Inwestora Dokumentacji Projektowej 

2. datę zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i Programu Budowy 

3. daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych odcinków Robót 

4. postęp Robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania Robót, daty, przyczyny i czas trwania opóźnień 

5. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 

6. datę, czas oraz powody zarządzania przez Inspektora Nadzoru wstrzymania Robót 

7. daty zakończenia i odbioru Robót ulegających zakryciu, oraz częściowych i ostatecznych odbiorów Robót 

8. uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru 

9. stan pogody oraz temperaturę powietrza występujące w okresie wykonywania Robót podlegającym ograniczeniom i 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

10. dane dotyczące wykonania zabezpieczenia Robót 

11. dane dotyczące jakości materiałów, 

12. wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał 

13. inne istotne informacje związane z przebiegiem Robót 

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną przedłożone Inspektorowi do 

ustosunkowania się. 

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 

Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót 

 

8.2. Rejestr Obmiarów 
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Rejestr Obmiarów jest to dokument, do którego wpisywane są ilości każdego odcinka wykonanych Robót. Szczegółowe dane 

dotyczące obmiarów są regularnie wprowadzane do Rejestru Obmiarów i wpisywane pod kątem odcinków i jednostek 

zastosowanych w Przedmiarze. 

 

8.3. Dokumenty Laboratoryjne 

Dokumenty Wykonawcy takie jak, certyfikaty zapewnienia jakości, deklaracje jakości materiałów, zatwierdzone receptury 

laboratoryjne oraz wyniki badań powinny być przechowywane w sposób zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia 

Jakości. Dokumenty te będą potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez cały czas powinny być udostępnione 

Inspektorowi Nadzoru.  

 

8.4. Inne Dokumenty Budowy 

Niezależnie od dokumentów o których mowa w pkt. 7.1.-7.3. , wymienione poniżej dokumenty powinny być także uznane za 

Dokumenty Budowy: 

a) dokumenty zatwierdzenia wykonania Robót 

b) procedury, które należy zastosować przy przekazaniu Budowy Wykonawcy 

c) uzgodnienia Administracyjne zawarte z Osobami Trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami prawnymi 

d) świadectwa Odbioru Robót 

e) protokoły ze spotkania na Terenie Budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru 

f ) korespondencja Budowy 

 

8.5. Przechowywanie Dokumentów Budowy 

Dokumenty Budowy winny być przechowywane na Terenie Budowy w bezpiecznym miejscu. Każdy zagubiony 

dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami prawnymi. Wszystkie Dokumenty 

Budowy będą udostępnione do kontroli Inspektorowi Nadzoru lub Inwestorowi każdorazowo na ich życzenie. 

 

9. Odbiór robót 

W zależności od ustaleń Specyfikacji Technicznej, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

1. odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

2. odbiór częściowy 

3. odbiór wstępny 

4. odbiór końcowy 

 

9.1. Odbiór Robót zakrytych 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót, oraz opóźniania daty zakończenia Robót. 

Inspekcji Robót dokonuje Inspektor Nadzoru lub jego przedstawiciel. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru w ciągu 3 

dni od daty otrzymania powiadomienia przeprowadzi badanie i pomiar Robót przeznaczonych do odbioru. 

Jakość i ilość Robót zanikających ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i 

uprzednimi ustaleniami. 

 

9.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

9.3. Odbiór wstępny robót 

Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie materiałów i rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz ich gotowość do przekazania będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór wstępny Robót nastąpi w terminie 

ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia 

dokumentów o których mowa w pkt. 8.4. Inspektor Nadzoru wraz z Komisją wyznaczoną przez Inwestora wydadzą świadectwo 

Odbioru Wstępnego Przekazania Robót. Odbiór wstępny zawierać będzie protokół z rozruchu instalacji projektowanych.  

Wzór świadectwa zostanie opracowany przez Inspektora Nadzoru. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
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podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.  

W toku odbioru wstępnego Robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru Robót zakończonych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania Robót dodatkowych i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach 

wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru wstępnego.  

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

9.4. Dokumenty odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do wykonania Odbioru Wstępnego Robót jest protokół Odbioru Wstępnego Robót sporządzony 

według wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Do Odbioru Wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

a) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu 

b) Specyfikację Techniczną (podstawową z Kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub zmienne) 

c) Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne 

d) Dokumenty zainstalowanego wyposażenia 

e) Dziennik Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały) 

f) Wyniki rozruchu instalacji, badań i oznaczeń, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 

g) Certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 

h) Podsumowanie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych 

zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 

i) Powykonawcza dokumentacja rysunkowa (Dokumentacja Projektowa) na wykonanie innych Robót oraz 

protokoły odbioru i przekazania ich właścicielom urządzeń 

j) Instrukcje eksploatacyjne 

9.5. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy Robót nastąpi po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego i wykonania Robót związanych z usunięciem wad / błędów 

/ uszkodzeń zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Wszelkie wady / błędy / uszkodzenia zostaną stwierdzone i wskazane przez 

wspólną Komisję  składającą się z przedstawicieli Użytkownika, Inwestora i Inspektora Nadzoru. Wykonawca zostanie 

powiadomiony o sporządzonym wykazie wad / błędów / uszkodzeń. Odbiór Końcowy będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych powyżej. W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego nie będą do Odbioru Końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny 

termin Odbioru Końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Inwestora. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy Komisja. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

1. zgodność wykonania robót budowlano – instalacyjnych z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej 

2. aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 

Odbiór ostateczny całego budynku winien być wykonany po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów i 

badań jakościowych odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Kierownika 

Projektu przy udziale Wykonawcy. 

10. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą na wykonanie zakresu robót budowlanych i 

instalacyjnych zgodnie z projektem wykonawczym, w której określa się kwotę i terminy płatności.  

11. Przepisy związane 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je 

traktować jako integralną ich część i należy je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, jak 

gdyby tam one występowały. 

Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 

wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest 

stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Roboty będą 
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wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest 

zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących 

norm przy wykonywaniu Robót oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w 

Specyfikacjach Technicznych. 
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