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PRACOWNIA PROJEKTOWA

arch. RADOSFAW PRZYBYLAK

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

wraz z koncepcja architektoniczng dla zadania

»VIODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W BISZTYNKU” -
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA OBEJMUJE: PRZEBUDOWE BIEZNI
LEKKOATLETYCZNEJ, BUDOWE OGRODZENIA PLYTY BOISKA, WYMIANA
TRYBUN WRAZ Z CZESCIOWYM ZADASZENIEM, OSWIETLENIE, ROZBIORKE
BUDYNKU ZAPLECZA BOISKA, POSADOWIENIE ELEMENTOW SIEOWNI

ZEWNETRZNEJ.
ADRES OBIEKTU ul. Wojska Polskiego, 11-230 Bisztynek
BUDOWLANEGO: Dziatka numer 197, obr. 2 Miasta Bisztynek, Powiat Bartoszycki,
Wojewodztwo Warminsko — Mazurskie
ZAMAWIAJACY: Gmina Bisztynek, 11-230 Bisztynek, Pl. Tadeusza Kosciuszki 2
OPRACOWAL.: mgr inz. arch. Radostaw Przybylak
upr.nr. 10/WMOKK/2006
NAZWY 1 KODY CPV | — 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych;

— 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

— 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby,

— 45000000-7 Roboty budowlane,

— 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

— 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne,

— 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

— 71248000-8 Nadzoér nad projektem 1 dokumentacja,

— 45212140-9 Obiekty rekreacyjne,
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Program funkcjonalno — uzytkowy — czes¢ opisowa
dla zadania , MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W BISZTYNKU”

Podstawa opracowania.
*  Umowa nr GMP.7013.10.2024- zlecenie dla PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. RADOSLAW PRZYBYLAK.
* Wizja lokalna w terenie -dotyczaca stanu istniejgcego 1 pomiary budynku istniejgce;j
sitowni przewidzianego do rozbiorki .
*  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
* Zalozenia programowo— funkcjonalne inwestora
zgodne 7 zapisami wniosku o dofinansowanie 7 Rzgdowego Funduszu Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych
* Dokumentacja fotograficzna obiektu.
* Obowigzujace normy i warunki techniczne.
* Zalecenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Olsztynie z dnia
14.11.2023 r. IZNR.5183.474.2023.mz numer pisma: 9594/2023
* Mapa zasadnicza pobrana z zasobow powiatu

I. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia, w ramach zadania zgodne 7 zapisami wniosku o dofinansowanie 7
Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych w formule
»zaprojektuj 1 wybuduj” jest wykonanie prac projektowych i robdt budowlanych, polegajacych na :
,MODERNIZACJI STADIONU MIEJSKIEGO W BISZTYNKU?” -

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA OBEJMUJE: PRZEBUDOWE BIEZNI
LEKKOATLETYCZNEJ, BUDOWE OGRODZENIA PLYTY BOISKA, WYMIANE
TRYBUN WRAZ Z CZESCIOWYM ZADASZENIEM, OSWIETLENIE, ROZBIORKE
BUDYNKU ZAPLECZA BOISKA, POSADOWIENIE ELEMENTOW SILOWNI
ZEWNETRZNEJ . Do zadan podstawowych opisanych w tytule przewidziano konieczne
prace towarzyszace opisane ponizej .

Dla ww. zakresu robot budowlanych Wykonawca winien opracowac niezbedng dokumentacje
projektowa oraz uzyska¢ wymagane uzgodnienia oraz skutecznie zglosi¢ wykonanie robot

budowlanych do Starostwa Powiatowego w Bartoszycach.



1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robot budowlanych

Zestawienie powierzchni :

(pobrane na podstawie ogdlnodostepnych informacji oraz pobranej z zasobow mapy)
dzialke nr 197, obr. 2 Miasta Bisztynek

— powierzchnia istn. dziatki - 2,2111 ha =22111,0m2

— powierzchnia zabudowy istniejacego obiektu sitowni w terenie objetym opracowaniem— 86,90m?2
— powierzchnia terenu boiska do pitki noznej 100mx62m  -6200,0m’

— powierzchnia terenéw utwardzonych - 1020,0m?

- tereny zielone — 10 007,0m*= 64% powierzchni dziatki

— powierzchnia pozostatych boisk nie objetych zakresem opracowania - 2697 6m’

— powierzchnia zabudowy istniejacego obiektu zaplecza sportowo- szatniowego nie objetego
zakresem opracowania wg pobranej mapy — 334,17 m2

Zakres zadan bedacych przedmiotem zamowienia obejmuje:

Lp. OBIEKT OBMIAR | JM OPIS
1 |BOISKO
1.1 |boisko do pitki noznej — renowacja/ | 6200 . Wym. 100 m. x 62 m. Nawierzchnia
biezaca konserwacja trawiasta, naprawa obrzezy boiska,
odtworzenie linii, biezaca konserwacja
nawierzchni
1.2 |Bieznia treningowa 4 torowa 1860 mb |Wym. 6 x 1.22 + m. Nawierzchnia
w tym prosta bieznia 6 torowa poliuretanowa
2. |ISTNIEJACE OBIEKTY
PRZEWIDZIANE DO
ROZBIORKI
2.1. |ISTN. BUDYNEK SILOWNI 86,90 . 0 Podstawowe dane powierzchniowe
budynku :
- Wymiary : dlugoéé = 14,78 m , szerokosé
= 5.88m, wysoko§¢=3,16 m
- Powierzchnia uzytkowa = 72,80 m2
- Powierzchnia zabudowy= 86,90m2
- Powierzchnia schodéw przed wejSciem =
42,10 m2
2.2. |ISTN. SCHODY TERENOWE 11 2,63 . POW. ZABUDOWY 1 ACZNIE
I UTWARDZENIA —
2.3. |MUR OPOROWY DO ROZBIORKI| 140,46 mb
2 |OGRODZENIE




2.1 |Ogrodzenie terenu inwestycji, w Dhugosé mb | H= wysoko$¢ wg opisu w rubryce
tym boiska do pitki noznej wraz z razem = pierwszej tego punktu
wygrodzeniem trybun : w pieciu 261,0
typach — wg.opisu w pkt.4.5. tego
opracowania
,,O1” —dl. =334,20 mb , h=2,30 m
,,02” —dl. =34,3 mb, h=2,30 m
,,03” —dl. = 120,43mb, h=2,00 m
,,04” —db. = 81,2 mb, h=4,00 m
,,05” —dl. = 105,1mb, h= 3,00 m
,06” —dl. =38,43mb , h=2,50 m

2.2 | Pitkochwyt boiska do pitki noznej | 72,00 mb | Hmin= 6,0 m, na calej szerokosci

boiska z wywinieciem na boki

2.3 | Furtki wejSciowe 6 szt |szer. 1,20m, wys. 2,00 m

wandaloodporne

2.4 |Brama na teren boiska 2 szt |szer. 3,60m , wys. 2.60- 3,00 m

wandaloodporne
3 |OSWIETLENIE

3.1 |Maszty oSwietleniowe+ lampy LED | 6 kpl | wysoko$¢ masztow min. 9 m
laczna liczba nie mniejsza niz 8.

Na terenie istnieja dwa maszty
oswietlenia boiska

3.2 | Os$wietlenie terenu- parkowe 12 szt |doSwietlenie ciagdw
w technologii LED komunikacyjnych do boisk

4 |WYPOSAZENIE TERENU
4.1 |Trybuny na 208 miejsc 2xpo 104 | szt | Trybuny 4 rzedowe czeSciowo zadaszone
kazda dla 104 os6b
4.2. | Siedziska dla opickunow 4 szt 4 siedziska
niepetnosprawnych
43 | tawka 12 szt Lawka o wym 1800x734x784 mm /
przymocowana do podioza
44 toiak na r ) st Wymiary: 196cm/40cm/30cm 12
. | stojak na Towery = == | stanowisk , stojak w formie odwroconej
litery ,,U”. trwale przymocowane do
podioza
45 | kosze na émieci 20 szt stalowe trwale przymocowane do
— podioza
4.6.. | POJEMNIKI NA ODPADY 3 szt Stacli‘;w.e trwale przymocowane do

STALE - ZBIORCZE pocloza

WC TYPU TOI TOI 8 szt. 'Prefabrvk'owane? — poza orgz'lr’uzowanvml
imprezami nalezy pozostawi¢ 4 szt.

5.4. | PLAC ZAPLECZA POWSTALY 102.6 m2 P_th—-_Ca 3 la]f%b102 ggli ,
A ow kostki bet.=86,7m
PO ROZBIORCE BUDYNKU Pow. pod $mietniki duze=4,7m2
BYLEJ SIEOWNI Pow cieciowki=11,2m2




g

Instalacja +kamery 8szt.monitoring
wizyjny, punkt nadzoru

1 | MONITORING 1 obserwacji w budynku zaplecza
szatniowo — sanitarnego
DOKLADNE OKRESLENIE SPOSOBU
MOCOWANIA I LICZBY KAMER,
ORAZ KOSZTOW Z TYM
ZWIAZANYCH BEDZIE MOZLIWE PO
UZYSKANIU WARUNKOW Z Z.E.
ENERGA
) kpl |Instalacja— podtaczenie
8 | NAGLOSNIENIE przenosne
DOKLADNE OKRESLENIE SPOSOBU
MOCOWANIA I LICZBY
ELEMENTOW NAGLOSNIENIA ORAZ
KOSZTOW Z TYM ZWIAZANYCH
BEDZIE MOZLIWE PO UZYSKANIU
WARUNKOW Z Z.E. ENERGA
INFRASTRUKTURA
9 | DODZIEMNA, PRZYLACZA,
KOLIZJE
9.1. | odwodnienie BRAK INSTALACJI KD W OBSZARZE
PRZEZNACZONYM POD
INWESTYCIJE . ZAMAWIAJACY
ZAPROPONOWAL ODPROWADZENIE
INSTALACIJI DO STUDNI
CHLONNYCH . NA ETAPIE
PROJEKTOWYM NALEZY DOKONAC
PRZELICZENIA I WOPRACIU O
ODREBNE UZGODNIENIA OKRESLIC
ILOSC STUDNI JW.
Kolizje z Koniecznos¢ przebudowy lub usuniecia
instalacja zewnetrzna energetyczna Wszelkie kolizje wystepujace przy
92 napowietrzng realizaciji obiektu sportowego nalezy
S rozwiazac i usuna¢ w zakresie
projektowym i realizacyjnym w
kosztach realizacji zadania, po uprzednim
uzyskaniu stosownych warunkow z Z.E.
ENERGA
10 SILOWNIA ZEWNETRZNA
10.1 | Street workout pod zadaszeniem z szt. |Wymiary placu najdtuzsze to 22,47 x
dodatkowym obciazeniem 30,25 m
10.2 | Prasanozna szt. |Strefa bezpieczenstwa 2 x 2,5m gr 2.5cm
10.3 | Wyciskanie na lawce w pozyciji nawierzchnia z betonu . Mozna zastosowaé
poziomej szt. nawierzchnie z poliuretanu
104  |Scigganie raczek wyciggu gérnego w szt | Cala powierzchnia terenu =445.4m2

pozycji siedzacej

Pow. utwardzona=146,9m2




Pow. zielona=270,9m2
Pow. pod urzadzenia facznie=28,5m2

11. Mur oporowy i nowe dostosowanie 328,86 mb | Mur z elementow prefabrykowanych w
skarp ksztalcie ,L.”

Dostosowanie skarp w pasmie
szerokosci do 2 metrow na catej
dtugosci nowo wprowadzonego muru
oporowego

Zakres planowanych prac projektowych- aktualne uwarunkowania przedmiotu zamowienia :
1) Opracowanie projektu koncepcyjnego przy uwzglednieniu wytycznych Zamawiajacego ( w
przypadku gdy Zamawiajacy stwierdzi taka konieczno$¢ w stosunku do koncepcji ogolnej
zawartej przy niniejszym PFU ) ;

2) Opracowanie dokumentacji projektowej niezbednej do zrealizowania zadania inwestycyjnego w
zakresie wynikajacym z programu funkcjonalno — uzytkowego wraz ze STWiORB;

3) Wykonanie opracowan przedprojektowych w szczegolnosci odpowiedniej dokumentacji
geotechnicznej na podstawie badan podtoza gruntowego niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia

4) Uzyskanie wymaganych uzgodnien 1 pozwolen — zgodnie z obowigzujagcymi przepisami;

5) Dokonanie skutecznego zgtoszenia wykonania robot budowlanych do Starostwa w Bartoszycach;
6) Wykonanie dokumentacji powykonawczej - w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

dokumentacji budowlanej powykonawczej.

Zakres planowanych robét budowlanych:

Przygotowanie zagospodarowania terenu budowy, wykonanie ogrodzenia terenu robot oraz jego
zaplecza, prace przygotowawcze.

Geodezyjne wyznaczenie elementéw zagospodarowania terenu

Prace ziemne, korytowanie. wykopy pod fundamenty (prace przy murach oporowych)
Wykonanie odwodnienia biezni wraz z zagospodarowaniem wod opadowych.
Wykonanie podbudowy oraz obrzezy biezni

Wykonanie nawierzchni biezni 1 sitowni zewnetrznej - poliuretanowej/ tartanowej zgodnie z
wytycznymi zamawiajacego

Wykonanie ogrodzen i pitkochwytow.

Wykonanie oswietlenia boiska.



Montaz wyposazenia boiska
Montaz elementow sitowni zewngtrznej
Montaz urzadzen na powierzchniach wspomagajacych funkcje gtéwna

Wykonanie instalacji zewnetrznej o§wietlenia terenu i boisk, monitoringu 1 instalacji pod
nagtos$nienie mobilne

Montaz stupow oswietleniowych parkowych wraz z oprawami
Montaz matlej architektury — tawki, $§mietniki, trybuny
Wykonanie nawierzchni utwardzonych - chodniki / ciaggi pieszo-jezdne

Uporzadkowanie terenu wraz z wyré6wnaniem i zgrabieniem oraz obsianiem trawg terenu po
wykonaniu prac zagospodarowania terenu.

Kontrola jakos$ci 1 zgodnosci z normami.

Uwagi ogolne dotyczace calego opisu przedmiotu zamowienia: Wskazane powyzej
przewidywane wielkoS$ci dotyczace zagospodarowania terenu maja jedynie charakter
orientacyjny, ulatwiajacy Wykonawcy wycene zakresu robét.

Zamawiajacy biorgc pod uwage, specyfike planowanej inwestycji powinien dla prawidlowe;j
wyceny projektowo-wykonawczej doprecyzowac niejasnosci zakresu infrastruktury
technicznej przy planowanej inwestycji, na etapie poprzedzajacym wszczecie postegpowania w
formule zaprojektuj i wybuduj.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje i iloSci robdt okreslone w niniejszym
opracowaniu mogq ulec zmianie po opracowaniu szczegotowej dokumentacji projektowej.
Dopuszcza si¢ uzasadnione odstepstwa (za zgoda Zamawiajacego) od zapisow pfu,
wprowadzane na etapie projektu koncepcyjnego, dotyczace okreslonych powierzchni
elementow oraz powierzchni utwardzonych w granicach £10%, przy czy wszystkie elementy
maja zostac zrealizowane. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego odstepstwa od
przyjetych parametrow wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajacego.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia - Istniejacy stan
zagospodarowania terenu

Inwestycja obejmuje dziatke o numerze ewidencyjnym 197, obreb 0002 Miasta Bisztynek.
Teren inwestycji znajduje si¢ w kompleksie sportowym umiejscowionym we wschodniej czgsci
miasta w ramach , ktorego zlokalizowano juz boiska , urzadzenia treningowe 1 budynek zaplecza

szatniowo- sportowego , pomiedzy ulicami Wojska Polskiego a ul. Sportowa.



Wjazd na dziatke 197 znajduje si¢ od strony ul. Wojska Polskiego. Od strony ulicy Sportowe;j
zlokalizowano zadaszone schody 1 wejscie na teren stadionu .

Od strony potudniowo- zachodniej z terenem inwestycji sgsiaduje cmentarz. Pozostale sgsiedztwo
to zabudowa jednorodzinna oraz wielorodzinna. Dziatki s3 wlasno$ciag Gminy Bisztynek.

Na terenie stadionu znajduje si¢ boisko do pitki noznej, dwa boiska wielofunkcyjne, ogrodzone
wysokim ogrodzeniem, budynek szatni, budynek zaplecza boiska, Teren inwestycji od strony
potnocnej , wschodniej 1 potudniowej , w zakresie planowanych zmian , zdecydowanie obnizony w
stosunku do terenow sgsiednich . R6znice wysokosci wynosza od ok 4 do 6 metrow ( np. rzedna
spodu 130, 6 n.p.m. , za$ gory skarpy 135,7 n.p.m. . Aktualne oddzielenie ptyty stadionu 1 biezni ,
wykonane za pomocg skarp, czesciowo utwardzonych wraz z murkami oporowymi.

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

UCHWALA NR V/37/19 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU
z dnia 4 marca 2019 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek:

§ 13. W zakresie szczegdlnych warunkow zagospodarowania terenow oraz ograniczen w ich uzytkowaniu

ustala sie:

1) przy realizacji zabudowy oraz nasadzen zieleni w sgsiedztwie istniejgcych napowietrznych linii
elektroenergetycznych 15 kV obowiqzujq ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajqce z przepisow odrebnych w zakresie ochrony przed oddzialtywaniem pol elektromagnetycznych,

2) w strefach ochrony sanitarnej w odlegtosci 50 m i 150 m od cmentarza, oznaczonych na rysunku planu
symbolem graficznym, obowiqzujg nakazy i zakazy odnosnie zagospodarowania terenu zgodnie
z przepisami odrebnymi w zakresie cmentarzy.

§ 14. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji ustala sie:
8) w zakresie zapewnienia miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji:
b) liczbe miejsc do parkowania samochodow osobowych:

- dla ustug z zakresu sportu, rekreacji, kultury, kultu religiinego — minimum 1 miejsce do
parkowania
na kazde 200 m2 powierzchni uzytkowej obiektu,

d) minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowq
zgodnie

z przepisami odrebnymi w zakresie drog publicznych.

§ 15. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury technicznej
ustala sie:

4) w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych:

a) odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z terenow zabudowy, ulic i parkingow poprzez
sphw

powierzchniowy i urzqdzenia infiltracyjne, w tym: rowy infiltracyjne, zbiorniki retencyjno-
infiltracyjne,

studnie chlonne, po uprzednim oczyszczeniu, zgodnie z przepisami odrebnymi w zakresie prawa



wodnego,

b) dopuszczenie odprowadzania wod opadowych i roztopowych z terenow zabudowy, za wyjqtkiem
myjni,

warsztatow samochodowych, stacji obstugi pojazdow, stacji paliw, bezposrednio do ziemi na danej
dziatce budowlanej,

¢) budowe sieci kanalizacji deszczowej;

6) w zakresie zaopatrzenia w energig elektryczng:

a) zasilanie w energie elektryczng w oparciu o istniejgce i projektowane stacje oraz linie
elektroenergetyczne sredniego i niskiego napiecia,

b) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych w granicach planu,

¢) dopuszczenie przebudowy istniejqcej sieci elektroenergetycznej z linii napowietrznych na
kablowe,

§ 45. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami 10U, 11U ustala sie:

3) w ramach ustalonego w pkt 1 przeznaczenia dopuszcza si¢ lokalizacje:

a) urzgdzen i sieci infrastruktury technicznej,

b) miejsc do parkowania;

4) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11U, zlokalizowanego w strefie ochrony
sanitarnej

w odleglosci 150 m od cmentarza, obowiqzujq ustalenia §13 pkt 2;

§ 13. W zakresie szczegolnych warunkow zagospodarowania terenow oraz ograniczen w ich
uzytkowaniu

ustala sie:

2) w strefach ochrony sanitarnej w odlegtosci 50 m i 150 m od cmentarza, oznaczonych na rysunku
planu symbolem graficznym, obowigzujq nakazy i zakazy odnosnie zagospodarowania terenu
zgodnie z przepisami odrebnymi w zakresie cmentarzy.

§ 57. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1US ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — ustugi sportu i rekreacji;

2) w ramach ustalonego w pkt 1 przeznaczenia dopuszcza sig¢ lokalizacje:

a) urzgdzen i sieci infrastruktury technicznej,

b) miejsc do parkowania;

3) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1US, zlokalizowanego w strefach ochrony
sanitarnej w odlegtosci 50 m i 150 m od cmentarza, obowiqzujq ustalenia §13 pkt 2;

4) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 30% powierzchni dziatki budowlanej,

b) udzial powierzchni biologicznie czynnej: minimum 50% powierzchni dziatki budowlanej,
c) wskaznik maksymalnej intensywnosci zabudowy: 0,6 dla dziatki budowlanej,

d) wskaznik minimalnej intensywnosci zabudowy: 0,02 dla dziatki budowlanej,

e) wysokos¢ zabudowy: do 10,0 m,

) uksztattowanie polaci dachowych: dachy plaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kqgcie
nachylenia

potaci od 35° do 50°,

g) w odniesieniu do zabudowy istniejqcej obowiqzek stosowania ustalen pkt 4 odpowiednio w
ramach

dokonywanej zmiany parametrow lub konstrukcji istniejgcych budynkow,

5) w zakresie warunkow scalania i podziatu nieruchomosci:

a) powierzchnie dziatki nie mniejszq niz 5000 m2,
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b) szerokos¢ frontu dziatki nie mniejszq niz 50,0 m;
6) obstuga komunikacyjna z drog bezposrednio przylegajgcych do terenu.

Inwestycja polegajaca na modernizacji stadionu, jego doposazeniu jest zgodna z zapisami
MPZP.

Ze wzgledu na brak rezerwy terenowej na usytuowanie miejsc parkingowych na
przedmiotowej dzialce, inwestor deklaruje mozliwo$¢ zapewnienia tych miejsc na dzialce nr
139/25, 139/27, 144 zgodnie z uzyskang od Zamawiajacego, informacja. Miejsca postojowe —
parking dla autokaréw zamawiajacywskazal na dzialce 139/27

3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Celem inwestycji jest modernizacja stadionu miejskiego w Bisztynku” -

przedmiot zamoéwienia obejmuje:

- likwidacje istniejacych trybun

- rozbiorke budynku zaplecza boiska oraz schodow terenowych

- zmiang¢ geometrii skarp 1 wykonanie muréw oporowych wokot boiska do pitki noznej
- przebudowe biezni lekkoatletyczne;,

- budowe ogrodzenia i pitkochwytow ptyty boiska do pitki noznej,

- dostarczenie mobilnych trybun z czeSciowym zadaszeniem,

- wykonanie o§wietlenia boiska oraz terenu stadionu,

- montaz elementow sitowni zewnetrzne;.

- montaz elementéw matej architektury ( tawki, $mietniki)

4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowsza opublikowana w jezyku
polskim Polska Normg PN-ISO 9836 ,,Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie.

Okres$lanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych”,

- nie dotyczy Na terenie stadionu istnieje zaplecze szatniowo- sanitarne i nie jest uwzglednione

w zaKresie inwestycji

OkreSlenie wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyje€tych parametrow powierzchni
dla obiektu zaplecza sanitarnego oraz boisk nalezy ponownie przeanalizowa¢ w odniesieniu do

posiadanego zaplecza sportowego na etapie realizacji dokumentacji projektowe;j :

I1. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

1) Przygotowanie terenu budowy

— Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca z miejsc przeznaczonych pod zabudowe, roboty ziemne
lub usytuowania obiektow placu budowy zdjal warstwe humusu, spryzmowat go 1 uzyt do

pozniejszego urzadzenia zieleni.
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— Teren nalezy ogrodzi¢ 1 oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP. — Wykonawca na wtasny koszt
wykona zaplecze budowy oraz bedzie ponosit koszty jego eksploatacji 1 utrzymania.

— Wykonawca na wlasny koszt uzyska warunki zasilania i wykona zasilanie placu budowy w media
niezbe¢dne do realizacji przedmiotu umowy.

— Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem najblizsze otoczenie placu budowy. Wykonawca
zorganizuje wykonanie robot w taki sposéob, aby prowadzenie robdt odbywato sie¢ w sposob jak
najmniej ucigzliwy dla mieszkancoéw. Szczegdlowy opis przekazania terenu budowy zawarto w
SIWZ we wzorze umowy.

— Powstate w trakcie wykonywania robot ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz) zostang
zutylizowane na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia
Zamawiajacemu stosownych dokumentow.

— W wyniku wykonania niwelacji terenu moze zajs¢ potrzeba dowozu ziemi lub usunigcia jej
nadmiaru. Dowdéz lub utylizacja ziemi na koszt wykonawcy.

— Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w granicach
przekazanych przez Zamawiajacego nalezyty tad, porzadek, przestrzega¢ przepisow BHP, zapewni¢
ochrong¢ znajdujacych si¢ na terenie obiektow 1 sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu 1 utrzymywac
je w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy uporzadkowac teren.

4. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do architektury, rozwigzan budowlano-
konstrukeyjnych, instalacyjnych, wykonczeniowych, zagospodarowania terenu

UWAGA : Z uwagi na fakt iz zakres planowanej inwestyciji graniczy z terenem zabytkowej

nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow jako cmentarz rzymsko — katolicki pod

numerem A-1962 wpisem z dnia 19 marca 1987r. , podlegajacy prawnej ochronie

konserwatorskie] we art. 7 us t. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1

opiece nad zabytkami (Dz. U. z2022r. poz. 840) na podstawie decyzii WKZ z dn.

19.03.1987r., wszelkie prace prowadzone na granicy z tymze cmentarzem wymagaja

stosownego uzgodnienia — pozwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w

Olsztynie

UWAGA : Biorac pod uwage aspiracje zamawiajacego do dostosowania boiska pitkarskiego wraz z

zapleczem do wymogow ligi okregowej , nalezy na etapie projektowym przenanalizowac 1 uzyskaé

stosowne uzgodnienie z odpowiednim terenowo organem PZPN

UWAGA: w strefach ochrony sanitarnej w odlegtosci 50 m i 150 m od cmentarza, oznaczonych na rysunku
planu symbolem graficznym, obowigzujg nakazy i zakazy odno$nie zagospodarowania terenu zgodnie
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z przepisami odrgbnymi w zakresie cmentarzy. Dlatego na etapie realizacji projektu budowlanego

nalezy planowany zakres inwestycji uzgodni¢ z administratorem cmentarza i odpowiednim

organem administracji wyznaczonym do tego celu we wladzach Gminy Bisztynek

4.1. Boisko i inne elementy sportowe

4.1.1. Wymiary boiska :

Istniejace boisko do pitki noznej o wymiarach 62x100 m — zgodnie z zaleceniami aby wymiary pola gry
byly zawarte w przedziale 100-105 m dtugosci 1 60 - 68 m szerokosci . Jednocze$nie Zamawiajacy
wylaczyt prace zwigzane z wymiarami boiska z zakresu planowanej inwestycji.

4.1.2. Nawierzchnia boiska:

Boisko istniejgce trawiaste , remont lub wymiana warstw plyty boiska nie wchodzi w zakres
planowanej inwestycji , nalezy jednak w ramach dostosowania do wymogéw ligi przewidzie¢ jego
biezaca konserwacje , oraz odtworzenie na granicy potgczenia z nowo realizowang nawierzchnig
biezni.

W proponowanym rozwiazaniu koncepcyjnym przyjeto nastgpujgce prace renowacyjne i
konserwacyjne dla uzupelnienia murawy oraz odtworzenia nabrzeza boiska :

* Usunigcie zniszczonej warstwy roslinnej nabrzeza oraz zdegradowanych fragmentow
nawierzchni poprzez spryskanie srodkiem chemicznym (usunigcie chwastow, dzika trawa,
itp.)

» Nawiezienie piasku ptukanego frakcji 0,2mm w celu uzyskania optymalnych wlasciwosci
przepuszczalnosci gleby.

* Nawiezienie nawozow mineralnych po uprzednim badaniu wtasciwosci chemicznych.

*  Wymieszanie warstwy ziemi z nawozami oraz piaskiem plukanym z uzyciem glebogryzarki
separacyjnej.
* Modernizacja systemu nawadniania — konieczne wykopy pod system .

* Przygotowanie podtoza pod uzupetienia poprzez spulchnienie gleby przed zasiewem
uzupelniajgcym trawy
* Zasiew boiska siewnikiem perforacyjnym
* Montaz wyposazenia — bramki sportowe.
* Montaz wyposazenia — pitkochwyty ochronne.
Nalezy tak uzupetia¢ i naprawia¢ nabrzeze ptyty stadionu , by zachowa¢ odpowiednie nachylenie
murawy umozliwiajace przemieszczanie si¢ wody z powierzchni murawy w glab jej profilu.

4.2. Bieznia treningowa
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Z uwagi na braki powierzchniowe , a takze biorgc pod uwage przepisy licencyjne PZPN , wedtug
ktorych , stadion/obiekt sportowy musi spelnia¢ warunki, aby pojazdy pogotowia, strazy pozarnej, policji
itp. miaty mozliwo$¢ dojazdu do obszaru pola gry.

Zamawiajacy zrezygnowat z wprowadzania biezni dookota plyty stadionu. W zamian zaplanowano
renowacje jej nawierzchni.

W proponowanym rozwigzaniu koncepcyjnym wprowadzono biezni¢ czterotorowg po trzech
stronach boiska , z wirazem od strony wschodniej - za bramka , przechodzacym od strony potnocne;
w prosty odcinek biezni na sze$¢ torow do biegu na 100 m . Bieznia o nawierzchni poliuretanowe;j
na ze spadkiem 1 odwodnieniem liniowym na podbudowie betonowej 1 warstwie z kruszywa
tamanego grubosci ok 15 cm oraz warstwie odsaczajacej z piasku grubosci ok 10 cm

4.3. Istniejaca obiekty sportowe i budynki zaplecza kompleksu sportowego poza zakresem
opracowania

Mimo iz obiekty te nie zostaly ujete w zakresie przewidywanych zmian , jednak szczegoélnie w przypadku
budynku zaplecza sportowo rekreacyjnego , ktory ma stuzy¢ rowniez jako obiekt zaplecza szatniowo-
sanitarnego dla zespotéw prowadzacych w przysztosci rozgrywki w ramach ligi okregowej, nalezy na etapie
realizacji projektu przeanalizowac ich dostosowanie do wymogow dla w/w zaplecza stawianych przez
PZPN.

4.4. Istniejace obiekty budowlane na terenie kompleksu kolidujace z planowana inwestycja ,
przewidziane do rozbiérki

4.4.1 Istniejacy budynek sitowni

Budynek zlokalizowany przy gldownym wejsciu na kompleks sportowy od strony ul. Wojska Polskiego ,
praktycznie przy samej linii ogrodzenia . Parterowy , bez podpiwniczenia , z wej$ciem schodami
betonowymi z dwoma balustradami . Sktadajacy si¢ z czterech pomieszczen . Przekryty jednospadowym
zadaszeniem , z pokryciem blachg na krokwiach drewnianych . Wykonany w technologii tradycyjnej ,
murowanej z betonu komorkowego . Na elewacji zachodniej zamieszczono skrzynki, w tym elektryczne do
demontazu.

Pierwotnie budynek przewidywany do remontu, przebudowy i rozbudowy — dalszego uzytkowania jako
sitownia , jednak z uwagi na zbyt daleko postepujaca erozje i korozj¢ , a w efekcie niezadowalajacy stan
techniczny — a co za tym idzie generujgce zbyt duze koszta odzyskanie go do dalszego uzytkowania ,
Zamawiajacy przewidziat jego rozbiorke , a w zamian za to wykonanie sitowni terenowej w nowej
lokalizacji .

Podstawowe dane powierzchniowe budynku :

- Wymiary : dtugos$¢ = 14,78 m , szerokos¢ = 5,88m, wysoko$¢ = 3,16 m
- Powierzchnia uzytkowa = 72,80 m2

- Powierzchnia zabudowy= 86,90m2

- Kubatura = 234,65 m3

- Powierzchnia schodéw przed wejsciem = 42,10 m2
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Zamieszczona w niniejszym opracowaniu koncepcyjnym inwentaryzacja ma jedynie charakter informacyjny
i pomocniczy . Na etapie przedprojektowym nalezy wykona¢ doktadnag inwentaryzacj¢ ze stanem
technicznym obiektu a nastgpnie ujaé w przedmiotowym opracowaniu projektowym , wlasciwy projekt
rozbidrki obiektu . Wskazania dla kolejnosci planowanych prac rozbiérkowych to:

* zabezpieczenie i przygotowanie zaplecza placu rozbiorki ( w tym w postawienie kontenera na
odpady budowlane)

*  opatrzenie placu w odpowiednie tablice informacyjne

* zabezpieczenie istniejgcej , kolidujacej z planowana inwestycja , siecig napowietrzng energetyczng ,
na czas rozbiorki oraz demontaz urzadzen elektrycznych z budynku ( najbardziej wskazana bytaby
uprzednia przebudowa linii energetycznej jako doziemnej wraz z rozbiorkg i usunicciem istniejacych
aktualnie elementdw instalacji napowietrznej

* zdjgcie warstw 1 posegregowanie warstw pokrycia , poszycia i izolacji zadaszenia budynku

* zdjecie 1 posegregowanie krokwi — konstrukcji dachu oraz pozostatosci sufitu podwieszanego wraz
ze stelazem

* demontaz pozostatej stolarki otworowej oraz krat na okiennych i innych elementow stalowych
* rozbidrka $cian nadziemia z zabezpieczeniem w odpowiednim kontenerze na gruz
* demontaz, zabezpieczenie i posegregowanie elementow balustrad stalowych

* rozbidrka $cian podziemia- fundamentowych oraz betonowych schodow wejsciowych z
zabezpieczeniem w odpowiednim kontenerze na gruz.

* Posegregowanie elementdéw rozbiorki do dalszej dyspozycji zamawiajacego

4.4.2 Istniejace schody terenowe .utwardzenia , istniejacy mur oporowy i pozostato$ci trybun

Schody betonowe z balustradami wraz z obocznymi utwardzeniami w liczbie 2 od strony trybun —
potudniowa czg$¢ dziatki okalajaca plyte poiska pitkarskiego , oraz 2 sztuki schodow terenowych w
technologii tozsamej od strony poétnocnej skarpy

Laczna powierzchnia schodéw i utwardzen = 112,63 m2
Prace rozbiorkowe przewidziane tak jak w przypadku schodow do budynku sitowni

Mur oporowy od strony potnocnej na odcinku kolidujacym z nowa koncepcja do rozbiorki — dtugosé w
metrach biezacych = 140,46 mb

Trybuny do usuni¢cia — krzesetka z tworzywa sztucznego na stelazu do demontazu i pozostawienia do
dyspozycji zamawiajacego

4.5. Prace zwiazane z modernizacjg i uzupelnieniem ogrodzenia kompleksu- ogrodzenie, furtki i
pilkochwyty

Element istotny, poniewaz uczytelnia nowo planowany uktad funkcjonalny i komunikacyjny catego
kompleksu. Jednoczesnie istnieje wskazanie ,ze zgodnie z kryterium Przepisow licencyjnych ustala si¢
konieczno$¢ oddzielenia obszaru pola gry od widowni dla ligi okregowej , natomiast w lidze ,,A” i ,,B”
,,0kregowki” wedtug szczegdtowych kryteriow licencyjnych, nie ma takiego wymogu , ale jest wskazanie
dla takiego wydzielenia. Jednocze$nie, w klasie okregowej i klasach nizszych konieczno$¢ posiadania
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oddzielnego sektora dla kibicow druzyny gosci i jego parametry reguluje wlasciwy Wojewddzki
Zwiazek Pitki Noznej. Zaleca sig, aby sektor kibicéw druzyny gosci byt wydzielony ogrodzeniem
trwatym o wysoko$ci minimum 2,2m z kazdej ze stron oraz z mozliwo$cia utworzenia wokot sektora
strefy buforowej, trwale wygrodzonej lub organizowanej na poszczeg6lne mecze, oraz posiadac
oddzielne wejscia 1 wyjscia ewakuacyjne umozliwiajace jego bezpieczne opuszczenie. Nie ma tez
jednoznacznego obostrzenia dotyczacego wydzielenia ogrodzeniem ptyty boiska od innych urzadzen
sportowych . W konsekwencji na etapie projektu nalezy uzgodni¢ przyjete rozwigzania z odpowiednim
terenowo pod wzgledem licencyjnym, organem PZPN.

W proponowanym rozwiazaniu koncepcyjnym przewidziano wydzielenie komunikacji
zawodnikow ze wskazanej lokalizacji parkingu dla autokarow od ulicy Sportowej do istniejgcego
budynku zaplecza szatniowo- sanitarnego a nastgpnie przejscia z tego budynku bezposrednim —
oddzielnym wej$ciem na murawe — wejsciem niezaleznym od strefy wejscia kibicow . Komunikacje
kibicéw zaplanowano od strony wejscia gtbwnego na kompleks — od ul. Wojska Polskiego , jak
dotychczas z tym ze ,po wejsciu, kibice obu druzyn beda kierowani niezaleznie w kierunku trybun z
wydzieleniem na sektory z dwoma oddzielnymi bramkami w taki sposob by ich odseparowac. Przed
rozdzieleniem na sektory kibice przechodzg przez stref¢ zaplecza dla realizacji planowanych
imprez powstatg jako utwardzony plac po rozebranym budynku sitowni, na ktorym mozna
zlokalizowac bramki selekcyjne, punkt ochrony w formie kontenera — str6zo6wki , przenosne wce
typu TOI TOI , zaplecze w postaci kilku tawek , pojemniki na odpady state do ktoérych po
imprezach bedg¢ zbierane odpady z pojemnikow zlokalizowanych przy sektorach. Teren ten poza
wspomnianymi wydarzeniami gminnymi i meczami powinien stanowi¢ plac manewrowy z
stojakami na rowery 1 ewentualng mozliwos$cia zaparkowania przez pracownikow — obstuge
kompleksu sportowego oraz w/w przenosnym zapleczem sanitarnym i na gromadzenie odpadow.
Oddzielenie sektorow kibicow moze okazac si¢ zbyteczne poza meczami (np. podczas sportowych
wydarzen rodzinnych -szkolnych itp.) - dlatego zaproponowano odcinkowe wydzielenie miedzy
sektorami ogrodzeniem sktadanym — przeno$nym.

Biorac pod uwage powyzsze zatozenia koncepcyjne ogrodzenie mozna podzieli¢ na czesci w zalezno$ci od
jego funkcji, przeznaczenia i parametrow. Do kazdej z cz¢sci przypisane sa odrebnie furtki.

,O17- Planuje si¢ wymiang ogrodzenia po linii ogrodzenia po uprzednim uzgodnieniu jego wymiany i
przebiegu z wlascicielami dzialek sgsiednich , pod warunkiem iz jego aktualny przebieg jest zgodny w
podziatami geodezyjnymi granic dziatek. Przewidziano ogrodzenie przgstowe oddzielone
stupkami stalowymi . Jako wypelnienie przgset zaproponowano kwartaly z profili
metalowych zamknigtych w uproszczonej formie w proporcjach nawigzujacych do wyzej
opisanego ogrodzenia reprezentacyjnego z wypeknieniem siatka. Cato$¢ ogrodzenia
osadzona na postumencie w formie cokolika betonowego lub podmurowanego ,
stanowigcym jednocze$nie zakonczenie nadziemne $ciany fundamentowej — posadowienia .
Calos¢ ogrodzenia powlekana antykorozyjnie. Wysokos$¢ ogrodzenia przewidywana na 2-
2.3 m . proponowane wymiary dtlugosci paneli 2,50 m na postumencie o wysokosci
wystawania ponad teren na ok 20 cm .
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,02”- Pod wzgledem formy tozsamy do ,,01” jako jego kontynuacja- uzupetnienie. W przestrzeni
spocznika nad schodami , w celu wydzielenia i jednoczesnej mozliwos$ci zabezpieczenia niepowolanego
dostepu na teren kompleksu poza godzinami jego uzytkowania , przewidziano bramke — furtke
dwuskrzydtowg wykonang w technice takiej jak cale ogrodzenia , jednak z lokalizowaniem skrzydet w ten
sposob by uwzglednic istniejacg balustrade na schodach

,03”- Planuje si¢ ogrodzenie przestowe oddzielone stupkami stalowymi . Jako wypetnienie
przeset zaproponowano kwartaly z profili metalowych zamknietych w uproszczonej formie
w proporcjach nawigzujacych do wyzej opisanego ogrodzenia reprezentacyjnego z
wypelnieniem siatky. Calo$¢ ogrodzenia osadzona na postumencie w formie cokolika
betonowego lub murowanego , stanowigcym jednoczesnie zakonczenie nadziemne $ciany
fundamentowej — posadowienia . Na odcinku linia istniejagcego ogrodzenia jest przesunigta
poza granic¢ dziatki cmentarza w kierunku stadionu. Biorac pod uwagg , ze proba
prowadzenia planowanego ogrodzenia po linii granicy dziatki cmentarza spowoduje
prawdopodobna kolizje z istniejacg lokalizacjg nagrobkow oraz zadrzewieniem , przewiduje
si¢ konieczno$¢ ogrodzenia po linii istniejgcego w obszarze nalezacym do struktury
stadionu .

Uwaga: ostateczna decyzje odnosnie formy ogrodzenia powinien w odrebnym uzgodnieniu/

pozwoleniu podja¢ Wojewodzki Konserwator Zabytkow

,O4”- Z uwagi na brak miejsca w przestrzeni za bramkg od strony zachodniej, zaplanowano
wysokie ogrodzenie panelowe wysokosci 4,0 m z wbudowanymi bramami wjazdowymi (min jedng)
dwuskrzydlowymi do obstugi technicznej 1 konserwacji ptyty boiska wraz z bieznig 1 furtka
wejsciowg. W przestrzeni za bramkg zachowano odleglo$¢ Sm

QOgrodzenie wykona¢ z paneli (ocynkowanych, malowanvych proszkowo) mocowanych do

stupkow za pomoca systemowych klipséw thumiacych drgania.

,05”- Ogrodzenie gldwne- state , oddzielajace trybuny o boiska przewidzine ro realizacji w
formie podobnej jak ,,04” jednak o wysokosci 2,50-3,00 m . W ogrodzeniu przewidziano
dwie furtki.

,06” — Do wydzielenia sektoréw kibicow gospodarzy i1 gosci przewidziano ogrodzenie z
przeno$nych barier tymczasowych np. wysokosci 2,20- 2,50 m wraz z furtka

jednoskrzydtowa

»PILKOCHWYT”- U szczytu boiska, od strony wschodniej w przestrzeni 5 m za bramka , za
bramka zaproponowno pitkochwyt o szerokosci ptyty boiska i wysokosci 6,0 m, wykonane z siatki

polipropylenowej bezweztowej o gr. 4,75mm 1 oczku 10cm, umieszczone w odlegtosci nie
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mniejszej niz 1m od ogrodzenia za bramka (pitkochwyty nie moga by¢ czgscig ogrodzenia boisk);
stupy aluminiowe w kolorze zielonym mocowane w tulejach zakotwionych w fundamentach
betonowych; np. system pitkochwytéw firmy HUCK lub rownowazny.

Uwaga: Brama wjazdowa na tereny boisk (wymiar 3,00 x 2.60 m) dwuskrzydlowa- 2 szt.:furtki

wejsSciowe stale - na tereny boisk (wymiar 1,20x2.00m) — 5 szt.

4.6. Planowane obiekty widowni- trybun , w tym czeSciowo zadaszonych

Wskazanie zgodnie z wytycznymi przepisow licencyjnych oraz szczegotowych kryteriow licencyjnych dla
klasy okrggowej rozgrywek okresla liczbe miejsc siedzacych na 200 osob

Indywidualne miejsca siedzace

*  Indywidualne miejsca siedzgce zgodne z wymaganiami okre§lonymi przez PZPN musza by¢:
a) przytwierdzone na state do podtoza,

b) oddzielone od innych migjsc,

¢) wygodne (anatomicznie wyprofilowane),

d) wykonane z materialu niepalnego.

»  Zaleca si¢ aby siedziska posiadaty oparcie o wysokosci od 20 do 30 cm, mierzac od siedziska.
Powyzsze wytyczne i wskazania na etapie projektu trzeba indywidualnie uzgodni¢ i dostosowaé

W proponowanym rozwigzaniu koncepcyjnym przewidziano trybuny w dwoéch sektorach
wydzielonych — gospodarzy 1 gosci, po 104 miejsca w tym 2x po 32 miejsca zadaszone oraz 2x
miejsca dla 0sob z ograniczeniami w poruszaniu si¢ wraz z opiekunami ( dla kazdego sektora
oddzielnie) wraz z miejscami dla opiekunow . L.aczna liczba miejsc siedzacych wynosi 208 +4
=212 miejsc. Zaproponowano uklad trybun krzesetkowych czterorzedowych , systemowych
prefabrykowanych na konstrukcji stalowej , z systemowym zadaszeniem na czg$cig krzeselek

W przypadku koniecznos$ci lub takiej intencji mozna zastosowa¢ STALE TRYBUNY WRAZ ZE
SCHODAMI — 57 x58 cm wraz z siedziskiem ( sama konstrukcja trybuny bez siedziska —
wysokos¢ 56cm , z tego 50 cm ponad utwardzeniem od poziomu kostki przedzielajacej trybuny) ,
przedzielone trzema odrebnymi biegami schodow o szerokos$ci biegu = 1,5 m, w liczbie 10 stopni w
biegu , 0 wymiarach stopnia 15x35 cm . Ciagi trybun wydzielone ogranicznikami w formie murkow
oporowych np. MURKI OPOROWE Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

Poza wydzielonymi sektorami kibicow wzdhuz potudniowego linii granicznej biezni ,
zlokalizowano zadaszone systemowe - prefabrykowane miejsca dla pitkarzy- rezerwowych. Lawki
dla rezerwowych ,zadaszone oraz usytuowane 6 m od linii bocznej boiska, rozstawione symetrycznie w
stosunku do linii sSrodkowej boiska w odlegtosci 30 m od siebie. Uwaga: w przypadku tawek nie
posiadajacych indywidualnych miejsc siedzacych przyjmuje si¢ 50-centymetrowa szeroko$¢ miejsca na
jedng osobe.

4.7. Planowana Silownia terenowa - wyposazenie placu silowni

Po podjeciu decyzji o zaplanowaniu rozbidrki, Zamawiajacy podjat decyzje o lokalizacji nowe;j
profesjonalnej sitowni terenowej dla sportowcow . W toku rozmow ustalono nowg lokalizacje tejze
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siftowni w przestrzeni powstatej migdzy poszerzonym wirazu biezni a pitkochytem , za bramka . Na
placu o szerokosci nawet do 22 m zaplanowano urzadzenia sitowni zewngtrznej 1 streetworkout .

W rozwiazaniu koncepcyjnym zaproponowano w nawigzaniu do propozycji otrzymanej od
Zamawiajacego, nastepujace urzadzenia :

. streetworkout z zadaszeniem 1 dodatkowym obcigzeniem
. prasa nozna

. urzadzenie do wyciskania na fawce w pozycji poziome;j

. urzadzenie do $ciggania wyciggu goérnego na siedzaco

Elementy matej architektury i wyposazenia na placu

tawki - podstawa/rama — aluminium +drewno egzotyczne akacja, dagb, sosna lub tworzywo w
liczbie 11 sztuk

4.8. Planowana przestrzen dla lokalizacji tymczasowych obiektéw zaplecza dla realizacji wydarzen
lokalnych

Teren planowany do wykorzystania po rozbiorce budynku bylej sitowni jako plac zaplecza na ktorym
zlokalizowane zostang elementy wyposazenia na potrzeby obstugi imprez organizowanych przez gmin¢ na
meczow

Elementy matej architektury 1 wyposazenia na placu przewidywane do wprowadzenia

e kontener biurowy — jako budynek ochrony . dozoru . kontroli oséb wchodzacych na mecze

e przenosne wc typu TOI TOI w liczbie 4 sztuk

e Smietnik zbiorczy z segregacija

* stojak na rowery - wykonane z rury stalowej ocynkowane w naturalnym kolorze ocynku,

umozliwiajgce ustawienie w nich roweru. przednim kotem. Stojaki ustawi¢ na wyznaczonych
placach i zakotwi¢ do podtoza zgodnie z wytycznymi producenta. szt. 2

e Jawki - podstawa/rama — aluminium +drewno egzotyczne akacja, dab, sosna lub tworzywo
w_liczbie 2 szt,

* $mietniki podreczne -wykonane z blachy stalowej ocynkowanej 1 powlekanej kolorem.
Zabezpieczone zamkiem trojkatnym 7 mm. - szt. 2

4.9. Prace agrotechniczne i uksztaltowanie terenu- konieczne do wykonania prace ziemne , skarpy i
mury oporowe — zabezpieczenie nowej biezni

Z uwagi na duze réznice wysokos$ci obnizonego terenu ptyty boiska w stosunku jak rowniez z uwagi na
potrzebe uzyskania biezni o wigkszej liczbie torow , szczegdlnie od strony pdinocnej granicy dziatki, jak
réwniez zmiang wysokosci pod nowe trybuny , w proponowanym rozwigzaniu koncepcyjnym wprowadzono
nowe oddzielenie poziomow wysokos$ciowych wokot potnocnej , wschodniej 1 potudniowej granicy boiska z
bieznig z jednoczesnym zabezpieczeniem skarpy wysokimi nawet do 2,5 m wysoko$ci muréw oporowych w
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ksztatcie litery L — dostosowanych do wysokosci skarpy i naporu ziemi. Zaréwno teren skarpy za murem jak
i przed nim dostosowano do potrzeb wysokosciowych ,

4.9.1 Teren przed skarpa wokot boiska — przewidziano do niwelacji w ten sposob by od strony poinocne;j i

wschodniej uzyskac¢ przestrzen szerokosci min 3m za ostatnim torem biezni , za$ od strony trybun ,
dostosowanie wysokosciowe terenu pod nowo powstate sektory kibicow z zachowaniem spadku pod schodki
terenowe migdzy szeregami tawek

4.9.1 Teren za skarpg wokot boiska — przewidziany do zniwelowania z wyprofilowaniem pod skarpg i

przeciwskarpe ze zlokalizowanym migdzy nimi odwodnieniem liniowym

4.9.2 Wyréwnanie przylegtego terenu- dostosowanie wysokosciowe , zarowno pod nowo powstate

place , jak rowniez skarpy — tereny zielone . Do wyréwnania terenowego mozna po uprzednim

zageszezeniu wykorzystac teren pozostaty po niwelacji — usunigciu w miejscach jego nadmiaru.

4.10. Wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni $ciezek, utwardzonego placu pod
tymczasowe obiekty zaplecza dla realizacji imprez , meczow i wydarzen lokalnych, po
rozbiorce budynku sitowni ( na zal. graficznym opisany nr 2) oraz parkingow i uzupeklien
ciagow pieszo-jezdnych :

a) wykonanie warstwy odsgczajacej o gr. 20cm;

b) podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubo$¢ warstwy po
zageszezeniu 15 cm — ok. 110,16 m2;

¢) utozenie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm
wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15;

d) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, betonowej, gr. 6 1 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:3 gr. 2cm, spoiny wypelnione piaskiem, kostka szara.

W przypadku dostosowania parkingdw do potrzeb zaplecza zaprojektowaé min 2 miejsca

postojowe dla os. niepelnosprawnych

4.11. Gospodarka zielenig — nasadzenia i kolizje z istniejacym drzewostanem
Przewidziane koncepcyjnie prace ziemne polega¢ bedg gtownie na :
* zasianiu — nasadzeniu traw miejscach ubytkow i1 odtworzenia linii granicznej ptyty boiska —
opisywane w punktach powyzej
* zasianiu — nasadzeniu traw 1 zieleni nisko pnacej na niezbgdnych , przewidywanych do
wprowadzenia zmianach w uksztalttowaniu terenu , w miejscach przeznaczonych pod teren
biologicznie czynny , w tym na teren rezerwy powierzchni pod ewentualne przyszte funkcje
— opisane na zalaczniku graficznym

* kolizje z istniejagcym drzewostanem 1 zielenig- egzemplarze drzew ktore wchodza
kolizje z planowanymi elementami zagospodarowania terenu nalezy oceni¢ , a
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nastepnie , w przypadku stwierdzenia takiej konieczno$ci, zinwentaryzowac 1 na tej
podstawie wykona¢ projekt usuniecia 1 nasadzen tylko w zakresie koniecznym

Uwaga : na etapie przed projektowym nalezy wykona¢ odpowiednia dokumentacje geotechniczna,

na podstawie ktorej zweryfikowane zostana wszelkie prace ziemne i sktad przewidywanych

nawierzchni

4.12 Sieci uzbrojenia terenu i przewidywane kolizje z infrastruktura istniejaca

4.12.1. Odwodnienie boiska — nie zostato ujete w zakresie planowanych zmian , wskazane
byloby podtaczenie odprowadzenia wod z terenu boiska do kanalizacji deszczowe;j

4.12.2. Odwodnienie liniowe biezni 1 terenu skarpy nad murem oporowym- przewidziane do
realizacji w formie odwodnienia liniowego wzdhuz torow biezni , a takze jako odwodnienie
liniowe ponad murem oporowym z wyprowadzeniem wod opadowych rurami 1
sprowadzeniem ich do odwodnienia biezni .

Z uwagi na dtugie odcinki odwodnienia , przy zachowaniu spadkéw , wskazane bytoby
wykonanie wpustow zbierajagcych wody z uktadu liniowego do uktadu instalacji podziemne;j z
dalszym odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej . Wedtug informacji uzyskanej od
Zamawiajacego takiego miejsca odbioru dla kanalizacji deszczowej na terenie kompleksu
sportowego brak . W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zasugerowal rozwigzanie zamienne
w postaci odprowadzenia wod opadowych do projektowanych studni chtonnych . Wskazane
jest przeanalizowanie takiego rozwigzania na etapie realizacji projektu, jednak moze si¢ to
wigzac z koniecznoscig dodatkowych uzgodnien , w tym pozwoleniem wodno-prawnych , po
uwzglednieniu pobliskiego terenu oddzialywania cmentarza.

4.12.3. Przyltacze kanalizacji sanitarnej

Nie zostalo ujete w zakresie opracowania , jednak w przypadku stwierdzenia kolizji z
istniejaca infrastrukturg ks , ktora zostanie wytoniona na etapach realizacji wtasciwego
projektu , lub w przypadku koniecznej realizacji projektowanego ks na podstawie warunkow

wydanych przez administratora seci kanalizacji sanitarnych.
4.12.4. Przytacze wody

Sytuacja analogiczna jak w przypadku kanalizacji sanitarnej. Jedynym elementem prac

zwigzanych z instalacja wodociggowa , jest wymiana gltowic uktadu istniejgcych zraszaczy
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rozmieszczonych na terenie ptyty boiska , po uprzedniej werytikacji sprawnosci catego

uktadu wodociggowego do zraszaczy.

4.12.5. Instalacja elektroenergetyczna (kolizje z istn. infatrukturg o§wietlenie boiska, oswietlenie

trybun , monitoring, nagtosnienie)

- Napowietrzna sie¢ energetyczna - w obszarze inwestycji wystepuje kolizja z ww
siecig planowanej lokalizacji elementow trybun . Na etapie projektu zaleca si¢
przebudowe 1 skablowanie fragmentéw sieci energetycznej, po uprzednim

uzyskaniu adekwatnych warunkéw przebudowy.

- Przylacze energetyczne do o$wietlenia boiska 1 trybun oraz terenu sitowni - na podstawie

warunkow technicznych ENERGA

4.12.6. Oswietlenie terenu

Okreslenie dodatkowej liczby o$wietlenia zaplecza , trybun 1 rozbudowe liczby opraw o$wietlenia
plyty boiska odby¢ si¢ moze dopiero na podstawie w/w , wydanych dla przyznane mocy , po
wykonaniu instalacji jako doziemnej z istniejgcego uktadu napowietrznego

W rozwiazania koncepcyjnych przyjeto wytyczne dla prac przy oswietleniu boiska :

- zaprojektowac¢ o$wietlenie boiska uwzgledniajgc rownomierne natgzenie Swiatla na catej ptycie
boiska.

- o$wietlenie boiska — projektory zamocowane na masztach o wysokosci min. 9 m .Sterowanie
oswietleniem boisk ma przewidywac opcje:

Sterowanie reczne - zalgczanie o$wietlenia dla kazdego boiska oddzielnie Sterowanie za

pomoca pilota wielokanatowego, (jeden kanal zalacza oswietlenie jednego boiska)

Sterowanie oswietleniem nocnym (zalaczanie pojedynczych opraw dla danego boiska) przez

wylacznik zmierzchowy.

- doswietlenie ciggow komunikacyjnych do boisk - O§wietlenie parkowe - sterowanie nalezy
przewidzie¢ w oparciu o wytgcznik zmierzchowy.
Przewidzie¢ przynajmniej jedno gniazdo 230 V, 400V, 32 A zabudowywane w skrzynce

elektrycznej (lokalizacja w lub przy tablicy sterowniczej os§wietlenia boisk).
Zaprojektowa¢ o§wietlenie z zastosowaniem technologii LED.

4.12.6. Dozér wizyjny
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Ponizej opisano luzne wytyczne dla projektu dozoru technicznego , ktore nalezy sprecyzowac na

podstawie bilansu dla przyjetych w wytycznych Zamawiajacego ,min. osmiu kamerach.
Nalezy zaprojektowa¢ dozér wizyjny (CCTV IP) w oparciu o kamery cyfrowe IP 2

mega pikselowe, archiwizacja zdarzen minimum 2 tygodnie, konfiguracja umozliwiajaca podglad
biezacy jak 1 archiwum przez sie¢ Internetowg. Dozorem nalezy obja¢ boiska, drogi

komunikacyjne, teren wchodzacy w zakres planu zagospodarowania terenu.
Wskazowki dotyczace monitorowania obiektow sportowych ,,Orlik 2012” cyfrowymi
kamerami IP:
KAMERY:

* Cyfrowa kamera IP o rozdzielczo$ci nie mniejszej niz 2 megapixele (rozdzielczosé
1600x1200) profesjonalna wyposazona w przetwornik wiekszy niz 1/3”.

* Kamera w obudowie zewng¢trznej odpornej na warunki atmosferyczne klasy 1P66

* Kamera wyposazona w dedykowany obiektywy o parametrach dopasowanych do

warunkow 1 obszaru obserwacji kamery
* Migjsce instalacji 1 pole widzenia kamer:
*  Minimum 2 kamery na boisko do pitki noznej oraz 1 kamera na boisko wielofunkcyjne.
*  Kamery powinny pokrywa¢ przynajmniej 90% boiska.
* W miar¢ mozliwo$ci umiesci¢ kamery na stupach po przeciwleglej stronie od bramek
wejsciowych na plyte boiska tak, aby rejestrowa¢ osoby wchodzace 1 wychodzace.
*  Minimum 1 kamera obserwujaca budynek szatni, toalet i teren przylegty
zamocowana na pobliskim stupie oswietleniowym lub na budynku szatni lub toalety.
Kamery powinny dawa¢ mozliwo$¢ zasilania PoE (po kablu UTP), DC 12V 1 AC230V.
4.12.7. Naglo$nienie

- okablowanie dla kazdej wydzielonej strefy glosnikowej (strefa glosnikowa to ptaszczyzna boiska)

- nalezy przewidzie¢ terminale przytaczeniowe zamontowane w skrzynkach kablowych przy

boiskach (podtaczenie glosnikow do sprzgtu audio, zasilanie 230 V),
w punkcie monitorowania (telewizja dozorowa) do podtgczenia mobilnego sprzetu audio

Zamawiajacy nie przewiduje utrzymywania na terenie kompleksu stalego zestawu naglos$nienia.

Naglos$nienie nalezy traktowac jako przenosne
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Podsumowanie

Na etapie wykonania mapy do celow projektowych nalezy zaktualizowac i ponownie
przeanalizowac wystepujqce elementy infrastruktury technicznej oraz ich kolizje z
projektowang inwestycjq

Uwaga: Podczas projektowania nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie i ewentualng przebudowe

wszelkich kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej.

4.12.8. Utylizacja materialow rozbiorkowych i innych odpadéw z terenu budowy.

Nalezy porozbiorkowe materiaty poddac segregacji, decyzje odnosnie ich wykorzystania i
utylizacji pozostawiajgc zamawiajacemu

4.12.9. Analiza i Uzgodnienie p.poz

Nalezy na etapie prac projektowych przeanalizowac teren kompleksu sportowego pod katem
warunkow ewakuacji , lokalizacji hydrantow 1 mocy instalacji wodociggowej pod ich zasilenie oraz
dostepu stuzb pozarowych na teren kompleksu, a nastgpnie dostosowacé kompleks pod konieczne do
spetnienia przepisy w trybie podstawowym lub w trybie ekspertyzy p.poz

UWAGA:

Wszystkie rozwigzania projektowe muszg by¢ na biezgco konsultowane 1 zatwierdzane przez
Zamawiajacego.

UWAGA: Poza pracami niezbednymi do wykonania przedmiotu zaméwienia
Wykonawca/Projektant powinien przeanalizowac¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowego

zakresu prac - czesto wystepujacy przy pracach na obiektach terenowych

- Wykonanie dokumentacji geotechniczne;j

- Wykonanie ekspertyzy w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje i ilosci robot okreslone

W niniejszym opracowaniu mogg ulec zmianie po opracowaniu szczegotowe;j

dokumentacji projektowe;.

Szczegolowe rozwigzania wptywajace na zwigkszenie zakresu 1 wartosci robot

stanowig ryzyko Wykonawcy 1 nie bedg traktowane, jako roboty dodatkowe.

4) warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

1) Przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany z materiatow i urzadzen dostarczanych przez
Wykonawceg. Zamawiajagcy wymaga, aby przy wykonywaniu robdt budowlanych zostaty
zastosowane wyroby (urzadzenia, materiaty budowlane, odczynniki), ktore zostaty dopuszczone do

obrotu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz przepisami ustawy z
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dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych i1 rozporzadzen wykonawczych do ww. ustaw.
Wszystkie niezbedne elementy robot budowlanych powinny by¢ wykonane w standardzie 1 zgodnie
z obowigzujacymi normami. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo

wszystkich elementow konstrukcyjnych oraz za ich wytrzymatos$¢ 1 trwatosc¢.

2) Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw 1 za
wyniki dziatalno$ci w zakresie: ¢ organizacji robot budowlanych, ¢ zabezpieczenia intereséw 0sob
trzecich, < ochrony srodowiska, * warunkow bezpieczenstwa pracy, * warunkdéw bezpieczenstwa
ruchu drogowego zwigzanego z budowa, ¢ zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem 0sob

trzecich.

3) Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, maja spetnia¢
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 1
posiadajg wymagane parametry. Roboty wykonywane przez Wykonawce podlegaja kontroli jakosci
przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz bezposrednio przez Zamawiajacego. W przypadku
braku unormowanych wymagah w dokumentach umownych roboty wykonywane przez
Wykonawce winny spetnia¢ wymagania wynikajace ze sztuki budowlanej. W przedmiotowej
inwestycji przyjmuje si¢, ze przez termin sztuka budowlana nalezy rozumie¢ wykonanie inwestycji
zgodnie ze wszelkimi normami prawnymi 1 technicznymi majacymi zastosowanie w budownictwie
przy dochowaniu nalezytej staranno$ci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Wszystkie
materiaty budowlane podlegaja biezacym badaniom na terenie budowy. Zamawiajacy na kazdym
etapie prowadzonych robot moze zadac na swoj koszt przeprowadzenia prob 1 badan dodatkowych
lub zleci¢ je bezposrednio dowolnym firmom specjalistycznym informujac o tym Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajagcemu, w terminie 14 dni od dorgczenia
Wykonawcy wezwania Zamawiajgcego, koszt przeprowadzenia prob i badan dodatkowych, o
ktorych mowa, jezeli wykazg one, ze jakos¢ lub sposob wykonania robot budowlanych lub jakos§¢
uzytych materiatow nie sg zgodne z wymaganiami wynikajagcymi z umowy. W przypadku, gdy ww.
badania wykaza, ze jako$¢ urzadzen, materialéw nie jest zgodna z oferta Wykonawcy 1
wymaganiami postawionymi przez Zamawiajacego w dokumentach umownych, to Wykonawca jest
wowczas zobowigzany do zrefundowania Zamawiajgcemu wydatkow poniesionych na te proby i
badania, oraz do ponownego wykonania robdt w sposob zgodny z wymaganiami Zamawiajacego.

Przeprowadzenie prob i badan nie wplywa na bieg 1 zmiang terminéw zapisanych w umowie.
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4) Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot budowlanych. Kontroli
Zamawiajacego beda w szczegodlnosci poddane:

* uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

* jako$¢ wykonania 1 doktadnos¢ prac,

» prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen 1 wyposazenia,

* rozwigzania projektowe zawarte w projekcie koncepcyjnym w aspekcie ich zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

* stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych,

» wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie lub elementy konstrukcyjne na
okoliczno$¢ zgodnosci ich parametrow z dokumentacjg projektowa,

* sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami

wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

5) Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg 1 prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektorow
nadzoru w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.

6) Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

* odbidr projektu koncepcyjnego, ¢ odbior dokumentacji projektowej (wraz ze zgtoszeniem robot
budowlanych w Starostwie Powiatowym),

* 0dbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

* odbiory cze$ciowe zgodnie z tabelg elementow scalonych, bedaca zatacznikiem do oferty
Wykonawcy, odbiory te sg podstawa do ptatnosci,

* odbidr koncowy zadania inwestycyjnego. Szczegdtowe wymagania zawarto w SIWZ we wzorze

umowy.

7) Zamawiajacy ustanawia ryczaltowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Dla potrzeb odbioru 1 rozliczania robdt budowlanych, Zamawiajacy ustala nastepujace elementy
rozliczeniowe, po wykonaniu (i czesciowym odbiorze) ktorych beda dokonywane kolejne ptatnosci,
t.:

» projekt koncepcyjny,
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» dokumentacja projektowa wraz ze zgloszeniem robot budowlanych z potwierdzonym wptywem w
Starostwie Powiatowym w Olsztynie,

* roboty budowlane zgodnie z odbiorami czg$ciowymi, (nie wigcej niz 80% catkowitego
wynagrodzenia za przedmiot zamowienia),

* roboty budowlane zgodnie z odbiorem koncowym, wraz z ostateczng decyzja pozwolenia na

uzytkowanie (jesli bedzie wymagana). Szczegétowe wymagania zawarto w SIWZ we wzorze

umowy.

8) Za wykonany w calosci przedmiot zamdwienia obowigzuje rozliczenie ryczaltowe.
Wynagrodzenie ryczaltowe ma zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, oraz
zawierac¢ bedzie koszty wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, koszty utrzymania
zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, wykonania dokumentacji
powykonawczej, oraz wszelkie inne ustugi wlasne 1 obce niezbedne do prawidlowej realizacji
umowy. Oferta bedzie zawierala wszystkie koszty mogace powsta¢ w czasie realizacji zamowienia

z podsumowaniem wartosci brutto catego zamowienia.

Wymagania stawiane dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego:

Opracowanie projektow budowlanych w zakresie koniecznym do wykonania zadania.

1. Wykonawca opracuje na podstawie wytycznych Zamawiajacego 1 przedtozy do zatwierdzenia
projekt koncepcyjny dotyczacy zadania inwestycyjnego. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do
proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie budowlanym.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca uzyska wszelkie decyzje
administracyjne 1 uzgodnienia niezbedne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia.
3. Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego w zakresie
wynikajagcym z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego i uzyska dla
niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody 1 pozwolenia.

4. Zamawiajacy wymaga przedlozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych 1 szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych przed skierowaniem ich do

realizacji, w aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego 1 umowy.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ inwentaryzacje geodezyjna, deklaracje zgodnosci,

atesty, certyfikaty uzytych materiatéw.
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Zakres 1 forma zamawiane] dokumentacji projektowej i1 specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru robot budowlanych: W zakresie projektu budowlanego Wykonawca winien opracowac
niezb¢dng dokumentacje zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

Ponadto Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

* Projekt koncepcyjny — w formie papierowej — 1 egz. + w formie elektronicznej;

* Projekt budowlany (o zakresie rozszerzonym jak projekt wykonawczy) — 3 egz. w formie
papierowe] zatwierdzony przez Staroste Olsztynskiego + w formie elektronicznej w formacie PDF;
* Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - 3 egz. w wersji papierowej +
w formie elektronicznej w formacie PDF;

* Ww. dokumentacja w wersji elektronicznej — 2 egz. na ptycie CD z opisem zawartosci.

Ponadto dokumentacja winna zawiera¢ wszystkie niezbedne decyzje administracyjne, pozwolenia 1
uzgodnienia niezbedne do realizacji celu, ktoremu ma stuzy¢ przedmiotowa dokumentacja.

Zakres tych uzgodnien zaleze¢ bedzie od przyjetych przez Wykonawce rozwigzan projektowych.
Dokumentacja projektowa 1 specyfikacje techniczne winny umozliwiaé:

1. Uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych i pozwolen,

2. Prawidlowe zrealizowanie na jej podstawie robot budowlanych,

3. Uzyskanie (w razie potrzeby) decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wybudowanego obiektu.

Projekt koncepcyjny:

* Stanowi propozycje rozwigzan projektowych w zakresie rozwigzan technicznych, doboru
kolorystyki 1 materialow, zagospodarowania terenu inwestycji podanych w formie rysunku
zagospodarowania trenu, rzutow oraz przekrojow poprzecznych 1 podtuznych,

» musi uwzgledni¢ 1 zawiera¢ wszystkie zagadnienia poruszone w pfu,

* podlega akceptacji przez Zamawiajacego. Dalsze projektowanie jest realizowane na podstawie
zaakceptowanego projektu koncepcyjnego,

* musi by¢ zgodny z przepisami prawa budowlanego.

Wykonawca winien ztozy¢ do projektu koncepcyjnego o§wiadczenie analogiczne jak okreslone w
art. 20 ust 4. Prawa budowlanego, o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt budowlany poszerzony o zakres projektu wykonawczego Winien zosta¢ opracowany
zgodnie z :

1)Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (t.j. z dnia 20 grudnia

2021);
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2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U.10 sierpnia 2022 r. Poz. 1679 );
3) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126) 1 innymi
obowigzujacymi przepisami.

Ponadto powinien zawiera¢ rozeznanie uwarunkowan gruntowo-prawnych, ustalenie wlasnosci

terenu 1 przyleglych dziatek wraz z uzyskaniem zgody wlasciciela na wejscie w teren.

Podczas projektowania nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie i ewentualng przebudowe
kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej.

Projekt budowlano-wykonawczy winien zawiera¢ rowniez wszystkie wymagane przepisami
uzgodnienia, niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe.

Do projektu budowlano-wykonawczego nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta oraz
oswiadczenie sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlano-wykonawczego zgodnie z
umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami, wytycznymi 1 zasadami
wiedzy technicznej oraz, ze projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢;
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) winna zawieraé
zbi16r wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i1 jakosci wykonania robdt, sposob
wykonywania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonywania poszczegolnych robot. Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot
budowlanych winny zosta¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego i
zawierac szczegotowe wymagania w zakresie: sprz¢tu, materiatow, transportu, wykonania robot,
kontroli jako$ci wykonania robo6t, obmiaréw roboét, odbiorow wykonanych robot 1 podstaw
ptatnosci za roboty. ST musi bezwzglednie dotyczy¢ tylko zakresu robot objetych dokumentacja

projektowa.

C. CZESC INFORMACYJNA

1. Oswiadczenie Zamawiajgcego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na

cele budowlane. Zamawiajacy oswiadcza, ze dziatka inwestycyjna stanowi jego wlasnos¢.
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2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt budowlanych.
3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem 1 wykonaniem zamierzenia budowlanego:
Zamierzenie inwestycyjne, musi spetnia¢ wymagania odnos$nych przepisow, w tym:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682, z p6zn. zm

2) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r., poz. 1225 z
pozn. zm.);

3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022r., poz.1679 z p6zn. zm.),

4) Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 roku o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz.U. z 2015r.,
poz. 322 z pdzn. zm.);

5) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r., poz.1213 z p6zn.
zZm.);

6) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. z 2022r., poz. 2556, z
pozn. zm.);

7) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. 22012 r., poz. 463);

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Strona
12 z 13 robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. z 2013r., poz. 1129 z
pozn. zm);

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposoboéw znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.);

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401);

11) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen do robot ziemnych, budowlanych 1
drogowych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz. 1263);

12) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych

obowigzujacych w budownictwie, (Dz.U. z 1995 nr 25, poz.133);
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13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia, (Dz.U. z 2002r. nr 108, poz. 953);

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, (Dz.U.
72003 nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.);

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie okreslenia metod 1
podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389);

16) Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 520 z
pozn. zm.);

17) Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015
1. poz. 199 z pézn. zm.);

18) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz.U. 2015 r., poz. 469, z p6zn. zm.).

19) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z

2015r., poz. 2117 z pézn. zm.);

Opracowal:
mgr inz.arch. Radostaw Przybylak
upr. nr 10/WMOKK/2006
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—' NAWIERZCHNIA BIEZNI TRENINGOWEJ DO PRZEBUDOWY

7 TEREN UTWARDZONY--KOMUNIKACJI PRZY TRYBUNACH

@/~ TEREN PRZEWIDZIANY POD OBSLUGE MECZY /[ INNYCH
WYDARZEN — LOKgg /¢ACJA WC PRZENOSNYCH ITP.
4 (3 ~ PRZESTRZEN SILOWNI TERENOWEJ | STREETWORKOUT
5/ i - PRZESTRZEN SILOWNI TERENOWEJ | STREETWORKOUT
\ — POZA ZAKRESEM PLANOWANYCH/ZMIAN
i (4) £ OBSZAR D0 PRZYSZLEGO WYKORZYSTANIA
oS KIERUNEK RUCHU ZAWODNIKOW 0D PRZEWIDYWANEGO)
PARKINGU NA AUTOKARY DRUZYN'NA DZ. 139/27
DO. BUDYNKU ZAPLECZA — S/AINI
s KIERUNEK RUCHU ZAWODNIKOW NA STADION

—== KIERUNEK RUCHU KIBICOW NA SEKTORY
«, — DOSTEP URZADZEN PORZADKOWYCH

-——=>

% ’ NA PLYTE STADIONU

—~7—71 - MUR OPOROWY
— WYROWNANIE SKARPY WRAZ Z PRZECIWSKARPA

1 /A MUREM OPOROWYM

— ODWODNIENIE LINIOWE SKARPY ZA MUREM
ceeeeeee ODWODNIENIE LINIOWE BIEZNI
Oswietlenie tereny

— oswietlenie poiska — projektory

zamocowane /ha  masztach o wysokosci

min. 9 m dterowanie oswietleniem boisk

— okablowanie dla kazde) wydzielone,

. wstrefy gtosnikowej (strefa glosnikowa to

yd plaszczyzna @oaxgv /amawiajgey nie
przewiduje utrzymywania na terenie
kompleksu statego zestawu nagtosnienia.
Nagfoénienie nalezy traktowa¢ jako
przenosne — os$wietlenie poza boiskiem
— parkowe

o \ﬂl\ s st < v s B
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Zestawienie urzadzen silowni zal. ...

Mozliwosci montazu:

. Prefabrykaty

Wylewka betonowa 2,5cmx2mx2,5m

. Wylewka betonowa z nawierzchnig poliuretanowg lub plytki

SBR 2,5xmx2mx2,5m

. Urzadzenia:

STREET WORKOUT
POD ZADASZENIEM
Z DODATKOWYM
OBCIAZENIEM
(OBCIAZNIKI 15 KG, 20 ]
KG, 25 KG)

PRASA NOZNA

WYCISKANIE NA
tAWCE W POZYCJI
POZIOMEJ

SCIAGANIE RACZEK
WYCIAGU GORNEGO
W POZYCJI
SIEDZACEJ




Przykladowo nawierzchnia:

Schemat konstrukcji nawierzchni poliuretanowe;j

Nawierzchnia poliuretanowa gr. 10,0mm

Warstwa elastyczna gr. 35 mm

Warstwa wyréwnawcza kamienna frakeji 0-4 mm gr. 5,0 cm

Warstwa konstrukcyjna - kruszywo famane stabilizowane mech. 0-31,5 mm z gr. 15 cm

Warstwa odsaczajaca z piasku frakgi 2 mm zageszczonego do 1S20,95 gr. 15 cm

Grunt rodzimy
Projektowany opornik betonowy

N
Warstwa wegetatywna - humus R
’ ~| \\i"}a’%{ |} Zf’\k\'
g o =

*Wszystkie stupy wykonane z profilu zamknietego 100x100x3mm,

*Drazki oraz drabinka pionowa wykonane z rur @33,7x4mm,

*Drabinka pozioma wykonane z rur 833,7x4mm oraz @38x4mm,



*Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i
dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym,

*W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce
montaz.

*Urzgdzenie wymaga zabetonowania wszystkich stupow konstrukcji betonem B20.

Czesci skladowe zestawu:

*Drgzki do podciggania — 3 szt.
*Drazki krétkie do podciggania — 2 szt.
*Drabinka pozioma — 1 szt.

*Drabinka pionowa — 1 szt.

*Rura pionowa — 1 szt.

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujaca:

*Darn

*Kora — ziarno 20 do 80 mm, grubos¢ min. 200mm,
*Wiory — ziarno 5 do 30 mm, grubos¢ min. 200mm,
*Piasek — ziarno 0,2 do 2 mm, grubos¢ min. 200mm,
«Zwir — ziarno 2 do 8 mm, grubos¢ min. 200mm,

*Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych wiasciwosciach amortyzujgcych.



Zagospodarowanie terenu po obiekcie rozbio skala 1:50
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Przekroj A-A skala 1:50

Murtata

2 cm Tynk zewnetrzny
26 cm Beton komérkowy
2 cm Tynk wewnetrzny

Sz

*fGO—T;GO + 165 1 IEZQ

S S S SA S

94
72 Fundamenty

N

DA1

2 cm Blacha ocynkowana

0,2 cm Membrana hydroizolacyjna

3 cm Deskowanie

8x16 cm Krokwie

///////////////////////
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Elementy malej architektury zal. ...

Strézoéwka Toy-Toy

Stojak na roweru odwrocone ,,U”

Trybuny stadionowe Smietnik




Zestawienie propozycji trybun z wiatg zat. ...




Przyktadowe bramy,furtki 1 ogrodzenie zat.







Pitko chwyty zat. ...
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“ Mury oporowe
Klasy ekspozycji
Klasy wytrzymatosci
Mury oporowe typu L
Transport i montaz
Narozniki
Mury oporowe typu T

ot Elementy oporowe niestandardowe

Nasze doswiadczenie sprawia, ze
kazdy z naszych produktow jest
niepowtarzalny i wyjatkowy.

Betonowe  mury  oporowe
stuza do utrzymania w stanie
statecznym gruntow rodzimych
i nasypowych.

Ilch gtowne zadania to szybkie
I tatwe ksztattowanie terenu,
podtrzymywanie skarp,
a takze wyrownywanie roéznic
wysokosciowych krajobrazu
w ogrodzie m.in. przy
tarasach oraz wokot obiektow
budownictwa naziemnego.




Mury oporowe Lovbet
posiadaja stalowe zbrojenie oraz klase wytrzymatosci:

Fi
4l Ly
g g}” & > obcigzenie naziomem > obciazenie naziomem > obcigzenie naziomem
;” Elementy od strony 5 kN/m? 16,7 kN/m? 33 kN / m?
zewnetrznej sa gtadkie,
bez rys oraz peknigc.

.
s e e
%

Od strony licowej
krawedzie elementu

. sg sfazowane.
Mury oporowe w naszym zaktadzie

produkowane sa z betonu klasy C30/37. Od strony wewnetrznej
istnieje mozliwosc
wykonania faz
pionowych na

I grunt
rodzimy

Metoda produkgji: wibrowanie

indywidualne zyczenie Mury oporowe nalezy ustawiac¢ na
klienta. ; warstwie betonu C12/15 i warstwie
wyrownujace;.
I ; Ponizej umieszcza sie

i zageszcza podbudowe
mrozoodporna (kruszywo) do

KLASY EKSPOZYCJI  RODZAJ AGRESJI/KOROZJI OPIS SRODOWISKA granicy przemarzania. Zalecane warstwa
zagtebienie sciany w terenie zalezy wyrownwaca
XFa agresja spowodowana silne nasycenie woda ze srodkami . od wysokosci muru (patrz: tabela
zamrazaniem/rozmrazaniem odladzajacymi lub woda morska na str. 6). Istniejacy grunt lub
! podtoze nalezy  odpowiednio podktad
. o zagesci¢ mechanicznie.
XCa korozja spowodowana cyklicznie betonowy
karbonatyzacja mokre i suche : Grunt powinien zosta¢ zbadany
ok przez inwestora pod katem
. . rodowisko chemicznie A nosnosci i pozostatych par’ametrow
XA1 agresja chemiczna dotyczacych statyki gruntow.
mato agresywne
, chlorki nie pochodzgce
XD2 mokre, sporadycznie suche P a

z wody morskiej

drenaz

warstwa
mrozoodporna



I MURY OPOROWE TYPU L

OBCIAZENIE WYSOKOSCE A SZEROKOSC STOPA C

GRUBOSC SCIANY
[kN/m?] [em] B [cm] [ecm] S1/S2 [cm]

MIN. POSADOWIENIE D PRZYBLIZONA
W TERENIE [cm] WAGA [kg]

S1

S2

1 WYMIARY MUROW OPOROWYCH L50 - L400

OBCIAZENIE

[kN/m?]

- Mur oporowy L50
5
16,7
33.3

Mur oporowy L60
5
16,7
333

Mur oporowy L70
5
16,7
33.3

Mur oporowy L80

5
16,7

33.3

STRONA 6

WYSOKOSC A
[em]

50
50
50

60
60
60

70
70
70

80
80
80

SZEROKOSC B
[em]

99
99
99

99
99
99

99
99
99

99
99
99

STOPA C
[em]

30
50
50

40
55
60

45
60

70

50
70
80

GRUBOSC SCIANY
S1/S2 [cm]

12//12
12//12
12//12

12//12
12//12
12//12

12//12
12//12
12//12

12//12
12//12
12//12

MIN. POSADOWIENIE D
W TERENIE [cm]

15
15
15

15
15
15

15
15
15

15
15
15

PRZYBLIZONA
WAGA [kg]

190
250
250

250
295
310

290
330
370

340
395
420

Mur oporowy L90
5
16,7
33.3

Mur oporowy L100
5
16,7
33.3

Mur oporowy L110
5
16,7
33.3

- Mur oporowy L120

5
16,7

333

Mur oporowy L130
5
16,7
33.3

Mur oporowy L140
5
16,7
33.3

Mur oporowy L150
5
16,7
33.3

Mur oporowy L160
5
16,7
333

Mur oporowy L170
5
16,7
33.3

Mur oporowy L180
5
16,7
33.3

Mur oporowy L190
5
16,7
33.3

90
90
90

100
100
100

110
110
110

120
120
120

130
130
130

140
140
140

150
150
150

160
160
160

170
170
170

180
180
180

190
190
190

99
99
99

99
99
99

99
99
99

99
99
99

99
99
99

99
99
99

99
99
99

99
99
99

99
99
99

99
99
99

99
99
99

55
75
85

60
80
90

65
90
100

70
95

105

75
100
115

90
105
125

100
115

130

105
105
110

105
105
115

105
115
125

105
120
130

12//12
12//12
12//12

12//12
12//12
12//12

12//12
12//12
12//12

12//12
12//12
12//12

12//12
12//12
12//12

12//12
12//12
12//12

12//12
12//12
12//12

12//12
12//12
12//12

12//12
12//12
12//12

12//15
12//15
12//15

12//15
12//15
12//15

15
15
15

15
15
15

15

15
15

15
15
15

15
15
15

15
15
15

15

15
15

50
50
50

50
50
50

50

50
50

50

50
50

410
470
500

480
540
570

500
580
590

550
630
650

600
670
700

670
720
770

720
760
820

770
770
780

840
840
870

910
940
980

960
1000
1050

7 STRONA



MIN. POSADOWIENIE D PRZYBLIZONA
W TERENIE [cm] WAGA [kg]

GRUBOSC SCIANY
[kN/m?] [em] S$1/S2 [cm]

OBCIAZENIE WYSOKOSCE A SZEROKOSC STOPA C

BT 30 T 1oLl R e e T i R R R o
o 5 . o 260 ' 99 ' ‘ 115 . 12//15l
16,7 200 99 125 12//15
33.3 200 99 135 12//15
AT P OO W L Oy - | e e e e e 348
' 5 ' 210 '99 ' 120 ‘ - 12//15'
16,7 210 Q9 135 12//15
33.3 210 Q99 140 12//15
/OB Orow Y Lo ORI ey - | T B o R ' 4
o 5 ' 220 Q99
16,7 220 929 140
333 220 99 145
T Y A TR 3 G A R R SR R
o 5 7 230 ' 799 ' 130 ‘ o '12//'15
16,7 230 99 145 12//15
33.3 230 99 155 12//15
5 240 99 140 12//25 50 1730
16,7 240 99 155 12//25 50 1770
33.3 240 Q99 160 12//25 50 1910
5 250 Q99 145 12//25 50 1780
16,7 250 929 160 12//25 50 1820
33.3 250 99 165 12//25 50 1950
5 260 929 145 12//25 50 1850
16,7 260 99 165 12//25 50 1910
33.3 260 99 175 12//25 50 2030
5 270 99 150 12//25 50 1900
16,7 270 99 170 12//25 50 1955
333 270 99 175 12//25 50 2045
5 280 Q99 150 12//25 50 1940
16,7 280 99 175 12//25 50 2020
33.3 280 Q99 185 12//25 50 2150
5 290 99 160 12//25 50 2020
16,7 290 99 185 12//25 50 2090
33.3 290 99 185 12//25 50 2190
5 300 99 170 12//25 50 2090
16,7 300 99 190 12//25 50 2150
33.3 300 Q9 200 12//25 50 2270
STRONA 8

MIN. POSADOWIENIE D PRZYBLIZONA
W TERENIE [cm] WAGA [kg]

GRUBOSC SCIANY
[kN/m?] [cm] B [cm] [cm] S1/S2 [cm]

OBCIAZENIE WYSOKOSCE A SZEROKOSC STOPA C

Mur oporowy L310

5 310 99 180 12//25 50 2160
16,7 310 [e]e] 195 12//25 50 2200
33.3 310 Q9 200 12//25 50 2310

Mur oporowy L320

5 320 99 185 12//25 50 2260
16,7 320 [e]e] 200 12//25 50 2300
33.3 320 99 215 12//25 50 2430

Mur oporowy L330

5 330 Q9 190 12//25 50 2300
16,7 330 99 210 12//25 50 2360
33.3 330 99 220 12//25 50 2450

5 340 99 195 12//25 50 2380
16,7 340 99 215 12//25 50 2435
33.3 340 99 220 12//25 50 2525

5 350 99 200 12//25 50 2450
16,7 350 99 220 12//25 50 2510
33.3 350 99 220 12//25 50 2570

5 360 99 205 12//25 50 2760
16,7 360 99 225" 12//25 50 2820
33.3 360 99 230" 12//25 50 2910

“stopa muru z wypuszczonym zbrojeniem do zalania w miejscu montazu

Mur oporowy L370

5 370 09 205 12//25 50 2880
16,7 370 99 230" 12//25 50 2950
33.3 370 99 235 12//25 50 3030

“stopa muru z wypuszczonym zbrojeniem do zalania w miejscu montazu

Mur oporowy L380

5 380 09 205 12//25 50 3000
16,7 380 99 235" 12//25 50 3090
33.3 380 99 245" 12//25 50 3210

‘stopa muru z wypuszczonym zbrojeniem do zalania w miejscu montazu

Mur oporowy L390

5 390 99 210 12//25 50 3120
16,7 390 99 245" 12//25 50 3220
333 390 99 245 12//25 50 3330

‘stopa muru z wypuszczonym zbrojeniem do zalania w miejscu montazu

Mur oporowy L400

5 400 99 215 12//25 50 3240
16,7 400 99 250" 12//25 50 3340
33.3 400 99 260" 12//25 50 3510

“stopa muru z wypuszczonym zbrojeniem do zalania w miejscu montazu

9 STRONA



Firma Lovbet realizuje
zamowienia kompleksowo,
oferujac transport i montaz
wykonanych produktow

Od wewnatrz pionowe przerwy sa izolowane
pasami tasmy lub papy termozgrzewalnej

: dla ochrony przed wyptukiwaniem materiatu
Elementy muru transportowane zasypowego. Nastepnie w hakach montazowych
sa dzwigiem i ustawiane na umieszczany jest pret @ 16 mm lub katownik, ktory
odpowiedniej podbudowie nalezy zabezpieczyc¢ przed korozja.

z zachowaniem 0,5 cm dylatacji.

grunt
Elementy sg transportowane na paletach. rodzimy
Przed montazem nalezy przecia¢ tasme
bindujaca, a zawiesia dzwigu zaczepi¢ na

uchwytach transportowych.

Ostatnim etapem
montazu jest wykonanie
odwodnienia, obsypanie
i zageszczenie materiatu

warstwa zasypowego po stronie
wyrownujaca wewnetrzneji zewnetrznej
elementow muru

oporowego.
podktad W  przypadku montazu
betonowy nalezy przestrzegac

wszystkich zalecen
zawartych w  instrukcji
producenta.

Miedzy zawiesie a

Uchwyty transportowe znajduja Sciane nalezy witozyc

sie po wewnetrznej stronie drewniana  kantéwke,
elementu muru oporowego. aby nie uszkodzi¢ Przy wysokich elementach
betonowej krawedzi w zaleca sie podtozenie,
trakcie  podnoszenia np. opony samochodowej, warstwa mrozoodporna drenaz

elementu. by zamortyzowac uderzenie.



I NAROZNIKI

Narozniki sa elementami,
dzieki ktorym utozenie murow
oporowych moze by¢ w petni
dopasowane do wymagan
terenu.

Naroznik
wewnetrzny 9o°
dwuelementowy

Oferujemy narozniki zewnetrzne 100x112cm

i narozniki wewnetrzne
o wysokosci od 50 do 400 cm
dla katow 90" oraz 135"

Naroznik
zewnetrzny 135°
dwuelementowy
80x100cm

I MURY OPOROWE
TYPU ,,T”

Sciany oporowe typu ,T" stosuje sie
przy roznych rodzajach zabudowy.
Czesto uzywa sie ich jako przegrod
na placach sktadowania materiatow
sypkich. Dtugosc stopy zalezy od
wysokosci,  wytrzymatosci oraz
obcigzenia elementu.

W elementach typu ,T" tylko jeden
bok jest wykonany z betonu licowego.

Naroznik Naroznik Przeciwny bok jest recznie zacierany

zewnetrzny 90’ zewnetrzny 90’ ze sfazowanymi krawedziami

dwuelementowy dwuelementowy w szczycie muru. Elementy typu ,T"
100x112cm 8ox8ocm

sa dostepne w zakresie wysokosci
od 220 do 430 cm.

STRONA 12 13 STRONA



220

230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400

168
168
168
188
188
188
188
188
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228

15/30/27
15/30/27
15/30/27
15/30/27
15/30/27
15/30/27
15/30/27
15/30/27
15/30/27
15/30/27
15/30/27
15/30/27
15/30/27
15/30/27
15/30/27
15/30/27
15/30/27
15/30/27
15/30/27

2080
2120
2150
2320
2360
2390
2430
2460
2760
2795
2830
2870
2900
2940
2975
3010
3050
3080
3120

Na zlecenie klientow realizujemy elementy
niestandardowe, takie jak prefabrykaty ukosne
o dedykowanym spadku oraz elementy innej
szerokosci niz standardowe.

Lovbet to producent wysokiej jakosci elementow
z betonu, takich jak mury oporowe, ogrodzenia,
ptyty, mata architektura, prefabrykaty. Firma
wykonuje zamowienia niestandardowe zgodnie
z indywidualnym zapotrzebowaniem klienta.
Kompleksowo realizuje zadania od dostaw po
montaz wykonanych produktow.

Skontaktuj sie z naszym fachowcem.

Lovbet

email: lovbet@lovbet.pl
tel: +48 882 646 889

ul. Szyby Rycerskie 4
41 - 909 Bytom

www.lovbet.pl




WE LOVE CONCRETE



Zdjecia obiektu zal. ...




I ZBA ARCHITEKTOW

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Radostaw Marek Przybylak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/ WMOKK/ 2006,

jest wpisany na liste cztonkow Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0178.

Cztonek czynny od: 11-01-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-06-2023 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0178-FA44-A82A-17BA-395F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zestawienie urzadzen silowni zal. ...

Mozliwosci montazu:

. Prefabrykaty

Wylewka betonowa 2,5cmx2mx2,5m

. Wylewka betonowa z nawierzchnig poliuretanowg lub plytki

SBR 2,5xmx2mx2,5m

. Urzadzenia:

STREET WORKOUT
POD ZADASZENIEM
Z DODATKOWYM
OBCIAZENIEM
(OBCIAZNIKI 15 KG, 20 ]
KG, 25 KG)

PRASA NOZNA

WYCISKANIE NA
tAWCE W POZYCJI
POZIOMEJ

SCIAGANIE RACZEK
WYCIAGU GORNEGO
W POZYCJI
SIEDZACEJ




Przykladowo nawierzchnia:

Schemat konstrukcji nawierzchni poliuretanowe;j

Nawierzchnia poliuretanowa gr. 10,0mm

Warstwa elastyczna gr. 35 mm

Warstwa wyréwnawcza kamienna frakeji 0-4 mm gr. 5,0 cm

Warstwa konstrukcyjna - kruszywo famane stabilizowane mech. 0-31,5 mm z gr. 15 cm

Warstwa odsaczajaca z piasku frakgi 2 mm zageszczonego do 1S20,95 gr. 15 cm

Grunt rodzimy
Projektowany opornik betonowy

N
Warstwa wegetatywna - humus R
’ ~| \\i"}a’%{ |} Zf’\k\'
g o =

*Wszystkie stupy wykonane z profilu zamknietego 100x100x3mm,

*Drazki oraz drabinka pionowa wykonane z rur @33,7x4mm,

*Drabinka pozioma wykonane z rur 833,7x4mm oraz @38x4mm,



*Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i
dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym,

*W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce
montaz.

*Urzgdzenie wymaga zabetonowania wszystkich stupow konstrukcji betonem B20.

Czesci skladowe zestawu:

*Drgzki do podciggania — 3 szt.
*Drazki krétkie do podciggania — 2 szt.
*Drabinka pozioma — 1 szt.

*Drabinka pionowa — 1 szt.

*Rura pionowa — 1 szt.

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujaca:

*Darn

*Kora — ziarno 20 do 80 mm, grubos¢ min. 200mm,
*Wiory — ziarno 5 do 30 mm, grubos¢ min. 200mm,
*Piasek — ziarno 0,2 do 2 mm, grubos¢ min. 200mm,
«Zwir — ziarno 2 do 8 mm, grubos¢ min. 200mm,

*Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych wiasciwosciach amortyzujgcych.



Zagospodarowanie terenu po obiekcie rozbio skala 1:50
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Przekroj A-A skala 1:50

Murtata

2 cm Tynk zewnetrzny
26 cm Beton komérkowy
2 cm Tynk wewnetrzny

Sz

*fGO—T;GO + 165 1 IEZQ

S S S SA S

94
72 Fundamenty

N

DA1

2 cm Blacha ocynkowana

0,2 cm Membrana hydroizolacyjna

3 cm Deskowanie

8x16 cm Krokwie
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Elementy malej architektury zal. ...

Strézoéwka Toy-Toy

Stojak na roweru odwrocone ,,U”

Trybuny stadionowe Smietnik




Zestawienie propozycji trybun z wiatg zat. ...




Przyktadowe bramy,furtki 1 ogrodzenie zat.







Pitko chwyty zat. ...
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“ Mury oporowe
Klasy ekspozycji
Klasy wytrzymatosci
Mury oporowe typu L
Transport i montaz
Narozniki
Mury oporowe typu T

ot Elementy oporowe niestandardowe

Nasze doswiadczenie sprawia, ze
kazdy z naszych produktow jest
niepowtarzalny i wyjatkowy.

Betonowe  mury  oporowe
stuza do utrzymania w stanie
statecznym gruntow rodzimych
i nasypowych.

Ilch gtowne zadania to szybkie
I tatwe ksztattowanie terenu,
podtrzymywanie skarp,
a takze wyrownywanie roéznic
wysokosciowych krajobrazu
w ogrodzie m.in. przy
tarasach oraz wokot obiektow
budownictwa naziemnego.




Mury oporowe Lovbet
posiadaja stalowe zbrojenie oraz klase wytrzymatosci:

Fi
4l Ly
g g}” & > obcigzenie naziomem > obciazenie naziomem > obcigzenie naziomem
;” Elementy od strony 5 kN/m? 16,7 kN/m? 33 kN / m?
zewnetrznej sa gtadkie,
bez rys oraz peknigc.

.
s e e
%

Od strony licowej
krawedzie elementu

. sg sfazowane.
Mury oporowe w naszym zaktadzie

produkowane sa z betonu klasy C30/37. Od strony wewnetrznej
istnieje mozliwosc
wykonania faz
pionowych na

I grunt
rodzimy

Metoda produkgji: wibrowanie

indywidualne zyczenie Mury oporowe nalezy ustawiac¢ na
klienta. ; warstwie betonu C12/15 i warstwie
wyrownujace;.
I ; Ponizej umieszcza sie

i zageszcza podbudowe
mrozoodporna (kruszywo) do

KLASY EKSPOZYCJI  RODZAJ AGRESJI/KOROZJI OPIS SRODOWISKA granicy przemarzania. Zalecane warstwa
zagtebienie sciany w terenie zalezy wyrownwaca
XFa agresja spowodowana silne nasycenie woda ze srodkami . od wysokosci muru (patrz: tabela
zamrazaniem/rozmrazaniem odladzajacymi lub woda morska na str. 6). Istniejacy grunt lub
! podtoze nalezy  odpowiednio podktad
. o zagesci¢ mechanicznie.
XCa korozja spowodowana cyklicznie betonowy
karbonatyzacja mokre i suche : Grunt powinien zosta¢ zbadany
ok przez inwestora pod katem
. . rodowisko chemicznie A nosnosci i pozostatych par’ametrow
XA1 agresja chemiczna dotyczacych statyki gruntow.
mato agresywne
, chlorki nie pochodzgce
XD2 mokre, sporadycznie suche P a

z wody morskiej

drenaz

warstwa
mrozoodporna



I MURY OPOROWE TYPU L

OBCIAZENIE WYSOKOSCE A SZEROKOSC STOPA C

GRUBOSC SCIANY
[kN/m?] [em] B [cm] [ecm] S1/S2 [cm]

MIN. POSADOWIENIE D PRZYBLIZONA
W TERENIE [cm] WAGA [kg]

S1

S2

1 WYMIARY MUROW OPOROWYCH L50 - L400

OBCIAZENIE

[kN/m?]

- Mur oporowy L50
5
16,7
33.3

Mur oporowy L60
5
16,7
333

Mur oporowy L70
5
16,7
33.3

Mur oporowy L80

5
16,7

33.3

STRONA 6

WYSOKOSC A
[em]

50
50
50

60
60
60

70
70
70

80
80
80

SZEROKOSC B
[em]

99
99
99

99
99
99

99
99
99

99
99
99

STOPA C
[em]

30
50
50

40
55
60

45
60

70

50
70
80

GRUBOSC SCIANY
S1/S2 [cm]

12//12
12//12
12//12

12//12
12//12
12//12

12//12
12//12
12//12

12//12
12//12
12//12

MIN. POSADOWIENIE D
W TERENIE [cm]

15
15
15

15
15
15

15
15
15

15
15
15

PRZYBLIZONA
WAGA [kg]

190
250
250

250
295
310

290
330
370

340
395
420

Mur oporowy L90
5
16,7
33.3

Mur oporowy L100
5
16,7
33.3

Mur oporowy L110
5
16,7
33.3

- Mur oporowy L120

5
16,7

333

Mur oporowy L130
5
16,7
33.3

Mur oporowy L140
5
16,7
33.3

Mur oporowy L150
5
16,7
33.3

Mur oporowy L160
5
16,7
333

Mur oporowy L170
5
16,7
33.3

Mur oporowy L180
5
16,7
33.3

Mur oporowy L190
5
16,7
33.3

90
90
90

100
100
100

110
110
110

120
120
120

130
130
130

140
140
140

150
150
150

160
160
160

170
170
170

180
180
180

190
190
190

99
99
99

99
99
99

99
99
99

99
99
99

99
99
99

99
99
99

99
99
99

99
99
99

99
99
99

99
99
99

99
99
99

55
75
85

60
80
90

65
90
100

70
95

105

75
100
115

90
105
125

100
115

130

105
105
110

105
105
115

105
115
125

105
120
130

12//12
12//12
12//12

12//12
12//12
12//12

12//12
12//12
12//12

12//12
12//12
12//12

12//12
12//12
12//12

12//12
12//12
12//12

12//12
12//12
12//12

12//12
12//12
12//12

12//12
12//12
12//12

12//15
12//15
12//15

12//15
12//15
12//15

15
15
15

15
15
15

15

15
15

15
15
15

15
15
15

15
15
15

15

15
15

50
50
50

50
50
50

50

50
50

50

50
50

410
470
500

480
540
570

500
580
590

550
630
650

600
670
700

670
720
770

720
760
820

770
770
780

840
840
870

910
940
980

960
1000
1050
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MIN. POSADOWIENIE D PRZYBLIZONA
W TERENIE [cm] WAGA [kg]

GRUBOSC SCIANY
[kN/m?] [em] S$1/S2 [cm]

OBCIAZENIE WYSOKOSCE A SZEROKOSC STOPA C

BT 30 T 1oLl R e e T i R R R o
o 5 . o 260 ' 99 ' ‘ 115 . 12//15l
16,7 200 99 125 12//15
33.3 200 99 135 12//15
AT P OO W L Oy - | e e e e e 348
' 5 ' 210 '99 ' 120 ‘ - 12//15'
16,7 210 Q9 135 12//15
33.3 210 Q99 140 12//15
/OB Orow Y Lo ORI ey - | T B o R ' 4
o 5 ' 220 Q99
16,7 220 929 140
333 220 99 145
T Y A TR 3 G A R R SR R
o 5 7 230 ' 799 ' 130 ‘ o '12//'15
16,7 230 99 145 12//15
33.3 230 99 155 12//15
5 240 99 140 12//25 50 1730
16,7 240 99 155 12//25 50 1770
33.3 240 Q99 160 12//25 50 1910
5 250 Q99 145 12//25 50 1780
16,7 250 929 160 12//25 50 1820
33.3 250 99 165 12//25 50 1950
5 260 929 145 12//25 50 1850
16,7 260 99 165 12//25 50 1910
33.3 260 99 175 12//25 50 2030
5 270 99 150 12//25 50 1900
16,7 270 99 170 12//25 50 1955
333 270 99 175 12//25 50 2045
5 280 Q99 150 12//25 50 1940
16,7 280 99 175 12//25 50 2020
33.3 280 Q99 185 12//25 50 2150
5 290 99 160 12//25 50 2020
16,7 290 99 185 12//25 50 2090
33.3 290 99 185 12//25 50 2190
5 300 99 170 12//25 50 2090
16,7 300 99 190 12//25 50 2150
33.3 300 Q9 200 12//25 50 2270
STRONA 8

MIN. POSADOWIENIE D PRZYBLIZONA
W TERENIE [cm] WAGA [kg]

GRUBOSC SCIANY
[kN/m?] [cm] B [cm] [cm] S1/S2 [cm]

OBCIAZENIE WYSOKOSCE A SZEROKOSC STOPA C

Mur oporowy L310

5 310 99 180 12//25 50 2160
16,7 310 [e]e] 195 12//25 50 2200
33.3 310 Q9 200 12//25 50 2310

Mur oporowy L320

5 320 99 185 12//25 50 2260
16,7 320 [e]e] 200 12//25 50 2300
33.3 320 99 215 12//25 50 2430

Mur oporowy L330

5 330 Q9 190 12//25 50 2300
16,7 330 99 210 12//25 50 2360
33.3 330 99 220 12//25 50 2450

5 340 99 195 12//25 50 2380
16,7 340 99 215 12//25 50 2435
33.3 340 99 220 12//25 50 2525

5 350 99 200 12//25 50 2450
16,7 350 99 220 12//25 50 2510
33.3 350 99 220 12//25 50 2570

5 360 99 205 12//25 50 2760
16,7 360 99 225" 12//25 50 2820
33.3 360 99 230" 12//25 50 2910

“stopa muru z wypuszczonym zbrojeniem do zalania w miejscu montazu

Mur oporowy L370

5 370 09 205 12//25 50 2880
16,7 370 99 230" 12//25 50 2950
33.3 370 99 235 12//25 50 3030

“stopa muru z wypuszczonym zbrojeniem do zalania w miejscu montazu

Mur oporowy L380

5 380 09 205 12//25 50 3000
16,7 380 99 235" 12//25 50 3090
33.3 380 99 245" 12//25 50 3210

‘stopa muru z wypuszczonym zbrojeniem do zalania w miejscu montazu

Mur oporowy L390

5 390 99 210 12//25 50 3120
16,7 390 99 245" 12//25 50 3220
333 390 99 245 12//25 50 3330

‘stopa muru z wypuszczonym zbrojeniem do zalania w miejscu montazu

Mur oporowy L400

5 400 99 215 12//25 50 3240
16,7 400 99 250" 12//25 50 3340
33.3 400 99 260" 12//25 50 3510

“stopa muru z wypuszczonym zbrojeniem do zalania w miejscu montazu

9 STRONA



Firma Lovbet realizuje
zamowienia kompleksowo,
oferujac transport i montaz
wykonanych produktow

Od wewnatrz pionowe przerwy sa izolowane
pasami tasmy lub papy termozgrzewalnej

: dla ochrony przed wyptukiwaniem materiatu
Elementy muru transportowane zasypowego. Nastepnie w hakach montazowych
sa dzwigiem i ustawiane na umieszczany jest pret @ 16 mm lub katownik, ktory
odpowiedniej podbudowie nalezy zabezpieczyc¢ przed korozja.

z zachowaniem 0,5 cm dylatacji.

grunt
Elementy sg transportowane na paletach. rodzimy
Przed montazem nalezy przecia¢ tasme
bindujaca, a zawiesia dzwigu zaczepi¢ na

uchwytach transportowych.

Ostatnim etapem
montazu jest wykonanie
odwodnienia, obsypanie
i zageszczenie materiatu

warstwa zasypowego po stronie
wyrownujaca wewnetrzneji zewnetrznej
elementow muru

oporowego.
podktad W  przypadku montazu
betonowy nalezy przestrzegac

wszystkich zalecen
zawartych w  instrukcji
producenta.

Miedzy zawiesie a

Uchwyty transportowe znajduja Sciane nalezy witozyc

sie po wewnetrznej stronie drewniana  kantéwke,
elementu muru oporowego. aby nie uszkodzi¢ Przy wysokich elementach
betonowej krawedzi w zaleca sie podtozenie,
trakcie  podnoszenia np. opony samochodowej, warstwa mrozoodporna drenaz

elementu. by zamortyzowac uderzenie.



I NAROZNIKI

Narozniki sa elementami,
dzieki ktorym utozenie murow
oporowych moze by¢ w petni
dopasowane do wymagan
terenu.

Naroznik
wewnetrzny 9o°
dwuelementowy

Oferujemy narozniki zewnetrzne 100x112cm

i narozniki wewnetrzne
o wysokosci od 50 do 400 cm
dla katow 90" oraz 135"

Naroznik
zewnetrzny 135°
dwuelementowy
80x100cm

I MURY OPOROWE
TYPU ,,T”

Sciany oporowe typu ,T" stosuje sie
przy roznych rodzajach zabudowy.
Czesto uzywa sie ich jako przegrod
na placach sktadowania materiatow
sypkich. Dtugosc stopy zalezy od
wysokosci,  wytrzymatosci oraz
obcigzenia elementu.

W elementach typu ,T" tylko jeden
bok jest wykonany z betonu licowego.

Naroznik Naroznik Przeciwny bok jest recznie zacierany

zewnetrzny 90’ zewnetrzny 90’ ze sfazowanymi krawedziami

dwuelementowy dwuelementowy w szczycie muru. Elementy typu ,T"
100x112cm 8ox8ocm

sa dostepne w zakresie wysokosci
od 220 do 430 cm.
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220

230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400

168
168
168
188
188
188
188
188
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228

15/30/27
15/30/27
15/30/27
15/30/27
15/30/27
15/30/27
15/30/27
15/30/27
15/30/27
15/30/27
15/30/27
15/30/27
15/30/27
15/30/27
15/30/27
15/30/27
15/30/27
15/30/27
15/30/27

2080
2120
2150
2320
2360
2390
2430
2460
2760
2795
2830
2870
2900
2940
2975
3010
3050
3080
3120

Na zlecenie klientow realizujemy elementy
niestandardowe, takie jak prefabrykaty ukosne
o dedykowanym spadku oraz elementy innej
szerokosci niz standardowe.

Lovbet to producent wysokiej jakosci elementow
z betonu, takich jak mury oporowe, ogrodzenia,
ptyty, mata architektura, prefabrykaty. Firma
wykonuje zamowienia niestandardowe zgodnie
z indywidualnym zapotrzebowaniem klienta.
Kompleksowo realizuje zadania od dostaw po
montaz wykonanych produktow.

Skontaktuj sie z naszym fachowcem.

Lovbet

email: lovbet@lovbet.pl
tel: +48 882 646 889

ul. Szyby Rycerskie 4
41 - 909 Bytom

www.lovbet.pl




WE LOVE CONCRETE



Zdjecia obiektu zal. ...
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