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PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa stacji uzdatniania wody wraz z budowag niezbednej infrastruktury
technicznej - wymiana zasuw przy zbiornikach retencyjnych

Dabcze, dziatka nr 273/1, obreb 0002 Dabcze, jednostka 301304_5 Rydzyna

Gmina Rydzyna

ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna

do wytonienia w postepowaniu przetargowym

Sanitarna (technologiczna)

mgr inz. Marcin Slagski
27.05.2022

WYKONAWCA :

Data opracowania
27.05.2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedmiar - zasuwy SUW Dabcze.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Wymiana zasuw przy zbiornikach retencyjnych wody czystej
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami gasienicowymi o poj. tyzki 1.0 m3 na|m3
d.1/0238-02 odktad z transportem na odlegto$¢ 100 m; grunt kat. 111
2*13*24 m3 624.000
RAZEM 624.000
2|KNR 4-02 Wymiana zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $r. 100 mm wraz z skrzynka uliczng i |szt.
d.1/0116-03 trzpieniem - w wykopie
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
3|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. 3.0-10.0 m w gruncie kat. Ill-IV - |m3
d.1/0235-05 grunt z odktadu
2*13*24 m3 624.000
RAZEM 624.000
4|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1/0510-03
2*11*24 m?2 528.000
RAZEM 528.000

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24601




