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KOSZTORYS ŚLEPY - OFERTOWY 
 

I. ROBOTY GEOLOGICZNE (wiertnicze) : 

 

Podstawa 
Tablica 

Poz./Kol. 
Wyszczególnienie robót (opis, jm., 

nakłady) 

Robocizna 

R 

Materiały 

M 
Sprzęt 

S 

1. Transport: 

Anal. 

własna 

 - przewóz sprzętu podstawowego, 

urządzeń pomocniczych oraz sprzętu i 

osprzętu wiertniczego na budowę i z 

powrotem (zwiezienie)  

Ss = (3sam. x..…..zł/km x……...km) x 2   

- przewóz rur wiertniczych na budowę 

  Ss = 7sam. x..….zł/km x……...km   

- przewóz filtra i obsypki na budowę 

Ss = 1sam. x..….zł/km x……...km 

- zwiezienie rur wiertniczych z budowy 

  Ss = 5sam. x..….zł/km x……...km   

 - praca dźwigu przy za i wyładunku 

sprzętu wiertniczego  

Sdźwig = 16,0m-g x..….zł/m-g  

   

 

 

 

………… 

 

………… 

 

………… 

 

………… 

 

 

………… 

   

Razem 1  

   

………… 

2. Montaż i demontaż wiertni: 

KNR 

24/71/67 

2412  

 

01/01  

20/01 

20/01 

2420 

 

01/01 

20/01 

20/01 

- montaż urządzeń i zagospodarowanie 

placu wierceń  

R = 32,0z-g x……….zł/z-g  

Sw (praca) = 4,0m-g x……….zł/m-g  

Sw (postój) = 28,0m-g……….zł/m-g  

- demontaż urządzeń i likwidacja placu 

wierceń  

R = 21,0z-g x……….zł/z-g  

Sw (praca) = 3,0m-g x……….zł//m-g   

Sw (postój) = 18,0m-g x……….zł/mg  

 

 

………… 

 

 

 

 

………… 
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Razem 2  

 

………… 

  

………… 

3. Wiercenie: 

KNR 

24/71/67 

2401 

ekstrapo

lacja 

01/02 

20/02 

2402 

ekstrapo

lacja 

01/02 

20/02 

2402 

 

 

- wiercenie w rurach Ф 620mm w 

strefie 0,0-30,0m w gruncie kat. IV – 

30,0m  

R = 2,30z-g x 30,0m x……….zł/z-g  

Sw = 2,30m-g x 30,0m x……….zł/m-g 

- wiercenie w rurach Ф 620mm w 

strefie 30,0-50,0m w gruncie kat. IV – 

5,0m  

R = 3,38z-g x 5,0m x……….zł/z-g  

Sw = 3,38m-g x 5,0m x……….zł/m-g 

- wiercenie w rurach Ф 508mm w 

strefie 30,0-50,0m w gruncie kat. I-III 

– 10,0m  

 

 

 

………… 

 

 

 

 

………… 

 

 

 

 

  

 

 

 

………… 

 

 

 

 

………… 
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01/01 

20/01 

2402 

 

 

01/02 

20/02 

2403 

 

 

01/02 

20/02 

2403 

 

 

01/02 

20/02 

2410 

ekstrapo

lacja 

01/01 

20/01 

2415 

 

01/01 

 

20/01 

R = 1,82z-g x 10,0m x……….zł/z-g  

Sw = 1,82m-g x 10,0m x……….zł/m-g 

- wiercenie w rurach Ф 508mm w 

strefie 30,0-50,0m w gruncie kat. IV 

– 5,0m  

R = 2,80z-g x 5,0m x……….zł/z-g  

Sw = 2,80m-g x 5,0m x……….zł/m-g 

- wiercenie w rurach Ф 508mm w 

strefie 50,0-100,0m w gruncie kat. IV 

– 25,0m  

R = 4,20z-g x 25,0m x……….zł/z-g  

Sw = 4,20m-g x 25,0m x……….zł/m-g 

- wiercenie w rurach Ф 457mm w 

strefie 50,0-100,0m w gruncie kat. IV 

– 25,0m  

R = 4,20z-g x 25,0m x……….zł/z-g  

Sw = 4,20m-g x 25,0m x……….zł/m-g 

- wiercenie w rurach Ф 457mm w 

strefie 100,0-150,0m w gruncie kat. I-

III – 43,0m  

R = 3,10z-g x 43,0m x……….zł/z-g  

Sw = 3,10m-g x 43,0m x……….zł/m-g 

- iłowanie przestrzeni zarurowej w 

strefie 110,0-0,0m (110m)  

R = 0,85z-g x 110,0m x………./z-g x 

0,1  

Sw = 0,85m-g x 110,0m x……..zł/m-g 

x 0,1 

………… 

 

 

 

 

………… 
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Razem 3 

 

………… 

  

………… 

4. Rurowanie: 

KNR 

24/71/67 

2413 

 

01/01 

20/01 

2413 

 

01/01 

20/01 

2413 

 

01/01 

20/01 

2413 

 

01/01 

20/01 

2413 

 

01/01 

- kolumnowe zapuszczenie rur Ф 

508mm od 0,0-35,0m (35,0m)  

R = 0,30z-g x 35,0m x……….zł/z-g  

Sw = 0,30m-g x 35,0m x……….zł/m-g 

- kolumnowe zapuszczenie rur Ф 

457mm od 0,0-75,0m (75,0m)  

R = 0,30z-g x 75,0m x……….zł/z-g  

Sw  = 0,30m-g x 75,0m x………zł/m-g 

- kolumnowe zapuszczenie rur Ф 

406mm od 0,0-105,0m (105,0m)  

R = 0,30z-g x 105,0m x……….zł/z-g  

Sw  = 0,30m-g x 105,0m x……...zł/m-g 

- kolumnowe wyciąganie rur Ф 457mm 

od 105,0-0,0m (105,0m)  

R = 0,30z-g x 105,0m x……….zł/z-g  

Sw  = 0,30m-g x 105,0m x……..zł/m-g 

- kolumnowe wyciąganie rur Ф 508mm 

od 75,0-0,0m (75,0m)  

R = 0,30z-g x 75,0m x……….zł/z-g  

 

 

………… 

 

 

 

………… 
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20/01 

2414 

ekstrapo

lacja 

01/01 

20/01 

Sw  = 0,30m-g x 75,0m x……….zł/m-g 

- wyciągnięcie rur Ф 620mm z otworu 

od 35,0-0,0m (35,0m) 

 

R = 1,05z-g x 35,0m x……….zł/z-g   

Sw = 1,05m-g x 35,0m x……….zł/m-g 

 

 

 

 

………… 

 

………… 

 

 

 

 

………… 

   

Razem 4 

 

………… 

  

………… 

5. Filtrowanie: 

KNR 

24/71/67 

2416 

 

 

 

01/01 

20/01 

- zapuszczenie kolumny filtrowej Ф 

175/195mm na gł. 143,0m z 

podciąganiem rur Ф 406mm od 143,0-

110,0m   

R = 0,84z-g x 145,0m x……….zł/z-g 

Sw = 0,84m-g x 145,0m x………zł/m-g  

 

 

 

 

………… 

 

  

 

 

 

 

………… 

   

Razem 5 

 

………… 

  

………… 

6. Pompowanie: 

KNR 

40/00/90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4004 

 

01/01 

20/01 

4004 

 

01/03 

20/03 

4022 

 

01/01 

4022 

 

02/01 

4013 

01/02 

indyw. 

 

4013 

01/02 

indyw. 

40015 

 

01/02 

- montaż pompy głębinowej typu G-80 

na gł. do 15,0m  

R = 5,85z-g x……….zł/z-g  

Sw = 5,85m-g x……….zł/m-g 

- demontaż pompy głębinowej jw. z gł.  

15,0m  

R = 4,68z-g x……….zł/z-g 

Sw = 4,68m-g x……….zł/m-g  

- montaż rurociągu do odprowadzania 

wody Ф 80mm dł. ok.50,0m  

R = 0,27r-g x 50,0m x……….zł/r-g   

- demontaż rurociągu do odprowadz. 

wody jw. dł. ok. 50,0m  

R = 0,16r-g x 50,0m x……….zł/r-g  

- pompowanie oczyszczające –24 godz. 

R=24,0r-gpompowanie x……...zł/r-g x1,33  

Spompa = 24,0m-gpompa x……….zł/m-g 

- pompowanie pomiarowe – 60 godz. 

R= 60,0r-gpompowanie x……..zł/r-g x1,33 

Spompa = 60,0m-gpompa x……….zł/m-g 

- przerwa technologiczna po 

zachlorowaniu studni i na pomiary 

wzniosu – (24+48godz.) = 70,0godz. 

R = 70,0r-g x……….zł/r-g  

 

 

………… 
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Razem 6 

 

………… 

  

………… 

7. Materiały do zabudowy: 

Anal. 

własna 

 - rura podfiltrowa PVC (typ KV) Ф 

195mm – 3,0m x…………zł/m  

- filtr siatkowy PVC (typ KV) Ф 

195mm – 26,0m x…………zł/m 

  

………… 

 

………… 
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- rura nadfiltrowa PVC (typ KV) Ф 

195mm – 14,0m x…………zł/m 

- denko drewniane DN 175mm  

  – 1 szt. x…………zł/szt. 

- prowadniki do rur PVC 175mm  

  – 10szt. x…………zł/szt.  

- obsypka filtracyjna – 8,0t x………zł/t 

- wetronit – 2,0t x…………zł/t 

- rura stal. wiertnicza Ф 406mm – 

(110,0+2,5)m x…………zł 

 

………… 

 

………… 

 

………… 

………… 

………… 

 

………… 

   

Razem 7 

  

………… 

 

 

Podsumowanie I. :                                                           Roboty geologiczne (wiertnicze): 
 

 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt 

RAZEM …………… ………… ………… ………… 

Koszty pośrednie (Kp.)…….% od R+S …………… …………  ………… 

RAZEM {(R+Kp.)+M+(S+Kp.)} …………… ………… ………… ………… 

Koszty zakupu (Kz.)…….% od M ……………  …………  

RAZEM {(R+Kp.)+(M+Kz.)+(S+Kp.)} …………… ………… ………… ………… 

Zysk (Z)…….% od R+S …………… …………  ………… 

RAZEM{(R+Kp.+Z)+(M+Kz.)+(S+Kp.+Z)} …………… ………… ………… ………… 

                                                                                          

                                                                                        RAZEM I :                               …………..  

 
II. PLAN RUCHU : 

- opracowanie w imieniu przedsiębiorcy tj. tego, który uzyskał  

  zatwierdzenie Projektu robót geologicznych – ryczałt ………… 

 

                                                                                          RAZEM II : ………… 

III. PRACE GEOLOGICZNE (dokumentacyjne + pozwolenia) : 

- opracowanie karty informacyjnej do decyzji środowiskowej na realizację  

  przedsięwzięcia (bez ewentualnego raportu oddziaływania na środowisko),  

  zgłoszenie wodnoprawne na odprowadzanie wód z pompowania,  

  badania granulometryczne i fizyko-chemiczne wody, prace geodezyjne,  

  nadzór geologiczny + opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej  

  powykonawczej z ustaleniem zasobów eksploatacyjnych ujęcia,  

  opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie  

  urządzenia wodnego i pobór wód podziemnych – ryczałt   ………… 

 

                                                                                          RAZEM III : ………… 

 

                                                                                          RAZEM I+II+III : ………… 

                                                                                          VAT - …….% ………… 

                                                                                          OGÓŁEM:  ………… 

 

(słownie: ………………………………………………………………………………………) 

 

Data i podpis:                                                                             …………………………………. 
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Objaśnienie skrótów: 

 

Robocizna: 

• r-g - roboczo-godzina 

• z-g - zespoło-godzina  (r-g x 4 osoby)  

Sprzęt: 

• m-g - moto-godzina 

• Ss  - samochód ciężarowy 

• Sdźwig - dźwig (żuraw) 

• Sw - wiertnica (wiercenie udarowe) bez użycia płuczki 

• Spompa - pompa głębinowa do pompowania próbnego (oczyszczającego i pomiarowego) 

 


