KOSZTORYS SLEPY - OFERTOWY

I. ROBOTY GEOLOGICZNE (wiertnicze) :

Podstawa | reblica | Wyszczegolnienie robot (opis, jm., Robocizna | Materialy Sprzet
Poz./Kol. naktady) R M S

1. Transport:

Anal. - przewoz sprzgtu podstawowego,

wlasna urzadzen pomocniczych oraz sprzetu i

osprzetu wiertniczego na budowe i z
powrotem (zwiezienie)
Ss= (3sam. x 4,00z/km x........ km) x 2
- przewoz rur wiertniczych na budowe
Ss = 7sam. x 4,00zVkm x........ km
- przewoz filtra 1 obsypki na budowe
Ss = Isam. x 4,00zVkm x........ km
- zwiezienie rur wiertniczych z budowy
Ss = 5sam. x 4,00zVkm x........ km

- praca dzwigu przy za i wytadunku
sprzetu wiertniczego

Sazwie = 16,0m-g X.......... zt/m-g

------------

2. Montaz i demontaz wiertni:

KNR 2412 |- montaz urzadzen i zagospodarowanie
24171167 placu wiercen
01/01 |R=32,0z-g X.......... zvz-g |
20/01 |Sw (praca) = 4,0m'g ) GO Zi/m'g ............
20/01 | Sy (postsj) = 28,0m-g X.......... zZt/m-g | | |
2420 |- demontaz urzadzen i likwidacja placu
wiercen
01/01 |R=21,0z-gx.......... zvz-g |
20/01 SW (praca) = 3,0m'g ), ST Zl//m-g ............
20/01 | Sy postej) = 18,0m-g X.......... Zkmg | |
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3. Wiercenie:
KNR 2401 |- wiercenie w rurach ® 620mm w
24/71/67 | ekstrapo| strefie 0,0-30,0m w gruncie kat. IV —
lacja |10,0m
01/02 |R=2,30z-g x 10,0m x.......... z¥z-g | .l
20/02 | Sw=2,30m-g x 10,0m x.......... zYm-g | | |
2401 |- wiercenie w rurach ® 620mm w
ekstrapo| strefie 0,0-30,0m w gruncie kat. I-111 —
lacja |16,00m
01/02 |R=1,82z-gx 16,0m x.......... zvVz-g | .l
20/02 |Sw=1,82m-g x 16,0m x.......... zZtm-g | | |
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- wiercenie w rurach @ 508mm w
strefie 0,0-30,0m w gruncie kat. I-111 —
4,0m

R=1,14z-gx4,0mx.......... zY/z-g
Sw=114m-g x4,0mx.......... z/m-g
- wiercenie w rurach @ 508mm w
strefie 30,0-50,0m w gruncie kat. IV
—7,0m

R=2,80z-gx7,0mx.......... zY/z-g
Sw=2,80m-gx7,0mx.......... zt/m-g
- wiercenie w rurach @ 508mm w
strefie 30,0-50,0m w gruncie kat. I-111
-13,0m

R=1,82z-gx13,0mx.......... zY/z-q
Sw=1,82m-g x 13,0m x.......... z/m-g
- wiercenie w rurach @ 457mm w
strefie 50,0-100,0m w gruncie kat. IV
—50,0m

R =4,20z-g x 50,0m x.......... zY/z-g
Sw=4,20m-g x 50,0m x.......... zt/m-g
- wiercenie w rurach @ 406 lub 356mm
w strefie 100,0-150,0m w gruncie Kkat.

I-111 —33,0m
R =3,10z-g x 33,0m x.......... zt/z-q
Sw=3,10m-g x 33,0m x.......... zt/m-g

- wiercenie w rurach ® 406 lub 356mm
w strefie 100,0-150,0m w gruncie Kat.
IV —10,0m

R =3,10z-g x 10,0m x.......... zY/z-g
Sw=3,10m-g x 10,0m x.......... zt/m-g
- ifowanie — cementowanie przestrzeni
zarurowej w strefie 45,0-0,0m (45,0m)
R =0,85z-g x 45,0m x........ zt/z-g X
0,5

Sw=10,85m-g x 45,0m x........ zt/m-g X
0,5
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4. Rurowanie:

KNR
24[71/67

2413
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01/01

- kolumnowe zapuszczenie rur ©
508mm od 0,0-26,0m (26,0m)

R =0,30z-g x 26,0m X.......... zY/z-g
Sw=0,30m-g x 26,0m x.......... zt/m-g
- kolumnowe zapuszczenie rur ©
457mm od 0,0-45,0m (45,0m)

R =0,30z-g x 45,0m x.......... zY/z-g
Sw =0,30m-g x 45,0m Xx.......... zt/m-g
- kolumnowe zapuszczenie rur ©
406mm od 0,0-105,0m (105,0m)

R =0,30z-g x 105,0m x.......... zY/z-g




20/01

Sw =0,30m-g x 105,0m x.........zZ/m-g

2413 |- kolumnowe wycigganie rur ® 457mm
od 45,0-0,0m (45,0m)
01/01 |R=0,30z-gx45,0mX.......... zvz-g | ...l
20/01 |Sw =0,30m-g x 45,0m Xx.......... zZm-g| | |
2413 |- kolumnowe wycigganie rur @ 508mm
od 26,0-0,0m (26,0m)
01/01 |R=0,30z-g x 26,0m X.......... vz-g | ...l
20/01 |Sw =0,30m-g x 26,0m x.......... zZt/m-g| | |
2414 | - wyciagnigcie rur @ 620mm z otworu
ekstrapo| od 26,0-0,0m (26,0m)
lacja
01/01 |R=1,05z-gx 26,0mX.......... zVz-g | ..l
20/01 |Sw=1,05m-g x26,0mX.......... zZbm-g | | |
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5. Filtrowanie:

KNR
24[71/67

2416

01/01
20/01

- zapuszczenie kolumny filtrowej ®
175/195mm na gt. 143,0m z
podcigganiem rur @ 356mm od 143,0-
105,0m

R =0,84z-g x 143,0m Xx.......... zY/z-g
Sw=0,84m-g x 143,0m X......... z/m-g
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6. Pompowanie:

KNR
40/00/90
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01/01
20/01
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20/03
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01/01
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02/01
4013
01/02

indyw.

4013
01/02

indyw.
40015

01/02

- montaz pompy glebinowe;j typu G-80
na gt. do 15,0m

R =5,85z-gx.......... zt/z-q
Sw=5,85m-gx.......... zt/m-g

- demontaz pompy gtebinowej jw. z gt.
15,0m

R=4,68z-gx.......... zt/z-q
Sw=4,68m-g X.......... zt/m-g

- montaz rurociggu do odprowadzania
wody @ 80mm dt. 0k.50,0m

R =0,27r-g x50,0m x.......... zt/r-g

- demontaz rurociagu do odprowadz.
wody jw. dt. ok. 50,0m

R =0,16r-g x 50,0m x.......... zl/r-g

- pompowanie oczyszczajace —24 godz.
R=24,0r-gpompowanie X.........zt/r-g X1,33
Spompa = 24,0m'gpompa ) G Z1/m'g

R= 60,0r'gpompowanie ), U Z1/I"g X1,33
Spompa = 60,0m'gpompa ) G Zl/m'g
- przerwa technologiczna po
zachlorowaniu studni i na pomiary
wzniosu — (24+48godz.) = 70,0godz.
R=70,0r-gx.......... zt/r-g
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7. Materialy do zabudowy:

Anal. - rura podfiltrowa PVC (typ KV) @

wlasna 195mm-3,0mxX.......... z¥m

- filtr siatkowy PVC (typ KV) @

195mm - 20,0m x.......... zt/m

- rura nadfiltrowa PVC (typ KV) @

195mm —25,0m x.......... zt/m

- denko drewniane DN 175mm
—1szt. x.......... zt/szt.

- prowadniki do rur PVC 175mm
—10szt. x.......... zl/szt.

- obsypka filtracyjna — 8,0t X......... zi/t

- wetronit— 2,0t x.......... zit

- rura stal. wiertnicza ® 406mm —

(105,0+2,5)mx.......... 71
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Podsumowanie |I. :

Roboty geologiczne (wiertnicze):

Robocizna

Materialy

RAZEM

Koszty posrednie (Kp.)...... % od R+S

RAZEM {(R+Kp.)+M+(S+Kp.)}

Koszty zakupu (Kz.)...... % od M

RAZEM {(R+Kp.)+(M+Kz.)+(S+Kp.)}

Zysk (Z) ...... % od R+S

RAZEM{(R+Kp.+2)+(M+Kz.)+(S+Kp.+2)}

RAZEM | :

II. PLAN RUCHU :
- opracowanie w imieniu przedsigbiorcy tj. tego, ktory uzyskat
zatwierdzenie Projektu robot geologicznych — ryczatt

RAZEM II :

I1l. PRACE GEOLOGICZNE (dokumentacyjne + pozwolenia) :
- opracowanie karty informacyjnej do decyzji sSrodowiskowej na realizacje

przedsiewziecia (bez ewentualnego raportu oddziatywania na §rodowisko),

zgloszenie wodnoprawne na odprowadzanie wod z pompowania,
badania granulometryczne i fizyko-chemiczne wody, prace geodezyjne,
nadzor geologiczny + opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej
powykonawczej z ustaleniem zasobow eksploatacyjnych ujecia,
opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie
urzadzenia wodnego 1 pobdr wod podziemnych — ryczalt

RAZEM III :

ooooo

-------




OGOLEM:  vveeereenns

(BB I . e )

Dataipodpis:

Objas$nienie skrotow:

Robocizna:

e r-g - roboczo-godzina

e Zz-g - zespoto-godzina (r-g x 4 osoby)

Sprzet:

e m-g - moto-godzina

Ss - samochod cigzarowy

Sdzwig - dzwig (zuraw)

Sw - wiertnica (wiercenie udarowe) bez uzycia pluczki

Spompa - pompa glebinowa do pompowania probnego (oczyszczajacego i pomiarowego)



