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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Nazwa zaméwienia
,Remont elewacji budynku nr 2 w Domu Pomocy Spotecznej w Legnickim Polu”.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoéine wykonania i odbioru robét, wspoine dla
wszystkich rodzajow robdt objetych przedmiotem zaméwienia publicznego pn.: ,Remont elewacji budynku nr 2
w Domu Pomocy Spotecznej w Legnickim Polu”.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot, stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako zatacznik zawierajacy zbiér
wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych i instalacyjnych ( objetych przedmiotem
zamdwienia), obejmujacy w szczegolnoci wymagania materiatow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i
oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét oraz okreslajacy zakres prac, ktére powinny byé ujete w
cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie zatacznikiem do umowy na
wykonawstwo.

14. Zakres Robét objetych S T
1.4.1. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét. Roboty budowlane w szczegolnosci

obejmuja;
45 000000-7 Roboty budowlane
45113000~ 2 Roboty na placu budowy
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45443000-4 Roboty elewacyjne
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45450000-6 Roboty szklarskie
45440000-3 Roboty budowla!ng wykonc;enlowe, pozostate
Roboty malarskie i szklarskie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45410000-4 Tynkowanie
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261310-0 Ktadzenie zaprawy
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan
45262520-2 Roboty murowe
45262522-6 Roboty murarskie
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45442100-8 Roboty malarskie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-elewacyjne-7153
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/nakladanie-powierzchni-kryjacych-7143
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-wykonczeniowe-pozostale-7154
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-malarskie-i-szklarskie-7141
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-zakladania-stolarki-budowlanej-oraz-roboty-ciesielskie-7098
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/tynkowanie-7097
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Zakres rob6t remontowych obejmuie:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

- remont stropu drewnianego,

- skucie oraz wykonanie nowych trynkow,

- remont detalu sztukatorskiego,

- remont kamieniarki piaskowcowe;j,

- remont granitowych schodéw na elewacjach pétnocnej i potudniowej wraz z metalowymi balustradami,
- wyeksponowanie pierwotnie partii ceglanych elewaci,
- remont i wymiane stolarki okiennej,

- remont i wymiane stolarki drzwiowej,

- remont drewnianych gzymsow

- remont pokrycia dachowego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych
polegajacych na ,Remoncie elewacji budynku nr 2 w Domu Pomocy Spotecznej w Legnickim Polu”, w cze$ci
budowlane;.

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robét.

1.2.  Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t zgodnie
z ustawa 0 zaméwieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét budowlanych podstawowych objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspélne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

14. Zakres robét objetych specyfikacja

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przewidzianych do wykonania w ramach postepowania: ,Remoncie elewacji budynku nr 2 w Domu Pomocy
Spotecznej w Legnickim Polu”. Szczego6towo przedmiot i zakres robét budowlanych okre$la przedmiar robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Informacja o obiekcie

e Prace bedg prowadzone przy budynku wpisanym do rejestru zabytkow pod numerem 532/A/1-10/05,
decyzjq z dnia 18.03.2005r.

o  Obiekt znajduje sie w Zespole budynkéw Domu Pomocy Spotecznej w Legnickim Polu.

Transport materiatow oraz praca sprzetu i maszyn nie mogg stanowi¢ utrudnienia ani zagrozenia dla
eksploatacii i uzytkowania zespotu obiektéw Domu Pomocy Spotecznej w Legnickim Polu.

o Teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla oséb postronnych.

e Gruz, materiaty z rozbiérki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nalezy wywozi¢ na
biezaco z uwagi na brak miejsca na sktadowanie.

o Wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatow fatwopalnych; materiaty takie winny by¢
dowozone na biezaco, w ilodci nie przekraczajacej dziennego zuzycia.

o Media (woda, energia elekiryczna) niezbedne do realizacji zadania udostepnione beda odpfatnie;
miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegdtowe warunki techniczne podtgczenia do uzgodnienia na
wprowadzeniu na teren prac, natomiast kable, przewody i rozdzielnie od miejsc przytaczenia zapewnia
wykonawca na wiasny koszt.

o Rusztowania i pomosty robocze powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb z zewnarz.

e Miejsce sktadowania materiatow zostanie wskazane przez przedstawiciela uzytkownika na
wprowadzeniu.

o W kosztach realizacji nalezy uwzglednic transport materiatow.

e Materialy nalezy dowozi¢ ,na biezaco” w ograniczonych ilosciach unikajac sktadowania wokot budynku
duzych ilosci nie wbudowanych materiatow.

o Wykonawca opracuje szczegdtowy harmonogram prac.




Prace towarzyszace:

- utrzymanie w czysto$ci i porzadku stanowiska roboczego,

- transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢ materiatdw i
elementow i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robdt,

- zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatdw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z
rozbieranych elementéw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

- segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobdw i wyrobdéw nowych lub rozebranych, na terenie budowy
lub w sktadowisku przyobiektowym,

- sprawdzanie prawidtowo$ci wykonania robét,

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych robét, a
zawinionych przez bezpo$rednich wykonawcéw,

- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,

- wykonanie niezbednych zabezpieczeh bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakdw
informacyjno - ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

- przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachldéwek, gruntéw i innych materiatow,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie wymienianych
elementéw budynku, np. nie remontowane posadzki, czy nie wymieniana stolarka okienna i drzwiowa itp.

Organizacja robé6t budowlanych

Zamawiajacy okre$li zasady wejscia pracownikow i wjazd pojazdow, sprzetu Wykonawcy na ten teren oraz
okre$li miejsca przytaczy do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzania Sciekéw na potrzeby budowy.
Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdéb zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojow, pod nadzorem oséb
uprawnionych i zgodnie obowigzujgcymi przepisami i normami. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie
przepisy wydane przez organy administracji pafnstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéow lub opuszczen w dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu
zamowienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
Zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg stanowigcy
opis przedmiotu zamdwienia i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét bedq
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okre$lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robét i maja wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budynku, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich
Przed przystapieniem do wykonywania robdt wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ wszystkich wtascicieli
dziatek oraz uzytkownikéw obcych sieci i wraz z nimi uzgodni¢ w trenie warunki prowadzenia robét i nadzér nad




ich przebiegiem. Wykonawca odpowiada za ochrone znakdw geodezyjnych i istniejacej infrastruktury podziemnej
i nadziemnej na terenie budowy.

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiazany do
oznaczenia i odpowiada za ochroneg instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robét
budowlanych. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji,
urzadzen itp. w czasie trwania rob6t budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wiascicieli
instalacji i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia. Wykonawca
zobowigzany jest do powiadamiania Inspektora Nadzoru i uzytkownikéw budynku o utrudnieniach zwigzanych z
pracami remontowymi i 0 ewentualnych przerwach w dostawie medidw.

Ciagi komunikacyjne i pomieszczenia ogélnodostepne powinny by¢ utrzymywane we wiasciwym stanie
technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiajacym skfadowac
materiatdw ani sprzetu.

Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t budowlanych wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Wykonawca jest wytwércg odpadow. W okresie trwania i
wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisOw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu robét oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przed przystapieniem do budowy obiektu, zobowigzuje sie do podpisania umowy na wywoz
odpaddw budowlanych.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,

c) mozliwos¢ powstania pozaru,

d) wykazanie miejsca sktadowania odpadow.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Dokumentacja projektowa zawiera informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonawca powinien
opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane. Wszystkie prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajagcym, majac na uwadze bezpieczenstwo
uzytkownikow budynku.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty i transport w sposob nie powodujacy niedogodnosci dla uzytkownikdw
obiektu, jak réwniez dla mieszkancow i uzytkownikow terendw nie przylegajacych bezposrednio do terenu
prowadzenia robot.




W przypadku zajécia konieczno$ci ograniczenia dostepnosci dla uzytkownikéw i innych do miejsc
ogdInodostepnych, ciggéw komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym i Zarzadca obiektu czas i
sposdb dostepnosci do przedmiotowych miejsc.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie trwania realizacji robot az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robdt Inwestor przekaze Wykonawcy zatwierdzony i uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizaciji ruchu i zabezpieczenia robét
w okresie trwania budowy (Projekt tymczasowej organizacji ruchu). Projektant wyraza zgode, aby w zaleznosci
od potrzeb i postepu robot projekt organizaciji ruchu mégt by¢ aktualizowany przez. Wykonawce na biezaco (w
uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami).

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, ew. Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac
w ten sposéb bezpieczenistwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedq
akceptowane przez Inzyniera.

Fakt Przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedq utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia wewnetrznego terenu
placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wtaczony w ceng umowna.

Ogrodzenia
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania rob6t i wykona ogrodzenie strefy

bezpieczenstwa przy budynku obiektu, ustawi znaki i tablice ostrzegawcze. We wtasnym zakresie zapewni inne
techniczne warunki prawidtowego zabezpieczenia robot. Koszt zabezpieczenia i ogrodzenia placu budowy oraz
zaplecza budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wtgczony w ceng umowna.

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi czes$¢ terenu w celu sktadowania tam materiatéw budowlanych, gruzu i
odpaddéw w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej czeSci magazynowej i zapewnienia bezpieczenistwa (poprzez
wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

Zabezpieczenia chodnikdw i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezaco zanieczyszczeh i uszkodzern chodnikéw i jezdni
powstatych w skutek prowadzenia robot.

1.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie:

Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace pracownikow w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa a takze zapewni wyposazenie pracownikow
w wymagang odziez i sprzet ochronny.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie (przed rozpoczeciem robét) ,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zwanego ,planem bioz”,
uwzgledniajac réwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Zakres robét remontowych nie stwarza szczegélnego zagrozenia pozarowego. Wykonawca zobowigzany jest tak
prowadzi¢ roboty budowlane by nie nastapito zaprdszenie ognia i posiada¢ w poblizu prowadzonych robot



budowlanych sprawny podreczny sprzet gasniczy zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.6. Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw 0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych, posiada fundamenty oraz dach.

Balustrady — elementy pionowe zabezpieczajace ludzi przed spadnieciem ze schoddw, tarasdw, podestow.
Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze
wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Cokot — podstawa Sciany w poziomie terenu o ksztatcie odsadzki poziome;.

Deklaracja zgodnosci — jest to oSwiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

Dylatacja — podziat catego budynku od fundamentu do dachu pionowymi szczelinami na odrebne czesci.
Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujacg ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia,
dokonang w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlanych, przy uzyciu  wiasnej
charakterystyki produktu oraz okre$lonych warunkdw jego zastosowania i uzycia.

Hydroizolacja - izolacja przeciwwilgociowa pozioma lub pionowa $cian piwnic i fundamentéw.

Izolacja termiczna - przez izolacje termiczng rozumie sie izolacje utozong po stronie zewnetrznej Scian piwnic,
stropu lub dachu.

Kanaly (przewody) wentylacyjne - przewody wyciggowe wykonane z ksztattek lub pustakow
keramzytobetonowych o przekroju kwadratowym lub prostokatnym.

Klasy odpornosci ogniowej — w zaleznosci od zagrozenia oséb ustalono wymagania, co do bezpieczenstwa
pozarowego konstrukcji.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnol¢ za
prowadzong budowe.

Kratki wentylacyjne — oprawy mocowane przy wlotach do kanatéw wentylacyjnych znajdujacych sie ok. 20-30
cm pod sufitem.

Normy oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i
ciggtego stosowania, ktorych przestrzeganie, co do zasady nie jest obowigzkowe.

Normy europejskie oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej, (Cenelec) jako “standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty
harmonizacyjne (HD)" zgodnie z og6inymi zasadami dziatania tych organizacii.

Istotne wymagania — oznaczajqg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

Normatyw techniczny oznacza wytyczne wynikajace z normy lub ogdlnie obowigzujacych przepiséw techniczno
— budowlanych.



Obrébki blacharskie - rynny, uchwyty rynnowe, rury spustowe, elementy poziome wykonuje sie z blachy
ocynkowanej lub powlekanej plastisolem.

Ochrona przeciwpozarowa - ustalone wymagania na temat konstrukcyjnej ochrony przeciwpozarowej danej
konstrukcii.

Odpornosé ogniowa — najmniejszy czas w minutach, podczas ktérego dany element lub jego cze$¢ budynku
zapobiega rozprzestrzenianiu si¢ ognia.

Odwodnienie dachu - odwodnienie potaci dachowych odbywa sie wpustami dachowymi lub rynnami wiszacymi.

Okfadziny scian - elementy dodatkowego wyposazenia, roznig sie od tynkow tym, Ze nie stanowig
nierozdzielnej cze$ci muru, na nim formowanej.

Otwor w stropie — otwér w ptaszczyznie stropu do przepuszczenia kanatdw wentylacyjnych, wytazéw, schodow
lub innego rodzaju przewodow.

Parolizolacja - jedno- lub kilku warstwowa folia z tworzywa sztucznego, zapobiegajaca przenikaniu pary wodne;
do czesci budynku.

Plyty z widkna mineralnego — piyty sufitowe o podwyzszonej odpornosci ogniowej, niepalne odporne na
dziatanie wilgoci.

Podtoga - wykonczenie poziomych przegréd w budynku i nadanie im wtasciwosci techniczno — uzytkowych i
estetycznych.

Pokrycie dachu - zewnetrzna cze$¢ dachu, zabezpieczajaca go przed czynnikami zewnetrznymi.

Pokrycie budynku - element zamykajgcy budynek od géry i oddzielajacy go od wplywu czynnikéw
atmosferycznych.

Posadzka - wyktadzina bedaca wierzchnig warstwa podtogi i stanowigca jej zewnetrzne wykonczenie.

Powtoki malarskie — metoda wykorczenia $cian, nadajaca im tadny wyglad, zabezpieczajgca przed wilgocig
oraz zachowujgca warunki higieniczno — sanitarne.

Sciana — przegroda pionowa, oddzielajaca pomieszczenia pomiedzy soba (Sciany wewnetrzne) oraz od
Srodowiska zewnetrznego (Sciany zewnetrzne).

Scianki dzialowe — majg za zadanie wylacznie oddzielenie jednych pomieszczer od innych, nie przenosza
zadnych obcigzen oprocz ciezaru wkasnego.

Stolarka okienna - (stolarka otworowa) ruchoma zewnetrzna przegroda spetniajgca funkcje: przepuszczania
Swiatta i powietrza oraz izolacyjne.

Stolarka drzwiowa - (stolarka otworowa) ruchoma zewnetrzna lub wewnetrzna przegroda spetniajaca funkcje
komunikacyjna, zamykajaca otwdr w cianie.

Tynki — (wyprawy) warstwa ochronna, wyréwnawcza lub ksztattujgca architektoniczng forme elementu np.
Sciany.

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie zawierajace w
szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okre$lenia standardu i jakosci wykonania robét, w
zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegoinych robot.

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane — dokumentacja
sktadajaca sie z przedmiaru robot, STWIORB, oraz projektu budowlanego dla robét dla, ktorych jest wymagane
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Przedmiar robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloSci robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.7.  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét, powinien przedstawi¢ do aprobaty Inzyniera program
zapewnienia jako$ci (PZJ).
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.7.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa;
dostarczong przez Zamawiajgcego i sporzadzona przez Wykonawce.

1.7.3.  Zgodnos$¢ rohét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST i majg wplyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyimuje sie, Ze jest wiaczony w cene

umowna.

1.7.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykorczeniowych Wykonawca bedzie:
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- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub
wiasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych, Srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.7.7.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie
z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.9. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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1.7.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypenienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogdlne

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia, o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Wykonawca robdt musi przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje o zrédle
produkeji i zakupu materiatdw oraz przedstawi¢ wszelkie, wymagane przepisami prawa dokumenty okreslajace
materiat i jego dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywaé dokumenty
zwigzane z materiatami budowlanymi.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.
Producent lub dostawca materiatéw i urzadzen zostaly podane w projekcie wykonawczym przyktadowo, aby
okresli¢ standard wykonania. Wykonawca moze zmieni¢ producenta lub dostawce pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty lub urzadzenia beda miaty standard nie nizszy niz przyjety w projekcie. Zamiana
powinna by¢ zaakceptowana przez projektanta.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jako$¢ wykonywanych rob6t, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okrelonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Wymagany sprzet
Wykonawca przystepujacy do robét budowlanych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych
maszyn i sprzetu, gwarantujacych wiasciwa, jako$¢é robot:
- rusztowania,
- podreczny sprzet murarski, tynkarski, ptytkarski,
- piaskarka,
- specijalistyczny sprzet do renowacji kamieniarki.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak i przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych. Sprzet winien uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
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Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

4, TRANSPORT

41.  Wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie, na
jako$¢ wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2.  Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do robét budowlanych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych
$rodkow transportu:

o samochod dostawczy

Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

4.2.1. Transport materiatow

Kazda partia wyrobow powinna zawieraC wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma. Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, poleceniami
nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami i przepisami BHP.
Wykonawca robdt powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu si¢ z dokumentacjg
projektowa, zataczonymi dokumentami, terenem planowanych robét, specyfikacjg techniczng oraz o zgodnosci
przediozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacjg techniczng. Przy planowaniu budowy, realizacji robét i
kompletacji sprzetu Wykonawca powinien uwzgledni¢, ze specyfikacja techniczna nie_obejmuje wszystkich
szczegOtow projektowych i wykonawczych, m.in. zawartych w powszechnie dostepnych aktach prawnych,
normach, instrukcjach itp. Wykonawca nie moze wykorzystywaC ewentualnych pomytek lub przeoczen w
kontrakcie i przekazanej dokumentacji projektowej, lecz niezwtocznie powiadamia¢ o ich zauwazeniu nadzor
inwestorski.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.Uz 2003r.
Nr 48 ,poz. 401.0), a w szczegdlnoSci:

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego,
- Prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr,
jest zabronione. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m/sek. nalezy roboty wstrzymac,
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- W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione,
- Gromadzenie materiatu rozbiérkowego na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych cze$ciach obiektu jest
zabronione.

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa. W celu okre$lenia jakosci
wykonanych robot nalezy po zakonczeniu kazdego etapu robot dokonaé komisyjnych odbioréw.

Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej nalezy uzgodnic z projektantem.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, programem zapewnienia jakosci, projektem technologii i organizacji
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét, zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektro nadzoru, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢ do akceptacii:

. projekt organizacji placu i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty i nadzor nad ich przebiegiem
. program zapewnienia, jakoSci obejmujacy m.in. wybor materiatdw, zestawienie koniecznych préb i

badan oraz sposdb ich przeprowadzenia, parametry techniczne sprzetu i $rodkéw transportu itp.

O terminie przystapienia do robét nalezy zawiadomic¢ pisemnie wiascicieli gruntdw oraz sasiednich dziatek. Teren
budowy nalezy oznaczy¢ tablicg informacyjna.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane i sprawdzone pod wzgledem wymiaréw zgodnie z obowigzujacymi
normami, a w szczegolnosci PN — ISO 3443 - 8:1994 “Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét
budowlanych.”

Celem planowanych prac jest przeprowadzenie renowacji wszystkich elewacji budynku, o
ktorym mowa w niniejszym opracowaniu.
Dla zabytku wstepnie przyjmuje sie kolorystyke nawiazujacq do najstarszych wykrytych w badaniach
konserwatorskich faz chronologicznych. W obrebie tynkéw i detalu sztukatorskiego wstepnie proponuje
sie uzycie dwéch odcieni koloru ugrowo - brazowego, jasniejszego: 9115 ze wzornika Keim
Exclusive i ciemniejszego: 9112 ze wzornika Keim Exclusive.
Jasniejszy kolor zostanie uzyty dla tynkow elewacyjnych powyzej pierwszej kondygnacji i
sztukatorskich obramien portali, ciemniejszy zas - w obrebie catych tynkéw i boniowania
pierwszej kondygnacji oraz na detalach architektonicznych: gzymsach ciagnionych i
obramieniach okiennych budynku. W partii mezzanina proponuje sie ciemniejszy kolor, z wyzej
wymienionych, w obramieniach okiennych i wklestych obramieniach plycin, jasniejszy zas$, na
pozostatych plaszczyznach tego obszaru. Drewniane gzymsy ciagnione powinny by¢
pomalowane kolorem maksymalnie zblizonym do barwy pozostatych gzymséw w obrebie
elewacji. Dla okien przyjmuje sie kolorystyke neutralnej bieli, dla drzwi zas, ciemny braz,
nawigzujacy do barwy oryginatu. Metalowe balustrady w obrebie schodéw na elewacjach
potnocnej i potudniowej beda czarne.
Ostateczne ustalenie kolorystyki w obrebie zabytku odbedzie si¢ w porozumieniu z
przedstawicielem wiasciwego dla lokalizacji zabytku Wojewédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw,
po wykonaniu préb kolorystycznych na obiekcie.
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52. |IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Iniekcje muréw nalezy przeprowadzi¢ stosujac sie do zapiséw zawartych w Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych.
Kompozycja iniekcyjna na bazie zywic silikonowych powinna charakteryzowa¢ sie nastepujacymi cechami:
° brakiem rozpuszczalnika,

° dobrg penetracjg materiatu, z ktérego wykonany jest mur,

. mozliwoscig wnikania w najmniejsze kapilary,

. obrdbka mozliwg poprzez wlewanie i witaczanie,

° nie moze tworzy¢ soli szkodliwych dla muréw,

. mozliwoscig stosowania nawet w murach o duzym zawilgoceniu.

Materiat do wykonania uszczelnienia przekroju poprzecznego muru powinien gwarantowa¢ wykonanie
naprawczej izolacji poziomej metoda iniekcji.

Zaleca sie uzycie zywicy silikonowej, charakteryzujgcej sie nastepujacymi wiasciwosciami:

o skuteczno$¢ iniekcji mierzona spadkiem wilgotnosci masowej muru w odniesieniu wilgotnoSci
poczatkowej = 50%,

. gestos¢ w temperaturze +200C = 0,90+1,00 g/cm3,

. wspotczynnik pH = 5+6,

. mozliwo$¢ rozciericzenia wodg w stosunku 1:10 +1:14,

o 1-kompopnentowa, pozwalajgca na tatwe wlewanie (iniekcja grawitacyjna) lub wttaczanie przy niskim i
wysokim cisnieniu iniekcji,

. mozliwos¢ stosowania przy stopniu zawilgocenia muru wynoszacg do 90%.

Pakery (osadzane w wywierconych otworach) o $rednicy 18 mm stosuje sie do iniektowania muréw o
dowolnej grubosci i wilgotnosci do 90%.
WYKONANIE ROBOT:
Odwierty pod pakery (wykonywane na gteboko$¢ rowng grubosci muru minus 5 ¢cm) nalezy wykona¢ nachylone w
dot pod katem 15+20° do poziomu posadzki w piwnicy, w odstepie co 10+12 cm. Po wykonaniu wszystkich
odwiertdw, w celu wyeliminowania jego zatkania przez pylty z wiercenia, kazdy otwér nalezy przedmuchaé
sprezonym powietrzem. Jest to tez kontrola drozno$ci, gdyz z odwiertu powinien wydobywaé sie strumien
powietrza.
Pakery wiertnicze nalezy wprowadzi¢ do wywierconych otworéw i rozprezy¢ gumowg uszczelke za pomocg
motylkowego pokretta. Pakery nie mogaq mie¢ w czasie montazu zamknigtych zaworéw odcinajacych, aby
podczas iniektowania umozliwialy wyptyw powietrza z odwiertu i stanowity kontrole przeptywu materiatu
iniekcyjnego.
W pierwszym procesie iniekcyjnym nalezy wypetni¢ pustki powietrzne w przekroju poprzecznym muru za pomocg
rzadko ptynnej dyspersji cementowej. Po godzinie jeszcze tezejaca dyspersje cementowg wypetiajacg rowniez
otwor iniekcyjny nalezy udrozni¢ za pomocq stalowego preta o Srednicy i diugosci dostosowanej do Srednicy
wewnetrznej pakera i diugosci nawierconych otwordw. Nastepnie nalezy przystapi¢ do wykonania wiasciwej
iniekcji uszczelniajacej przekroj poprzeczny muru.
Przed przystapieniem do iniektowania nalezy:

. sprawdzi¢ dziatanie pompy przy pomocy rozpuszczalnika, odprowadzajac go do osobnego pojemnika,

o po sprawdzeniu opakowan, nalezy materiat iniekcyjny rozcienczy¢, poprzez wymieszanie z wodg wg
wskazan na opakowaniu ,

. zamontowac zawor szybkoztgczny pompy iniekcyjnej na pakerze skrajnym.

Po podtaczeniu do tego pakera koncowki pompy iniekcyjnej, iniekcje nalezy rozpoczaC przy niskim cisnieniu
ptynnie przechodzac do maksymalnego ( do 20 baréw). Iniekcje nalezy zakoriczy¢ w chwili wyptywu iniektu z
pakera potozonego obok — kontrolnego w stosunku do pakera ,pracujgcego”. Po zamontowaniu zaworu
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szybkoztaczki na nastepnym pakerze nalezy rozpocza¢ iniektowanie, zamykajac jednoczesnie zawor na pakerze
poprzednim. Czynnosci sg powtarzane do zamontowania koricowki pompy w ostatnim pakerze na danym odcinku
ciany.
Po zakonczeniu iniektowania rysy (przed uptywem czasu obrobki iniektu czyli po. 60 minutach) nalezy wykonaé
reiniekcje, tzn. powtorzy¢ wszystkie czynnosci jw. Reiniekcja ma na celu uzupetnienie ewentualnych strat
materiatu iniekcyjnego wskutek jego penetracji w rozgatezienia rys lub spekan betonu.

Po wniknigciu kompozyciji iniekcyjnej w strukture muru nalezy poprzez istniejace pakery wypemié otwory
wiertnicze za pomoca dyspersji cementowej.

T Ay

Przykfad wykonania iniekc;ji oréz rozmieszczenia pakerow
1

O O EO ]

UWAGA:

Proces iniektowania powinien byé przeprowadzony z duzg ostroznoscia przy regulacji ciSnienia. Przy gwattownej
zmianie ciSnienia na manometrze, proces iniektowania nalezy przerwac i rozpocza¢ od nowa od minimalnego
cisnienia. W razie potrzeby nalezy zrezygnowa¢ z iniektowania pompg iniekcyjna, a roboty prowadzi¢ iniektorami
z malym ci$nieniem.

53. REMONT DREWNIANYCH STROPOW

Przedstawione zasady i sposoby przeprowadzenia prac budowlanych majg charakter
podstawowy i obrazujg sytuacje, do ktorych nalezy dazyC w zakresie catej konstrukcji wykonanej z
elementéw drewnianych. W trakcie prac nalezy liczy¢ sie z koniecznosciq modyfikacji rozwigzan
wzorcowych i opracowania na biezaco potrzebnych detali.
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Elementy drewniane- belki stropowe, po odstonieciu nalezy zbadac i oceni¢ ich stan techniczny. Sposob
| zakres napraw nalezy okresli¢ dla kazdego elementu indywidualnie po jego oczyszczeniu i usunieciu
uszkodzonych fragmentow drewna.

Po oczyszczeniu belek nalezy dokona¢ konserwacji za pomocg preparatow biobojczych (lub
rownowaznych): BORAMON C30, HYLOTOXQ, FOBOS NW, FOBOS M -1-zgodnie z zaleceniami
producenta.

Gniazda Scian w ktorych opierajg sie konce belek stropowych nalezy oczysci¢ i zdezynfekowaé
srodkiem grzybobdjczym. W przypadku stwierdzenia stabych miejsc w miejscu wykucia gniazd
(kruszace sie cegly, staba zaprawa wigzaca) miejsca te nalezy bezwzglednie przemurowa¢ cegtg klasy
15 na zaprawie cem.-wap. M5. Miedzy kazdym elementem drewnianym, a murem, nalezy wykonac
izolacje przeciwwilgociowg, oraz zapewni¢ odpowiednig dylatacje. W razie degradaciji belek w strefie
gniazd nalezy wymieni¢ uszkodzone fragmenty.

Projektuje sie wzmocnienie wszystkich istniejacych stropéw drewnianych przedmiotowego budynku.
Stropy drewniane wykonane z belek drewnianych o przekroju 20x28cm o rozstawie osiowym co 100cm,
nalezy wzmocni¢ naktadkami z desek grubosci min 5cm przybijanymi po obu stronach belki.
Wymienione elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed ogniem do stopnia niezapalnosci i NRO,
grzybami i owadami. Elementy drewniane stykajace sie z murem nalezy izolowac papa na lepiku.
UWAGA:

Przekroj belek drewnianych i ich wymiary przyjeto w oparciu o grubo$¢ globalng stropéw oraz typowe
rozwigzania stropéw drewnianych dla budynkéw pochodzacych z tego okresu. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci stanu zastanego z opisanym, (tj. niezgodnos¢ przekroju, rozstawu osiowego
elementéw drewnianych) w czeSci dotyczacej elementow konstrukcji drewnianej stropdw, nalezy
bezwzglednie powiadomi¢ projektanta, ktory zobowigzany jest przeprowadzi¢ korekte przyjetych
rozwigzan konstrukcyjnych wzmocnienia istniejacych stropow.

Przyktadowe sposoby wykonania napraw uszkodzonych koncow belek drewnianych:

1. Przediuzenie belki obustronng naktadka z belek drewnianych w miejsce cze$ci zniszczonej i odcietej.
Nowa koncowka belki musi by¢ réwniez oparta na podporze— gniazdo w $cianie. Miedzy belkg
drewniana a konstrukcjg $ciany nalezy pozostawi¢ szczeling dylatacyjng, min. 2cm.ktéra zapewni
swobodny dostep powietrza —odprowadzenie wilgoci.

2. Przedtuzenie belki obustronng sztukéwka ze stalowych ceownikéw w miejsce czesci zniszczonej i
odcietej. Aby takie przedituzenie miato petng wytrzymato$¢, ceowniki muszgq obejmowac belke na
odpowiedniej dtugosci. Odlegto$¢ migdzy skrajnymi $rubami stalowej obejmy powinna wynosi¢
przynajmniej trzykrotng wysoko$¢ belki. Ceowniki nalezy wpuscic w gniazdo wykute w murze i
obetonowac.

3. Nadsztukowanie obcietej belki kantdwkg o takim samym przekroju. Potaczenie z nowym elementem
wykonuje si¢ na tak zwany zamek uko$ny. Dtugo$¢ potaczenia powinna wynosi¢ potrojng wysokosé
belki. Elementy skreca sie na $ruby o $rednicy 12+16 mm. Dodatkowe usztywnienie uzyskuje sie
obustronnymi naktadkami z desek. Majg one grubo$¢ co najmniej 2,5 centymetra i przybijane sg
gwozdziami.

UWAGA:
Technologia wykonania do ustalenia na etapie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce.
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Uszkodzone belki stropowe nienadajace sie do rewitalizacji, nalezy wymieni¢ na nowe. Nowe elementy
nalezy wykona¢ z drewna sosnowego, klasy C30 o wilgotnosci nie przekraczajacej 18%. Drewniane
elementy stropu nalezy zabezpieczy¢ przed ogniem do stopnia niezapalnosci i NRO, grzybami i
owadami.

54.  TYNKIIBONIE

Z uwagi na wyjatkowo zty stan zachowania tynkdw, zostang one catkowicie skute i zastgpione nowymi.
Dotyczy to réwniez ptycin w partii mezzanina. W obrebie pierwszej kondygnaciji elewacji budynku, w
obszarze powyzej strefy cokotowej planuje sie odtworzenie boniowania na wzér oryginatu, w
oparciu o zachowane pozostatosci.

W strefie cokotowej planowane jest potozenie tynkow renowacyjnych. Zaktada sie takze demontaz
szpecacych elewacje wtornych stalowych elementéw oraz uporzadkowanie nieestetycznie potozonego
okablowania.

1. Skucie wszystkich tynkdéw na powierzchniach ptaskich oraz niegdy$ boniowanych.

2. Usuniecie lub uporzadkowanie zwisajacych i nieestetycznie zamocowanych na elewacjach
kabli, poprzez ich montaz podtynkowy.

3. Spiukanie elewacji wodg pod wysokim cisnieniem (ciSnienie maksymalne 180 bar), w celu
usuniecia luznych pozostatosci po tynkach.

4, Wykonanie niezbednych napraw murarskich i zabezpieczeni peknie¢ muru, zgodnie z dalszg
czes$cig opracowania.

d. Gruntowanie powierzchni pod tynkowanie

6. Odtworzenie boniowania w pierwszej kondygnacji, w obszarze powyzej strefy cokotowej z

uzyciem zaprawy cementowo — wapiennej: fabrycznej gotowej do uzycia np. Keim Univrsalputz, lub
przygotowanej samodzielnie na placu budowy. Na powierzchni boniowania nalezy uzyska¢ fakture
zacierana.

7. Tynkowanie powyzej pierwszej kondygnacji z uzyciem zaprawy cementowo — wapiennej:
fabrycznej gotowej do uzycia np. Keim Univrsalputz, lub przygotowanej samodzielnie na placu budowy.
Na powierzchni tynkéw nalezy uzyskaé fakture zacierana.

8. W strefie cokotowej, tj do wysokosci piaskowcowego profilowania - potozenie tynkéw
renowacyjnych wielowarstwowych (obrzutka renowacyjna, tynk renowacyjny) z certyfikatem WTA, np.
system Quick Mix SAN. Nalezy uzyska¢ jednolita fakture tynkéw w obrebie catej elewacji. Przed
opracowaniem warstwy wierzchniej tynku nalezy wykona¢ proby faktury i przedstawi¢ je do
zatwierdzenia przedstawicielowi Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw.

Malowanie kryjace farbg silikatowg niezawierajacg bieli tytanowej, np. Keim Soldalit, w kolorach
zblizonych do barw najstarszych warstw malarskich, jakie udato sie wykry¢ w badaniach
stratygraficznych. Wstepnie przewiduje sie malowanie tynkow i boniowania w pierwszej kondygnacii
kolorem 9112 ze wzornika Keim Exclusiv, za$ tynkow powyzej pierwszej kondygnacji w kolorze 9115 ze
wzornika Keim Exclusiv. Przed przystgpieniem do malowania nalezy wykona¢ préby bezposrednio na
obiekcie do ostatecznego zatwierdzenia w porozumieniu z przedstawicielem wiasciwego dla lokalizacji
zabytku Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdow.
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55. ZABEZPIECZENIE PEKNIEC MURU

W miejscach oznaczonych na rysunku nalezy wykona¢ naprawe nadprozy poprzez zbrojenie
powierzchni scian matami lub siatkami z kompozytéw widknistych, mocowanych do muru za pomocg
kleju epoksydowego lub specjalnych modyfikowanych zapraw cementowych.

56. DETALE SZTUKATORSKIE

W ramach zamierzonych dziatart renowacyjnych planuje si¢ poddanie zabiegom konserwatorskim i
restauratorskim gzymséw ciggnionych oraz obramien portali. Obramienia okienne w drugiej
kondygnacji, ze wzgledu na bardzo skrajnie zty stan zachowania oraz fakt, ze stanowig one wtérng
reprofilacje (prawdopodobnie wykonang na wzor oryginatu) ostang skute i catkowicie odtworzone. Za
wzor do odtworzenia tychze elementdw przyjmuje sie ksztatt obramien obecnie zastanych na obiekcie.
Przeznaczone do konserwacji elementy sztukatorskie zostang oczyszczone z tuszczacych sie warstw
malarskich, a ich wtdrne naprawy - usuniete. Po wykonaniu zabiegdw z zakresu profilaktyki
konserwatorskiej, prace restauratorskie w obrebie detalu sztukatorskiego obejma uzupetnienie ubytkdéw
i reprofilacje. Zaréwno tynki jak i sztukaterie malowane bedg kryjaco.

1. Skucie najbardziej zniszczonych, nie nadajacych sie do naprawy/ konsewrwacji partii detalu
sztukatorskiego, w szczegdlnosci w obrebie obramier okiennych. Przed przystapieniem do prac nalezy
ustali¢ zakres skuwania z przedstawicielem wiasciwego dla lokalizacji zabytku Wojewodzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkdw.

2. Mechaniczne usuniecie (przy uzyciu narzedzi recznych), nieprawidtowo wykonanych,
zacierajacych ostros¢ detalu lub tuszczacych sie napraw sztukatorskich zacierek, szpachlowan, napraw
peknie¢, w zakresie pozwalajgcym na prawidtowe opracowanie uzupetnien ubytkoéw i reprofilacii
elementow w dalszych etapach prac.

3. Mechaniczne usunigcie tuszczacych sie wtérnych powtok malarskich (narzedzia reczne, np.
szpachelki, skrobaki etc.).

4, Naciecie peknie¢ zaprawy sztukatorskiej na szerokos¢ 0,5 - 1 cm.

d. Zabezpieczenie peknie¢ muru w obrebie sztukaterii zgodnie z cze$cig rysunkowa.

6. Sptukanie wodg pod ci$nieniem (cisnienie maksymalne - 140 bar). Dysze nalezy trzymac w

odpowiedniej odlegtosci od sztukaterii, w taki sposob, aby oczyszczanie nie powodowato odpadania
tudziez wyptukiwania materii zabytkowe.

7. Gruntowanie powierzchni sztukaterii oraz nacie¢ wykonanych w obrebie peknige¢ pod naprawy
sztukatorskie.

8. Wypetnienie uprzednio wykonanych nacie¢ w peknieciach zaprawg wapienng modyfikowang
biatym cementem oraz dodatkiem mikrowtokien np. Keim Turado, Keim Univrsalputz - Fein.

9. Uzupetnienie ubytkow, reprofilacja i przywrocenie prawidtowej geometrii sztukaterii ciggnionej i
wykonanej z szalunku przy pomocy fabrycznych renowacyjnych gotowych do uzycia zapraw
przeznaczonych do wykonywania oraz naprawy elewacyjnej sztukaterii np. Baumit: Stuccoco Mono
SM86, Stuccoco Feinzug FF89, Stuccoco Grobzug FG86, Remmers Grobzugmértel, Remmers Stucco
FZ (Feinzugmartel). Faktura powierzchni detalu musi by¢ jednorodna w obrebie catej elewacji.

10. Odtworzenie skutej sztukaterii na wzér historycznej sztukaterii zastanej na obiekcie przed
rozpoczeciem prac

11. Wymiana opierzen blacharskich na profilach ciggnionych, zgodnie z czescig rysunkowa.

12. Malowanie kryjace powierzchni sztukaterii ciggnionej i opracowanej z szalunku farbg silikatowg
niezawierajacg bieli tytanowej, np. Keim Soldalit. Wstepnie przewiduje sie malowanie obramien
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okiennych, gzymsow ciggnionych, i wklestych obramien ptycin w partii mezzanina na kolor 9112 ze
wzornika Keim Exclusive, za$ sztukatorskie obramienia portali tynki i lustra ptycin w partii mezzanina na
kolor 9115 ze wzornika Keim Exclusive Przed przystgpieniem do malowania nalezy wykona¢ proby
bezposrednio na obiekcie do ostatecznego zatwierdzenia w porozumieniu z przedstawicielem
wiasciwego dla lokalizacji zabytku Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow.

Wykonanie zabezpieczenia przed ptakami najbardziej wysunigtych przed lico elewacji detali
architektonicznych, zgodnie z cze$cig rysunkowa.

5.7.  PIASKOWIEC

W ramach prac zaktada sie petng konserwacje i restauracje kamieniarki. Zasypane partie piaskowcowej
podstawy cokotu zostang odstonigte spod warstwy gleby. Piaskowcowe elementy bedg oczyszczone,
odsolone, zdezynfekowane i zabezpieczone przed rozwojem mikroorganizmoéw oraz poddane
impregnacji wzmacniajacej. Planowane jest uzupetnienie ubytkow oraz brakujacych partii kamieniarki.
Piaskowcowy prog wejScia wschodniego, z uwagi na stan zachowania oraz jego uzytkowy charakter,
zostanie wymieniony na nowy, wykonany na wzor oryginatu. Na koniec piaskowiec poddany zostanie
hydrofobizacji (wylacznie w partiach niezawilgoconych). Granitowa kamieniarka poddana zostanie
przede wszystkim oczyszczeniu, zabezpieczeniu przed rozwojem mikroorganizmoéw i hydrofobizacii.

1. Odstoniecie zasypanej piaskowcowej czesci strefy cokotowej w przyziemiu spod warstwy gleby.

2. Oczyszczanie powierzchni obiektu — proponowane metody:

2.1.Mycie wodg pod wysokim ci$nieniem (ci$nienie maksymaine - 180 bar).

2.2.0czyszczanie z powtok malarskich przy uzyciu metod chemicznych — zmywacze do powiok
lakierniczych (np. preparat Remosol) i mechanicznych.

2.3.0czyszczanie chemiczne z uzyciem 4% roztworu kwasu fluorowodorowego zageszczonego
karboksymetylocelulozg do konsystencji pasty naktadanejna mokry kamien. Przed przystapieniem do
catosciowego oczyszczania zaktada sie wykonanie proby zabiegu, a w przypadku zaobserwowania
negatywnego dziatania odczynnika na obiekt, nalezy zmniejszy¢ jego stezenie.

2.4.Reczne, mechaniczne doczyszczanie piaskowca przy uzyciu kamieni $ciernych i narzedzi
chirurgicznych.

2.5.Doczyszczanie piaskowca z uzyciem przegrzanej pary wodne;.

2.6.Doczyszczanie metodg strumieniowo - $cierng z zastosowaniem kruszyw o $rednicy maksymaine;
0,5 mm i twardosci maksymalnej 7 w skali Mohsa, takich jak drobnoziarnisty piasek szklarski czy
porowate kulki szklane. Zabieg musi zosta¢ poprzedzony wykonaniem proby i oceng jej wptywu na
zabytek.

3. Wykucie zwietrzatych oraz wadliwie wykonanych podczas prac remontowych kitdw oraz catkowite
usunigcie spoin.

4. Odsalanie metodg migracji do rozszerzonego Srodowiska przy pomocy oktadow z ligniny (waty
celulozowej) nasgczonej wodq demineralizowana.

5. Zabezpieczenie peknigé piaskowca poprzez iniekcje z zywicy epoksydowej (np. Epidian 5), a w razie
konieczno$ci, poprzez montaz kwasoodpornych pretéw wzmacniajacych wpuszczanych poprzecznie do
pekniecia. Mniejsze rozwarstwienia i ztuszczenia nalezy podklei¢ poprzez reczne iniekcje z uzyciem
wodorozcienczalnych koncentratow akrylowych, np. Primal AC 33.

6. Wzmacnianie ostabionych partii kamienia hydrofiinym krzemoorganicznym $rodkiem na bazie
tetraetoksysilanu, np. Keim Silex — OH, Remmers KSE 300.
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7. Uzupetnianie mniejszych ubytkéw fabrycznymi renowacyjnymi  zaprawami mineralnymi
przeznaczonymi do rekonstrukcji piaskowca (np. Keim Restauro—Top, Remmers Restauriermértel).
Uzupetnienia (z wyjatkiem kitdw podktadowych pod znaczne ubytki) powinny by¢ barwione w masie pod
lokalny kolor kamienia. W przetamach wiekszych ubytkéw nalezy osadzi¢ zbrojenia wykonane z
materiatdw odpornych na korozje, np. ze stali kwasoodpornej.

8. Flekowanie duzych ubytkébw. Do wykonania uzupetnien nalezy zastosowac piaskowiec o
maksymalnie zblizonej do oryginatu kolorystyce i strukturze.

9. Wymiana piaskowcowego progu portalu wschodniego na nowy, wykonany na wzor oryginatu.

10. Spoinowanie elementéw kamiennych barwionymi w masie fabrycznymi renowacyjnymi zaprawami
mineralnymi przeznaczonymi do fugowania piaskowca (np. Keim Restauro — Fuge, Remmers FM SAN).
Spoina powinna by¢ kolorystycznie dopasowana do barwy piaskowca, nieznacznie od niego jasniejsza.
Kolor zaprawy nalezy ustalic w porozumieniu z przedstawicielem wiasciwego dla lokalizacji zabytku
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw. Przed przystapieniem do spoinowania nalezy wykonac
proby bezposrednio na obiekcie do ostatecznego zatwierdzenia.

11.  Zabezpieczenie powierzchni piaskowca Srodkiem biobojczym  ograniczajgcym  rozwdj
mikroorganizmow, np. Bresciani Srl Preventol Rl 80, Remmers BFA.

12. Scalanie kolorystyczne uzupetnien ubytkdéw (prawidtowo zabarwionych w masie), flekow oraz
kosmetyka kornicowa z uzyciem laserunkowej farby silikatowej, np. Keim Restauro-Lasur.

13. Hydrofobizacja piaskowca przy uzyciu krzemoorganicznego impregnatu silikonowego o parametrach
umozliwiajacych swobodng dyfuzje pary wodnej miedzy porami kamienia a otoczeniem, np. Remmers
SNL lub Keim Lotexan — N. Hydrofobizacje piaskowca w przyziemiu, w przypadku stwierdzenia
zawilgocenia muru, nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu zabezpieczenia przeciwwilgociowego. W
przypadku podjecia prac konserwatorskich przed wykonaniem zabezpieczenia przeciwwilgociowego,
nalezy je realizowa¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, bez wykonywania hydrofobizacji przyziemia.

58. GRANIT ORAZ METALOWE BALUSTRADY GRANITOWYCH SCHODOW:

1. Demontaz pozostatosci metalowych balustrad.

2. Oczyszczanie powierzchni granitu — proponowane metody:

2.1.Mycie wodg pod wysokim cisnieniem (cisnienie maksymalne - 180 bar).

2.2.0czyszczanie chemiczne z uzyciem 4% roztworu kwasu fluorowodorowego zageszczonego
karboksymetylocelulozg do konsystenciji pasty naktadanej na mokry kamien. Przed przystgpieniem do
cato$ciowego oczyszczania zaktada sie wykonanie proby zabiegu, a w przypadku zaobserwowania
negatywnego dziatania odczynnika na obiekt, nalezy zmniejszy¢ jego stezenie.

2.3.Doczyszczanie granitu z uzyciem przegrzanej pary wodne;.

2.4.Doczyszczanie metodg strumieniowo - $cierng z zastosowaniem kruszyw o $rednicy maksymalnej
1,2 mm i twardoSci maksymalnej 7 w skali Mohsa, takich jak piasek kwarcowy czy porowate kulki
szklane. Zabieg musi zosta¢ poprzedzony wykonaniem proby i oceng jej wptywu na zabytek.

3. Catkowite usuniecie spoin.

4. W przypadku wykrycia po oczyszczeniu ostabionych partii - wzmacnianie miejsc ostabionych z
uzyciem 2 — 4% roztworu zywicy Paraloid B72 w Toluenie.

5. Zabezpieczenie powierzchni granitu Srodkiem biobdjczym ograniczajacym rozwoj mikroorganizmow,
np. Bresciani Srl Preventol RI 80, Remmers BFA.
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6. Hydrofobizacja powierzchni granitu przy uzyciu krzemoorganicznego impregnatu silikonowego o
parametrach umozliwiajacych swobodng dyfuzje pary wodnej miedzy porami kamienia a otoczeniem,
np. Remmers SNL lub Keim Lotexan — N.

7. Bezpowrotne usuniecie wtornej poreczy balustrady potudniowe;.

8. Oczyszczanie balustrad z powtok malarskich i produktéw korozji przy uzyciu metody strumieniowo —
Sciernej.

9. Wykonanie niezbednych napraw technicznych w obrebie balustrad i wymian nienadajacych sie do
naprawy elementow.

10. Uzupetnienie brakujacych elementéw w obrebie balustrad. Nowe elementy powinny by¢ wykonane
na wzér oryginatu, a w przypadku braku wzorca (dotyczy poreczy), stylizowane, nawigzujace do
obserwowanych na zabytku form historycznych. Ksztalt elementdéw stylizowanych nalezy ustali¢ z
wiasciwym dla lokalizacji zabytku przedstawicielem Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw, przed
przystapieniem do montazu.

11. Malowanie kryjace balustrady farbg antykorozyjna. Kolor i stopien potysku nalezy ustali¢ z
witasciwym dla lokalizacji zabytku przedstawicielem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow.
Ustalenia nalezy poprzedzi¢ wykonaniem prob kolorystycznych na zabytku. Wstepnie proponuje sie
kolor czarny RAL 7021, mat.

12. Montaz balustrad na obiekcie.

5.9. MUR CEGLANY POD SCHODAMI

Ceglany mur w podmurowaniach pod schodami na elewacjach pdtnocnej i potudniowe zostanie
odstoniety spod warstwy tynku. Po oczyszczeniu cegiet, wykuciu spoin i wykonaniu niezbednych
przemurowan, przeprowadzone zostanie odsalanie zabytkowego materiatu, zabiegi impregnacyjne i
uzupetnianie ubytkow, spoinowanie i hydrofobizacja.

1. Oczyszczenie cegly:

1.1.Reczne mechaniczne usunigcie zapraw tynkarskich z powierzchni cegly.

1.2.Mycie wodg pod wysokim ci$nieniem (ci$nienie maksymaline - 180 bar).

1.3.0czyszczanie chemiczne z uzyciem 4% roztworu kwasu fluorowodorowego zageszczonego
karboksymetylocelulozg do konsystencji pasty naktadanejna mokrg cegte. Przed przystapieniem do
cato$ciowego oczyszczania zakiada sie wykonanie proby zabiegu, a w przypadku zaobserwowania
negatywnego dziatania odczynnika na obiekt nalezy zmniejszy¢ jego stezenie.

1.4.Doczyszczanie obiektu z uzyciem przegrzanej pary wodne;.

2. Catkowite wykucie spoin. Przed przystapieniem do niniejszej czynno$ci, spoiny muszg najpierw
zosta¢ naciete szlifierkg kontowg w celu zminimalizowania ryzyka odpryskiwania cegty podczas kucia.

3. Odsalanie cegty metodg migracji do rozszerzonego Srodowiska przy pomocy oktaddw z ligniny (waty
celulozowej) lub pulpy celulozowej nasgczonych wodg demineralizowang.

4. Wzmacnianie ostabionych partii poprzez impregnacje krzemoorganicznym $rodkiem na bazie
tetraetoksysilanu np. Keim Silex OH, Remmers KSE 300.

5. Przemurowanie najbardziej zniszczonych cegiet. Cegta zastosowana do wykonania przemurowan
musi mie¢ identyczny format i jak najbardziej zblizony odcien oraz fakture do oryginatu. Zakres
przemurowan nalezy ustalic z przedstawicielem wiasciwego dla lokalizacji zabytku Wojewddzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkéw po wykonaniu zabiegéw oczyszczania.

6. Uzupetnianie ubytkéw barwionymi w masie zaprawami na bazie biatego cementu oraz kompozyciji
kruszyw kwarcowych (piasek kwarcowy szklarski, maczka kwarcowa). Powierzchnia uzupetnien musi
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by¢ maksymalnie zblizona do powierzchni spieku obserwowanej na zabytku cegty klinkierowe;.
Uzupetnienia powinny by¢ barwione w masie suchymi pigmentami zelazowymi pod kolor ceglty. W
przetamach duzych ubytkéw nalezy osadzi¢ zbrojenia wykonane z materiatdw odpornych na korozje,
np. ze stali kwasoodporne;j.

7. Spoinowanie z wykorzystaniem barwionej w masie fabrycznej renowacyjnej zaprawy przeznaczonej
do spoinowania zabytkowej cegty np. Quick-Mix NHL-F. Kolor zaprawy i uziarnienie nalezy ustali¢ w
porozumieniu z przedstawicielem wiasciwego dla lokalizacji zabytku Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow. Przed przystapieniem do spoinowania nalezy wykonac proby bezposrednio na obiekcie do
ostatecznego zatwierdzenia.

8. Zabezpieczenie powierzchni cegty Srodkiem biobdjczym ograniczajacym rozwdj mikroorganizmow,
np. Preventol RI 80, Remmers BFA.

9. Scalanie kolorystyczne uzupetnien ubytkdw z uzyciem laserunkowej krzemoorganicznej farby zolowo
- krzemianowej, np. Keim Restauro — Lasur.

10. Hydrofobizacja powierzchni cegly przy uzyciu krzemoorganicznego impregnatu silikonowego o
parametrach umozliwiajacych swobodng dyfuzje pary wodnej miedzy porami kamienia a otoczeniem,
np. Remmers SNL lub Keim Lotexan - N.

5.10. STOLARKA OKIENNA

Najbardziej zniszczone okna zostang catkowicie wymianie na nowe, wykonane na wzor oryginatu. Na
koniec stolarka okienna i drzwiowa pomalowana zostanie kryjaco (z uwagi na stan zachowania drzwi
prawdopodobnie nie bedzie mozliwe wykonanie malowania transparentnego).

W ramach prac przewiduje sie renowacje zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej. Po oczyszczeniu
drewna z powlok malarskich, jego wzmocnieniu i stabilizacji, wykonane bedg uzupetnienia ubytkow i
naprawy stolarskie. Brakujace elementy metalowe zostang uzupetnione nowymi, wykonanymi na wzor
oryginatu, a zachowane zabytkowe — poddane konserwaciji i restauracii.

1. Wymiana najbardziej zniszczonych - nie nadajacych sie do konserwacji okien oraz okien wtérnych —
wspoétczesnych, zaburzajacych estetyke elewacji na nowe, wykonane na wzdr oryginatu, wg.
zestawienia stolarki.

2. Oczyszczanie powierzchni stolarki z wtérnych powtok malarskich metodg termiczng (opalarka
elektryczna), wspomagang metodami mechanicznymi.

3. Impregnacja ostabionych partii z uzyciem gotowych fabrycznych preparatdw przeznaczonych do
wzmacniania drewna, np. Remmers PU — Holzverfestigung.

4. Wymiana stolarska najbardziej zniszczonych fragmentdw, zwtaszcza tych niepetnigcych swojej funkcii
technicznej i zrekonstruowanie brakujacych elementéw drewnianych w obrebie cze$ciowo
zachowanych, wybrakowanych form (wstawki stolarskie).

5. W przypadku zaobserwowania po oczyszczeniu otworéw po owadach: impregnacja $rodkiem
biobdjczym (insektycydem) np. Altax Hylotox Q (wraz z sezonowaniem). Szpachlowanie (technologia
taka, jak w punkcie ponizej) lub flekowanie otwordw, uprzednio zabezpieczonych w sposéb wyze
wymieniony.

6. Uzupetnianie ubytkow, wyszczerbien stolarki, wraz ze szpachlowaniem szczelin na tgczeniach
elementow z zastosowaniem mas poliestrowych z wypetniaczami drobnoziarnistymi. Obrébka
mechaniczna zatozonych kitow.

7. Malowanie kryjace powierzchni drewna farbg alkidowg (np Tikurilla Everal) lub akrylowg
wodorozcienczalng (np. Tikurilla Everal Aqua) wraz z podktadem wyréwnujacym, scalajacym fakture
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(tam gdzie jest to konieczne), i jego obrobka. Powierzchnia wstawek stolarskich nie moze sie odréznia¢
od drewna zabytkowego. Stopien potysku farby: mat. Kolorystyke nalezy ustali¢ w porozumieniu z
przedstawicielem wiasciwego dla lokalizacji zabytku Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéow.
Sugerowana kolorystyka stolarki okiennej — neutralna ciepta biel. Przed przystgpieniem do malowania
nalezy wykonac proby bezposrednio na obiekcie do ostatecznego zatwierdzenia.

8. Wymiana uszkodzonych przeszkler okien.

9. Uszczelnienie kitem szklarskim, naturalnym lub syntetycznym, taczen pomiedzy szktlem a drewnem,
wraz z usunieciem starego uszczelnienia. Kolorystyka kitu maksymalnie zblizona do barwy farby, ktéra
ma postuzy¢ do pomalowania stolarki.

10. Oczyszczanie elementdw metalowych z powlok malarskich przy uzyciu metody strumieniowo
sciernej.

11. Naprawa techniczna niesprawnych mechanizmow stuzacych do otwierania okien, majgca na celu
poprawe ich funkcjonalnosci.

12. Uzupetnienie brakujacych elementdw metalowych. Nowe elementy nalezy wykona¢ na wzor
oryginatu.

13. Odtworzenie pierwotnej powtoki ocynku na zabytkowych elementach metalowych.

5.11. STOLARKA DRZWIOWA

1. Usuniecie obi¢ ze sklejki zamocowanych na skrzydtach od strony wnetrza budynku.

2. Oczyszczanie powierzchni stolarki z wtérnych powtok malarskich metodq termiczng (opalarka
elektryczna), wspomagang metodami mechanicznymi.

3. Usuniecie wtornych elementéw drewnianych. Zakres usuniecia nalezy ustalic w porozumieniu z
wiasciwym dla lokalizacji zabytku przedstawicielem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw.

4. Wymiana stolarska najbardziej zniszczonych fragmentoéw, zwiaszcza tych nie petnigcych swojej
funkciji techniczne;.

9. Zrekonstruowanie brakujgcych elementéw drewnianych na wzdr oryginalnej materii zabytkowej.
Dotyczy takze miejsc gdzie wczesniej zamontowane byly elementy wtérne. Sposdb i zakres wykonania
rekonstrukcji nalezy ustalic w porozumieniu z wiasciwym dla lokalizacji zabytku przedstawicielem
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw.

6. Obrébka mechaniczna oczyszczonych powierzchni reczna (papiery $cierne) lub przy uzyciu
elektronarzedzi (np. szlifierka oscylacyjna, szlifierka mimosrodowa). Sposob obrobki nie moze
znieksztatca¢ form zabytkowych. W szczegélnosci dotyczy to detalu snycerskiego i proflilowan.

7. Zabezpieczenie drewna bezbarwnym Srodkiem biobojczym  zapobiegajgcym  rozwojowi
mikroorganizmow - w szczegolnosci grzybow, np. Altax Boramon.

8. Impregnacja ostabionych partii z uzyciem gotowych fabrycznych preparatéw przeznaczonych do
wzmacniania drewna, np. Remmers PU — Holzverfestigung.

9. W przypadku zaobserwowania po oczyszczeniu otworéw po owadach: impregnacja $rodkiem
biobdjczym (insektycydem), np. Altax Hylotox Q (wraz z sezonowaniem). Szpachlowanie (technologia
taka, jak przy uzupetnianiu ubytkow drewna) lub flekowanie otwordw.

10. Wykonanie niezbednych napraw technicznych majacych na celu poprawe funkcjonalnosci zabytkdow.
11. Uzupetianie ubytkow, wyszczerbien stolarki, wraz ze szpachlowaniem szczelin na fgczeniach
elementdw, przy uzyciu kitbw na bazie spoiw epoksydowych z wypetniaczem w postaci drobnych trocin
lub fabrycznych gotowych do uzycia szpachlowych mas poliestrowych.
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12. Mechaniczna obrobka zatozonych kitdw - reczna (papiery $cierne) lub z uzyciem elektronarzedzi
(szlifierka oscylacyjna, szlifierka mimo$rodowa).

13. Malowanie kryjace farbg alkidowa lub poliuretanowg wraz z podktadem wyréwnujacym, scalajgcym
fakture (jesli jet to konieczne) i jego obrobka. Powierzchnia wstawek stolarskich nie moze sie odréznia¢
od drewna zabytkowego. Stopien potysku — mat. Kolor nalezy ustali¢ w wiasciwym dla lokalizacii
zabytku przedstawicielem Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow, uwzgledniajac przy tym wyniki
przeprowadzonych badan konserwatorskich. Ustalenia nalezy poprzedzic wykonaniem préb
kolorystycznych na zabytku.

14. Catkowita wymiana wspotczesnych drzwi piwnicznych na elewacjach potnocnej i potudniowej na
nowe, formg nawigzujace do zachowanej na obiekcie zabytkowej stolarki. Ostateczng forme tychze
drzwi nalezy ustalic z wiasciwym dla lokalizacji zabytku przedstawicielem Wojewodzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkow.

5.12. METALOWE ELEMENTY

1. Bezpowrotne usuniecie znieksztatcajacych odbior estetyczny zabytku, wtdérnych elementow
metalowych w obrebie stolarki.

2. Oczyszczanie oryginalnych elementéw metalowych z powiok malarskich przy uzyciu metod
mechanicznych, wspomaganych w razie potrzeby metodami chemicznymi — zmywacze do powtok
lakierniczych, np. preparat Remosol.

3. Wykonanie niezbednych napraw technicznych majacych na celu poprawe funkcjonalnosci zabytkow.
4. Uzupetnienie brakujgcych elementéw metalowych. Nowe elementy powinny by¢ wykonane na wzér
oryginatu, a w przypadku braku wzorca, stylizowane, nawigzujace do obserwowanych na zabytku form
historycznych. Ksztatt elementow stylizowanych nalezy ustalic z wtasciwym dla lokalizacji zabytku
przedstawicielem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw, przed przystapieniem do montazu.

5. Malowanie kryjace elementow zeliwnych i stalowych, farbg antykorozyjng. Kolor i stopient potysku
nalezy ustali¢ z wtasciwym dla lokalizacji zabytku przedstawicielem Wojewodzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow. Ustalenia nalezy poprzedzi¢ wykonaniem préb kolorystycznych na zabytku. Wstepnie
proponuje sie kolor czarny RAL 7021, mat.

5.13. DREWNIANE GZYMSY

Drewniane gzymsy obramiajace trojkaine szczyty zostang poddane zabiegom renowacyjnym:
oczyszczeniu, impregnacji wzmacniajacej i biobdjczej, uzupetnieniu ubytkdéw, naprawom i wymianom
stolarskim. Gzyms koronujgcy w obrebie elewacji wschodniej i zachodniej zostanie odtworzony na wzér
drewnianych gzymsow z elewacji potnocnej i potudniowej. Na koniec elementy te pomalowane zostang
kryjaco.

1. Oczyszczanie powierzchni stolarki z wtdrnych powtok malarskich metodg termiczng (opalarka
elektryczna), wspomagang metodami mechanicznymi.

2. Wymiana stolarska najbardziej zniszczonych lub wtdrnych wadliwie wykonanych fragmentow,
zwlaszcza tych nie petnigcych swojej funkeji technicznej lub deformujacych zabytek.

3. Rekonstrukcja drewnianych gzymséw koronujacych na elewacjach wschodniej i zachodniej na wzor
tych zachowanych w obrebie szczytow elewacji potnocnej i potudniowe;.

4. Obrébka mechaniczna oczyszczonych powierzchni reczna (papiery Scierne) lub przy uzyciu
elektronarzedzi (np. szlifierka oscylacyjna, szlifierka mimo$rodowa). Sposéb obrébki nie moze
znieksztatca¢ form zabytkowych.
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5. Zabezpieczenie drewna bezbarwnym Srodkiem biobojczym  zapobiegajgcym  rozwojowi
mikroorganizmow - w szczegolnosci grzybow, np. Altax Boramon.

6. Impregnacja ostabionych partii z uzyciem gotowych fabrycznych preparatéw przeznaczonych do
wzmacniania drewna, np. Remmers PU — Holzverfestigung.

7. W przypadku zaobserwowania po oczyszczeniu otwordw po owadach: impregnacja $rodkiem
biobojczym (insektycydem), np. Altax Hylotox Q (wraz z sezonowaniem). Szpachlowanie (technologia
taka, jak przy uzupetnianiu ubytkow drewna) lub flekowanie otwordw.

8. Uzupetnianie ubytkow, wyszczerbien stolarki, wraz ze szpachlowaniem szczelin na tgczeniach
elementow, przy uzyciu kitdw na bazie spoiw epoksydowych z wypetniaczem w postaci drobnych trocin
lub fabrycznych gotowych do uzycia szpachlowych mas poliestrowych.

9. Mechaniczna obrébka zatozonych kitdw - reczna (papiery Scierne) lub z uzyciem elektronarzedzi
(szlifierka oscylacyjna, szlifierka mimo$rodowa).

10. Malowanie kryjace farbg alkidowg lub poliuretanowa. Stopien potysku — mat. Kolor nalezy ustali¢ w
wiasciwym dla lokalizacji zabytku przedstawicielem Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw,
uwzgledniajac przy tym wyniki przeprowadzonych badan konserwatorskich. Ustalenia nalezy poprzedzi¢
wykonaniem prob kolorystycznych na zabytku. Kolorystyka farby powinna by¢ jak najbardziej zblizona
do barwy koloru uzytego do pomalowania gzymsow miedzykondygnacyjnych.

514. REMONT POKRYCIA DACHOWEGO:
Istniejace pokrycie dachowe nalezy podda¢ miejscowym naprawom, w miejscach uszkodzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Kontrola i odbiér rob6t oraz kontrola jakosci materiatéw powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami
ogélnymi podanymi w ST ,Wymagania ogdlne".

Kontrole wytwarzania materiatow prowadzi producent w ramach nadzoru wewnetrznego. Kontrole w zakresie
odnosnych wymagan, w ramach nadzoru zewngtrznego, prowadzi ITB lub upowazniona przez ITB instytucja.

6.2. Badania i kontrola przed przystapieniem do robét

Za whudowane materiaty oraz badanie ich przydatno$ci odpowiada Wykonawca.

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji aktualne
$wiadectwa badan materiatdbw podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez
producenta (atesty materiatéw). Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty
przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatéw.

6.3. Badania w trakcie robét

W trakcie prowadzenia robot nalezy w sposob ciggty kontrolowac warunki.

Podczas robdt Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ oddzielnie protokét.

Zapisy w protokole podlegajq zatwierdzaniu przez Inzyniera. Akceptacja ich jest warunkiem przystgpienia do
nastepnego etapu robdt.

Prace powinny podlega¢ statemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegaja;

o materiat (opakowania, termin przydatnosci do uzycia),

. sprzet w zakresie sprawno$ci techniczne;j,

o obrébka i wykonanie prac.

. udokumentowana kompetencja os6b wykonujacych prace
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7. OBMIAR ROBOT
Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w metrach kwadratowych.
Obmiar robot odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacii.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g6Ine zasady odbioru robét podano w ST.

8.2. Odbiory po zakoriczeniu robot

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materiatow i robét.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin, pomiaréw i wynikéw badan Wykonawcy. Inzynier zleci
Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajacych badarn i pomiardéw wtedy gdy:

o zakres lub czestotliwo$¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejsza specyfikacja.

. istniejq jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robdt lub rzetelnosci badan Wykonawcy.

Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzg watpliwosci Inzyniera. W
przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robot poprawkowych. Inzynier moze uznaé¢ wade
za niemajacq zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jako$¢. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne warunki ptatnosci

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badali
laboratoryjnych, z ewentualnymi potraceniami.
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