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Zbiorcze zestawienie kosztów należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym.

przepust km 1+360,37

Branża mostowa - Budowa kładki pieszo-rowerowej

Łączna wartość robót netto (zł)

PODATEK VAT (23%)

Łączna wartość robót brutto (zł)

przepust km 1+088,23

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Przebudowa DW 100 w Rumi część 2 - polegająca na budowie ścieżki 

rowerowej wzdłuż ul. I Dywizji Wojska Polskiego w Rumi

OPIS

Branża drogowa

Branża elektryczna - usuniecie kolizji z sieciami ENERGA

Branża sanitarna - przebudowa sieci gazowej 180 PE

Branża sanitarna - kanalizacja deszczowa 

Przebudowa przepustów melioracyjnych 

przepust km 0+063,87

przepust km 0+329,66

przepust km 0+597,64


