
Załącznik nr 3.1. - rozmiar prac  wg czynności;

Pakiet I

Grupa 

czynności
Leśnictwo

Adres 

leśny
Kod czynności Nazwa czynności J.M. Ilość

IVD Jaworzec 1a 1 175

IVD Jaworzec 9d 353

IVD Jaworzec 13c 820

IVD Jaworzec 25b 1 000

IVD Jaworzec 25t 445

PR Jaworzec PCL 100

TPP Jaworzec 2f 310

TPP Jaworzec 16c 350

PTP Jaworzec PCL 30

x
Łącznie w 

pakiecie
x CWDPG Całkow. wyrób drewna piłą,góry M3 4 583

ZM Jaworzec "-" ZRYWKA Zrywka drewna M3 4 583

ZM "-" "-" ZRYWKA Zrywka drewna M3 4 583

WYK-DYL bud.dylowanek na szlakach zryw 20

WYK-SZL nowe szlaki zrywkowe szer.3m 500

REM-SZL remont szl.zrywk. szer.3m 500

ZS "-" "-" "-" "-" MB x

GODZ-CH Prace godz.- ciągnik pozysk. 40

GODZ POZ prace godzinowe pilarką 50

GODZ-RH Prace godz. ręczne z poz. drew 50

POZ-P "-" "-" "-" "-" H x
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POZ-P Jaworzec "-" H

CWDPG Całkow. wyrób drewna piłą,góry M3

ZS Jaworzec "-" MB


