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Stownie:

PRZEDMIAR ROBOT Z KOSZTORYSEM 8/06/2022

"BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW PRZY SZKOLE W BRONISZOW IE WRAZ Z KANALIZACJA SANITARNA - GMINA WIELOPOLE
SKRZYNSKIE - POWIAT ROPCZYCKO - SEDZISZOW SKIi

NAZWA OBIEKTU LUB ROBOT "BUDOWA OCZYSZCZALN| SCIEKOW PRZY SZKOLE W BRONISZOWIE WRAZ Z KANALIZACJA,
SANITARNA_ - GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE - POWIAT ROPCZYCKO - SEDZISZOW SKI"

Kod CPV 45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania Sciekow

LOKALIZACJA OBREB : BRONISZOW

NAZWA ZAMAW IAJACEGO GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE 39-110 WIELOPOLE SKRZYNSKIE 200
ADRES ZAMAWIAJACEGO 39-110 WIELOPOLE SKRZYNSKIE 200

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI OPRZakiad Uslug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT  33-100 Tarnow, ul. Ujejskiego
12, tel. 14627-26-37 w.11-15, e-mail:mmatyjewicz@poczta.okay.pl

Komplet 1 szt Cena jednostkowa
Poziom cen | kwartat 2022 r.
Koszty zakupu

PODSTAWA:R.M.I. Z DNIA 18.05.2004r. W SPRAWIE OKRESLENIA METOD | PODSTAW SPORZADZENIA KOSZT. INWESTORSKIEGO,
OBLICZENIA PLANOWANYCH KOSZTOW PRAC PROJ. ORAZ PLANOWANYCH KOSZTOW ROBOT BUD. OKRESLONYCH W PROGRAMIE
FUNK.-UZYTKOWYM-DZ.U. NR 130, POZ.1389 Z 18-05-2004r. KOSZTORYS JEST INTEGRALNA CZESCIA PB. ROZPATRYWANY BEZ NIEGO
I WIZJI TERENU. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

WYKONAWCA ZOBOW IAZANY JEST UWZGLEDNIC W KOSZTACH WSZYSTKIE ELEMENTY WYSZCZEGOLNIONE W SPECYFIKACJI
ROBOT,JAKOSC MATERIALOW | ICH ILOSCI, WYMOGI STAWIANE W PROJ. BUD. | WYKONAWCZYM DECYZJAMI: OCHRONY
SRODOWISKA, POZW OLENIEM NA BUDOWE, POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO, ZUD-em, itd. W PRZYPADKU DOSTARCZENIA
OFERENTOM SPEC. TECHNICZ. WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH MA ONA NADRZEDNA WARTOSC (ILOSCIOWA, |
JAKOSCIOWA) W STOSUNKU DO PROJEKTU | KOSZTORYSU (PRZEDMIARU ROBOT).

Sporzadzit mgr inz. Marek Matyjewicz

TARNOW 2 czerwca 2022 .
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

OPIS TECHNICZNY

DO PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO ZADAN INWESTYCYJNYCH W MIEJSCOWOSCI WIELOPOLE SKRZYNSKIE ,
BRONISZOW , GLINIK, JABLONNA - GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE

Przedmiotem inwestycji jest PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY (W SKROCIE PFU) w celu wy-konania zadania inwestycyjnego pn.:

"BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW PRZY SZKOLE W BRONISZOWIE WRAZ Z KANALIZACJA SANITARNA - GMINA WIELOPOLE
SKRZYNSKIE - POWIAT ROPCZYCKO - SEDZISZOW SKI

W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ
Zamawiagjacy: GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE 39-110 WIELOPOLE SKRZYNSKIE 200

Zgodnie z Dz.U. Nr 202 R.M.I z dnia 02-09-2004 — Program Funkcjonalno Uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw oraz prac projektowych i
robét budowlanych, przygotowania ofert w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

W dalszej czesci autorzy uzywac beda niejednokrotnie skrotu PFU — co odnosi sig do nazewnictwa zgodnie z cytowanym wyzej dziennikiem ustaw.

W celu oceny i uwzglednienia w ofercie pelnego zakresu wszystkich prac niezbednych do prawi-diowego wykonania zamowienia i uwzglednienia
peinych kosztow z tym zwigzanych, Zamawiajacy wymaga przed zlozeniem oferty przez W ykonawcow zapoznania sig z terenem inwestycji Zamawiajacy
nie przewiduje wspélinego spotkania dla W ykonawcow.

W ramach projektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany uszczegdtowic rozwigzania, takze zaproponowac inne niz w PFU jesli w ten sposob
uzyskane moga byc korzysci dla jakosci, obnize-nia kosztéw lub poprawy waloréw uzytkowych modernizowanych obiektéw. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w okresie prac projektowych i na kaz-dym jego etapie.

Niezaleznie od w/w zastrzezenia, Zamawiajacy wymaga aby wszystkie opracowywane projekty be-dace podstawa realizacji inwestyciji byly uzgadniane u
Zamawiajacego.

W projekcie nalezy przewidzie¢ uwarunkowania terenu craz posadowic obiekty na gruncie o odpowiedniej wytrzymatosci.

Wykonawca ponosi¢ bedzie koszty zwigzane z wykonaniem robét tymczasowych i zabezpieczajg-cych niezbednych dla utrzymania budowa.

Koszty mediéw dla wykenania budowy ponosi W ykonawca. Wykonawca zapewni we wlasnym za-kresie obstuge do przeprowadzenia rozruchu obiektu,
szkolenie personelu, jak réwniez przygotuje instrukcje obstugi danych urzadzen. Wykonawca opracuje instrukcje przeprowadzenia rozruchu
technologicznego. Komisja rozruchowa zostanie powotana przez Inwestora. Wyzej wyszczegoélnione koszty nie podlegaja oddzielnej zaptacie i uznaje
sie je za uwzglednione w kwocie Kontraktowej.

W NINIEJSZYM PFU PRZEDSTAWICONO :
wytyczne technologiczne do projektowania wraz ze schematem technologicznym, propozycijg lokali-zacji obiektéw dla docelowych rozwigzan
okreslenie wymagan projektowych w zakresie technologii, konstrukcji, architektury
okreslenie wymagan projektowych i wymagan Zamawiajacego w zakresie czgsci elektrycznej i AK-PiA
wytyczne posadowienia nowych obiektéw technologicznych
przedmiar robét / kosztorys zerowy($lepy) — podstawowy sktadnik PFU

Na kompletng dokumentacje PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY skladaja sie nastepujace opracowania :
- PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

- PRZEDMIAR ROBOT Z KOSZTORYSEM ,ZEROW YM/SLEPYM” sta-nowiacy oddzielne opracowanie lub bedacy skiadnikiem PFU — dotaczo-ny do
PFU

Wszystkie te opracowania stanowig jedng calos¢ i nie moga by¢ rozpatrywane oddziel-nie. Moze sig zdarzy¢ brak jakiego$ elementu robét w jednym z
w/w opracowarn i pojawienie sie go w innej czesci w/w dokumentacii co nalezy rozumie¢ jako niezbedny zakres do wyko-nania robét.

PODANE WYMIARY BUDOWLANE W ROZNYCH BRANZACH NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI - SA WYMIARAMI UZYTKOWYMI A NIE
KONSTRUKCYJNYMI

PRZEDSTAWIONE ROZWIAZANIA MOGA ULEC ZMIANIE NA ETAPIE OPRACOWYWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO | DECYZJI
WYNIKAJACYCH Z WARUNKOW STAWIANYCH PRZEZ GESTOROW INFRASTRUKTURY (SIECIOWEJ | DROGOWE.J), WARUNKOW
WYNIKA-JACYCH Z DECYZJI SRODOWISKOWEJ, DECYZJI LOKALIZACYJNEJ, DECYZJI POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO | IN-NYCH
INSTYTUCJI BEDACYCH UCZESTNIKAMI PROCESU BUDOWLANEGO. WSZELKIE ZMIANY W STOSUNKI DO ROZWIAZAN
PRZEDSTAWIONYCH W PFU MUSZA BYC UZGODNIONE Z ZAMAWIAJACYM.

W zwiazku z tym ZAMAWIAJACY WYMAGA:

ZAPROJEKTOW ANIAinwestycji (wg przedstawionych w niniejszym PFU wymagarn) zgodnie z obowiazujacym prawem budowlanym i w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym,

uzyskania decyzji Srodowiskowej uwarunkowan realizacji inwestycji

uzyskania decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji celu publicznego

uzyskanie zgody na realizacje inwestycji na obszarze zmeliorowanym

uzyskania zgody na realizacje inwestycji zlokalizowanej na obszarze Parku Krajobrazowego

uzyskania decyzji pozwolenia woednoprawnego zgodnie przepisami prawa wodnego

uzyskanie uzgodnienia opracowanej dokumentacji z Zamawiajacym

uzyskania decyzji pozwolenia na budowe zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

WYBUDOWANIA inwestycji zgodnie z uzyskang decyzjg pozwolenia na budowe, ( wlasciwe i zgod-ne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robét
budowlano — montazowych dla przedmiotowej in-westycji)
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w cenie kontraktu Wykonawca ma obowigzek wykonania wszystkich robot wynikajacych ze stawianych warunkéw gestorow infrastruklury (sieciowej i
drogowej), warunkéw wynikaja-cych z decyzji Srodowiskowej, decyzji pozwolenia wodnoprawnego i innych instytucji ktére beda uczestnikami procesu
budowlanego, w cenie kontraktu W ykonawca ma uwzgledni¢ koszty przygotowania inwestycji, jej organizacii, koszty zaplecza budowy i dla nadzoru
inwestorskiego, koszty energii elekirycznej, paliw itp. i innych cenotworczych mediow niezbednych do realizacji zaméwienia

WSZYSTKIE URZADZENIA POSIADAJACE NAPEDY MECHANICZNE | SILOWNIKI ELEKTRYCZNO/PNEUMATYCZNE ORAZ WSZYSTKIE
URZADZENIA POMIAROWE NALEZY PODEACZYC DO UKEADU STEROWANIA UMOZLIWIAJACEGO ICH PRACE W TRYBIE RECZNYM
ORAZ AUTOMATYCZNYM

W TRYBIE AUTOMATYCZNYM STEROWANIE REALIZOWANE Z POZIOMU STEROWNIKA PLC ORAZ PARAMETRYZACJA REALIZOWANA
Z POZIOMU STACJI OPERATORSKIES SCADA MAJA UMOZLIWIAC:

STEROWANIE PRACA POSZCZEGOLNYCH NAPEDOW ZGODNIE Z EDYTOWALNYM HARMONOGRAMEM CZASOWYM,

DOWOLNE UZALEZNIENIE PRACY POSZCZEGOLNYCH NAPEDOW OD FAZ CYKLU OCZYSZCZANIA SCIEKOW,

AKTYWOWANIE TRYBU PRACA-PRZERWA NIEZALEZNIE OD REALIZOWANEGO HARMONOGRAMU CZASOWEGO ORAZ PRZYPISANIA
FAZOWEGO,

PRZEtACZENIE W TRYB PRACY SPECIALNEJ WSZYSKICH URZADZEN ORAZ MOZLIWOSC USTAWIENIA PARAMETROW PRACY W TYM
TRYBIE (TRYB SPECIALNY WYKORZYSTYWANY PODCZAS SYTUACJI AWARYJINYCH)

PANEL OPERATORSKI MUSI UMOZLIWIAC ZMIANE PARAMETROW PRACY ORAZ WIZUALIZACJE STANOW POSZCZEGOLNYCH
NAPEDOW | POMIAROW .

DODATKOWO PANEL OPERATORSKI MUSI UMOZLIWIAC ZMIANE PARAMETROW PRACY SUW-OW, PRACE W TRYBIE
AUTOMATYCZNYM ORAZ WIZUALIZACJE STANOW POSZCZGOLNYCH UKEADOW W PRZYPADKU AWARII STACJI OPERATORSKIEJ

DODATKOWO STEROWNIK PLC, STACJA OPERATORSKA ORAZ PANEL OPERATORSKI MUSZA REALIZOWAC WSZYSTKIE
FUNKCJONALNOSCI ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W CZESCI OPISOWEJ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

uzyskanie warunkoéw technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii, dokumentacji i decy-zji administracyjnych w zakresie wykonywanych
robot

zgodnie z zasadami projektowania i wiedzg inzynierska wykonanie dokumentacii: projektu budowla-nego dla wszystkich branz w zakresie niezbednym
do uzyskania ,Pozwolenia na budowg" zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym — tekst jednolity Dz. U 2017, poz. 1332 z pézn. zm. oraz wykonania
projekiow wykonawczych w zakresie niezbednym do zrealizowania robdt dla zadan objetych niniej-szym PFU celem uzyskania niezawodno$ci
funkcjonowania przebudowywanych obiektéw,

uruchomienie i rozruch instalacji i obiektéw stanowiacych przedmiot zamowienia

przeprowadzenie prob eksploatacyjnych w niezbednym zakresie

przeprowadzenie szkoler personelu technicznego Zamawiajacego w zakresie obstugi, eksploatacji i BHP dla obiektow bedacych przedmiotem
zamobwienia

osiagniecie efektu oraz parametrow techniczno — technalogicznych zdefiniowanych w PFU

zapewnienie gwarancji nalezytego wykonania rob6t i serwisu pogwarancyjnego

uzyskanie wszelkich dokumentdw i spetnienie wszelkich wymogéw w trybie przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania i uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wybudowanej inwestycji.

Ponadto Wykonawca :

Wykana - Prace projektowe

Wykonawca opracuje Dokumenty obejmujace co najmniej:

projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiazujacej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z pozniejszymi
zmianami obejmujacy wszystkie wymagane branze zgodne z zakresem raobot dla SUW-6w. Faza projektu budowlanego winna by¢ zakon-czona
uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe — liczba egz. 6

dokumentacjg wykonawczg dla celow realizacji inwestycji . Dokumentacja (projekty techniczne) powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw
zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegdlowych wytycznych Zamawiajacego — liczba egz. 3

dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzony-mi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg
geodezyjng oraz fotograficzng wykonanych sieci, instala-cji i obiektéw na poszczegdinych etapach realizacji — liczba egz. 3

instrukcje rozruchowe, eksploatacyjne i konserwacji oraz instrukcje BHP, p. poz. dla obstugi w wa-runkach normalnego uzytkowania i w sytuacjach
awaryjnych — liczba egz. 3

sprawozdanie z rozruchu opracowane nie pézniej niz 14 dni przed terminem odbioru koncowego, w ktérym Wykonawca przedstawi akredytowane wyniki
analiz $ciekow surowych i oczyszczonych w zakresie pozwalajacym na potwierdzenie uzyskania wymaganego efektu ekologicznego, wskazni-kéw
eksploatacyjnych - stezenie siarkowodoru, tlenu, parametrow wyniktych z badan jakosci wykonanych robét, pomiaréw, prob eksploatacyjnych.
Uzytkownik maoze dokona¢ wyrywkowej kontroli ww. para-metréw, moze réwniez wskazac termin i laboratorium w ktérym nalezy wykona¢ badania wody
potwierdzajacych uzyskanie efektu ekologicznego - liczba egz. 3

wymagana dokumentacja powinna posiadac wersje elektroniczna,

przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania, przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wtasny koszt
wszystkie badania i analizy (w tym technologiczne), inwentaryzacje uzupeiniajace oraz ekspertyzy techniczne niezbedne dla prawidtowego wykonania
Dokumentdw W ykonawcy. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektdre Dokumenty Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby
uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie organy, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wy-konawce na jego koszt przed przediozeniem tej dokumentacii do zatwierdzenia przez Zamawiajgce-go. Dokonanie weryfikaciji i/lub uzyskanie
uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawia-jacego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzit, ze Dokument
Wykonaw-cy nie spetnia wymagan Kontraktu. Przez okres realizacji robot W ykonawca musi zapewni¢ nadzor autorski projektanta oraz zapewnic, ze
projektanci beda do dyspozycji Zamawiajacego az do daty uptywu Okresu Zgtaszania Wad.

Uzyska - Uzgodnienia i decyzje administracyjne

W ykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumen-tacje i decyzje administracyjne niezbedne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i prze-kazania obiektu po rozbudowie i przebudowie oraz budowie Zamawiajagcemu do uzytkowania. Mapy
do celdw projektowych - Wykonawca, w zaleznos$ci od rodzaju robodt objetych projektem, jest

zobowigzany do uzyskania na swéj koszt aktualnych map do celow projektowych na tereny i obiekty objete zakresem robét przewi-dzianych w
Kontrakcie.

Zapewni - Nadzory i uzgodnienia siron trzecich

W ykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzorow, opinii i sporzadzenia dokumenta-cji wymaganych przez wiascicieli obiektéw, sieci lub
urzadzen. Zatwierdzenie jakiegokolwiek doku-mentu przez Zamawiajacego nie ogranicza odpowiedzialnosci W ykonawcy wynikajacej z Umowy.
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Wykona - Projekty i koncepcje Zamawiajacego

Przedstawione w PFU dane sg materiatlem wyj$ciowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporza-dzenia wiasnych opracowan szczegdlowych
wykonania zadan wchodzacych w skiad przedmiotu za-mowienia. Wykonawca jest zobowiazany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych,
poprzez wykonanie wtasnych obliczen technologicznych, hydraulicznych i kon-strukcyjnych dla zadan wchodzacych w skiad Kontraktu, W przypadku
wyniknigcia uzasadnionych wzgledami wydajno$ciowymi i ekonomicznym rozbieznosci w rozwiazaniach przedstawionych przez Zamawiajgcego, a
opracowanymi przez Wykonawce, W ykonawca nie bedzie roécit praw do dodatko-wego wynagrodzenia. Wprowadzone zmiany sporzadzonej przez
Wykonawce dokumentacji projek-towej (projekt budowlany i projekt wykonawczy) muszg uzyskac akceptacje Zamawiajacego. W przy-padku
rozbieznosci w zakresie koniecznym do wykonania robét w ramach wskazanych elementdw w stosunku do zatozen przyjetych w PFU, Wykonawca nie
bedzie roscit praw do dodatkowego wyna-grodzenia.

Zapewni - Dostepno$¢ placu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe, beda zre-alizowane i wykonane wediug Dokumentacji
Projektowej opracowanej przez W ykonawce i zatwier-dzonej przez Zamawiajacego pod katem niniejszych wymagarn i pozostatych dokumentow
przedmio-tu zamowienia oraz uzupelnien i zmian, ktére zostang dotaczone zgodnie z warunkami zaméwienia. Zamawiajacy uznaje, ze na etapie
przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyska wszel-kie informacje o dostepie do placu budowy (bedacego we wiadaniu Zamawiajacego) i
trasach doste-pu oraz, ze zorganizuje roboty wediug pozyskanych informaciji. Roboty wykonywane beda na terenie przeznaczonym pod inwestycje,
zlokalizowanym na wydzielonym geodezyjnie terenie. Dostep do terenu inwestycji objetej budowa odbywac sie bedzie bezposrednio z drogi publicznej.

Uzyska - Rozpoczecie robot
Warunkiem rozpoczecia Robot w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentow W ykonawcy w trybie opisanym w PFU oraz wypetnienie pozostatych
wymagan wynikajacych z Kontraktu.

Zapewni - Wizytacje terenu budowy

Przed zlozeniem oferty W ykonawca powinien przeprowadzi¢ wizytacje terenu budowy oraz jego oto-czenia w celu oceny, na wiasna odpowiedzialnosc,
koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw koniecz-nych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowaw-cze,
zasadnicze i towarzyszace zardwno do przygotowania projektu | uzyskania niezbednych uzgod-nien, opinii, pozwoleri | akceptacji Zamawiajacego a
takze prowadzenia robét budowlano — montazo-wych i instalacyjnych.

dla przedstawionych nizej nastepujacych podstawowych obiektéw budowlanych (DOKELADNE ILOSCI | CHARAKTERYSTYKI PODANO W
PRZEDMIARZE/KQOSZTORYS SLEPY, ktéry jest integralng czeécig PFU)

Opracowat:
mgr inz. Marek Matyjewicz
Specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna

PODSTAWA OPRACOWANIA : ROZP.MIN.INFRASTR. Z DNIA 18.05.2004r. W SPRAWIE OKRESLENIA METOD | PODSTAW
SPORZADZENIA KOSZT. INWESTORSKIEGO, OBLICZENIA PLANOWANYCH KOSZTOW PRAC PROJ. ORAZ PLANOWANYCH KOSZTOW
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"BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW PRZY SZKOLE W BRONISZOWIE WRAZ Z KANALIZACJA SANITARNA, - GMINA WIELOPOLE
SKRZYNSKIE - POWIAT ROPCZYCKO - SEDZISZOW SKI"

Nr Podstawa | Opis robét Jm llosc
1. "BUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BRONISZOWIE - GMINA
WIELOPOLE SKRZYNSKIE"
1.1. INSTALACJA KANALIZACYJNA: (OD BUDYNKU DO WYLOTU)
1 KNNR 11 | Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych litych SN8 PP 160mm - p.a. - wraz z wykopem,
0505/05 odwodnieniem wykopu, zasypem, podiozem, obsypka, zageszczeniem, wyplantowaniem terenu
m 17,00
2 KNNR 11 | Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych litych SN8 PP 200mm - p.a. - wraz z wykopem,
0505/06 | odwodnieniem wykopu, zasypem, padiozem, obsypka, zageszczeniem, wyplantowaniem terenu
m 71,00
3 KNNR 11 | Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 425mm i glebokoéci 2,0m z gotowych elementéw z tworzyw
0406/03 sztucznych - p.a. - wraz kinetami, pokrywami 40T, wiazami , wykopem, odwodnieniem wykopu,
zasypem, podiozem, obsypka, zageszczeniem, wyplantowaniem terenu
studnia 4,00
4 KNNR 11 | Rury z tworzyw, dwuscienne o érednicy nominainej 200mm - p.a. wykonanie za pompca przewiertu
0502/07 sterowanego
m 880,00
5 KNNR 11 | Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 1020mm i glebokosci 2,4m z gotowych elementow z tworzyw
0406/05 sztucznych
studnie 3,00
6 KNNR 11 | Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 315mm i gtebokosci 2,0m z gotowych elementéw z tworzyw
0406/01 sztucznych
studnie 24,00
1.2. KRATA RECZNA, OSADNIK WSTEPNY, PRZEPLYWOMIERZ
1.2.1. KRATA
7 KNR 7-04 | Montaz sposobem pdmechanicznym krat fukowych typu Kt o masie do 0,3t - p.a. - wraz z wykopem,
0106/01 odwodnieniem wykopu, zasypem, podiozem, obsypka, zageszczeniem, obetonowaniem i
wyplantowaniem terenu
kpl 1,00
1.2.2. OSADNIK
8 KNR 2-25 | Budowa osadnika o gtgbokosci czynnej 2,00m z kregow zelbetonowych o $rednicy 2000mm - p.a. -
0520/01 wraz z pelnym dnem , izolacjami, z piytq pokrywczg, rurg ssawna 316L dn150mm, drabina ziazowg
316L, ztaczem do wozu asenizacyjnego, wtazem, odpowietrzeniem, wykopem, odwodnieniem wykopu,
zasypem, podtozem, obsypka, zageszczeniem, wyplantowaniem terenu
kpl 1,00
1.2.3. PRZEPLYWOMIERZ
9 KNNR 11 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o Srednicy 1200mm i gtebokoéci 2,0m w gotowym wykopie
0405/05 wraz z przeplywomierzem elektromagnetycznym dn 65mm w wersji roziacznej - p.a. - wraz z peinym
dnem, izolacjami, z ptyta pokrywcza, drabina ztazowg 316L, wiazem, odpowietrzeniem, wykopem,
odwodnieniem wykopu, zasypem, podiozem, obsypka, zageszczeniem, wyplantowaniem terenu
studnia 1,00
1.3. OCZYSZCZALNIA
10 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych niwelacja terenu pod obiekty
0121/01 przemystowe i lotniska
8*4/10000*2 ha 0,01
razem ha 0,01
11 KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki o grubosci do 15cm
0126/01
80*40*2 m2 64,00
razem m2 64,00
12 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odklad poj. tyzki 0,60m3, gr.
0216/02 kat.lll
16,50 * 4,50 * 2,80 m3 207,90
razem m3 207,90
13 KNR 2-01 | Zasypanie wykopow spycharkami, przemieszczenie gruntu kat.I-lll na odl. do 10m
0230/01
207,9- 14,00 * 2,50 * 2,60 m3 116,90
razem m3 116,90
14 KNR 2-01 |Zagegszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.I-Ill
0236/01
m3 116,90
15 KNR 2-18 |Podioza z materialdw sypkich o grubosci 10cm
0501/01
14,00 * 3,00 m2 42,00
razem m2 42,00
16 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
900*2,5*2*0,617/1000+13,75*2 * 180 * 0,617 / 1000 t 5,83
razem t 5,83
17 KNR 2-02 | Betonowanie faw i stop fundamentowych zbrojonych
1915/02
14,00 * 2,53 * 0,50 m3 17,71
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razem m3 123
18 KNNR 11 | Zespoty urzadzen o masie do 8,6t - zblokowana oczyszczalnia $ciekow - p.a. -zloze biologiczne
0606/01 poziome obrotowe, obsypane zageszczone i obudowane betonem
t 1,00
19 KNNR 1 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim przerzutem gruntu kategorii |-l z
0406/01 uzyskanego ukopu
8,0*40*0,25 m3 8,00
. 5 < . razem m3 8.00|
20 KNNR 1 Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypéw o wysokosci do 3,0m w gruncie kategorii Ill
0407/02
8,0*4,0%0,25 m3 8,00
razem m3 8,00
21 KNR 2-11 | Wyloty drenarskie zelbetowe o $rednicy wylotu 20cm i szeroko$ci stopnia 0,5m - p.a wraz z
1607/09 izolacjami, wykopem, odwodnieniem wykopu, zasypem, podiozem, obsypka, zageszczeniem,
wyplantowaniem terenu
wylot 1,00
1.4. PLACE | DROGI
22 KNNR 6 | Koryta o gleboko$ci 10cm na calej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w
0101/01 gruncie kategorii II-VI
m2 310,00
23 KNNR 6 | Podbudowy z kruszyw naturainych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
0112/01
m2 310,00
24 KNNR 6 | Nawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 20cm
0204/03
m2 310,00
25 KNNR 6 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem fawy z pospdki, na podsypce
0403/02 piaskowej - p.a - korytowanie z wykonaniem fawy pod krawaznik
m 150,00
1.5. OGRODZENIE
26 KNNR 2 | Ogrodzenie z siatki wyscko$ci do 2,0m w ramach na stupkach stalowych o rozstawie 3m
1602/03.2 |obsadzonych w gniazdach cokotdw - p.a. systemowe panelowe ogrodzenie z ramek z drutu gr. 6mm
na systemowych cokotach osadzonych w gruncie, pasem dolnym betonowym i z stupkami
systemowymi
m 150,00
27 KNR 2-23 | Brama stalowa o wymiarach 3,50X2,0m z ksztattownikow, wypeiniona panelowg siatka o gr 6mm - p.a
0404/03
szt 1,00
1.6. ELEKTRYKA
1.6.1. Grupa robét: 45310000-3 - Dziat: Wykopy
28 KNNR 5 | Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii IV
0701/03
150*0,6*0,8 m3 72,000
razem m3 72,000
29 KNNR 5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoéci do 0,6m
0706/02
(doplata 2x)
m 150,000
30 KNNR 5 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii [V
0702/03
150*0,6* 0,8 m3 72,000
razem m3 72,000
31 KNNR 5 | Ulozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm
0705/01
m 40,000
1.6.2. Grupa robét: 45310000-3 - Dzial: Kable
32 KNNR § | Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig kalandrowana -
0707/01.1 | YKY3x6mm2
m 160,000
33 KNNR 5 | Montaz koricéwek kablowych o przekroju do 6mm2 przez zaciskanie
1204/01
L szt 6,000
34 KNNR 5 | Podiaczenie pod zaciski lub bolce przewodéw pojedynczych o przekroju do 6mm2
1203/03
szt 6,000
35 KNNR 5 | Utozenie rur ostonowych z PCW o Srednicy do 140mm - opto 40
0705/01
m 200,000
36 ZKNR 039 |Wcigganie metodg pneumatyczng tloczkowa kabli swiatlowodowych o diugosci 2km do rurociggéw
0506/01 kablowych z rur HDPE o $rednicy 40mm z warstwa poslizgowa - kabel $wiattowodowy ziemny
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km 0,20
37 ZKNR 039 | Montaz zasobnikéw ztaczowych skrzynkowych z tworzywa sztucznego dla 1 zlacza
0401/05
zasobnik 2,00
38 ZKNR 039 |Montaz przetacznic $wiattowodowych skrzynkowych jednym tacznikiem centrujacy i patchcordem
0701/01
szt 1,00
39 ZKNR 039 |Pomiary reflektometryszne linii $wiattowodowych koficowe odcinka regeneratorowego z przetacznicy z
0901/07 jednym swiatlowodem
odcinek 1,00
1.6.3. Grupa robét: 45310000-3 - Dziat: Instalacja wyréwnawcza, odgromowa zewnetrzna
40 KNNR 5 |Montaz uziomdw poziomych w wykopie o glebokosci do 0,60m w gruncie kategorii IV
0605/03 Kod CPV: 45311100-1
m 20,000
41 KNNR 5  |Montaz przewodéw uziemiajacych i wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120mm2 w kanatach
0603/01 lub tunelach luzem - benarka 25x4mm
Kod CPV: 45311100-1
m 5,000
42 KNNR 5 | Wykonanie spawu iaczacego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyréwnawcze z bednarki
0611/05 o przekroju do 120mm2, na $cianie lub konstrukcji zbrojenia
szt 1,000
43 KNNR 5 | Mechaniczne pograzenie uziomow pionowych pretowych w gruncie kategorii I11
0605/08
(doplata 3x)
m 2,000
1.6.4. Grupa robét: 45310000-3 - Dziat: Prefabrykaty
44 KNNR 5 | Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 30kg - Szafa SZS ze sterownikiem PLC
0404/03
szt 1,000
45 Kalkulacja |Podtaczenie do istn. szafy internetowej (konwerter $wiatlowodowy)
indywidualna
kpl 1,00
1.6.5. Grupa robét: 45310000-3 - Dzial: o$wietlenie terenu
46 KNNR 5 | Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii |11
0701/02
04*08*15 m3 4,800
razem m3 4,800
47 KNNR 5 |Montaz i stawianie stupdw oSwietleniowych stalowych o masie do 100kg - Stup 4m z fundamentem
1001/01.1
szt 1,000
48 KNNR 5 |Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych wciaganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy
1003/01 wysokosci latarni bez wysiegnika do 4m
kpl 1,000
49 KNNR 5 | Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie
1004/01
szt 1,000
50 KNNR 5  |Reczne ukladanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig kalandrowana -
0707/01.1 | YKY3x2,5mm2
m 30,000
51 KNNR 5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
0706/01
(doptata 2x)
m 15,000
52 KNNR 5  |Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii Il
0702/02
04*08*15 m3 4,800
razem m3 4,800
1.6.6. Grupa robét: 45310000-3 - Dziat: Pomiary instalacji elektrycznej
53 KNNR & | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia 1-fazowego
1301/01 Kod CPV: 45317000-2
pomiar 3,000
54 KNNR 5 | Badanie linii kablowej 3 zylowej niskiego napiecia
1302/02
odcinek 3,000
55 KNNR 5 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
1304/01 Kod CPV: 45317000-2
szt 1,000
56 KNNR 5 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - pierwsza préba dziatania wylacznika
1305/01 réznicowo-pradowego
| prébe 1,000
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57 KNNR 5 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - nastepna proba dzialania wylacznika
1305/02 réznicowo-pradowego
prébe 2,000
1.6.7. Grupa rob6t: 45310000-3 - Dzial: Aparatura AKP z okablowaniem AKP
58 KNNR 5 | Podiaczenie silnikow w obudowie normalnej przewodem lub kablem 3-zytowym Cu o przekroju do
1205/01 6mm2
szt 1,000
59 KNR 7-08 |Montaz uktadu do pomiarow przeplywu réznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem miernika
0103/01 pierwotnego zabudowanego na konstrukcji - Przeptywomierz elektromagnetyczny
ukiad 1,000
60 KNNR 5 | Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych YKY 3x1,5 mm2
0716/01
m 10,000
61 KNNR 5 | Ukfadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - YVKSLYekw 2x1
0716/01 mm2
m 10,000
62 KNNR 5 | Badanie linii kablowej 7 Zylowej sygnalizacyjnej
1302/05 Kod CPV: 45317000-2
odcinek 1,000
1.6.8. Grupa robét: 45310000-3 - Dziat: Inne
63 KPRR 1 Ruch regulacyjno-pomiarowy w duzych obiektach (szt=ilo$¢ ludzi zatrudnionych w akp uwzgledniajac
0402/01 dyzury) - Oprogramowanie sterownika PLC
szt 0,30
64 ZKMC 1 | Analogia - Dokumentacja powykonawcza i instrukcja obstugi
0303/01
szt 1,00
65 KPRR 1 Ruch regulacyjno-pomiarowy w matych obiektach (szt=ilos¢ ludzi zatrudnionych w akp uwzgledniajac
0407/01 dyzury)
szt 1,00
1.7. URUCHOMIENIE | INSTRUKTAZ
66 Kl - URUCHOMIENIE | INSTRUKTAZ
kpl 1,00
[ 1.8. OBSLUGA GEODEZYJNA
67 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - p.a. -Obsluga geodezyjna obejmujaca
0121/01 wytyczenie robét zgodnie z Projektem Budowlanym i biezaca inwentaryzacje powykonawcza wraz ze
sporzadzeniem operatu geodezyjnego powykonawczego w 5-ciu kompletach zatwierdzonego we
wiadciwym Wydziale Geodezji i Kartografi dla danege obszaru
kp! 1,00
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Nr

Podstawa, opis robot

Jm

Hos¢

Cena

Wartosc

1. "BUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W
BRONISZOWIE - GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE"

1.1. INSTALACJA KANALIZACYJNA: (OD BUDYNKU DO WYLOTU)

KNNR 11 0505/05 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych litych SN8 PP 160mm - p.a. -
wraz z wykopem, odwodnieniem wykopu, zasypem, podiozem, obsypka, zageszczeniem,
wyplantowaniem terenu

17,00

KNNR 11 0505/06 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych litych SN§ PP 200mm - p.a. -
wiaz z wykopem, odwodnieniem wykopu, zasypem, podtozem, obsypka, zaggszczeniem,

| wyplaniowaniem terenu” - -

71,00

KNNR 11 0406/03 Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 425mm i glgbokosci 2,0m z
gotowych elementdw z tworzyw sztucznych - p.a. - wraz kinetami, pokrywami 40T,
wlazami , wykopem, odwodnieniem wykopu, zasypem, podlozem, obsypka, zageszczeniem,
wyplantowaniem terenu

studnia

KNNR 11 0502/07 Rury z tworzyw, dwuscienne o $rednicy nominalnej 200mm - p.a.
wykonanie za pompca przewiertu sterowanego

m

880,00

KNNR 11 0406/05 Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 1020mm i glebokosci 2,4m z
gotowych elementdw z tworzyw sztucznych

studnie

3.00

KNNR 11 0406/01 Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 315mm i glgbokosci 2,0m z
gotowych elementéw z tworzyw sztucznych

studnie

24,00

1.2. KRATA RECZNA, OSADNIK WSTEPNY, PRZEPLYWOMIERZ

1.2.1. KRATA

KNR 7-04 0106/01 Montaz sposobem poétmechanicznym krat lukowych typu KL o masie
do 0,3t - p.a. - wraz z wykopem, odwodnieniem wykopu, zasypem, podiozem, obsypka,
zaggszczeniem, obetonowaniem i wyplantowaniem terenu

kpl

1,00

1.2.2. OSADNIK

KNR 2-25 0520/01 Budowa osadnika o glebokosci czynnej 2,00m z kregow
zelbetonowych o $rednicy 2000mm - p.a. - wraz z petnym dnem , izolacjami, z phyta
pokrywcza, rurg ssawna 3161 dn150mm, drabina zlazowa 316L, zlaczem do wozu
asenizacyjnego, wlazem, odpowietrzeniem, wykopem, odwodnieniem wykopu, zasypem,
podlozem, obsypka, zageszczeniem, wyplantowaniem terenu

kpl

1,00

1.2.3. PRZEPLYWOMIERZ

KNNR 11 0405/05 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm i
glgbokosci 2,0m w gotowym wykopie wraz z przepltywomierzem elek tromagnetycznym dn
65mm w wersji rozlacznej - p.a. - wraz z pelnym dnem, izolacjami, z plyta pokrywcza.
drabina zlazowa 316L, wtazem, odpowietrzeniem, wykopem, odwodnieniem wykopu,
zasypem, podlozem, obsypka, zaggszczeniem, wyplantowaniem terenu

studnia

1.3. OCZYSZCZALNIA

KNR 2-01 0121/01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
niwelacja terenu pod obiekty przemyslowe i lotniska

ha

0,01

KNR 2-01 0126/01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki o grubosci
do 15cm

m2

64,00

KNR 2-01 0216/02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiemymi na
odklad poj. fyzki 0,60m3, gr. kat.Il1

m3

207,90

KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopdw spycharkami, przemieszczenie gruntu kat.I-111 na
odl. do 10m

m3

116,90

14

KNR 2-01 0236/01 Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.I-111

m3

116,90

15

KNR 2-18 0501/01 Podloza z materiatow sypkich o grubosci 10cm

42,00

16

KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach
budynkow i budowli

5,83

17

KNR 2-02 1915/02 Betonowanie law i stop fundamentowych zbrojonych

m3

17,71

18

KNNR 11 0606/01 Zespoly urzadzen o masie do 8,6t - zblokowana oczyszczalnia éciekow
- p.a. -zloze biologiczne poziome obrotowe, obsypane zageszczone i obudowane betonem

1,00

KNNR 1 0406/01 Nasypy wykonywane koparkami zgamiakowymi z bezposrednim
przerzutem gruntu kategorii I-11 z uzyskanego ukopu

m3

8,00

20

KNNR | 0407/02 Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do 3,0m
w gruncie kategorii 111

m3

8,00

21

KNR 2-11 1607/09 Wyloty drenarskie zelbetowe o Srednicy wylotu 20cm i szerokosci
stopnia 0,5m - p.a wraz z izolacjami, wykopem, odwodnieniem wykopu, zasypem,
podlozem, obsypka, zaggszczeniem, wyplantowaniem terenu

wylot

1,00

1.4. PLACE 1 DROGI

22

KNNR 6 0101/01 Koryta o glebokosci 10cm na calej szerokosci jezdni i chodnikéw
wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii 11-VI

310,00

23

KNNR 6 0112/01 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
zaggszezeniu 20cm

m2

310,00

24

KNNR 6 0204/03 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna, grubos¢ warstwy
po uwatowaniu 20cm

m2

310,00

25

KNNR 6 0403/02 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem
tawy z pospolki, na podsypce piaskowej - p.a - korytowanie z wykonaniem lawy pod
krawaznik

150,00

1.5. OGRODZENIE

26

KNNR 2 1602/03.2 Ogrodzenie z siatki wysokosci do 2,0m w ramach na slupkach
stalowych o rozstawie 3m obsadzonych w gniazdach cokol6éw - p.a. systemowe panelowe
ogrodzenie z ramek z drutu gr. 6mm na systemowych cokotach osadzonych w gruncie,
pasem dolnym betonowym i z stlupkami systemowymi

150,00
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Nr | Podstawa, opis robdt Jm los¢ Cena Wartos¢
27 |KNR 2-23 0404/03 Brama stalowa o wymiarach 3,50X2,0m z ksztaltownikow, szt 1,00
wypelniona panelowa siatka o gr 6mm - p.a

1.6. ELEKTRYKA

1.6.1. Grupa robét: 45310000-3 - Dzial: Wykopy

28 |KNNR 50701/03 Regczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii 1V m3 72,000

29 |KNNR 50706/02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do m 150,000
0,6m

| doplata 2x) |

30 |KNNR 50702/03 Reczne zasypywanie rowow dla kaﬁi;gruncie kategorii [V m3 72,000 T fEeee e

31 |KNNR50705/01 Ulozenie rur ostonowych z PCW o srednicy do 140mm m 40,000
1.6.2. Grupa robét: 45310000-3 - Dzial: Kable

32 |KNNR 50707/01.1 Reczne ukladanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z m 160,000
przykryciem folig kalandrowang - YKY3x6mm2

33 |KNNR 5 1204/01 Montaz koncowek kablowych o przekroju do 6mm2 przez zaciskanie szt 6,000

34 |KNNR 51203/03 Podlaczenie pod zaciski lub bolce przewoddw pojedynczych o przekroju szt 6,000
do 6mm2

35 |KNNR 50705/01 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - opto 40 m 200,000

36 |ZKNR 039 0506/01 Wciaganie metoda pneumatyczng tloczkowa kabli swiatlowodowych km 0,20

o dlugosci 2km do rurociggéw kablowych z rur HDPE o $rednicy 40mm z warstwa,
poslizgowa - kabel $wiatlowodowy ziemny

37 |ZKNR 039 0401/05 Montaz zasobnikow zigczowych skrzynkowych z tworzywa zasobnik 2,00
sztucznego dla 1 zlacza

38 |ZKNR 039 0701/01 Montaz przelacznic swiattowodowych skrzynkowych jednym szt 1,00
facznikiem centrujacy 1 patchcordem

39 |ZKNR 039 0901/07 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych koncowe odcinka | odcinek 1,00

regeneratorowego z przelgcznicy z jednym $wiatlowodem

1.6.3. Grupa robét: 45310000-3 - Dzial: Instalacja wyréwnawcza, odgromowa
zewnetrzna

40 |KNNR 50605/03 Montaz uziomow poziomych w wykopie o glebokosci do 0,60m w m 20,000
gruncie kategorii IV
Kod CPV:45311100-1
41 |KNNR 50603/01 Montaz przewodow uziemiajacych i wyréwnawczych z bednarki o m 5,000
przekroju do 120mm2 w kanalach lub tunelach luzem - benarka 25x4mm
Kod CPV:45311100-1

42 |KNNR 50611/05 Wykonanie spawu taczacego przewody instalacji odgromowej lub szt 1,000
przewody wyréwnawcze z bednarki o przekroju do 120mm?2, na $cianie lub konstrukcji
zbrojenia

43 |KNNR 5 0605/08 Mechaniczne pograzenie uzioméw pionowych pretowych w gruncie m 2,000
kategorii 111
(doplata 3x)
1.6.4. Grupa robdt: 45310000-3 - Dzial: Prefabrykaty

44 | KNNR 50404/03 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 30kg - Szafa SZS szt 1,000
ze sterownikiem PLC

45 | Kalkulagja indywidualna Podlaczenie do istn. szafy internetowej (konwerter kpl 1,00
swiatlowodowy)
1.6.5. Grupa robét: 45310000-3 - Dzial: o§wietlenie terenu

46 |KNNR 50701/02 Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii 111 m3 4,800

47 |KNNR51001/01.1 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych stalowych o masie do szt 1,000
100kg - Stup 4m z fundamentem

48 |KNNR 51003/01 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych weiaganych w stupy, kpl 1,000
rury oslonowe i wysiggniki przy wysokosci latarni bez wysiggnika do 4m

49 |KNNR 5 1004/01 Montaz opraw oswietlenia zewngtrznego na stupie szt 1,000

50 |KNNR50707/01.1 Reczne ukiadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z m 30,000
przykryciem folig kalandrowang - YKY3x2,5mm2

51 |KNNR 50706/01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do m 15,000
0,4m
(doplata 2x)

52 |KNNR 50702/02 Reczne zasypywanie row6ow dla kabli w gruncie kategorii 111 m3 4,800
1.6.6. Grupa robét: 45310000-3 - Dzial: Pomiary instalacji elektrycznej

53 |KNNR 51301/01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar 3,000
1-fazowego
Kod CPV: 45317000-2

54 |KNNR 5 1302/02 Badanie linii kablowej 3 zylowej niskiego napigcia odcinek 3,000

55 |KNNR 5 1304/01 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - szt 1,000

pierwszy pomiar
Kod CPV: 45317000-2

56 |KNNR 51305/01 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania - pierwsza préba prébe 1,000
dzialania wylacznika réznicowo-pradowego
57 |KNNR 51305/02 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - nastepna préba probg 2,000

dzialania wylacznika réznicowo-pradowego
1.6.7. Grupa robét: 45310000-3 - Dzial: Aparatura AKP z okablowaniem AKP

58 |KNNR 51205/01 Podlaczenie silnikow w obudowie normalnej przewodem lub kablem szt 1,000
3-zytowym Cu o przekroju do 6mm?2




PROINMAT mgr inz. Marek Matvjewicz, 33-100 TARNOW ul. Ujejskiego 12, tel. 146272637

Kosztorys Strona 11/16
"BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW PRZY SZKOLE W BRONISZOWIE WRAZ Z KANALIZACIA SANITARNA, - GMINA WIELOPOLE
SKRZYNSKIE - POWIAT ROPCZYCKO - SEDZISZOWSKI"
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59 |KNR 7-08 0103/01 Montaz ukladu do pomiaréw przeplywu roznicy cignien lub poziomu z | uklad 1,000
zastosowaniem miernika pierwotnego zabudowanego na konstrukeji - Przeplywomierz
elektromagnetyczny
60 |KNNR 50716/01 Ukladanie kabli o masie do 0,5kg/m w Korvtach i kanalach m 10,000
elektroinstalacyjnych YKY 3x1,5 mm2
61 |KNNR 50716/01 Ukladanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanalach m 10,000
elektroinstalacyjnych - YvKSLYekw 2x1 mm2
62 |KNNR 51302/05 Badanie linii kablowej 7 zylowej sygnalizacyjnej odcinek 1,000
Kod CPV: 45317000-2 et
1.6.8. Grupa robét: 45310000-3 - Dzial: Inne
63 |KPRR 1 0402/01 Ruch regulacyjno-pomiarowy w duzych obiektach (szt=ilo§¢ ludzi szt 0,30
zatrudnionych w akp uwzgledniajac dyzury) - Oprogramowanie sterownika PLC
64 |ZKMC 10303/01 Analogia - Dokumentacja powykonawcza i instrukcja obstugi szt 1,00
65 |KPRR 10407/01 Ruch regulacyjno-pomiarowy w malych obiektach (szt=ilo$¢ ludzi szt 1,00
zatrudnionych w akp uwzgledniajac dyzury)
1.7. URUCHOMIENIE I INSTRUKTAZ
66 KI - URUCHOMIENIE | INSTRUKTAZ kpl 1,00
1.8. OBSLUGA GEODEZYJNA
67 |KNR 2-010121/01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - p.a. kpl 1,00

-Obsluga geodezyjna obejmujaca wytyczenie robét zgodnie z Projektem Budowlanym i
biezaca inwentaryzacj¢ powykonawcza wraz ze sporzqdzeniem operatu geodezyjnego
powykonawczego w 5-ciu kompletach zatwierdzonego we wlasciwym Wydziale Geodezji i
Kartografi dla danego obszaru

Razem

Podatek VAT

Ogélem kosztorys
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Nr | Opis robét Wartosé
1.|"BUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BRONISZOWIE - GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE"
1.1. | INSTALACJA KANALIZACYJNA: (OD BUDYNKU DO WYLOTU)
1.2. |KRATA RECZNA, OSADNIK WSTEPNY, PRZEPLYWOMIERZ
1.2.1. | KRATA
1.2.2. | OSADNIK
1.2.3. | PRZEPLYWOMIERZ
1.3.|OCZYSZCZALNIA
i.4.|FLACE | DROGI
1.5. | OGRODZENIE
1.6. | ELEKTRYKA
1.6.1. | Grupa robot: 45310000-3 - Dziat: Wykopy
1.6.2. | Grupa robdt: 45310000-3 - Dziat: Kable
1.6.3. | Grupa robdt: 45310000-3 - Dziat: Instalacja wyrdwnawcza, odgromowa zewnetrzna
1.6.4. | Grupa robot: 45310000-3 - Dziat: Prefabrykaty
1.6.5. | Grupa robdt: 45310000-3 - Dziat: o$wietlenie terenu
1.6.6. | Grupa robot: 45310000-3 - Dziat: Pomiary instalaciji elektrycznej
1.6.7. | Grupa robot: 45310000-3 - Dziat: Aparatura AKP z okablowaniem AKP
1.6.8. | Grupa robdt: 45310000-3 - Dziat: Inne
1.7.|URUCHOMIENIE | INSTRUKTAZ
1.8. | OBSLUGA GEODEZYJNA

Razem
Podatek VAT
Ogétem kosztorys
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Lp |Nazwa Jm llosé Cena Wartosé
1 Robocizna razem r-g 2 050,38
2 Robotnicy r-g 754,562

Razem 2 804,90
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Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena Wartosc
1 Bednarka ocynkowana 25x4mm m 5,20
2 Bednarka ocynkowana 30x4mm m 20,80
3 Beton zwykly B-15 m3 0,54
4 Beton zwykly B-20 m3 18,06
5 Beton zwykly m3 0,07
6 Brama stalowa o szer, 3,50m i wysokosci 2,00m z stupami przybramowymi kpl 1,00
dwuskrzydiowa systemowa cynkowana ogniowo z zamkiem
7 Budowa csadnika o glebokosciczynnej 2,00m z krggbw zelbetonowych o srednicy- | - szt 1,00

2000mm - wraz z petnym dnem , izolacjami, z piyta pokrywcza, rurg ssawng 316L
dn150mm, drabina ziazowa 316L, ztaczem do wozu asenizacyjnego, wiazem,
odpowietrzeniem, wykopem

8 Cement hutniczy 25 kg 14,00
9 Cement portlandzki 35 kg 18,00
10 | Cement portlandzki 35 t 0,06
11 | Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow b 1,09
12 |Dam m2 21,00
13 | Deski iglaste obrzynane kLIl 19-45mm m3 0,06
14 | Dokumentacja powykonawcza i instrukcja obstugi kpl 1,00
15 | Drewnc na stemple m3 0,01
16 | Farba olejna do gruntowania dm3 0,28
17 | Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,26
18 |Farba syntetyczna uniwersalna dm3 25,23
19 |Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 79,80
20 | Folia polietylenowa m2 0,60

21 |Fundament pod stup kpl 1,00
22 | kabel $wiattowodowy ziemny m 208,00
23 | Kabel YKY3x1,5mm2 m 10,40

m

m

m

24 | Kabel YKY3x2,5mm2 31,20

25 |Kabel YKY3x6mm2 166,40
26 | Kabel YVKSLYekw 2x1 mm2 10,40
27 | Kinety PP 200/200/200-typ Il szt 4,00 -
28 | Kinety studzienki z PE 315mm szt 24,00
29 | Kotki do wstrzeliwania szt 4,00
30 | Kotki faszynowe o srednicy 4-6cm diugosci 100cm szt 6,00
31 Konstrukcje wsporcze o masie do  5kg kg 3,20
32 | Konstrukcje wsporcze o masie do 20kg kg 18,00
33 | Koncdwki kablowe do zaprasowania szt 6,18
34 | Koncowki kablowe szt 3,00
35 | Krata recznatukowa - krata i obudowa ze stali 316) - o wymiarach 2,0x0,30x1,80m, |  kpl 1,00

kré¢cami dn200mm, kat pochylenia 60st, z grabiami i tacg ociekowa ze stali 316
oraz z pokrywg, przeswit kraty 1,0cm.

36 | Krawezniki betonowe drogowe 100x30x15cm szt 163,00
37 | Ksztaltki z tworzyw dwukielichowe do rur dwusciennych 150mm szt 0,35
38 | Ksztattki z tworzyw dwukielichowe do rur dwusciennych 200mm szt 1,48
39 | Ksztattki zeliwne kanalizacyjne 150mm szt 12,00
40 | Lampy o$wietleniowe kompletne LED 50W kpl 1,00
41 | Naboje do pistoletu szt 4,00
42 | Nadstawka studzienki kanalizacyjnej z tworzywa o $rednicy 1000mm szt 3,00
43 | Obsiuga geodezyjna obejmujaca wytyczenie robét zgodnie z Projektem kpl 1,00

Budowlanym i biezaca inwentaryzacje powykonawcza wraz ze sporzgdzeniem
operatu geodezyjnego powykonawczego w 5-ciu kompletach zatwierdzonego we
wiasciwym Wydziale Geodezji i Kartograf

44 | Oczyszczalnia biologiczna ze zlozem obrotowym dla Q$rd=15m3/d i 150RLM, kpl 1,00
wiasng szafa sterownicza przystosowana do przesytam monitoringu
45 | Opaski kablowe OKi szt 19,00
46 | Ostony przewodow szt 1,32
47 | Patchcord szt 1,00
48 |Piasek do betonéw m3 1,38
49 | Piasek m3 26,88
50 |[Pierscienie betonowe szt 3,00
51 Pierscienie posrednie, zeliwne szt 3,00
52 | Plyn poslizgowy dm3 0,10
53 | Piyty chodnikowe 50x50x10cm szt 1,00
54 | Podiaczenie do istn. szafy internetowej (konwerter $wiattowodowy) kpl 1,00
55 |Podstawy studzienek z tworzyw 1020mm, z kinetg szt 3,00
56 | Pokrywa wiazowa betonowa szt 3,00

57 | Pokrywy do rur karbowanych o $rednicy 315mm szt 24,00
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Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena Wartosc
58 | Pokrywy zeliwme do rur karbowanych d=425mm-zeliwna 40T z teleskopem o szt 4,00
L=70cm
59 | Pospdtka do nawierzchni drogowych m3 1,72
60 |Pospdka m3 90,61
61 | Prety stalowe ocynkowane m 6,24
62 | Prety zbrojeniowe Zzebrowane 8-14mm t 5,95
63 | Przelacznica skrzynkowa kpl 1,00
64 | Przepltywomierz elektromagnetyczny kpl 1,00
65 | Przewiert sterowany rurami z polietylenu (PE) 1MPa d=225mm m 897,60
66 | Przewod kabelkowy 3x1,5mm2 m 3,50
67 | Ramka z katownika wypetniona siatka m2 150,00
68 | Rozcienczalnik dm3 0,12

69 | Rury betonowe 200mm m 1,02
70 | Rury przewodowe z PCW 140mm - opro 40 m 208,00
71 Rury przewodowe z PCW 140mm m 41,60
m
m

72 |Rury z PP kanalizacji zewnetrznej kielichowe d=200mm-typ lite - SDR 34 - SN 8 73,84

73 | Rury z PP kanalizacyjne kielichowe d=160mm, SDR 34 17,68
74 | Stup stalowy 5m szt 1,00
75 | Stupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 2,85
76 | Stupki z rur stalowych kg 18,20
77 | Stupki z rur stalowych szt 52,01
78 | StoZzek z PCW z kominem wiazowym szt 3,00
79 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm i gtebokos$ci 2,0m w szt 1,00

gotowym wykopie wraz z przeptywomierzem elektromagnetycznym dn 65mm w
wersji roziacznej - wraz z petnym dnem, izolacjami, z ptytg pokrywcza, drabina
ztazowg 316L, wlazem, odpowietrzeniem

80 |Szafa SZS ze sterownikiem PLC (oczyszczalnia Broniszéw) szt 1,00
81 | Tabliczki bezpiecznikowe stupowe szt 1,00
82 | Tabliczki informacyjne TJL szt 1,00
83 | Tasma ostrzegawcza m 4,00
84 | Tluczen kamienny sortowany m3 1,36
85 | Ttuczen kamienny sortowany t 143,84
86 | Trzon studzienki, rura karbowana 315mm m 51,84
87 | Trzony studzienki, rury karbowane o érednicy 425mm m 8,64
88 | Uruchomienie technologiczne i elektryczne oczyszczalni wraz z instruktazem kpl 1,00
eksploatacyjnym
89 | Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,27
90 | Wazelina techniczna kg 1,44
91 |Woda m3 13,57
92 | Zasobniki z tworzywa sztucznego skrzynkowe kpl 2,00
93 |Ziacza kontrolne szt 1,32
94 | Zigczki z tworzyw do rur dwusciennych 150mm szt 2,94
95 | Zigczki z tworzyw do rur dwusciennych 200mm szt 353,37
96 |Zwir do betonow m3 2,34
Razem

Materialy pomocnicze
Razem
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Lp |Nazwa Jm llosé Cena Wartos¢
1 Ciagnik kotowy 28-37kW (40-50KM) m-g 10,53
2 Ciagnik kotowy 63kW (1) m-g 0,04
3 Ciagnik kotowy m-g 1,41
< Gietarka do pretéw mechaniczna m-g 27,98
5 Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 7,37
6 Koparka przedsiebierna 0,15m3 ) m-g 0,07
7 Koparko-adowarka na podwoziu ciggnika kotowego n-g 0,33
8 | Nozyce do pretéw o m-g 33,81
9 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 1,18
10  [Pro$ciarka do pretéw automatyczna m-g 25,07
11 Przyczepa do przewozenia kabli m-g 2,54
12 | Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,26
13 | Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 10,27
14 | Przyczepa skrzyniowa m-g 1,10
15 | Reflektometr m-g 4,04
16 | Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,53
17 | Réwniarka samojezdna 100KM m-g 0,81
18 | Samochéd dostawczy 0,5t m-g 22,17
19 | Samochéd dostawczy do 0,9t m-g 0,94
20 | Samochdd samowytadowczy 5t m-g 0,73
21 | Samochdd samowytadowczy m-g 3,66
22 | Samochéd skrzyniowy 5t m-g 16,25
23 | Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 1,05
24 | Spawarka m-g 20,54
25 | Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 10m3/min m-g 1,45
26 | Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM) m-g 1,58
27 | Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,16
28 | Spycharka gasienicowa 75KM m-g 0,38
29 | Spycharka gasienicowa 100KM m-g 0,10
30 | Srodek transportowy (1) m-g 2,08
31 | Srodek transportowy m-g 32,13
32  |Ubijak spalinowy 200kg m-g 8,23
33 | Urzadzenie do wdmuchiwania kabli metodg tloczkowa m-g 1,45
34 | Walec statyczny samojezdny 10t m-g 13,11
35 | Walec statyczny samojezdny m-g 5,64
36 | Walec wibracyjny samojezdny m-g 2,54
37 |Wociagarka elektryczna do 1,6t m-g 3,11
38 | Wciagarka elektryczna 3,2-5,0t m-g 13,40
39 | Wibrator pograzalny spalinowy m-g 2,35
40 | Wibromtot m-g 1,23
41 |Wyciag m-g 4,66
42 |Zuraw do 6t m-g 6,11
43 | Zuraw samochodowy m-g 4,52
44 | Zuraw samojezdny kolowy 5t m-g 1,14
Razem 298,05




